MK PROJEKT inz. Mariola Kochowska
ul. Wysokogoérska 1/30, 59 — 420 Bolkéw

Egz. nr

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR

ul. Kolejowa 5
59-420 Bolkéw

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie

TEMAT
OPRACOWANIA

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie
w ramach zadania pn."Zadanie inwestycyjne budowa instalacji gazowej

w budynku socjalnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie"

OBIEKT Miasto: 59-420 Bolkow
ul. Sienkiewicza 61
Kategoria obiektu budowlanego: XIii
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Bolkow - miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 2 Bolkéw
Numery dziatek ewidencyjnych: 258/20
ZESPOL IMIE | P R ER ZAKRES DATA BODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
. inz. Mariola instalacji i urzadzen branza
Projektant ¢ ochowska = cieplnych, wentylacyinych,  sanitarna = 22-12-2021r.
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr244/99/DUW




1. Wymagania ogoéine

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Sienkieiwcza 61 w
Bolkowie, dz. ewi. 258/20, obreb 2 Bolkéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegodtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

(1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
budowlanego.

2]

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslone sg w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministréw.

3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

[61 Bezpieczenstwo realizacji |Zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa
robét budowlanych organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[7] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[81 Budowla Kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[9] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[11] (Dokladnos¢ wymiar()w Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacja
techniczna.

[12] Dokumentacja budowy Og6t  dokumentéw  formalno-prawnych  niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja obejmuje:

. zgtoszenie przystgpienia da wykonania robét remontu budynku wraz z zatgczonym
projektem budowlanym obejmujgcym projektowany zakres robot

. dziennik budowy

. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

. projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

. operaty geodezyjne

. ksigzki obmiarow

[131 Dziennik budowy Urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

[17] Inspektor nadzoru Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego

budowlanego nadzoru nad robotami budowlanymi, kitérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

[18] Inwestor Osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje
Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[19] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

[21] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczenie i przydatnoscig uzytkowa.

[22] Kosztorys Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie:

dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutéw kosztéw posrednich i zysku.




[231

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

[24]

Kosztorys Slepy

Opis rob6t w kolejnosci technologicznej
podstawowych.

ich wykonania z zestawienie materiatow

[25]

Kosztorys powykonawczy

Sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot.

[27]

Nadzo6r autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[28]

Nadzé6r inwestorski

Forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji.

[29]

Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jako$ciowych.

[30]

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury.

[33]

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[35]

Polska Norma (PN)

Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m in. do
materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

[38]

Projektant

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych.

[40]

Protokol odbioru robot

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania
zaptaty.

[41]

Przedmiar

Obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[42]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz
wykonawcze warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[43]

Roboty budowlano-
montazowe

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego

[44]

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$sé wykonania roboét zabezpieczajgcych
moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsé
dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu
wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub
dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[45]

Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
budowy.

[48]

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[49]

Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsigwziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych  funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[51]

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego

1.4.1.

Lokalizacja

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie, dz. ewid. 258/20, obreb 2 Bolkow.

Kategoria obiektu budowlanego Xl




1.4.2. Zatozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaktada montaz nowej instalacji gazowej oraz wentylacji wywiewnej zgodnych z
aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz standardami technicznymi.

INiniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie, dz. ewid. 258/20, obreb 2
Bolkow, jednostka ewidencyjna Bolkow - miasto.

Do budynku doprowadzone jest przytgcze gazu niskiego cisnienia, zakonczone szafkg
gazowa z kurkiem gtéwnym na scianie budynku.

Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkdw.
Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc Liczba taczna moc urzadzen
urzgdzenia urzgdzen (kW]
[kW] [szt.]
Kuchenka 4 palnikowa
z piekarnikiem 10 14 140
taczna moc
[kW] 140

Charakterystyka uktadu pomiarowego: gazomierz miechowy G2,5 R130 - 14 [szt].
Lokalizacja gazomierzy klatka schodowa

Do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:

- uchwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia z instalacji gazowej na urzgdzenie
pomiarowe.

Z uwagi na ryzyko zawezenia ciggu komunikacyjnego i ograniczenia drogi ewakuacyjnej nie
projektuje sie szafek gzowych.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji gazowej od kurka gtéwnego do
gazomierzy oraz od gazomierzy do kuchenek gazowych zlokalizowanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Do gazomierzy instalacje gazowg zaprojektowano z rur stalowych czarnych, tgczonych przez
spawanie. Za gazomierzem do kuchenek gazowych instalacje gazowg nalezy wykonac z rur
miedzianych, tgczonych lutem twardym.

Instalacje gazowa nalezy prowadzi¢ po wierzchu przegrod budowlanych. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych.

W pomieszczeniach, w ktérych zlokalizowane zostang kuchenki gazowe nalezy wykonac
wentylacje nawiewno - wywiewna.

Do wywiewu, zgodnie z opinig kominiarska, dla kazdego mieszkania nalezy wykona¢ nowy
przewdd wentylacyjny, prowadzony po S$cianie zewnetrznej budynku. Dla wszystkich
mieszkah zaprojektowano wentylacje wywiewng z rury stalowej izolowanej DN150/225.
Przewdd wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku. i zakonczy¢ nasadg kominowg. W
kazdym mieszkaniu pod stropem pomieszczenia zamontowac kratke wentylacyjng 21x14
[cm]. Dla potrzeb nawiewu swiezego powietrza, w oknach wszystkich mieszkan zamontowac
nawietrzaki okienne o min. pow. 200 [cm2]. Sposdb wykonania wentylacji wywiewnej i
nawiewnej pokazano na rysunkach szczegotowych.



Po zakonczonym montazu kotta wraz z instalacjg odprowadzenia spalin i wentylacjg
pomieszczenia, zgtosi¢ do obioru przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjami

Roboty instalacyjne gazowe CPV: 45333000-0
Instalowanie wentylacji zewnetrznej CPV - 45331211-8

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.6.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

* Projekt budowlany instalacji gazowej
» Kosztorysy i przedmiary robét dla projektu jw.

2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét
2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

* Kierownik robét budowlano- montazowych w branzy sanitarnej musi posiada¢ uprawnienia
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robét w
tej specjalnosci i by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.

* Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —
rozbiérkowo- montazowymi.

2.2. Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, oznakowane znakiem
budowlanym ,B” lub oznaczeniem CE. Materialy majgce kontakt z wodg pitng powinny mie¢
atest PZH.

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatow

« Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materiatédw i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

» Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenia.



* Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposob cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

» Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, do ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

» Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robodt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

* Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

+ Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

« Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.



2.4. Transport

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robaot i wtasciwosci przewozonych towarow.

» Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. w terminie
przewidzianym Kontraktem.

* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

* Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. Wykonanie robét
2.5.1. Ogo6lne zasady wykonania Robét

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$é
zastosowanych materiatobw i wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST. Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie w
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowe;.

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

» Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

* Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

* Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. Kontrola jakosci
2.6.1. Program Zapewnienia Jakosci

* Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

* Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

* organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

» metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,



» wykaz zespotodw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robat,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
Roboét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

* sposob i forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu,

* SposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdét,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

+ Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosé Robot.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i Robot.

* Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

* Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej i ST.

* Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

* Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. w
celu ich inspekcji.

* Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynagé ujemnie
na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

* Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.



2.6.3. Badania i pomiary

* Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

* Przed przystgpieniem do pomiarow lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Raporty z badan

* Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

* Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

2.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

* Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

2.7. Dokumenty budowy
2.7.1. Dziennik Budowy

* Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

» Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

» Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

« Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

* Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),
« daty wstrzymania Robo6t z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
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» dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

*» Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

* Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

» Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

2.7.2. Ksigega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robot.

Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

2.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
* Protokoty przekazania Terenu Budowy.

* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

* Protokoty odbioru Robét.

* Protokoty z narad i ustalen.

» Korespondencje na budowie.

2.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

* Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

» Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

* Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.8. Obmiar robét
2.8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

+ Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

* Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

* Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

« Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.
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» Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

2.8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

* Dlugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

2.8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

* Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

* Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

» Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

2.8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

* Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

* Obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

» Obmiary robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

* Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.9. Odbiér robot
2.9.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

« odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi ostatecznemu.

2.9.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

» Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

* Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.

» Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
* Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie



12

przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

* Jakos¢ i ilos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.9.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym Robot.

2.9.4. Odbiér koncowy Robot

» Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

» Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢é do odbioru korncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

» Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczagc od dnia potwierdzenia zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 2.8.5.

+ Odbioru konncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

* W toku odbioru konhcowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

* W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt koncowego odbioru
Robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

* Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdét Zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

« ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

» zakres i lokalizacje wykonanych Robot,



13

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

« date rozpoczecia i zakohczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.9.6. Odbior ostateczny

» Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

* QOdbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

2.10. Podstawa ptatnosci

2.10.1. Ustalenia ogodlne

+ Podstawg ptatnosci jest cena i zasady zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

2.11. Przepisy zwigzane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczgce wykonania poszczegdinych asortymentéw
Robét, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Instalacja gazowa (CPV 45333000-0)

2. Instalowanie wentylacji (CPV 45331210-1)

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robét dotyczacych instalacji gazowe;.

1.1.2. Zakres SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét :
* Wykonanie instalacji gazowej

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materialy
1.2.1. Wymagania ogélne stosowania materiatéw

Materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

1.2.2 Materialy zastosowane w dokumentacji

- rurociggi stalowe wg PN-80/H-74219, PN-79/H74244 tgczone przez spawanie
- kurki gazowe kulowe gwintowe
- zabezpieczenie antykorozyjne rur.

1.2.3. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta
ich wytwarzania, zamawiania Ilub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
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udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢é do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet musi by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia
oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i whasciwosci przewozonych.
materiatdow. Dobor Srodkow  transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

1.5. Wykonanie robét
1.5.1. Montaz przewodoéw gazowych

Instalacje gazowg do gazomierzy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu typu R35 wg
PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie. Kolana giete z rury o promieniu 3D dla rur do
DN25, powyzej kolana hamburskie wg KER-79/2.01. Spawanie rurociggéw w 2 klasie
konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008. Uszczelnienie potaczen kotnierzowych z PTFE,
uszczelnienie potgczen gwintowanych tasmg z teflonu sieciowego HD. Za gazomierzem do
kuchenek gazowych instalacje gazowg zaprojektowano z rur miedzianych wg PN —EN
1057:1999, tgczonych lutem twardym.

Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow tgczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania
szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie dotyczacej przewoddéw gazowych dla
budynkdw.

Przy przejsciu przewoddéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne ($ciany oraz stropy),
instalacje nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzyw sztucznego,
osadzonych w Scianie na zaprawie cementowej. Przestrzen miedzy rurg ochronng,
a przewodowg uszczelni¢ sznurem smotowym i masg bitumiczng lub inng nie powodujgca
korozji.

Przy wykonaniu instalacji nalezy $cisle przestrzegaé wymagan sformutowanych
w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - rozdziat
7" (Dz.U. z 2019, poz. 1065 z pézn. zm.).

Dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, tgczonych przez
spawanie, z zastosowaniem odpowiadajgcych projektowanej instalacji srednic.

Przewody poziome gazu nalezy utozyé ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 4 [mm] na
1 [m] w kierunku pionu lub w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody powinny byé prowadzone po wierzchu $cian wewnetrznych w odlegtosci 2 [cm] od
tynku dla konstrukcji nadziemnych, z zachowaniem minimalnych odlegtosci od innych
instalacji pozwalajgcych na bezpieczny montaz i eksploatacje, zgodnie z ,Warunkami
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - rozdziat 7’ (Dz. U z
2019, poz. 1065 z pézn. zm.).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (instalacje centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne, elektryczne) nalezy
lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniegj
0,1 [m] powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej, krzyzujgce
sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmnigj
0 0,02 [m].

Przejscia rur przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym
uszczelnieniem.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw
za pomocg zamocowan wykonanych z materiatdw niepalnych. Niedopuszczalne jest
stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych.

Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany nie powinny byé
mniejsze niz 1,5 [m].

Podejscie pod gazomierz wykonaé wykorzystujgc, zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia, uchwyty stabilizujgce do gazomierza o rozstawie 130 [mm].
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1.5.2. Armatura
Jako armature zastosowac: zawory odcinajgce kulowe gazowe.
1.5.3 Prowadzenie przewodoéw instalacji

Rurociggi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowaé
uszkodzenie przewoddéw np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementdéw
muru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposoéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- demontaz instalacji gazowej

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczeh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2cm od srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzeh
miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosé¢ Sciany. Przy przej$ciach
przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejg
wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposob
zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;.

- Rurociggi tgczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potagczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

1.5.4 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod
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lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi tagczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu
by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

1.6. Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C

- Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o cisnieniu
instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku cisnienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

1.6.1 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie
elementéw znajdujgcych sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczyé powlokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania  za pomocg rozpuszczalnika  (benzyny, trojchloroetylenu lub
czterochloroetylenu).

- Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni
oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane
farbami podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.
Warunki prowadzenia prac malarskich:

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5 C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podkfadowe;.
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- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowaciji.

1.7. Kontrola jakosci robét

1.7.1 Zasady ogoélne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.7.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

1.7.3 Kontrola jakosci robot
Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym Badanie przewodow.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur
i ich srednic i porownac wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen
wzgledem podpér, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpér stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodoéw, sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia potgczeh
kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci fgczenia piondw z przewodami poziomymi.
Badanie armatury obejmuje Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia,
wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdélnych elementdéw, sprawdzenie cech
legalizacji.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtéwnego do urzgdzeh gazowych. W zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan technicznych
instalacji gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wéwczas,
gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelnosci instalacii
nalezy wykonaé¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100
kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazow palnych. Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac
bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem Iub gazem obojetnym, poniewaz
temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i
tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy
czes¢ instalacji podlega wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby
odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato
jego stabilnosc.

Pomiar ciSnienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwane;j
,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie
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innego typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowg uznaje
sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku, gdy
podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i prébe
wykonac powtornie

1.8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.8.1. Odbiéor miedzyoperacyjny roboét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i
prawidtowe wykonanie elementéow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
b) zgodnos$¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy

jako$¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania
instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

1.8.2. Odbioér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad:

- uszczelnieh przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub  utrudnione w fazie odbioru  koncowego  (technicznego).
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
Z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzagdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie roboét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdre byly objete odbiorem
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czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyC protokoty niezbednych badan
odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru cze$ciowego.

1.8.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzgdzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr kohcowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

1.9. Obmiar roboét

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
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- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

1.10. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robot okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Wentylacja grawitacyjna
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem instalacji wentylacji grawitacyjne;j.

2.1.2. Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji grawitacyjne;:

— montaz nawiewnikow okiennych, manualnych — przelotowych,

- montaz przodéw wentylacji grawitacyjnej zewnetrznej - rura stalowa izolowana zakonczona
nasada kominowa,

— montaz pozostatych elementow, np. kratki wentylacyjne, nawiewniki okienne.

2.2. Materialy
2.2.1. Nasady kominowe:

Nasady kominowe do przewoddw wentylacji grawitacyjnej, obrotowe z obejmg mocowang do rur
stalowych,

2.2.2. Kratki wentylacyjne wywiewne

Kratki wentylacyjne wywiewne 14x21 [cm] ze stali lub tworzywa wysokiej jakosci, odpornego na
promienie UV.

2.2.3. Nawiewniki okienne

Zamontowa¢ nawiewnik okienny manualny, przelotowy o przepustowosci min. 30 [ms/h],
przeznaczony do wszystkich typow ram okiennych w kolorze biatym. Przestrzegaé zasad
montazu okreslonych przez producenta.

2.2.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet montazowy okreslony przez producenta, brak szczegélnych wymagan co
do sprzetu.

2.2.5. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw powinny odbywac sie tak aby

zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegd6lnym materiatom przez
producentéw. Brak szczegdlnych wymagan odnosnie transportu.



23

2.2.6. Wykonanie roboét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg techniczng okreslong przez producenta oraz zasadami
wiedzy technicznej, prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

2.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci materiatéw i zgodnosci ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej
na podstawie zapiséw w ksigzce obmiaréw oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci
materiatéw, dopuszczalnych odchytek, tolerancji wymiarowych.

2.2.8. Jednostka obmiaru

e (m2) powierzchni rur wentylacyjnych rozwinieciu,
o szt kratek wentylacyjnych wywiewnych, nawiewnikow okiennych.

2.2.9. Odbioér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogledzin, wpiséw do
ksigzki obmiaréw i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Po zakonczonym montazu wentylacji grawitacyjnej nalezy jg do odbioru przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego.

3. Przepisy zwigzane
Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-EN 13465:2006 ,Wentylacja budynkéw — Metody obliczeniowe do wyznaczania warto$ci
strumienia objetosci powietrza w mieszkaniach”.

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 —
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i
Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88 r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentoéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP
Budownictwa ogolnego



