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CZESC OPISOWA
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Zamawiajacym,

- wytyczne od Zamawiajgcego

- obowigzujgce przepisy i normy ,

- wizja lokalna, pomiary, ocena techniczna i zdjecia budynku
II1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACIA BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu bloku
sportowego Zespotu Szkét Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w
Gdansku przy ul. Subistawa 22 .

III. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce objetej opracowaniem usytuowany jest wolnostojgcy zespdt budyn-
kéw ZSSiMS liczacy 6 sektoréw potgczonych tacznikami. Budynek objety opra-
cowaniem znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci dziatki i miesci po-
mieszczenia sportowe ( basen ptywacki 12.5x25 m oraz hala sportowa) wraz z
zapleczem ma 2 czesci o zréznicowanej wysokosci — wyzszg nad salg gimna-
styczng oraz nizszg nad szatniami i sanitariatami. Budynek liczy 3 kondygnacje
uzytkowe oraz czes¢ podziemng - podbasenie . Jest budynkiem murowanym z
elementami konstrukcji zelbetowej i stalowej wzniesionym w latach 80 XX
wieku. Budynek gtdwny ( sala sportowa ) jest przekryta dachem dwuspado-
wym krytym papg asfaltowq , nizszy dach nad zapleczem sportowym jest jed-
nospadowy z odwodnieniem wewnetrznym i kryty tez papg asfaltowa. Od pot-
nocy graniczy i wschodu sgsiaduje z terenem utwardzonym i zielenig niskg. Od
zachodu styka sie z tagcznikiem do czesci dydaktycznej. Stropy w budynku sg
zelbetowe. Istniejace schody zelbetowe . Stropodach wykonany w konstrukcji
stalowej ( kratownice azurowe ) z przekryciem z ptyt betonowych korytkowych.
Budynek kilka lat temu zostat poddany gruntownej termomodernizacji .

Budynek zawiera basen z pomieszczeniami technologicznymi oraz zespotem sa-
nitarno szatniowym oraz sale gimnastyczng z szatniami i sanitariatami, po-
mieszczeniami trenerdw i nauczycieli oraz sitownig. Na parterze znajdujg sie
rowniez pomieszczenia administracyjne.

IV. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

Zakres projektowanych prac obejmuje szeroko pojmowane prace
modernizacyjno remontowe w obrebie pomieszczen bloku sportowego.
Obejmujg one zaréwno prace budowlane jak réwniez instalacyjne bedace
przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

W obrebie basenu 5 lat temu dokonano wymiany istniejgcej niecki basenowej
na nowg wykonang ze stali nierdzewnej. Obecnie zaplanowano prace zwigzane
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Z wymiang plazy przylegajqcej do niecki — usuniecie istniejgcych warstw
wykonczeniowych , dokonanie niezbednych uszczelnien przy niecce i
wypoziomowanie oraz wykonczenie ptytkami gresowymi przeciwposlizgowymi o
formacie 25 x25 cm.

W pasie przyokiennym zaplanowano montaz w plazy nowych nawietrzakéw
listwowych zgodnie z projektem wentylacji. W ramach remontu plazy
przewiduje sie wymiane stupkéw startowych oraz paneli nawrotowych
wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej.

Ponadto zaplanowano prace remontowe w obrebie podbasenia polegajace na
likwidacji ubytkéw powierzchniowych istniejgcych elementéw konstrukcyjnych (
stupy zelbetowe ), oczyszczenie i naprawe skorodowanych powierzchniowo
elementéw stalowych konstrukcji plazy oraz wypetnienie betonem
wodoodpornym zbednych otwordéw wentylacji nawiewnej od strony natryskow.

W wyniku mechanicznych uszkodzen kilku stupdw zelbetowych odstoniete
zostato zbrojenie. Naprawa tego miejsca polega na oczyszczeniu pretow,
zabezpieczeniu ich i wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdtuz zbrojenia nalezy
odku¢, az do pojawienia sie nieskorodowanych fragmentdéw i stanu, ktory
pozwoli na wykonanie nowej otuliny grubosci minimum 1,5 cm.

Pozostatg powierzchnie betonu nalezy podda¢ frezowaniu, $rutowaniu lub
odgrzybianiu, aby zwiekszy¢ jego wytrzymatos¢ na odrywanie. Prety
zbrojeniowe nalezy oczyscic¢ z rdzy szczotkg stalowg lub przez piaskowanie.
Catg powierzchnie zelbetu nalezy przedmuchac i zmy¢ wodg pod cisnieniem.
Prety zbrojeniowe dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozjg, malujac je farbg
ochronng do stali. Oczyszczone prety oraz zwilzone wczesniej podtoze
betonowe nalezy pokry¢ zaprawg adhezyjng uzywajac do tego celu pedzla lub
szczotki malarskiej. Zaprawe nalezy bardzo mocno i doktadnie wciera¢ w
beton.

Na niewyschnietqjeszcze warstwe kontaktowa (metodg ,mokre na mokre”)
nalezy nanies$¢ gtdwng warstwe wyréwnawczg systemu, czyli zaprawe"

. Moze ona stanowi¢ ostateczne wykonczenie naprawianej powierzchni. Do
jej nak’radama nalezy uzywac pacy stalowej, mocno dociskajac jg do podioza.
Ostateczng warstwe szpachlowg systemu stanowi zaprawa wykonczeniowa.
Zaciera sie jg (po 24 godzinach od natozenia zaprawy ) za pomocq
pacy styropianowej, a wygtadza kielnig katowa. Zaprawa stanowi idealne
podtoze pod farbe, ktérg mozna nanosi¢ po uptywie 3-7 dni. Prace
pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okoto 3 dni, zraszajac powierzchnie . Dla
zapewnienia wodoszczelnosci naprawianej konstrukcji system mozna uzupetnic
elementami systemu

Na gorze stupdw objetych remontem zatozono zakotwienie chemiczne kotnierzy
z profila stalowego L 100x100x8 mocowanego do blachy trapezowej celem
wzmocnienia tego elementu i uszczelnienia styku z plazg basenowa.

W obrebie pomieszczenia basenu nalezy zdemontowac istniejgce stupki
startowe i po zakonczeniu prac posadzkowych zamocowa¢ nowe stupki ze stali
nierdzewnej z wykonczeniem z tworzywa sztucznego. Ponadto w obrebie hali
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basenowej czes¢ Scian w gornej czesci oraz strop zostanie pokryty ustrojami
akustycznymi w formie tynkdéw akustycznych oraz ptyt perforowanych
stuzacych polepszeniu komfortu akustycznego i zmniejszeniu bardzo wysokiego
Cczasu pogtosu na basenie.

W korytarzu prowadzacym do szatni basenowych od strony tacznika planuje sie
montaz drzwi p.poz klasy EI60 po demontazu istniejacych obecnie drzwi
wewnetrznych.

W ramach prac zaplanowano réwniez remont pomieszczenia technologii
basenowej. Przewidziano tu montaz nowego systemu uzdatniania wody
basenowej. Ponadto nalezy usung¢ pozostatosci po podbudowie dawnych
urzadzen w formie 4 ptaskich elementéw betonowych na poziomie 0.00
pomieszczenia oraz usunac starg izolacje $cian i sufitdw z wetny mineralnej,
folii oraz listew drewnianych w tym pomieszczeniu. Na tak odstoniete Sciany i
sufit nalezy zamocowa¢ pianke poliuretanowg gr. 4 cm , o gestosci 140 kg/m3
z siatkq tynkarska i pokryciem z gfadzi szpachlowej. Catos$¢ pokry¢ farbg
lateksowg do uzytku wewnetrznego.

Otwor wejsciowy do pomieszczenia nalezy poszerzy¢ z obu stron, aby osadzic¢
nowe drzwi stalowe o szerokosci w $wietle 90 cm. W obrebie tej kondygnacji
zlokalizowano 2 nowe hydranty wewnetrzne H25 z wezem pdtsztywnym
dtugosci 30 m, ktdére bedg zasilane z nowo wyodrebnionej instalacji
hydrantowej.

Na parterze zaplanowano prace remontowe w obrebie sanitariatow dla
personelu oraz ogolnodostepnych z korytarza. W tym drugim przypadku
wydzielono w meskiej toalecie za pomocg Scianki z HPL 3 pomieszczenia - z
umywalky, z pisuarem oraz miskg ustepowg. W toalecie damskiej wydzielono 2
pomieszczenia — z umywalkg i miskg ustepowa. W ramach prac zaplanowano
roboty ptytkarskie, montaz nowej armatury sanitarnej oraz nowych drzwi i
scianek HPL. W korytarzu miedzy szatniami, a basenem oraz w korytarzu
prowadzacym do wentylatorni zaprojektowano 2 nowe hydranty H25 z wezem
potsztywnym dtugosci 30 m, zasilane z nowo wyodrebnionej instalacji
hydrantowej. Na koncu korytarza prowadzacego do facznika planuje sie
montaz drzwi dwuskrzydtowych p.poz klasy EI60 w obrebie istniejgcego otworu
drzwiowego.

Z kolei w pomieszczeniu wentylatorni podobnie jak pietro nizej nalezy usunac¢
starg izolacje scian i sufitow z wetny mineralnej, folii oraz listew drewnianych w
tym pomieszczeniu. Na tak odsfoniete Sciany i sufit nalezy zamocowacd pianke
poliuretanowg gr. 4 cm , o gestosci 140 kg/m3 z siatkg tynkarska i pokryciem z
gtadzi szpachlowej. Catos¢ pokry¢ farbg lateksowg do uzytku wewnetrznego. W
celu prawidtowego wykonania demontazu starych urzadzen wentylacyjnych i
montazu nowych nalezy wykonac¢ w Scianie zewn. wschodniej tymczasowy
otwor stuzacy do wyniesienia starych elementéw i wniesienia nowych do
wentylatorni.

Na I pietrze podobnie jak na nizszych na kofncu korytarza prowadzgcego do
tacznika planuje sie montaz drzwi dwuskrzydtowych p.poz klasy EI60 w obrebie
istniejgcego otworu drzwiowego. W korytarz zaprojektowano 1 nowy hydrant
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H25 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m z zasiegiem wystarczajgcym by
zapewnic¢ dostep do wszystkich pomieszczen na tej kondygnaciji.

Ponadto w obrebie sali gimnastycznej czesc scian w gdérnej czesci oraz
stropodach zostanie pokryty ustrojami akustycznymi w formie tynkéw
akustycznych oraz ptyt perforowanych stuzacych polepszeniu komfortu
akustycznego i zmniejszeniu bardzo wysokiego czasu pogtosu w tym
pomieszczeniu. Szczegdty zawarto w dokumentacji branzy akustycznej.

W pomieszczeniach szatni i sanitariatdw dla ucznidw zaplanowano gruntowne
prace remontowe polegajace na wykonczeniu scian i posadzek nowymi
ptytkami gresowymi , montaz nowych drzwi oraz armatury sanitarnej

( umywalki, miski ustepowe, natryski ) oraz oczyszcenie i pomalowanie
sufitdw oraz Scian farbami lateksowymi zmywalnymi.

W obrebie szatni meskiej zaplanowano montaz 1 pisuaru w wydzielonej kabinie
zamiast istniejgcej miski ustepowej.

Ponadto w pomieszczeniach tych zostang wymienione stare okna na nowe
wykonane z PCV o tozsamych podziatach okiennych lecz wspétczynniku U =0.9
W/m2K.

W zwigzku z wystepowaniem Sciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
blokiem sportowym oraz tacznikiem do czesci dydaktycznej powierzchnia
otworow w Scianie oddz. p.poz. po remoncie i zamurowaniu 2 otworéw ( 1x
luksfery i 1 okno w obrebie basenu) nie bedzie przekraczata 15% powierzchni
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wystepujace w tej Scianie drzwi, okna i
luksfery bedq miaty klase odpornosci EI60 witgcznie z oknami wystepujacymi w
pasie 2m od tgcznika na wszystkich kondygnacjach bloku sportowego.

V. OCHRONA SRODOWISKA

Z uwagi na swoj charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie prace plano-
wane przy budynku objetym opracowaniem nie wywierajg ujemnego wptywu
na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace. Uzytkowanie obiektu zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami BHP nie powoduje szkodliwych zmian dla $ro-
dowiska i emisji zanieczyszczen, ani wibracji i zaktdcen akustycznych. Gospo-
darka wodami opadowymi w obrebie inwestycji nie ulega zmianie. Scieki tech-
nologiczne i Scieki sanitarne z obiektu bedg odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacji. Odpady bytowe gromadzone bedg w wydzielonych pojemnikach w
obrebie dziatki. Wszystkie ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycjg nie
przekraczajq granic dziatki objetych opracowaniem.

VI. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Prace remontowe i przebudowa ww pomieszczen w ramach planowanej inwe-
stycji nie zmienia w zaden sposdb funkcji oraz kategorii pozarowej budynku
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czy ilosci oséb — uzytkownikow obiektu. WW prace majg charakter montazowo
remontowy, a ich realizacja zapewni zgodnosc¢ funkcjonowania budynku z obo-
wigzujacymi przepisami w zakresie ewakuacji i zapewnienia poprawnego funk-
cjonowania instalacji hydrantowej.

W zwigzku z wystepowaniem $ciany oddzielenia przeciwpozarowego miedzy
blokiem sportowym oraz tgcznikiem do czesci dydaktycznej powierzchnia otwo-
row w $cianie oddz. p.poz. po remoncie i zamurowaniu 2 otwordéw ( luksfery i
okno w obrebie basenu) nie bedzie przekraczata 15% powierzchni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wystepujace w tej Scianie drzwi, okna i luksfery
beda miaty klase odpornosci EI60 witgcznie z oknami wystepujacymi w pasie
2m od faqcznika na wszystkich kondygnacjach bloku sportowego.

VII. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANIT.- HI-
GIENICZNE

Przed wbudowaniem w obiekt, stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢,
gdy wymagane: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i ozna-
czenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”, dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznacze-
nie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,,E”, ,,0”), deklaracje zgodnosci z obo-
wigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

Oswietlenie i wentylacje pomieszczen wykonac zgodnie z polskimi normami
oraz z rozporzadzeniem ministra MPiPS z 26 wrzes$nia 1997r.
VIII. UWAGI WYKONAWCZE

Elementy sprawdzi¢ i pasowac na budowie

Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbiér robét wykonac zgodnie z wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
opracowanych przez ITB oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
Wszystkie uzyte materiaty i wyroby budowlane oraz wykonczeniowe powinny
posiadac aktualne atesty zdrowotne lub certyfikaty dopuszczajace do stosowa-
nia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowat:
arch. Jacek Mielewski



Zestawienie pomieszczen bloku sportowego

-2.01.Pomieszczenie techniczne: 179,68 m2

Piwnica - 1072,16 m2

-1.01.Basen: 547,67 m2

-1.02.Korytarz: 48,18 m2

-1.03.Szatnia damska: 18,84 m2

-1.04.WC damskie: 5,69 m2
-1.05.Natryski damskie: 31,16 m2
-1.06.Szatnia damska: 17,37 m2
-1.07.Szatnia me¢ska: 16,95 m2

-1.08.WC megskie: 5,64 m2

-1.09.Natryski meskie: 24,13 m2
-1.10.Szatnia meska: 18,83 m2
-1.11.Natryski: 6,40 m2

-1.12.WC: 1,46 m2

-1.13.Sauna: 4,06 m2

-1.14 Korytarz: 7,61 m2

-1.15.Korytarz: 2,86 m2
-1.17.Pomieszczenie techniczne: 210,67 m2
-1.18.Pomieszczenie socjalne: 16,25 m2
-1.19.Pomieszczenie techniczne: 23.43 m2
-1.20.Pomieszczenie gospodarcze: 6,51 m2
-1.21.Klatka schodowa: 22,54 m2

-1.22 Klatka schodowa: 16,29 m2
-1.23.Pomieszczenie ratownikow: 5,05 m2
-1.24 Pomieszczenie ratownikow: 14,58 m2

Parter - 1101,59 m2
0.01.Widownia+pustka nad basenem: 547,55 m2
0.02.Korytarz: 97,27 m2
0.03.Pomieszczenie biurowe: 19,82 m2
0.04.Pomieszczenie biurowe: 10,51 m2
0.05.Pomieszczenie biurowe: 7,84 m2
0.06.Szatnia damska: 16,40 m2
0.07.Lazienka damska: 12,73 m2
0.08.WC damskie: 1,27 m2

0.09.WC damskie: 1,27 m2
0.10.Szatnia damska: 14,74 m2
0.11.Hol: 8,49 m2

0.12.Szatnia meska: 15,48 m2
0.13.Lazienka meska: 12,08 m2
0.14.WC meskie: 1,11 m2

0.15.WC meskie: 1,11 m2

0.16.Szatnia meska: 15,03 m2
0.17.Szatnia: 10,63 m2

0.18.Klatka schodowa: 16,05 m2
0.19.WC M: 4,09 m2

0.20.WC D: 3,05 m2

0.21.Klatka schodowa: 17,23 m2
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0.22.Warsztat: 6,42 m2
0.23.Pomieszczenie techniczne: 16,64 m2
0.24 Pomieszczenie techniczne: 9,12 m2
0.25.Pomieszczenie techniczne: 9,71 m2
0.26.Pomieszczenie biurowe: 10,20 m2
0.27.WC: 1,01 m2

0.28 Natrysk: 1,69 m2

0.29.Umywalnia: 2.91 m2
0.30.Korytarz: 20,64 m2
0.31.Przedsionek: 7,66 m2
0.32.Magazyn: 8,46 m2

0.33.Magazyn: 8,26 m2
0.34.Wentylatornia: 140,21 m2
0.35.Magazyn: 9,55 m2

0.36.Magazyn: 15,35 m2

I pietro - 1161,02 m2
1.01.Korytarz: 62,52 m2

1.02.WC: 1,47 m2

1.03.Lazienka: 7,48 m2
1.04.Pomieszczenie gospodarcze: 11,37 m2
1.05.Pokoj trenerow: 19,17 m2
1.06.Pomieszczenie trenerow: 39,92 m2
1.07.Szatnia: 14,61 m2
1.08.Korytarz: 4,46 m2

1.09.WC: 1.60 m2

1.10.WC: 1,21 m2

1.11.Lazienka: 15,83 m2

1.12.WC: 1,60 m2

1.13.Korytarz: 4,59 m2
1.14.Szatnia: 14,25 m2

1.15.Szatnia: 14,35 m2
1.16.Korytarz: 4,27 m2

1.17.WC: 1,48 m2

1.18.WC: 1,12 m2

1.19.Lazienka: 14,73 m2

1.20.WC: 1,39 m2

1.21.Korytarz: 4,42 m2
1.22.Szatnia: 14,09 m2

1.23.Klatka schodowa: 18,85 m2
1.24.Pok¢j vice-dyrektora: 19,93 m2
1.25.Sitownia: 53,05 m2

1.26.Sala gimnastyczna: 779,02 m2
1.27.Magazyn: 17,14 m2
1.28.Magazyn: 17,14 m2

Powierzchnia calego budynku: 3514,45 m2



Temat:  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas prac budowlanych

Adres:  Gdansk , ul.Subistawa 22 , dziatka 196
Obiekt:  Budynek bloku sportowego ZSSIMS
Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Projektant: arch. Jacek Mielewski

Zawartos¢ opracowania:

1.Zakres robét wg kolejnosci realizacji.

2.Wykaz obiektow objetych pracami budowlanymi.

3.Elementy zagospod. dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z prowa-
dzenia robét budowlanych.
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1. Zakres robét wedtug kolejnosci realizaciji
przygotowanie placu budowy,
wyburzenia i demontaze
wewnetrzne i zewnetrzne prace wykonczeniowe i instalacyjne,
demontaz rusztowan,
montaz elementéw wyposazenia obiektu,
uporzadkowanie obiektu i placu budowy
2.Wykaz istniejgcych obiektow objetych pracami
Prace budowlane obejmujg budynek bloku sportowego ZSSiMS

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

Podczas transportu pionowego, zatadunku bgdz roztadunku materiatéw budowlanych ist-
nieje zagrozenie upadku tych elementow z wysokosci dotyczgce pracownikow oraz osob
postronnych. Zagrozenie moze stanowic¢ réwniez niewtasciwe mocowanie urzgdzen lub ich
czesci stuzgcych do transportu pionowego( dzwig, podnosnik).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Gtowne zagrozenia wigzg sie z wykonywaniem prac na wysokosci. Istnieje zagrozenie
upadku pracownikow z dachu lub rusztowan, upadku elementéw budowlanych oraz na-
rzedzi badz innych elementéw wykorzystywanych podczas prac. Stwarza to zagrozenie
dla pracownikéw oraz osob postronnych znajdujgcych sie w sgsiedztwie obiektu.

Pozostate zagrozenia wigzg sie z mozliwoscig urazow mechanicznych podczas wykony-
wania prac budowlanych oraz porazenia prgdem podczas stosowania urzgdzen elektrycz-
nych.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robét kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracowni-
kéw dotyczgcy mozliwych zagrozen, sposobdw zapobiegajgcych ich wystepowaniu oraz
Srodkow zaradczych, gdy zaistniejag.

Pracownicy powinni by¢ obeznani z uzyciem srodkow i sprzetu ochrony osobistej i
pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obowigzujgcymi ogolnymi przepisami BHP (Dz.U.
129 poz.844 z 1997 r.), przepisami dotyczgcymi rob6t budowlano-montazowych i rozbiér-
kowych (Dz.U. 13 poz.93 z 1972 r.) oraz przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robo6t budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263 z 2001 r.)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z prowadzenia robét budowlanych.
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Przygotowujgc zagospodarowanie terenu budowy oraz podczas prac budowlanych nalezy
stosowac sie do obowigzujgcych wyzej wymienionych przepiséw BHP w zakresie od-
powiadajgcym wykonywanym robotom budowlanym.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wykonanie rusztowan oraz ele-
mentow zabezpieczajgcych przed upadkiem pracownikéw oraz elementéw montowanych
na wysokosci. Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie kroki, aby ograniczy¢ do minimum te za-
grozenia i opracowac sposob dziatania, jezeli one wystgpia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci i zakresie wykonywanych prac. Po-
winni posiadac¢ aktualne wyniki badan lekarskich i by¢é wykwalifikowani do wykonywania
odpowiednich robdt i obeznani ze sprzetem i srodkami uzywanymi podczas prac oraz z
w/w przepisami BHP.

Na terenie objetym pracami remontowymi powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomo-
cy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Nalezy réwniez zamoco-
wac wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw alarmowych.

W czasie prowadzenia robot pokrywczych nalezy zabezpieczy¢ potacie dachowe przed
mozliwoscig zalania wodami opadowymi,

Przystepujgc do realizacji prac nalezy wykonac:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami

b)opracowac projekt organizacji ruchu w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robot
c) zgtosi¢ na 7 dni przed przystgpieniem do robdt o terminie ich rozpoczecia
d)ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporzadzeniem Dz.U. Nr 120 poz 1126 z 2003 r.
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