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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest odbudowa kładki w m. Bielice zniszczonej podczas powodzi 

we wrześniu 2024r. na terenie Gminy Stronie Śląskie. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizację 

inwestycji, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok pozostałości obiektu istniejącego  

w terenie. 

  

Rysunek 1.1. Lokalizacja obiektu na mapie 
 

Lokalizacja inwestycji 
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Rysunek 1.2 Zdjęcie obiektu w terenie – widok na brzeg lewy 
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Rysunek 1.3 Zdjęcie obiektu w terenie – widok na brzeg lewy - obecnie 

 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla  odbudowy kładki 

w m. Bielice na terenie Gminy Stronie Śląskie w celu wybrania Wykonawcy robót. 

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje: 

 roboty branży mostowej: 

 rozbiórkę pozostałości kładki nad rzeką Biała Lądecka  

 odbudowę obiektu mostowego nad rzeką Biała Lądecka wraz odtworzeniem 

przyczółków, 

.
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1. PODSTAWY TECHNICZNE 

 Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane w 

październiku 2024 r., 

 Mapa Zasadnicza, 

 Obowiązujące normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa 

obiektów inżynierskich. 

2.2. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując wytyczne Inwestora, obowiązujące przepisy, normy oraz 

zalecenia zawarte w literaturze technicznej. 

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem opracowania są: 
 - Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia 

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele. 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

4.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego, na 
terenie gminy Stronie Śląskie, w miejscowości Bielice. Obiekt mostowy przecina ciek wodny – Biała 
Lądecka.  

5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Założenia projektowe 

Budowę, obiektu mostowego dla pieszych wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy i zalecenia 

Inwestora. Obciążenie projektowanego obiektu mostowego przyjęto jako obciążenie tłumem na 

podstawie normy „PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia”. Przeprowadzone obliczenia 

potwierdziły zakładaną nośność obiektu.  

5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Zabezpieczyć sieci w 

rejonie robót.  Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.  

5.3. Informacje ogólne 

Przewiduje się wykonanie jednoprzęsłowej kładki zespolonej w ciągu ścieżki pieszej nad rzeką Biała 

Lądecka. Kładka będzie miała spadek poprzeczny daszkowy do osi podłużnej konstrukcji o wartości 
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3,0%, skąd woda opadowa zostanie odprowadzona do wpustów odwodnieniowych. Niweleta ścieżki 

na obiekcie jest w spadku obustronnym daszkowym o wartości 1% na zewnątrz obiektu. Kąt 

skrzyżowania osi konstrukcji z osią cieku jest równy 90°. 

Parametry obiektu mostowego: 

rozpiętość teoretyczna Lt= 18,00 m 

długość całkowita wraz ze skrzydłami  Lc= 23,20 m 

światło poziome Lp= 17,33 m 

szerokość całkowita Bc= 3,60 m 

szerokość użytkowa Bu= 3,00 m 

wysokość konstrukcyjna hk= 0,8 m 

kąt skrzyżowania z przeszkodą = 90° 

5.4. Konstrukcja ustroju nośnego przęsła obiektu mostowego 

Konstrukcje ustroju nośnego projektowanej kładki pieszej przewidziano w postaci obiektu 

zespolonego. Dwa dźwigary stalowe ze stali S355 zostaną zespolone z płytą żelbetową o grubości 

0,18 m z betonu C35/45, zbrojonego stalą A-IIIN (RB500W). Płytę żelbetową należy wykonać zgodnie 

ze spadkami poprzecznymi i podłużnymi zawartymi w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 

Wysokość dźwigarów stalowych jest równa 0,8 m. Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na 

działanie czynników atmosferycznych powinny zostać pokryte powłoka malarską zgodnie z pkt 

„Zabezpieczenie powierzchni żelbetowych”, a konstrukcję stalowa zgodnie z „Zabezpieczenie 

konstrukcji stalowej”. 

5.5. Konstrukcja przyczółków 

Zastosowano przyczółki żelbetowe o wysokości: 3,14 m (3,89 m od poziomu betonu 

wyrównawczego) przyczółek prawobrzeżny, 3,14 m (3,89 m od poziomu betonu wyrównawczego) 

przyczółek lewobrzeżny. Przyczółki żelbetowe wykonano z betonu C35/45, zbrojonego stalą 

A-IIIN. Przyczółki posadowiono bezpośrednio w gruncie. 

5.6. Posadowienie obiektu 

Dla kładki przewidziano posadowienie bezpośrednie na ławie fundamentowej wykonane z betonu 

C35/45, zbrojone stalą A-IIIN (RB500W). Przyczółki zabezpieczone narzutem kamiennym. 

5.7. Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe z odprowadzaniem wód 

opadowych do osi obiektu, poprzez obustronny, daszkowy spadek poprzeczny 3,0% płyty pomostu. 

Spadek podłużny na obiekcie o wartości 1,0% zapewnia odpływ wody do wpustów mostowych 

zlokalizowane na obu końcach obiektu. 

5.8. Nawierzchnia na obiekcie 

Na obiekcie przewidziano pokrycie płyty żelbetowej nawierzchnioizolacją z żywicy epoksydowej 

z piaskiem kwarcowym o grubości 5 mm, odpornej na działanie promieni UV. 
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5.9. Łożyska 

Łożyska zostały tak dobrane, aby umożliwić swobodę odkształceń termicznych (układ statyczny belka 

jednoprzęsłowa swobodnie podparta). 

Łożyska powinny zapewniać przeniesienie sił o wartościach obliczeniowych: 

 siły pionowej - 510kN,  

 siły poprzecznej - 100 kN 

 siłę podłużnej - 50 kN 

oraz przemieszczeń o wartościach od obciążeń charakterystycznych: 

 przemieszczenia podłużnego – +/- 15 mm 

 przemieszczenia poprzecznego – +/- 3 mm. 

5.10. Dylatacje 

Na obu końcach obiektu zaprojektowano jednomodułowe urządzenia dylatacyjne pracujące w 

przedziale co najmniej +/- 2 cm. Należy wykonać przykrycie dylatacji za pomocą płyty odporną na 

ścieranie i promieniowanie UV. 

5.11. Zabezpieczenie powierzchni żelbetowych 

Powierzchnie żelbetowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją typu średniego 

wykonaną z elastycznych powłok asfaltowo-kauczukowych, odporną na działanie wód agresywnych 

gruntowych. 

Powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych należy zabezpieczyć 

powłoką antykarbonatyzacyjną i przeciwwilgociową elastyczną. 

5.12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Powierzchnie stalowe wystawione na działanie warunków atmosferycznych należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego 

istniejącej konstrukcji stalowej wszystkie powierzchnie stalowe (za wyjątkiem zaizolowanej części 

wewnętrznej) należy przygotować poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2½ 

wg PN-ISO 8501-1. Odpowiednio przygotowane stalowe elementy konstrukcji należy pokryć 

antykorozyjnym systemem malarskim. System malarski powinien być specjalnie zaprojektowany i 

dobrany do specyfiki obiektu (biorąc pod uwagę typ konstrukcji oraz warunki aplikacji) składającym 

się z co najmniej 3 powłok o grubości sumarycznej minimum 240µm zgodnie z normą PN-EN ISO 

12944-2:2007, dla środowiska C4 (tj. duża agresywność korozyjna środowiska) trwałość długa (H) 

powyżej 15 lat oraz powinien pochodzić od renomowanego producenta, który posiada odpowiednią 

liczbę referencji krajowych i zagranicznych, oraz aktualną Aprobatę Techniczną / Rekomendację 

IBDiM.  

W skład systemu malarskiego powinny wchodzić trzy warstwy powłok o łącznej grubości min. 

240 m: 

 powłoka gruntująca – podkład wysokocynkowy, 

 powłoka międzywarstwa – powłoka epoksydowa, 
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 powłoka nawierzchniowa – powłoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV. 
Wykończenie błyszczące. Kolor warstwy nawierzchniowej odpowiadający kolorystyce 
istniejącego obiektu - szary. 

Zastosowane farby oprócz właściwości antykorozyjnych powinny charakteryzować się 

specyficznymi właściwościami (zwiększona zwilżalność, elastyczność), które pozwolą na lepsze 

zabezpieczenie i łatwiejszą aplikację, w szczególności w trudno dostępnych miejscach. 

Nakładanie farb powinno być wykonane zgodnie z zalecanymi metodami aplikacji podanymi 

w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby należy aplikować natryskiem hydrodynamicznym, 

a o ile karta dopuszcza – w miejscach trudnodostępnych należy użyć pędzla lub wałka.  

Dla umożliwienia wizualnej kontroli jakości malowania poszczególne warstwy farb muszą 

różnić się kolorem od warstwy leżącej bezpośrednio pod warstwą nakładaną. 

Wymagania odnośnie przygotowania powierzchni oraz technologia wykonania powłok wg Aprobaty 

Technicznej / Rekomendacji IBDiM. 

Wszystkie prace związane z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych 

konstrukcji, należy przeprowadzić w oparciu o zachowanie uwarunkowań odnośnie ochrony 

środowiska. 

5.13. Elementy wyposażenia obiektu 

Po obu stronach obiektu należy zamontować balustrady stalowe spawane do pasa górnego dźwigara.  

5.14. Zasypy i nasypy 

Zasypywanie fundamentów należy wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998, warstwami co 0,3 m. 

Grunt zasypowy powinien być niewysadzinowy i możliwie jednorodny o następujących parametrach: 

ciężar objętościowy 

γ ~ 18,0 kN/m3 

kąt tarcia wewnętrznego 

φ > 33o 

wskaźnik zagęszczenia 

Is ≥ 1,00 

wskaźnik różnoziarnistości gruntu 

U ≥ 5 

współczynnik filtracji 

k10 ≥ 6*10-5 m/s 
 

W przypadku naruszenie wałów rzeki Białej Lądeckiej należy po wykonaniu robót fundamentowych 

odtworzyć je zgodnie ze sztuką budowalną i obowiązującymi przepisami. 

5.15. Kolorystyka obiektu 

Jako kolorystykę obiektu projektuje się: 

 nawierzchnia RAL 7035 – kolor szary, 

 powierzchnie betonowe RAL 7040 – naturalny kolor betonu, 

 stal RAL 7035 – kolor szary, 

 balustrada RAL 7035 – kolor szary. 
 
Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji. 
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6. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

6.1.1. Zakres i proponowana kolejność robót 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 

pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie czasu 

pracy, bądź przez wprowadzenie pracy wielozmianowej. 

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót będzie należało do obowiązków Wykonawcy 

przed przystąpienie do wykonania robót.  

Wydzielono następujące grupy robót: 

1.    Prace przygotowawcze. 
2.    Prace budowlane, zasadnicze. 
3.    Prace porządkowe. 

6.1.2. Prace przygotowawcze 

a.    przygotowanie placu budowy i ogrodzenie terenu prac, 
b.    wycinka i zabezpieczenie kolidującej zieleni, 
c.    zabezpieczenie rzeki, 
d.    zdjęcie humusu. 

6.1.3. Prace zasadnicze 

a.    wykonanie podbudowy z chudego betonu pod przyczółki, 
b.    wykonanie deskowania przyczółków, 
c.    ułożenie zbrojenia korpusu i ścianek żwirowych przyczółków, 
d.    betonowanie przyczółków, 
e.    wykonanie nasypów za przyczółkami, 
f.    betonowanie ciosów podłożyskowych, 
g.    montaż łożysk elastomerowych, 
h.    montaż konstrukcji stalowej przęsła, 
i.    wykonanie deskowania płyty pomostowej, 
j.    ułożenie zbrojenia płyty pomostowej, 
k.    betonowanie płyty pomostowej, 
l.    wykonanie nawierzchnioizolacji z żywicy epoksydowej na obiekcie mostowym, 

m.    wykonanie nawierzchni na dojściach, 
n.    montaż balustrad na obiekcie mostowym i dojściach. 

6.1.4. Prace porządkowe 

a.    uprzątnięcie placu budowy, 
b.    wykonanie humusowania i obsianie trawą, 
c.    likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu objętego inwestycją. 
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7. Uwagi 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z całością przedmiotowej 

dokumentacji projektowej w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania 

pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym. 

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do opracowania niezbędnej 

dokumentacji technologicznej i wykonawczej w celu prawidłowej realizacji robót. 

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. 

Teren budowy powinny być ogrodzone i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych, a tablica 

budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna być ustawiona w miejscu 

widocznym. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać norm krajowych, wymagań technicznych i 

ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca musi zapewnić uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z 

uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę 

zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi spełnić wymagania Prawa 

budowlanego. 

Po zakończeniu prac, teren inwestycji należy uporządkować i pozostawić wszystkie elementy w stanie 

niepogorszonym. 
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