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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWANYCH

ROZBIÓRKOWYCH

CPV 45111300-1 -  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111220-6 -  ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
CPV 45111000-8  - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5  - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
CPV 45262500-6 – ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

NAZWA INWESTYCJI : Projekt wykonawczy rozbiórki budynku gospodarczego 

znajdującego się przy ul. Szczęśliwej nr 10 w Łodzi

ADRES INWESTYCJI: 91-493 Łódź, ul. Szczęśliwa nr 10
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Zarząd Lokali Miejskich
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CEL OPRACOWANIA: Celem opracowania jest projekt rozbiórki budynku 
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Budynek nr 1 – dwukondygnacyjny budynek gospodarczy, 
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B.00.00.00   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTĘP 

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu budynku gospodarczego 
położonego przy ul. Szczęśliwej nr 10 w Łodzi.
1.1.Lokalizacja obiektu

– działka nr B9-38 i B9-40 obręb B-9, przy ul. Szczęśliwej nr 10 w Łodzi
1.2. Forma i funkcja obiektów

- Budynek nr 1 – dwukondygnacyjny budynek gospodarczy, 
    przeznaczony do rozbiórki.

1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.
Przeprowadzenie rozbiórki projektuje się w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka budynku gospodarczego,

Zalecana kolejno  ść   rozbiórki przedmiotowego budynku:
– rozbiórka fragmentu trzonów kominowych ponad dachem budynku,

– rozbiórka pokrycia dachowego budynku w części zachodniej,

– rozbiórka więźby dachowej w części zachodniej,

– rozbiórka ścian konstrukcyjnych i działowych oraz fragmentu trzonu kominowego 

w poziomie I-go piętra,

– rozbiórka drewnianego stropu nad parterem,

– rozbiórka drewnianych ścian konstrukcyjnych i działowych w części zachodniej 

w poziomie parteru,

– rozbiórka pokrycia dachowego budynku w części wschodniej,

– rozbiórka więźby dachowej w części wschodniej,

– rozbiórka drewnianych ścian konstrukcyjnych i działowych w części wschodniej

– rozbiórka murowanych ścian oraz fragmentu trzonu kominowego w poziomie parteru 

w części zachodniej,

– rozbiórka i zasypanie zbiornika bezodpływowego,
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Rozebrać ściany przedmiotowego budynku do wysokości istniejącej posadzki 

betonowej. Pozostawić istniejącą posadkę betonową.

Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

– zasypanie wykopów po rozbiórce i wywóz gruzu.

c)  Etap III – uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Opis rozbiórki poszczególnych elementów 
Dach:

– zerwanie papy asfaltowej z dachu,
– odbicie deskowania połaci dachowych,
– rozebranie krokwi, płatwi i słupków.

Stropy drewniane:
– odbicie deskowania z belek stropowych,
– demontaż drewnianych belek stropowych.

Ściany drewniane szkieletowe:

– odbicie deskowania,

– rozebranie rygli, oczepów, słupów i belek podwalinowych.

– rozbiórkę prowadzić sposobem ręcznym z uwzględnieniem ich wiązania w murze, 

stopniowo w jednym kierunku, z uwzględnieniem współpracy poszczególnych elementów 

rozbieranej konstrukcji.

Rozebrać ściany przedmiotowego budynku do wysokości istniejącej posadzki 

betonowej. Pozostawić istniejącą posadkę betonową.

Rozebranie kominów oraz ś  cian murowanych:

– rozebrać sposobem ręcznym z uwzględnieniem ich wiązania w murze, stopniowo pasmami

poziomymi,

Rozebrać ściany przedmiotowego budynku do wysokości istniejącej posadzki 

betonowej. Pozostawić istniejącą posadkę betonową.

Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika  – dołu ustępowego:
Na roboty rozbiórkowe będą składać się następujące czynności:

– wytyczenie terenu robót,
– oznakowanie i zabezpieczenie robót,
– wyłożenie mat izolacyjnych,
– zapewnienie przejść i przejazdów oraz czystości dróg dojazdowych,
– opróżnienie zbiornika z nieczystości wraz z wywozem,
– higienizacja zbiornika wapnem,
– rozbiórka przekrycia zbiornika,
– rozbiórka murowanych ścian zbiornika nie głębiej niż 20 cm poniżej terenu,
– rozebranie płyty dennej poprzez jej skucie,
– usunięcie elementów i materiałów z rozbiórki,
– higienizacja pozostawionych fragmentów ścian wapnem,
– higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,
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– zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zagęszczeniem,
– dowóz brakującej ilości gruntu do pełnego zasypu wykopu,
– zasyp z zagęszczeniem,
– uporządkowanie terenu.

Likwidacja zbiornika do gromadzenia ścieków
Likwidacja zbiornika bezodpływowego związana jest z realizacją dwóch procedur, mających na 
celu ochronę środowiska naturalnego. 

1. Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowania pozostałości nieczystości w zbiorniku 
bezodpływowym.

2. Procedura druga obejmuje zagospodarowanie materiału odpadowego w postaci elementów 
samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed przystąpieniem do rozbiórki likwidowanego 
zbiornika należy zabezpieczyć teren wokół zbiornika w celu uniemożliwienia rozprzestrzenienia 
się w środowisku substancji zanieczyszczającej. W tym celu należy zastosować maty izolacyjne 
do odkładania usuwanych elementów. Następnie należy zbiornik opróżnić z ewentualnych 
nieczystości płynnych. Czynności te może wykonać podmiot posiadający zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. (ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ad.2) W ramach procedury drugiej poddać należy zbiornik oraz ewentualną zawartość stałą 
osadów higienizacji wapnem. Rozbiórkę zbiornika należy prowadzić z zachowaniem ostrożności 
wymaganej przy odpadach z kontaktem z substancją biologicznie czynną. Zagospodarowanie 
odpadów z demontażu zbiornika powinno odbywać się wg wytycznych określonych w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszcza się czasowego gromadzenia i magazynowania
elementów z rozbiórki poza podłożem wyłożonym matami izolacyjnymi i bez zabezpieczenia 
przed eksponowaniem na oddziaływanie czynników atmosferycznych sprzyjających zjawisku 
wymywania oraz dostępem osób trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu
Higienizację zbiornika, pozostałości osadu stałego i wykopu po demontażu zbiornika wykonuje 
się z użyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek 
wapnia). Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy założeniu uwodnienia 
osadów 90%. Zapewnić należy kontakt i wymycie roztworem wapiennym ścian wewnętrznych 
zbiornika, usunięcie roztworu poprzez wypompowanie i wywóz, ewentualne rozsączenie poprzez 
dno zbiornika. Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

– odkryte elementy zbiornika pokryte muszą być 20-30% roztworem wapna,
– cienkie warstwy osadów (miąższości do 5 cm) pokryte winny być dwukrotnie w/wym  

roztworem, 
– warstwy stałe (odwodnione do 90%) winny być przesypywane 1-2 cm warstwą wapna 

hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,
– grunt z wykopów przy ponownym zasypywaniu winien być układany w wykopy po 

zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z każdorazowym przesypaniem 1-2 cm 
warstwą wapna hydratyzowanego,

– po pełnej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, całość powierzchni operacyjnej przesypać 
suchym wapnem w ilości minimum 0,10 dm³ na 1 m² i wymieszać w warstwie górnej 
grabiami ogrodowymi.
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4. WARUNKI OGÓLNE.

Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym 
również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów 
przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych-rozbiórkowych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa
się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.
Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i 
zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 
przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.

– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy

– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe

– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu

– Książki obmiarów

– Protokoły z narad i ustaleń

– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót

– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie 

obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką 

budowlaną.
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4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na 

życzenie zamawiającego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez:
– Oznakowanie terenu budowy,

– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,

– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i 

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.

4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty 

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
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4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki 

wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej.

4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem – 

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 

oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o  

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 

budowie wg zaleceń producenta.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 

budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie 

wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki 

stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi użytkownicy.

Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która zapewni 

bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub

ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym 

wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót wykonawca ma 

obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed 

przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy 

obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd 

takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji 

technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz 

poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także

w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji

inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.

Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

robót.

Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 

badań.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.

7.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 

Badania prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier 

uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier 

poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót

z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu

– Odbiorowi ostatecznemu

– Odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i 

zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.

7.5. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót

– Dokumentację powykonawczą,

– Dziennik rozbiórki,

– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania 

wszystkich urządzeń i elementów budynku.

8.ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 

47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)


