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(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adpres: ulica Wschodnia 16 (dziatka nr 195/2, obreb S-1, budynki do rozbiorki oznaczone na
zalgczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
opracowaf:
Specjalista
Ignacy Bednarz

todz, marzec 2025 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”’, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

sInwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina L6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ dwa budynki gospodarcze (wybudowane wzdtuz wschodniej oraz
potudniowej granicy dziatki) o numerze geodezyjnym 775 i 776 przy ul. Wschodniej 16 (dziatka nr 195/2
w obrebie S-1)

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

,Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pdézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pbézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowig:

Zarzadzenia nr 507/2025 z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektow zgodnie
z Zarzadzenia nr 207/2025 z dnia 126 marca 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektéw
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Wrébla 6. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robot rozbiérkowych oraz
zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbidrkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VI1II/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkow, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediow zasilajgcych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu. Na etapie
projektu nalezy zidentyfikowaé¢ ewentualne sieci, a takze uwzgledni¢ ten fakt w projekcie
W porozumienia z gestorami.

Pismem znak WUOZ-ZN.5181.232.2024.TK z dnia 13 grudnia 2024 r, z uwagi na fakt, ze
przedmiotowe budynki znajduja sie na obszarze wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytkow
Miasta todzi jako “Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” toédzki Wojewodzki Konserwator
Zabytkéw w todzi pozytywnie zaopiniowat rozbiorke obiektow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbiérki sg dwa obiekty gospodarcze na dziatce o nr ew. 195/2 w obrebie S-1 przy
ul. Wschodniej 16 w todzi tj.:

Budynek gospodarczy (numer 775) — budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o konstrukcji
murowanej. Dachy budynku jednospadowy, kryty papg na petnym deskowaniu. Brak stolarki okiennej.
Budynek zostat wyposazony w instalacje elektryczng i wod-kan. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac¢ ziemie. Nalezy uwzglednié koniecznosé
wywozu elementdw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow. W ramach dziatan
nalezy uzupetni¢ ubytki oraz otynkowaé Sciane przylegajgcg do rozbieranego obiektu tj. od strony
nieruchomosci przy ul. Pétnocnej 21 oraz Pomorskiej 16.

Budynek gospodarczy (numer 776) — budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o konstrukcji
murowanej. Dachy budynku jednospadowy, kryty papa na petnym deskowaniu. Brak stolarki okiennej.
Budynek zostat wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wywozu elementow wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow. W ramach dziatan



nalezy uzupetni¢ ubytki oraz otynkowaé Sciane przylegajgcg do rozbieranego obiektu tj. od strony
nieruchomosci przy ul. Péinocnej 21.

Po rozbidrce obu obiektéw nalezy uzupetni¢ ogrodzenie w ich miejscu w formie ogrodzenia panelowego
Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe tgczne dla obu budynkéw przeznaczonych do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 110,00 m?,
- kubatura: ~ 497,00 m3,

doprowadzonych do budynku. W przypadku stwierdzenia trudnosci uniemozliwiajgcych prowadzenie
Inwestora.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.
dziatan, nalezy na etapie wykonywania projektu bezzwtocznie poinformowac o stwierdzonych problemach

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy dokonac¢ sprawdzenia instalacji oraz

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtagczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowaé istniejgce instalacje wewnetrzne.
. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celow projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbidrki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 145 dni od daty zawarcia umowy:




* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

» Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukgc;ji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skifad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.
Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

2.
3.

Forma opracowania dokumentaciji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrodtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédtowym [Word] oraz pliki w formacie zrodtowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robot. Na no$niku CD Wykonawca winien réwniez w odrebnym
katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.



4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdow stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbiérka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiérkowych,

wywo6z wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiorkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbioérki

Oprdznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Uzupetnienie ubytkéw oraz otynkowanie $cian przylegtych budynkow,
Uzupetnienie ogrodzenia.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiorki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materiaty pochodzgce z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
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nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpadéw. Wybédr Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczyé miejsca sktadowania gruzu,
odpadéw.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie osdb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i oséb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
o Elementy pochodzgce z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, skladowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze sktadowisko odpaddw.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do zaktadu
utylizaciji,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
e Po zakonhczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatngé i usungé caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
o Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
o Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywodz gruzu i odpaddéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane skfadowiska tacznie z wniesieniem optaty za utylizacje.



4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki w
strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczeh obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdéw obiektu budowlanego,

o prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robo6t rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zlecié opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosbg o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lédz.

5. Odbior robot.

Odbidér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie roboét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnosé dzielong po zakonczeniu kolejnych etapow.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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