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B.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ost) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbidrce 1 wyburzeniu budynku gospodarczego

potozonego przy ul. Szczesliwej nr 10 w Lodzi.
1.1.Lokalizacja obiektu

- dziatka nr B9-38 1 B9-40 obr¢b B-9, przy ul. Szcze¢sliwej nr 10 w Lodzi
1.2. Forma i funkcja obiektéw

- Budynek nr 1 — dwukondygnacyjny budynek gospodarczy,
przeznaczony do rozbiorki.
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Zalozenia od inwestora
- Ogledziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejacego
Zakres stosowania ost
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.
2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.
Przeprowadzenie rozbiorki projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiodrki,
b) Etap II — rozbidrka budynku gospodarczego,

Zalecana kolejno$¢ rozbidrki przedmiotowego budynku:
- rozbiorka fragmentu trzonéw kominowych ponad dachem budynku,

- rozbidrka pokrycia dachowego budynku w czeséci zachodniej,

- rozbidrka wiezby dachowej w czesci zachodniej,

- rozbiorka $cian konstrukeyjnych i dzialowych oraz fragmentu trzonu kominowego
w poziomie I-go pietra,

- rozbidrka drewnianego stropu nad parterem,

- rozbidrka drewnianych $cian konstrukcyjnych i dzialowych w czgéci zachodnie;j
W poziomie parteru,

- rozbidrka pokrycia dachowego budynku w cze$ci wschodniej,

- rozbidrka wiezby dachowej w czesci wschodniej,

- rozbidrka drewnianych $cian konstrukcyjnych i dzialowych w czgéci wschodniej

- rozbidrka murowanych $cian oraz fragmentu trzonu kominowego w poziomie parteru
w czg$ci zachodniej,

- rozbidrka i zasypanie zbiornika bezodptywowego,
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Rozebrac sciany przedmiotowego budynku do wysokosci istniejacej posadzki

betonowej. Pozostawi¢ istniejaca posadke betonowa.

Szczegoly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

- zasypanie wykopdw po rozbidrce i wywoz gruzu.

c) Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbidrce.

Opis rozbiorki poszczegdlnych elementdw
Dach:
- zerwanie papy asfaltowej z dachu,
- odbicie deskowania potaci dachowych,
- rozebranie krokwi, platwi i stupkow.

Stropy drewniane:

- odbicie deskowania z belek stropowych,

- demontaz drewnianych belek stropowych.
Sciany drewniane szkieletowe:

- odbicie deskowania,

- rozebranie rygli, oczepow, stupoéw i belek podwalinowych.

- rozbiorke prowadzi¢ sposobem recznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze,
stopniowo w jednym kierunku, z uwzglednieniem wspdlpracy poszczegdlnych elementoéw
rozbieranej konstrukcji.

Rozebra¢ sciany przedmiotowego budynku do wysokosci istniejgcej posadzki
betonowej. Pozostawic istniejaca posadke betonowa.

Rozebranie komindw oraz $cian murowanych:

- rozebraé sposobem rgcznym z uwzglednieniem ich wigzania w murze, stopniowo pasmami
poziomymi,
Rozebra¢ sciany przedmiotowego budynku do wysokosci istniejacej posadzki
betonowej. Pozostawic istniejaca posadke betonowa.
Szczegoly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika — dotu ustepowego:

Na roboty rozbiérkowe beda sktadac sie¢ nastepujgce czynnosci:
- wytyczenie terenu robot,
- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- wylozenie mat izolacyjnych,

- zapewnienie przej$¢ i przejazdéw oraz czystosci drog dojazdowych,

- oproznienie zbiornika z nieczystos$ci wraz z wywozem,

- higienizacja zbiornika wapnem,

- rozbiodrka przekrycia zbiornika,

- rozbidrka murowanych $cian zbiornika nie glebiej niz 20 cm ponizej terenu,
- rozebranie ptyty dennej poprzez jej skucie,

- usunigcie elementdéw i materialow z rozbiorki,

- higienizacja pozostawionych fragmentéw $cian wapnem,

- higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,
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- zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zagg¢szczeniem,

- dowdz brakujacej ilosci gruntu do petnego zasypu wykopu,

- zasyp z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie terenu.
Likwidacja zbiornika do gromadzenia $ciekow
Likwidacja zbiornika bezodplywowego zwigzana jest z realizacja dwdch procedur, majacych na
celu ochrong srodowiska naturalnego.

1. Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowania pozostatosci nieczystosci w zbiorniku

bezodptywowym.
2. Procedura druga obejmuje zagospodarowanie materiatu odpadowego w postaci elementow
samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed przystapieniem do rozbiorki likwidowanego
zbiornika nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt zbiornika w celu uniemozliwienia rozprzestrzenienia
si¢ w srodowisku substancji zanieczyszczajacej. W tym celu nalezy zastosowa¢ maty izolacyjne
do odktadania usuwanych elementow. Nastepnie nalezy zbiornik oprdzni¢ z ewentualnych
nieczystosci ptynnych. Czynnosci te moze wykona¢ podmiot posiadajacy zezwolenie na
oproznianie zbiornikow bezodptywowych i transport nieczystosci ciektych, zgodnie z art. 7
Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 1. (ze zm.) o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
Ad.2) W ramach procedury drugiej podda¢ nalezy zbiornik oraz ewentualng zawarto$¢ stata
osadow higienizacji wapnem. Rozbiodrke zbiornika nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci
wymaganej przy odpadach z kontaktem z substancja biologicznie czynng. Zagospodarowanie
odpadéw z demontazu zbiornika powinno odbywac si¢ wg wytycznych okreslonych w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszcza si¢ czasowego gromadzenia i magazynowania
elementow z rozbiorki poza podlozem wytozonym matami izolacyjnymi i bez zabezpieczenia
przed eksponowaniem na oddziatywanie czynnikdéw atmosferycznych sprzyjajacych zjawisku
wymywania oraz dost¢pem osob trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizacje zbiornika, pozostato$ci osadu stalego i wykopu po demontazu zbiornika wykonuje
si¢ z uzyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek
wapnia). Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy zaloZeniu uwodnienia
osadoéw 90%. Zapewni¢ nalezy kontakt i wymycie roztworem wapiennym $cian wewngtrznych
zbiornika, usuni¢cie roztworu poprzez wypompowanie i wywoz, ewentualne rozsgczenie poprzez
dno zbiornika. Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

- odkryte elementy zbiornika pokryte muszg by¢ 20-30% roztworem wapna,

- cienkie warstwy osadow (miazszos$ci do 5 cm) pokryte winny by¢ dwukrotnie w/wym
roztworem,

- warstwy stale (odwodnione do 90%) winny by¢ przesypywane 1-2 cm warstwa wapna
hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

- grunt z wykopow przy ponownym zasypywaniu winien by¢ uktadany w wykopy po
zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z kazdorazowym przesypaniem 1-2 cm
warstwg wapna hydratyzowanego,

- po pelej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, calo$¢ powierzchni operacyjnej przesypac
suchym wapnem w ilo$ci minimum 0,10 dm?® na 1 m? i wymiesza¢ w warstwie gornej
grabiami ogrodowymi.




4. WARUNKI OGOLNE.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym

réwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbiérkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

Odpowiednia zgodno$¢é: Zgodnos$¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlang i
zasadami demontazu i rozbiorek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

rozbiorki.

a) Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkdéw technicznych niniejsze;j
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inZyniera.

b) Podstawowe czynnos$ci i wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostatych dokumentdéw remontu zalicza si¢ rowniez:

- Specyfikacja techniczna, kosztorys.

- Protokoly przekazania placu rozbidrki przez inwestora do wykonawcy

- Protokotly odbioru robédt czg¢sciowe i koncowe

- Rysunki i opisy uzupehniajace shuzace realizacji obiektu

- Ksiazki obmiarow

- Protokoly z narad i ustalen

- Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robot

- Oswiadczenie kierownika robdt rozbiorkowych o przyjeciu placu rozbiorki i przyjecie
obowigzku wykonania robdt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt", normami technicznymi, przepisami i sztuka

budowlang.



4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbiorki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu rozbidrki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezb¢dnych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiatdow szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywohijacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.



4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umownej.

4.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrong¢ robdt do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowiagzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z inzynierem —

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi sSrodowisku naturalnemu
oraz sgsiadujacym z budowg obiektom. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
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wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wpltyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowigzek zapewnic taki
stan, dostepnos$¢ i1 jakos¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi uzytkownicy.
Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacje¢ ruchu ktéra zapewni
bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostang poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wiasciwych objazdéw. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robdt. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wilasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach i wytycznych beda $cisle przestrzegane przez wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatoéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzgt.

Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz
robot.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajag wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
z dokumentacjg projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi cze$ciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu



-11-

7.4. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru

czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania cato$ci wykonywanych robot.

7.5. Odbidr ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z bezzwlocznym
powiadomieniem na piS$mie o tym fakcie inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot ostatecznego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Protokoty odbioru czgsciowych i zapisOw technicznych w trakcie robot

- Dokumentacje¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbiorki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbior ostateczny rob6t" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementoéw budynku.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu beda podlegaé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony §rodowiska

. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spolecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)



