Znak sprawy: WIZ.4.2025

UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIALU NA CZESCI

W zaméwieniu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoscie) na odcinku od Al. Jana
Pawta Il do granic Miasta Betchatowa (do ul. Ludwikowskiej) Zamawiajacy nie dokonuje
podziatu zamowienia na czesci. Tym samym zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert
czesciowych, o ktérych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziatu:
Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci ze wzgledu na to, ze podziat taki
grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi a potrzeba skoordynowania dziatan
réznych wykonawcow realizujacych poszczegolne czesci zamodwienia mogtaby powaznie
zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zaméwienia.
Ponadto zamowienie jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog i
dzielenie zamoéwienia na czesci mogtoby doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej Zamawiajacy nie
wytonitby Wykonawcéw dla wszystkich czesci, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do
niewywiazania sie z umowy o dofinansowanie i utraty dofinansowania dla projektu.
Ze wzgleddw technicznych i organizacyjnych jak i rozliczeniowych w ramach dofinansowania
mamy do czynienia z jednym wykonawca, co pozwala Zamawiajacemu tatwiej koordynowac
proces realizacji umowy i przede wszystkim rozliczenia.



