Zatgcznik nr 1 do SWZ, zatgcznik nr 1 do umowy
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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
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| CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia.
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Beskidzkiej w Lublinie na odcinku
od ul. Gorczanskiej do ul. Pieninskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
(zakres przebudowy zgodnie z opisem oraz zatgczonym planem sytuacyjnym - zat.
nr 1 do PFU)

1.1 Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.1.1) Sporzadzenie dokumentac;ji projektowej w oparciu o program funkcjonalno—
uzytkowy:

a. projekt wykonawczy branzy drogowej, zgodnie z umowag, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie — 3 egz.,

b. projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania roboét — 3 egz.,

c. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(sporzgdzonych na podstawie wydawanych przez GDDKIA ogdlnych specyfikacji
technicznych) — 3 egz.

d. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —3 egz.,

1.1.2) Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie
papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej
dokumentaciji.

1.3) Opracowanie harmonogramu rzeczowo finansowego robo6t budowlanych.
1.4) Zrealizowanie robo6t budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
techniczng po wytyczeniu roboét przez uprawnionego geodete.

1.1.5) Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

1.1.6) Petnienie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.:

— Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej

pojawiajgcych sie w toku realizacji przebudowy.

— Uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji przebudowy.

— Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.

— Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.

— Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.

— Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bagdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢c w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — e-mail, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

1.1.7) Przygotowanie rozliczenia koncowego robot | sporzadzenia operatu
kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowy z ewentualnymi podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, kosztorys powykonawczy, protokdt przekazania terenu
budowy, protokoty odbioru robot zakrywanych, badania materiatéw, recepty, badania
typu mieszanek mineralno bitumicznych, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, terenowych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, koncowy protokot odbioru, oswiadczenie uprawnionych kierownikéw robot
0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz wszystkie niezbedne dokumenty do
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przekazania obiektu do uzytkowania.

1.1.8) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie gis/cad
i dostarczenie jej na nosniku CD oraz w formie papierowe;.

1.1.9) Przywrdcenie przylegtego do terenu budowy terenu do stanu przed przystgpieniem
do przebudowy.

1.1.10) Przekazanie zrealizowanych robot zarzadcy drogi.

1.2 Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos$¢ obiektu.

ul. Beskidzka

- kategoria drogi: gminna

- dtugosé drogi ok 311 m,

- szerokosc drogi: od 5,70 m do 8,40 m,

- frezowanie korekcyjne min. 3 cm

-wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym poprzez utozenie warstwy
wyrownawczej z betonu asfaltowego — grubos¢ warstwy min 3 cm.

- utozenie warstwy Scieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC8 S PMB
ok: 2000 m?

- regulacja naziemnych elementéw infrastruktury uzbrojenia podziemnego

- regulacja wysokosciowa kraweznikow oraz przylegtych do nich zjazdéw do posesji

- wymiana nawierzchni odcinka chodnika na kostke betonowg ok. 67 m? w tym wykonanie

opaski z kostki betonowej oraz palisady przy skarpie ul. Gorczanskiej o dtugosci 33 m.

-Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robét przedstawionych

powyzej sa ilosciami szacunkowymi i moga ulec uzupetnieniu lub zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na
zwiekszenie robot stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3.1 Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

1.3.2 Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem.

1.4 Oqblne wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy drogi ma podnies¢ standard w zakresie bezpieczenstwa ruchu
oraz wygody uzytkowania ma rowniez zapewnic trwatosc obiektu.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

2.1.1 Wymagania ogdlne dotyczgce dokumentacji projektowej:

- Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skfad przedmiotowego zadania na podstawie, ktorych uzyska zgode na
prowadzanie robot.
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- Wykonawca w trakcie procesu projektowego zorganizuje co najmniej jedng narade
techniczng w Zarzadzie Drog i Transportu Miejskiego w Lublinie dokumentujgce
stan zaawansowania i sposéb rozwigzywania elementdéw robaot, ktore bedg realizowane.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy pozyskuje wtasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonywany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany wstanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

- Kazda czes$¢ z w/w dokumentacji powinna zosta¢ przekazana w wersji elektronicznej na
nos$nikach CD lub DVD w n.w. formatach:

- rysunki: format .dwg i .pdf

- opisy: format .org i .pdf

- tabele: format .xls i .pdf

- inne elementy: forma do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Kompletny projekt wykonawczy branzy drogowej, musi by¢ zatwierdzony przez Zarzad
Drog i i Transportu Miejskiego w Lublinie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

- Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji dla potrzeb wykonawstwa robot.

- Projekt powinien by¢ opracowany na:

a. Pozyskanych przez Wykonawce mapach sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500 z
zasobow Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

b. Na podstawie wiasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementow dokumentac;ji.

2.1.2 Wymagania odnosnie zawartoSci projektu wykonawczego branzy drogowej

Projekt ma zawierac:
l. Czesc¢ opisowg
- opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowg

- orientacja w skali 1:25000

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na mapie zasadniczej)

- profil podtuzny jezdni

- przekroje poprzeczne co 25 m (w razie potrzeby zagesci¢ na zjazdach) w skali 1:50
- przekroje normalne w skali 1:50

-inne szczegoty rozwigzan skala 1:20

2.1.3 wymagania w odniesieniu do szaty graficznej opracowan

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spehnia
nastepujgce wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,
cze$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego
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Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

2.1.4 wymagania w odniesieniu do projektu czasowej organizacji ruchu:

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawieraC materiaty graficzne
wskazujgce schematycznie zakresy robét oraz zmiany w istniejgcej organizacji
ruchu.

Etapowanie robdt drogowych nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajgcy
obstuge posesji przylegtych do pasa drogowego projektowanej ulicy. Sposéb
prowadzenia robot remontowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.1.5 wymagania w odniesieniu do projektu statej organizacji ruchu:

2.2.

Oznakowanie poziome nalezy zinwentaryzowac i przedstawic¢ na etapie
uzgodnienia dokumentacji, nastepnie odtworzy¢ po zakornnczonych robotach
nawierzchniowych.

Oznakowanie poziome nalezy odtworzy¢ w technologii grubowarstwowe
strukturalne, chemoutwardzalne.

Wszystkie elementy oznakowania na remontowanym odcinku (tarcze znakow,
stupki, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu itp.) wymieni¢ na spetniajgce wymagania
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

Wszelkie  elementy oznakowania powinny by¢é wolne od  korozji
i zanieczyszczen oraz zabezpieczone przed dalszg korozja.

W  przypadku zaistnienia koniecznosci wprowadzenia korekty/ zmiany
w oznakowaniu nalezy opracowaé, uzyska¢ zatwierdzenie i zrealizowaé projekt
statej organizaciji ruchu.

Oznakowanie pionowe powinno by¢ czyste, stupki oraz tarcze znakéw wolne
od zanieczyszczen np.: farba, naklejki itp.

Wymagania do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogdlne realizacji robot
2.2.1.1 Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki

dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2.2.1.2 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich norm lub aprobat technicznych. Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.2.1.3 Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

DZ-P.231.1.20.2025
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rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem
do realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

sposéb wykonania robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

2.2.1.4 Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo Budowlane i postanowierh umowy.

2.2.1.5 Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
- odbidr koncowy,
- odbidr pogwarancyjny.

2.2.1.6 Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

2.2.1.7 Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg jezdni nalezy do zarzadcy
przedmiotowej drogi. Mozliwosci urzgdzenia czasowych terenéw budowy i inne
szczegotowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zarzgdem Drog
i Transportu Miejskiego w Lublinie.

2.2.1.8 Materiaty rozbiérkowe:

- ziemie z wykopéw oraz inne materiaty nienadajgce sie do powtérnego uzytku
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

- pozyskane w trakcie remontu materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania tj. destrukt bitumiczny, krawezniki, kostka betonowa brukowa, ptyty
chodnikowe betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe oraz inne wedtug wskazania
inspektora pozostajg wilasnoscig Zamawiajgcego, materiaty te nalezy wywiez¢ na
sktadowisko wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km.

- materiaty jw. (z wylgczeniem materiatdw sypkich) nalezy przekaza¢ utozone na
paletach pozyskanych we wtasnym zakresie przez Wykonawce.

- w zakresie gospodarki humusem przewidzieC wykorzystanie humusu zdjetego na
humusowanie skarp i zielencow, a nadmiar zagospodarowac jako odpad we wtasnym
zakresie.

2.2.2 Wymagane cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
oraz warunki wykonania

2.2.2.1 Wymagania w odniesieniu do wykonania nowej nawierzchni:

- Po wykonaniu frezowania korekcyjnego o $redniej gtebokosci minimum 3 cm
nalezy wykona¢ lokalne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym
warstwa grubosci min 3 cm AC11 W wg WT-2 2014, wytworzonym z kruszyw
odpowiadajgcych wymogom WT-1 2014.

- Nalezy wykonac¢ utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8 S PMB wg
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WT-2 2014 o grubosci warstwy 4 cm z uzyciem Kkruszyw odpowiadajgcych
wymogom WT-1 2014

Przed kazdg warstwg bitumiczna nalezy wykonaé skropienie emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5kg/m2 oraz pomiedzy wykonaniem poszczegolnych warstw 0,3kg/m2.

2.2.2.2 Wymagania w odniesieniu do wykonania palisady na skarpie - tuk od ulicy

Gorczanskiej:

- Wymiana istniejgcych kraweznikdw, na nowe krawezniki betonowe o przekroju
poprzecznym 20x30. Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej

z oporem z betonu C8/10, krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm.

- Nalezy wykonaé koryto pod konstrukcje opaski (0,5 m tgcznie z kraweznikiem).
Opaske wykona¢ =z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland
wibroprasowanej, koloru szarego, grubosci 6 cm, na podsypce cementowo -
piaskowej, grubosci sr. 3 cm.

Na catej powierzchni opaski nalezy wykona¢ podbudowe z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4 i grubosci 10 cm.

Od strony skarpy nalezy wykonac¢ palisade z prefabrykantéw betonowych na
dtugosci -27 m.

2.2.2.3 Wymagania w odniesieniu do wykonania odcinka nowego chodnika:

Po uprzednim rozebraniu istniejgcego chodnika z nawierzchni asfaltowej oraz
wykonaniu koryta pod konstrukcje, nalezy wykona¢ nawierzchnie o szerokosci
zgodnej z projektem. Chodnik wykona¢ z kostki brukowej betonowej bezfazowej
typu Holland, koloru szarego, grubosci 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
grubosci sr. 3 cm. Na catej powierzchni chodnika nalezy wykona¢ podbudowe
z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 i grubosci 10 cm, Obramowanie
nawierzchni chodnika i powinno by¢ wykonane z obrzezy betonowych o przekroju
6x20 cm w kolorze szarym, ustawionych na podsypce cementowo - piaskowe;.
Obrzeze nalezy ustawi¢ bez wypuszczania ponad ptaszczyzne nawierzchni
chodnika, fazg w strone trawnika. Od strony nowo utozonej nawierzchni bitumicznej
nalezy ustawi¢ nowe krawezniki betonowe przekroju 20x30. Krawezniki powinny
by¢ ustawione na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Potgczenie (dostosowanie wysokosciowe) remontowanego chodnika nalezy
wykonac¢ z istniejacymi chodnikami w pasach drogowych Beskidzkie;.

2.2.2.4 Wymagania w odniesieniu do kraweznikow:
- Wymiana istniejgcych kraweznikdw, na nowe krawezniki betonowe o przekroju

poprzecznym 20x30 — 102 m. Krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10, krawezniki ustawi¢ z odstonieciem 12 cm

- Wymagane odstoniecie kraweznikow na zjazdach od 2 — 5 cm w poprzek ciggow

pieszych 0 cm. W zaleznosci o przyjetych rozwigzan projektowych nalezy
przewidzie¢ i wkalkulowa¢ w cene koszty regulacji wysokosciowej kraweznikdéw

oraz przylegtych do nich zjazddéw i chodnikow.

2.2.2.5 Wymagania w odniesieniu do uzbrojenia podziemnego:

- Wiazy, pokrywy i wpusty kanalizacji deszczowej nalezy osadzi¢ na pierscieniach

odcigzajgcych i wyregulowaé na prefabrykatach betonowych.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przykanalika, nalezy go rozebra¢ w

niezbednym zakresie i wykona¢ nowy.
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- Do chwili odbioru nie nalezy tynkowa¢ bgdz w inny sposob zakrywac pierscieni
umozliwiajgc w ten sposéb ocene poprawnosci wykonanej regulacii.
Po wykonanych regulacjach wtazéw (przed roztozeniem ostatniej warstwy
bitumicznej) nalezy zgtosi¢ do Inspektora gotowos¢ do obioru czesciowego
wykonanych prac.

- Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzgdcéw sieci o
przystgpieniu do wykonywania rob6t na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- Regulacje urzgdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzgdcow sieci.

- W przypadku zniszczonych lub uszkodzonych (do oceny inspektora) pokryw wtazéw
infrastruktury podziemnej (np. wiazy studni teletechnicznych) witazy te nalezy
wymieni¢ na nowe.

2.2.2.6 Wymagania w odniesieniu do elementéw odwodnienia ulicy:

- elementy wyposazenia pasa drogowego ulicy powinny zosta¢ tak uksztattowane, aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejgcych odbiornikow
(wpustow kanalizacji deszczowe)).

2.2.2.7 wymagania w odniesieniu do zagospodarowania zieleni:

- Nalezy przewidzie¢ rekultywacje trawnikow zniszczonych podczas prac.
Teren przeznaczony pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu, pozostatosci
podbudowy, duzych kamieni, pni i korzeni drzew, czesci naziemnych i podziemnych
chwastow.

Uwaga:
Nie dopuszcza sie zmiany kierunku sptywu wdod opadowych lub jego utrudnienia z ulic

bocznych i zjazdéw utwardzonych. W tym celu niwelete jezdni remontowanej ulicy nalezy
tak zaprojektowa¢ aby nie nastgpito podwyzszenie poziomu jezdni wzgledem stanu
istniejgcego. Ewentualnie nalezy zaprojektowacC naktadki na ulice boczne o dtugosci
zapewniajgcej swobodny sptyw wadd.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wigczenia elementow remontowanych do istniejgcych
z uwzglednieniem napraw czgstkowych istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikow,
Zjazdow, progow zwalniajgcych, obrzezy i kraweznikdow, czy innych elementow
architektonicznych takich jak rury spustowe orynnowania budynkow itp. Niedopuszczalne
jest zabrukowanie bgdz inne zabudowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych stupdw.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSwiadczenia Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w ich pasie
drogowym.

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie [ uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

2.1 Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostaty zabezpieczone
w budzecie Gminy na rok 2025 i zostaty obliczone na podstawie rozporzgdzenia
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Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno—uzytkowym.

2.2 Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zwigzanych z
btednym skalkulowaniem ceny Ilub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

2.3 Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

2.4 Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we witasnym zakresie. Wykonawca
zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego teren
zaplecza budowy.

2.5 W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia
wchodzi wykonanie remontu w aspekcie zgodnosci z ustaleniami opisu przedmiotu
zamodwienia i umowy.

2.6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg
zadania niezbednych do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow
oraz wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie, réwniez koszty zabezpieczenia terenu
budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, obowigzujgcych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej a w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

4) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

5) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

6) Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach,

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Zatgczniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z zaznaczonym zakresem robot.
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