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I CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep - informacje ogolne

Zadanie pn. ,Renowacja magistrali wodociagowej w ul. Brzeskiej we Wloctawku” obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie renowacji magistrali wodociggowej z odcinkami taczacymi, przytaczami,
polaczeniami i odgatezieniami wraz z montazem zasuw i hydrantéw w ul. Brzeskiej we Wtoctawku.
Zakresem robot objeta jest rOwniez wymiana odpowietrzen i spustow.

Zakres rzeczowy modernizacji w ul. Brzeskiej (od Pl. Wolnosci do Pl. Kopernika/ Wyszynskiego)
obejmuje renowacj¢ istniejacej sieci wodociggowej magistralnej DN 350 o dlugosci okoto 611 m oraz
odcinki taczace, przylacza, odgalezienia i polaczenia o tacznej dtugosci okoto 27,5 m.

Powyzsze zadanie jest czgséciag Projektu pn. ,,Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode do spozycia na
terenie miasta Wioctawek”, o ktérego dofinansowanie Zamawiajacy ubiega si¢ obecnie (w konteks$cie
naboru nr FENX.02.05-IW.01-001/23) w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko 2021-2027, priorytet FENX.02 Wsparcie sektoréw energetyka i srodowisko z EFRR,
dziatanie FENX.02.05 Woda do spozycia.

Celem zamdwienia jest:
- poprawa stanu technicznego,
- Zzmniejszenie awaryjnosci,
- zmniejszenie strat wody,
- poprawa warunkéw hydraulicznych rurociggdw.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie roboty,
jakie sa niezbgdne w celu zapewnienia szczelnosci oraz prawidlowych wiasciwosci eksploatacyjnych
(wytrzymato$¢ konstrukcji, bezawaryjno$¢ i trwatos¢) nie tylko przewodéw wodociggowych, ale takze
wszelkich innych elementéw systemu, ktéry zostanie poddany renowacji, remontowi i modernizacji.

Cele zdefiniowane powyzej nalezy osiagna¢ w szczeg6lnosci poprzez:

— doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwiazan projektowych poprzez wykonanie analiz
przedprojektowych, potrzebnych do optymalnego osiggni¢cia celéw przedsigwzigcia;

— opracowanie przez Wykonawce niezb¢dnej dokumentacji, wymaganej do uzyskania pozwolenia na
budowe lub/i zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych;

— wykonanie zaprojektowanych rob6t budowlano - montazowych zgodnie z zapisami Umowy i jej
integralnych cze¢éci;

— dobre i1 skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta, wystgpujacego po stronie
Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— realizacj¢ rob6t budowlano — montazowych w sposéb zapewniajacy: efektywnos$¢ ekonomiczng,
techniczng, a takze minimalizacje¢ kosztéw spolecznych i $rodowiskowych oraz korzystny
wizerunek Zamawiajacego i Wykonawcy.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach Programu
funkcjonalno-uzytkowego: cze$¢ opisowa, Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czgsé
informacyjna, zatgczniki.

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ kompletna Dokumentacje¢ projektowa wraz uzyskaniem
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w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen, zgtoszen koniecznych
do realizacji prac oraz zrealizowa¢ Roboty niezbgdne do osiagnigcia celéw opisanych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU), tj. remont magistrali wodociggowej z odcinkami tgczacymi,
przytaczami, potagczeniami i odgatezieniami, z montazem zasuw i hydrantéw, wymiang odpowietrzen i
spustéw, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montazowych.

1.2. Definicje podstawowe

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku
Poz. 48, rozdziat 2).

Cena umowna/ cena kontraktowa/ wynagrodzenie — oznacza kwote, tozsama z ceng oferty netto plus
podatek VAT w kwotach naleznych wedlug przepiséw Prawa polskiego w sprawie VAT zatwierdzona
w Umowie za wykonanie i ukonczenie Rob6t oraz usunigcie wszelkich wad.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania roboét.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobér wody z gléwnych przewodéw sieci
wodociggowej. Hydrant posiada zawor i ztacze do weza, ma zastosowanie w celach gospodarczych oraz
przeciwpozarowych. Rozréznia si¢ hydranty: uliczne (na sieciach zewnetrznych): nadziemne,
podziemne, wewnetrzne (szafkowe lub wnekowe - na wewnetrznych instalacjach przeciwpozarowych
budynku).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami w
danej specjalnosci.

Krajowa deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Modernizacja (remont, renowacja) — czynnosci obejmujace wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na modernizacji (odtworzeniu) istniejacej infrastruktury
wodociggowej, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji techniczne;j.
Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
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Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robdét.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.
Przylacze wodociagowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem giéwnym.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Sie¢ wodociagowa - jest to uklad przewodéw wraz z uzbrojeniem 1 urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego, liniowa
budowla przeznaczona do doprowadzenia wody do celéw bytowo-gospodarczych.

Technologia CIPP, cured-in-place pipe) — metoda bezwykopowa renowacji rurociggéw gazowych,
wodnych ikanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy istniejacego przewodu.
Umowa/zadanie/kontrakt — oznacza Umowe, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu, Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, Specyfikacje, Dokumentacj¢ Projektowa, Formularz Oferty z Zalacznikami
do Oferty oraz inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze, ilekro¢ uzywany jest termin ,,Kontrakt”
oznacza takze ,,Umowe¢” w rozumieniu przepiséw prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegblno$ci w rozumieniu przepisOw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami,ksztattkami,
stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiaréw, czerpania, sterowania przeptywu.

Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Wezel montazowy - miejsce, w ktdrym nastgpuje rozgatezienie odcinkdw przewodéw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia.

Wykladzina CIPP (cured-in-place pipe) — rura utwardzana na miejscu o specjalnej konstrukcji,
wytwarzana z odpowiednich materiatéw wykladzinowych o strukturze $cianki, ktéra kazdorazowo
okreslana jest dla kazdej kombinacji Srednicy/grubosci Scianki i ktdra jest impregnowana odpowiednia
Zywica.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.3. Ogolny zakres przedmiotu zamdéwienia — parametry charakterystyczne

Zakres prac objety niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wszelkich decyzji, uzgodnien, pozwolen wymaganych do prawidtowej realizacji rob6t oraz realizacje
zgodnie z zaprojektowanym zakresem, robdt polegajacych na modernizacji, renowacji i remoncie
przewodow sieci wodociggowej magistralnej z odcinkami taczacymi, przytaczami, polaczeniami i
odgatezieniami wraz z montazem zasuw i hydrantéw.

Zakres inwestycji obejmuje:
a) renowacj¢ magistrali z odcinkami laczacymi, przytaczami, potagczeniami i odgatezieniami,
b) montaz wymaganej armatury odcinajacej oraz regulujgcej tacznie z hydrantami nadziemnymi lub
podziemnymi;
c) wykonanie odej$¢ od sieci magistralnej poprzez tréjniki lub opaski siodtowe umozliwiajace
podtaczenie przewodéw bocznych;
d) wymian¢ dotychczasowej armatury odcinajacej, zabezpieczajacej, p.poz itp. zamontowanej na
istniejacych przewodach.

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
* wykonanie rob6t przygotowawczych i towarzyszacych jak wykopy, wycinki rurociggéw,
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wymiana armatury, odwodnienia wykopéw, utylizacja odpadéw, zaj¢cie pasa drogowego oraz
odtworzenie terenu po wykonaniu rob6t, wykonanie tymczasowych rurociagdw obejsciowych,

* wykonanie robét zasadniczych tj. czyszczenie hydrodynamiczne wodociagu wraz z usuni¢ciem
osadéw, inspekcja telewizyjna, remont sieci wodociggowej magistralnej z odcinkami
taczacymi, przytaczami, potaczeniami i odgalgzieniami, wykonanie préby szczelno$ci,
ptukanie i dezynfekcja rurociag.

Roboty nalezy realizowa¢ etapowo z podzialem na odcinki wynikajace z przyjetej technologii
wykonania rob6t w sposéb zapewniajacy ciagle zaopatrzenie w wode.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie prac bedacych Przedmiotem
Zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt budowlanych jak najlepiej pod
wzgledem technicznym i ekonomicznym, a takze wizerunkowym, z uwzglednieniem minimalizacji
ucigzliwos$ci, w tym jak najmniejszej uciagzliwosci prowadzonych prac dla wilascicieli i uzytkownikéw
terenu zajetego pod budowe i sasiadujacego z terenem budowy $rodowiska oraz oséb trzecich. Celem
minimalizacji utrudnien komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ realizacje Rob6t budowlanych réwniez
w dni wolne od pracy, kiedy ruch pojazdéw jest ograniczony lub nie wystepuje.

Zakres rzeczowy modernizacji:
* ul. Brzeska (od Pl. Wolnosci do Pl. Kopernika/ Wyszynskiego) — renowacja istniejacej sieci
wodociggowej magistralnej DN 350 o dtugosci okoto 611 m oraz odcinki 13czace, przytacza,
odgalezienia i polaczenia o tacznej dtugosci okoto 27,5 m.

Zaklada si¢ przeprowadzenie renowacji magistrali metoda bezwykopowa wraz z koniecznymi
punkowymi wykopami montazowymi celem wykonania weztéw zasuw, hydrantéw, potaczenia i
przelaczenia przewodoéw/ przytaczy, itp.

Podstawowe parametry przewodéw wodociggowych, potaczen, zasuw, hydrantéw, tréjnikéw,
tacznikéw, opasek, obejm siodtowych, skrzynek, itp. przeznaczonych do modernizacji/ remontu/
renowacji w ramach niniejszego zaméwienia zostaly przedstawione w kolejnych punktach niniejszego
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Dane przedstawione w dalszych punktach PFU, w tym w tabelach sa danymi przyblizonymi i
powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac.

Informacje dotyczace parametréw poszczegdlnych Odcinkéw znajduja sie:

- na mapach pogladowych zamieszczonych w zalacznikach do niniejszego PFU,

- w zestawieniach tabelarycznych zawartych w niniejszym PFU,

- w poszczegdlnych punktach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z innymi zatacznikami.
Hierarchia wazno$ci dokumentéw zostata okreslona w SWZ.

Uwaga: Ilo$ci robot podane w opisach, czeéci tabelarycznej oraz czesci graficznej niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego sa jedynie szacunkowe 1 wymagaja uszczegdlowienia na etapie
przedprojektowym.

Uwaga. Jezeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zostaty
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatéw czy urzadzen stuzacych do wykonania
niniejszego zamdéwienia - wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne". Przytoczenie
nazw wtasnych materiatéw, urzadzen badz ich producentéw ma charakter jedynie przyktadowy i stuzy
wylacznie okre$leniu standardowej jakoSci materiatéw i urzadzen, ktére majg by¢ uzyte do realizacji
rob6t. Do urzadzen wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dla ktérych sg wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, mozna stosowa¢ urzadzenia réwnowazne. Urzadzenia rOwnowazne
powinny spetnia¢ wszelkie parametry opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i nie powinny
by¢ one gorsze, niz okre§lone wymaganiami Umowy. Udowodnienie, ze urzadzenia i armatura sg
rownowazne spoczywa na Wykonawcy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny réwnowazno$ci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertéw. Wszelkie koszty
wynikajace z réznic materiatéw dostarczonych wzgledem materiatéw, urzadzen, armatury, opisanej w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pokrywa Wykonawca i nie moze z tego tytulu zada¢ dodatkowej
zaplaty.

1.3.1. Zakres i lokalizacja infrastruktury wodociagowej przewidzianej do renowacji,
remontu i modernizacji

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
polegajacych na renowacji w ul. Brzeskiej we Wloctawku magistrali wodociagowej z odcinkami
taczacymi, przytaczami, potaczeniami i odgatezieniami wraz z montazem zasuw i hydrantéw oraz
przebudowa i wymiang armatury i weziéw wodociggowych.

Istniejgca sie¢ wodociggowa magistralna jest obecnie eksploatowana, lecz jej stan techniczny nie
gwarantuje ciggtego i sprawnego dzialania. Rurociag przeznaczone do remontu sg przewodami
zeliwnymi.

Przyjete przez Wykonawce metody renowacji i modernizacji infrastruktury wodociagowej musza
zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robét
okreslonych w niniejszym PFU — w szczegdlnosci:

- trwalos¢ Robot,

- brak negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

- zapewnienie szczelnosci sieci,

- zachowanie wymaganych parametréw statycznych rurociaggow.

Zaktadang metoda renowacji magistrali wodociggowej w ul. Brzeskiej jest technologia CIPP (cured-in-
place pipe) przy pomocy rekawa z widkna szklanego.

Zastosowane materialy/ rury musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania w kontakcie z
wodg pitna.

Zakladany zakres dzialtek, na ktérych terenie zlokalizowana jest planowana do renowacji infrastruktura
wodociggowa w ul. Brzeskiej (od Pl. Wolnosci do Pl. Kopernika/ ul. Wyszynskiego) - dziatki nr: 31/1,
34, 41, 42, 43 KM 44, nr 56/2, 145 KM 45 oraz nr 133 KM 50. Orientacyjna lokalizacja istniejgcej
infrastruktury wodociggowej, ktéra bedzie poddana modernizacji zostata zaznaczona rowniez w czesci
graficznej — Zatacznik nr 1 do PFU.

Ponizej przedstawiono zestawienie parametréw i przyblizony opis magistrali wodociggowej wraz z
uzbrojeniem. Parametry te nalezy traktowa¢ jedynie jako dane orientacyjne i powinny by¢
zweryfikowane przez Wykonawce po przeprowadzeniu inspekcji TV przed rozpoczeciem prac.
Rzeczywiste warto$ci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametréw technicznych (jak
dtugosci, $rednice, itd.) okresli Wykonawca na etapie sporzadzenia Dokumentacji Projektowe;j.
Doktadng tras¢ przebiegu przewodéw wodociaggowych Wykonawca réwniez ustali na etapie
opracowywania Dokumentacji Projektowe;.

Podane $rednice przewodéw musza zosta¢ zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie
opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez
Wykonawce, muszg zapewnia¢ spetnianie przez zaprojektowane Roboty wymagan funkcjonalno-
uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametréw wynikajaca z przeliczen
Wykonawcy nie bedzie skutkowata zmiang Ceny Kontraktowe;.

Dane techniczne podane w ponizszych opisach prac sg jedynie szacunkowe i powinny zostaé
zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robdt, co nalezy uwzgledni¢ w Cenie
Kontraktowe;.
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Tabela 1. Zestawienie — szacunkowa dlugos$¢ infrastruktury wodociagowej do modernizacji/ remontu

Pl. Wolnosci do
PI. Kopernika/ ul.
Wyszynskiego)

lokalizacja $rednica sieci dlugosé sieci dlugos$é przewodow dhugos¢ przewodow
(ulica) wodociggowej wodociggowej w pasie drogowym do od granicy nieruch.
magistralnej magistralnej granicy nieruchomosci | do studni/ wodomierzy
[mm] [m] [m] [m]
ul. Brzeska (od 350 611 22 5,5

Tab.2 Wezly zasuw, hydranty przeznaczone do montazu na magistrali wodociggowej w ul. Brzeskiej

Ulica Lokalizacja Zakres prac
Brzeska / Wyszynskiego * podiaczenie do istniejacej zasuwy
Plac Kopernika 7 * podiaczenie hydrantu ozdobnego DN80O
Brzeska /Karnkowskiego * (wezel zasuw) - montaz 2 szt. zasuw DN350 i 1 szt. zasuwy
(wezet zasuw) DN100
Brzeska Brzeska / Wojska Polskiego * potaczenie z istniejacym wezlem zasuw
(od PL Brzeska / Orla * polaczenie z istniejagcym wezlem zasuw
Wolnosci do
Pl Kopernika) * nalezy sie podtaczyé do istniejacych zasuw fi350. Montaz
Brzeska / Orla odpowietrznika (w najwyzszym punkcie obejscia magistrali

nad kanalizacja sanitarng)

Brzeska / Stowackiego (wezet
Zasuw)

* (wezet zasuw) - montaz 2 szt. zasuw DN3501 1 szt. zasuwy
DN100. Wymiana 1acznika pomiedzy magistralg i
wodociggiem DN100 oraz montaz zasuwy DNI100 na
taczniku. Montaz zasuwy DN100 na wodociagu DN100 przy
ul. Przedmiejskiej w kierunku ul. Piekarskiej

Plac Wolno$ci / Brzeska * podiaczenie do istniejacej zasuwy

» wymiana komory odpowietrzajacej i montaz nowego
Brzeska 20 odpowietrznika i 1 szt. zasuwy DN350

e budowa dwé6ch odwodnien  magistralnych z
Brzeska . .

odprowadzeniem do kanalizacji

e co 150 m réwnoprzelotowe hydranty nadziemne lub
Brzeska

podziemne z tréjnika z zasuwa odcinajaca.

Tab.3 Odcinki taczace, przytacza i odgatezienia w ul. Brzeskiej

Ip. | adres dziatki dlugos$é [m] zakres prac material | Srednica
calkowita do granicy od granicy
nieruchomosci | nieruchomosci
do
wodomierza/
studni
wodomierzowej
1. | Plac 34,43 13,5 9,5 4 wykonanie PE DN40
Kopernika KM 44 przewodu na
7 odcinku od
rurociggu DN100
do wodomierza
2. | ul 56/2, 145 10,5 9 1,5 wykonanie PE DN50
Brzeska 4 KM 45 przewodu na
odcinku od
rurociaggu DN100
do wodomierza
3. | ul 145 3,5 3,5 - nalezy podtaczy¢ do | PE DN50
Brzeska 6a KM 45 wodociggu DN100
RAZEM 27,5 22 55
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UWAGA

Podane powyzej dlugos$ci projektowanego wodociggu sg orientacyjne, okre§lone na podstawie dtugosci
odcinka zgodnie z mapa. W czasie projektowania dlugo$¢ wodociagu moze ulec zmianie. Zmiany
dtugosci odcinkéw wodociggu 1 odcinkéw taczacych, przylaczy, potaczen i odgatezien nie powoduja
zmian warunkoéw realizacji umowy.

Rozwiazania projektowe musza zaktada¢ utrzymanie ciggtos$ci doprowadzania wody do odbiorcéw na
czas trwania robot.

1.4. Ogolne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Dostepnos¢ terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw umownych oraz uzupelnien i zmian, ktére zostana dotaczone zgodnie z
warunkami umownymi.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych
informacji.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi zainteresowane strony (w tym mi¢dzy innymi
wlascicieli nieruchomos$ci, na ktoérych realizowane beda roboty, wiascicieli i / lub gestoréw
infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczgcia Robdt oraz zasadach rekompensaty za
ewentualne szkody powstale w trakcie prowadzenia Robét.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wlascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda Roboty.

Na terenie budowy moga znajdowac si¢ niezinwentaryzowane lokalne sieci/instalacje podziemne nie
bedace wiasnoscig MPWiK Sp. z 0.0. we Wioctawku.

W PFU umieszczono mapy sytuacyjne z przebiegiem sieci do remontu. Sa to mapy orientacyjne i beda
wymagaly aktualizacji przez Wykonawce na etapie projektowania zwigzanego z wyznaczaniem trasy
sieci wodociagowej lub aktualizacji z innych powodéw, jakie wystapia w trakcie projektowania.
Konieczno$¢ uwzglednienia innych dzialek wynikajaca z przeprowadzenia przez Wykonawce analiz
projektowych i projektowania nie bedzie podstawg do roszczen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych (reperéw) do chwili
odbioru koncowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Roboty wykonywane beda w jezdniach, chodnikach, pasach drogowych i terenach zielonych.

W zwigzku z konieczno$cig minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym Roboty na czegsci zakresu
muszg by¢ prowadzone w okreslonych godzinach. Celem minimalizacji utrudnien komunikacyjnych
nalezy przewidziec realizacje Robdt budowlanych réwniez w dni wolne od pracy, kiedy ruch pojazdéw
jest ograniczony lub nie wystepuje.

Roboty zwigzane z remontem nalezy prowadzi¢ catg dobg.

Drogi, na ktérych bgda prowadzone prace, s3 drogami miejskimi, bedacymi w zarzadzaniu Miejskiego
Zarzad Drég i Zieleni we Wioctawku.
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1.4.2. Kolejnosé wykonywania Robét

Wykonawca bedzie realizowal Przedmiot Zamoéwienia na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego zestawienie rzeczowo-finansowe Robét sporzadzone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, przedstawiajace:

(a) uktad pozycji zbiezny, co najmniej z dziatami wyszczegdlnionymi w Tabeli Cen przedstawiajacy
wykonanie Rob6t w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakonczenia, powiazah i zaleznos$ci pomiedzy
pozycjami, etapami i odcinkami, obejmujacy zakres wszystkich Rob6t objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

(b) kwotowe zestawienie poszczegdlnych czeéci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przygotowane
w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje Robdt oraz poszczegdlnych ich odcinkéw,
a Zamawiajgcemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu Robot.

Za niedotrzymanie terminu aktualizacji i dostarczenia Harmonogramu, Zamawiajacy moze wstrzymac
ptatnosci do czasu przedtozenia aktualnego Harmonogramu.

Wykonawca bedzie realizowat Roboty zgodnie z Harmonogramem uwzgledniajac kluczowe etapy
prowadzenia Robdt, w szczegdlnosci:

* wykonanie tymczasowych rurociagéw obejsciowych (o ile wystapi taka konieczno$¢);
e przygotowanie wykopéw technologicznych;

* wymiana istniejagcych weziow, montaz nowej armatury;

* czyszczenie wodociagu i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza;

* remont rurociggu;

* inspekcja telewizyjna powykonawcza;

* préba techniczna;

* dezynfekcja;

* wlgcznie do eksploatacji;

e opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej i inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych prac.

Harmonogram bedzie podlegat niezbednym aktualizacjom i akceptacjom przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego.

W zwiazku z konieczno$cia minimalizowania utrudnien w ruchu drogowym Roboty musza by¢
prowadzone w mozliwie najkrétszym czasie.
1.4.3. Zapewnienie cigglosci pracy systemu wodociagowego

Wykonawca na wtasny koszt jest zobowigzany do zapewnienia ciggtosci dostaw wody odbiorcom
podiaczonym do wylaczonego z uzytkowania na czas trwania robdt fragmentu infrastruktury
wodociggowej. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej ofercie.

Sposéb zapewnienia cigglos$ci dostaw wody bedzie przedstawiony w dokumentacji projektowe;.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy dokonywanie z odpowiedni wyprzedzeniem, uzgodnien z Dzialem
Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z 0.0. we Wtoctawku w szczegd6lnosci w zakresie:

* wylaczenia odcinkéw przewoddéw podlegajacych modernizacji,
* mozliwosci wystapienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych odcinkow,
* plukania, dezynfekcji i préb szczelnosci,

Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania informacji o planowanych przerwach w dostawach
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wody do mieszkancéw - powiadamiane, z odpowiednim wyprzedzeniem, na co najmniej 2 dni przed
planowanym odcigciem, przerwa w dostawach wody winny by¢ w szczegdlnosci:

* shluzby techniczne MPWiK (drogg elektroniczng oraz telefonicznie), Dziat Realizacji Projektow/
JRP (droga elektroniczng) oraz Inspektor Nadzoru (drogg elektroniczng).

* mieszkancy nieruchomos$ci, administratorzy/ zarzadcy budynkéw poprzez rozwieszenie
informacji/ ogloszen o przerwach w dostawach wody z planowanym terminem ponownego
wlaczenia dostaw wody, danymi kontaktowymi do Kierownika Budowy/ Kierownika Robdt/
Inzyniera Budowy, a gdyby przerwy te miaty trwa¢ ponad 12 godzin zapewnienie wlasnym
staraniem i na koszt Wykonawcy zastepczych punktéw poboru wody, informujac mieszkancow o
ich lokalizacji, w tym m.in. zapewnienie na koszt Wykonawcy beczkowozéw - cystern z wodg
czysta do transportu bezposrednio do odbiorcy ustug,

» zaklady pracy, instytucje zlokalizowane w obszarze inwestycji, ktérych dziatalno$¢ moze by¢ w
jakimkolwiek stopniu ograniczona czy tez uniemozliwiona w zwiazku z realizacja robét.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane przekazywaniem informacji o planowanych przerwach
w dostawach wody.

Ponadto w zwiazku z mozliwoscia wystapienia ewentualnych wyciekéw na sieci oraz awarii
spowodowanych prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowigzany jest do monitoringu i
zabezpieczenia placu budowy przez okres calej doby, co powinno zapewni¢ mozliwos¢
natychmiastowej reakcji Wykonawcy na wystepujace awarie i wycieki.

Wszelkie koszty wynikajace z wystgpieniem awarii i wyciekdw spowodowanych prowadzonymi
robotami ponosi Wykonawca.

1.4.4. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t budowlano - montazowych poniesie
Wykonawca. Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny
umowne;.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty zajecia terenu pod wykopy technologiczne oraz ustawienie
sprzetu.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt zajecia pasa drogowego, koszt opracowania projektu organizacji
ruchu na czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu.

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz wynikajace z nich oplaty za zajecia pasa drogowego
w celu prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca.

Optaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie nalezy wlicza¢ w Ceneg
Kontraktowa. Optaty te ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania informacji o ewentualnych utrudnieniach w zwigzku
z zajeciem pasa drogowego, w tym informacji o codziennych utrudnieniach w ruchu, o planowanych
pracach prowadzonych w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Wloctawka.
Informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem, nalezy przekazywa¢ do wiadomo$ci Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru oraz Dzialu Eksploatacji Sieci.

1.4.5. Ochrona zieleni

Zadanie bedzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi konieczno§¢ wycinki drzew.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej z
Zamawiajacym wystepujacych ewentualnych kolizji z drzewami lub krzewami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub
przycigcia drzew i krzewow.

Wykonawca winien projektowa¢ Roboty w sposéb unikajacy kolizji z drzewami, a ich wycinke
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traktowac jako ostateczne rozwigzanie. W przypadku takiej koniecznosci, Wykonawca na swéj Koszt
dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzen lub przycig¢ drzew i krzewdow.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasno$cig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wlasnoscia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z wycinki, z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwiania materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewdw (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem Ceny
Kontraktowej. Optaty za wycink¢ drzew ponosi Wykonawca.

1.4.6. Wykopy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak réwniez
zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu rob6t w przypadku braku technicznych
mozliwosci wykonania prac w sposéb catkowicie bezwykopowy, w szczegdlnosci w zakresie wykopéw
montazowych do wymiany armatury, przelaczenia przytaczy i potaczen oraz potaczen przylaczy z siecia
rozdzielcza/ magistralng.

Koszty wszystkich napraw miejscowych zwiazanych z remontem rurociggdéw ponosi Wykonawca, co
nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Metody wykonania wykopéw (r¢cznie lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, warunkéw geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Nalezy kierowac sie zasada jak
najmniejszych zniszczen istniejacej infrastruktury i urzadzen zagospodarowania terenu. Szeroko$¢
wykopéw nalezy okresli¢ w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu przewidziany jest w czgéci do zasypki
i nalezy sktadowa¢ go na odklad, jesli jest to mozliwe. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ poza teren
budowy i zagospodarowa¢ w zakresie wtasnym Wykonawcy z zastosowaniem przepis6w o odpadach.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Zabezpieczenie $cian wykopéw typowymi ptytami wykopowymi. W miejscach kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem wykop nalezy wykonac recznie z zabezpieczeniem $cian obudowa z wyprasek stalowych
lub bali drewnianych zamontowanych w uktadzie poziomym.

1.4.7. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doplywem

Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru. Wodociagi usytuowane sa w terenach o zréznicowanym rodzaju gruntu i
poziomie wod gruntowych, istnieje, zatem mozliwos¢ wystepowania miejsc, w ktérych nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ odwadniania wykopéw montazowych. Obnizenie wdd gruntowych w wykopie
powinno by¢ dokonywanew przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu
stosowanym na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie
przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposéb,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli
sasiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposéb obnizenia wéd gruntowych
powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym przez Wykonawce do tego celu projektem.

W przypadku wystgpienia, podczas wykonywania rob6t budowlanych, wody gruntowej w wykopach,
prace prowadzi¢ zgodnie z opisem:

* przewiduje si¢ odwodnienie wykopdw za pomocg zastosowania instalacji igtofiltrowej, drenazu
utozonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomoca pomp zatapialnych usytuowanych w
dnie wykopo6w,

* miejsce odprowadzenia wody z pompowania nalezy uzgodni¢ z gestorem terenu i Inspektorem,
zabrania si¢ odprowadzania wody z wykopdw do kanalizacji sanitarnej,

* urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez caty czas trwania
ich pracy,

* przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robét, a przewdd zabezpieczy¢ przed wyplynigciem,

* jezeli konieczne bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia
wykonanie wykopu, nalezy odwadnia¢ w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu
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w podtozu, a takze w podiozu sgsiednich obiektéw i aby na skutek wytworzonej depresji nie
wystapilo nadmierne osiadanie podtoza istniejacych w sasiedztwie budowli.
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykop6w 1 uzyska odpowiednie pozwolenia.

1.4.8. Modernizacja magistrali wodociagowej

Zaktadang metodg renowacji magistrali wodociggowej jest technologia CIPP (cured-in-place pipe) przy
pomocy rekawa z widkna szklanego typu ECR, nasaczonego zywica winyloestrowg bezstyrenowa,
przewidziang do renowacji rekawem przewodéw wodociggowych z zastosowaniem wyktadziny
utwardzanej promieniami UV.

Zastosowane materialy musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania w kontakcie z woda
pitna.

1.4.9. Plukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu woda, przy
predkosci przeplywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Do
ptukania uzywaé¢ wody wodociggowej wypuszczajac brudng wode przez hydranty, az do chwili, kiedy
wyplywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Po przeptukaniu rurociggéw nalezy dokonaé ich
dezynfekcji za pomocg wodnego roztworu podchlorynu sodu. Calo$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociagu 2% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po
tym czasie zachlorowana woda winna by¢ usunig¢ta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej
wody i przeptukaniu przewodu. Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana prébka
wody do analizy pod wzgledem bakteriologicznym przez akredytowane laboratorium. Na trzy dni przed
przystapieniem do ptukania zmodernizowanej magistrali wodociagowej Wykonawca powiadomi Dziat
Eksploatacji Sieci MPWiK, w celu wskazania punktéw poboru wody i wypozyczenia nadstawki
hydrantowej z opomiarowaniem. Koszt wody pobranej do ptukania ponosi Wykonawca, a rozliczenie
wody zuzytej nastapi na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego na nadstawce hydrantowe;.

1.4.10. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i

obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy

ochronnej zasypu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Zasyp wodociagu nalezy wykona¢ piaskiem

lub zwirem. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem

recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie,

o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zaggszczenia gruntéw okreslany wg normy PN-S-02205:1998 powinien wynosi¢

* dla ciaggéw komunikacyjnych musi by¢ zgodny z warunkami wydanymi przez Zarzadce pasa
drogowego,

* na pozostatych terenach 1s>0,98.

Zageszczenie nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz 1 raz na kazdy wykop technologiczny. Wilgotnos¢

gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu

i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek

gruntu.

1.4.11. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

W miejscach wykonywania rob6t objetych niniejszym zadaniem wystepuja nastepujace nawierzchnie:

- asfaltowe

- z kostki brukowej/ptyt chodnikowych

- betonowe

- nieurzadzone.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu
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nawierzchni przewidzianych do rozbidrki.

Materiaty z rozbidrki przewidziane do ponownej zabudowy nalezy zmagazynowaé, natomiast pozostale
materiaty usungé z terenu budowy i zagospodarowaé przez Wykonawce z zachowaniem wymagan
okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn.
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia terendw do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak réwniez
zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie terenu robot.

Sposéb odbudowy poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni zgodnie z warunkami Zarzadcy pasa
drogowego.

Na etapie prac przed realizacyjnych nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég i Zieleni we
Wioctawku oraz innymi ewentualnymi wiascicielami i uzytkownikami terenu, sposéb korzystania z
nieruchomosci zajmowanych na czas realizacji Roboét. Ponadto na etapie realizacji robot budowlano-
montazowych nalezy zaja¢ teren zgodnie z wymaganiami jego wilascicieli w tym m.in. uzyskac
zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz przywrdcic stan pierwotny terenu po pracach renowacyjnych
— odtworzenie nawierzchni drogowych, zieleni i innych powierzchni, ktére zostalty rozebrane w trakcie
realizacji.

UWAGA:

Nalezy przyjac, ze odbudowa nawierzchni winna by¢ wykonana zgodnie z warunkami odbudowy pasa
drogowego wydanymi przez Zarzadce¢ drogi. W zatgcznikach do niniejszego PFU zawarto warunki
okre$lone przez Zarzadce drogi, przy czym ostateczne warunki odtworzenia nawierzchni zostana
okreslone w zezwoleniu Zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego celem prowadzenia w nim robot.

1.4.12. Utylizacja materialéw

Podczas realizacji Kontraktu powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) i wytycznymi podanymi
w PFU.

Wykonawca kazdorazowo przedlozy Inspektorowi dokumenty o zagospodarowaniu odpadéw, a w
szczegollnosci:

* kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalno§¢ w zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadéw,

» zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpadéw wraz z podaniem miejsca przekazania
odpadu,

* kopie kart przekazania odpadéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalno$¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw.

Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w Cenie Kontraktowej koszt wywiezienia odpadéw z kosztami
zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.

Ztom stalowy (np. rury, zasuwy, hydranty itp.) Wykonawca ztozy na terenie bazy MPWiK przy
ul.Torunskiej 146 we Wtoctawku. Termin dostarczenia kazdej partii ztomu Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

1.4.13. Uwarunkowania srodowiskowe

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 71 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r., ,,do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko zalicza sie (...) rurociagi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych, z
wytaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa”’. Zadanie obejmuje swym zakresem
przedsiewzigcie polegajace na modernizacji sieci magistralnej metoda bezwykopowa — kwalifikuje si¢
je wiec jako przedsiewziecie dla ktérych brak jest koniecznosci przeprowadzenie procedury OOS.
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Potwierdzeniem powyzszego jest opinia Wydziatu Srodowiska Urzedu Miasta Wioctawek (pismo z dnia
26.08.2022 r., sygn. S.6220.36.2022), zgodnie z ktéra ww. inwestycja nie kwalifikuje sie¢ do
przedsiewzig¢ okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). W zwiazku
z powyzszym, nie zachodzita konieczno$¢ uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢ nast¢pujace rozwiagzania majace na celu ochrone
srodowiska:

* do wykonywania rob6t zastosowac sprzet sprawny technicznie o mozliwie niskich emisjach
zanieczyszczen do powietrza i hatasu. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wilasciwa, to jest
spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej, jako$¢ robdt. Ponadto jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje  Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru,

* nalezy zapewni¢ zabezpieczenia i takie warunki na terenie placu budowy oraz na terenie
zaplecza przechowywania paliw i smar6éw oraz innych materiatéw, aby nie bylo zagrozenia
zanieczyszczenia wod 1 powierzchni ziemi sktadowanymi substancjami. Przewiduje sie
zabezpieczenie powierzchni gruntu w miejscu sktadowania niebezpiecznych i toksycznych
substancji przed infiltracja zanieczyszczen, za pomoca mat uszczelniajacych, geowtdékniny oraz
ptyt betonowych,

* odpady powstate podczas realizacji inwestycji nalezy, na czas poprzedzajacy przekazanie ich
odpowiednim jednostkom zajmujacym si¢ recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadéw,
sktadowa¢ w przeznaczonych do tego kontenerach, zlokalizowanych na terenie
zabezpieczonym przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Materiaty sktadowane beda réwniez
na podtozu gruntowym zabezpieczonym przed filtracja za pomocg mat uszczelniajacych,

* odpady powstale z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, nalezy przekaza¢ firmie
zajmujacej si¢ recyklingiem i utylizacja,

* wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsiewzigcia, nalezy gromadzi¢ stosujac
segregacje odpadéw, a nastgpnie przekazywa¢ firmom zajmujacym si¢ recyklingiem oraz
utylizacjg odpaddéw,

* na czas budowy, jako zaplecze sanitarne dla pracownikéw zatrudnianych przez Wykonawce,
beda stosowane przenosne toalety serwisowane przez uprawnione do tego stuzy.

Gwarancja dotrzymania wymaganych standardéw $rodowiska bedzie realizacja przedsiewzigcia z
zastosowaniem materiatéw posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie wedtug
sprawdzonych technologii modernizacji. Zastosowane rozwigzania materialowe i technologie
wykonania powoduja, ze awaryjnos$¢ systemu jest znikoma, a mozliwo$¢ usunigcia ewentualnych
usterek jest bardzo szybka i nie bedzie w istotny sposéb oddzialywa¢ na wody podziemne.

Zastosowanie rozwigzan chroniacych srodowisko takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej,
stosowanie sprawnego sprzetu mechanicznego, skrécenie do niezbednego minimum czasu realizacji,
selektywne zbieranie odpadéw i ich wywozenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia do odzysku lub unieszkodliwiania sprawi, ze oddziatywanie
przedsigwzigcia na Srodowisko bedzie miato charakter krétkotrwaty, przejsciowy o zasiggu lokalnym i
tym samym ograniczy mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko.

1.4.14. Obszar ochrony archeologicznej

Teren, na ktérym beda prowadzone prace zlokalizowany jest na obszarze okreslonym w uzgodnieniu
wydanym przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu - Delegatura we Wtoctawku, ktére
zostato zataczone do niniejszego PFU. Przy czym dla terenéw znajdujacych sie¢ na obszarze
posiadajacym aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nalezy wypetni¢ warunki z
niego wynikajace dotyczace prowadzonych inwestycji, w tym w zakresie ochrony dziedzictwa
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kulturowego.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru oraz Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.4.15. Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji

Zamawiajacy posiada n/w decyzje i postanowienia organéw administracji niezbgdne do realizacji
inwestycji:

a)

b)
c)

d)

2.

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych i rob6t budowlanych zwigzanych z remontem
magistrali wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig

pismo z dnia 11.08.2022 r. (znak: nr WUOZ.DW.WZN.5183.5.36.2022.ERK) z Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Toruniu - Delegatura we Wtoctawku dot. warunkéw prowadzenia
prac zwigzanych z planowang modernizacjg infrastruktury wodociagowe;j,

opinia z dnia 26.08.2022 r. (znak: nr S.6220.36.2022) Wydziatu Srodowiska Urzedu Miasta
Wrtoctawek w sprawie kwalifikacji przedsigwziecia,

Pismo MZIDIiT we Wtoctawku z dnia 06.09.2022 r. (nr NT.TA.4042.201.2022) w sprawie
warunkéw odbudowy pasa drogowego,

Uzgodnienie z dnia 30.10.2023 r. (nr NT.TA.4040.73.2023) wydane przez MZIDiT we Wtoctawku
w sprawie zgody na dysponowanie gruntem.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

*  Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia Robét oraz

wykona niezbgdne opracowania (w tym Projekty),

* jako podstawe opracowania projektéw i wykonania rob6t nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym

pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji,
* rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako§¢ wykonanych robdét powinny
zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ remontowanych rurociagéw magistralnych. Powinny

rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach

eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych,
* dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy,
» zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwale i odporne na korozje w
srodowisku wodnym. W I klasie wykonania,

e zastosowana armatura powinna charakteryzowaé si¢ wysoka jakoscig, niezawodno$cig oraz

wysokim standardem wykonania,

* w trakcie rob6t i po wykonaniu remontu sieci wodociggowej powinna by¢ zapewniona
odpowiednia jako$¢ wody dostarczanej do odbiorcéw, spetniajagca wymogi Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi (Dz. U. 2017. poz.2294),
* wszystkie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora/Zamawiajacego,

* akceptacj¢ Inspektora powinny uzyskac¢ réwniez technologie prowadzenia rob6t na etapie projektu

i wykonawstwa,

e dobdr materiatow stuzacych do remontu sieci wodociagowej powinien zostaé poparty przez
Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi,
* dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania techniczno — materiatowe
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zawarte w niniejszym PFU,

* roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu
»Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych”,

*  Wykonawca zapewni dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie
podanym w niniejszym PFU.

2.1. Wymagania ogélne dot. projektowania

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy opracuje dokumentacje projektowa wraz z dokumentacja
towarzyszaca oraz wykona prace zwigzane z renowacja magistrali wodociggowej z odcinkami
taczacymi, przytaczami, potaczeniami i odgatezieniami wraz z montazem zasuw i hydrantéw.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane remont sieci wodociaggowej nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe¢ ani tez zgloszenia wilasciwemu organowi. Natomiast przebudowa sieci
wodociggowych, zgodnie ustawa Prawo budowlane, wymaga zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30
ustawy. W przypadku koniecznos$ci dokonania przez Wykonawce zgloszenia robét lub uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe¢ dla dowolnego Odcinka / czegs$ci Odcinka, stosownego zgloszenia we
wlasnym zakresie dokona Wykonawca oraz opracuje projekt budowlany spetniajacy wymagania
przepisow obowiazujacego prawa i uzyska decyzje o pozwoleniu na budoweg oraz wszelkie inne decyzje
i uzgodnienia niezbedne do uzyskania tego pozwolenia, w tym decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, uzgodnienia ZUDP; itp.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w taki sposéb, aby uzyska¢ uzgodnienia i decyzje
wymagane polskim prawem. Projekty winny by¢ wykonane z uwzglednieniem najlepszej praktyki
projektowej i wiedzy technicznej i by¢ zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami
budowlanymi i normami.

Wykonawca zatrudni do projektowania Rob6t do§wiadczonych projektantéw posiadajacych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie wymaganej specjalnosci oraz kompetentny personel pomocniczy. Projektanci
powinni posiada¢ do$wiadczenie w zakresie projektowania instalacji wodociggowych, w tym w
szczegolnosci sieci wodociggowej. Szczegbélowe wymagania dotyczace uprawnien i doswiadczenia
zespotu projektantéw zamieszczone zostaty w IDW.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozycji
Zamawiajacego az do daty odbioru koncowego.

W kazdej fazie projektowania niezbgdna jest Scista wspdipraca z Zamawiajacym dla petnego
zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
odpowiednig dokumentacje¢ techniczng w taki sposdb, ze roboty wedlug niej wykonane beda nadawaty
si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spelnienie przez Wykonawce minimalnych
wymagan wylozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialno$ci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajagcych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawa zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego
dotyczacych wydluzenia czasu ukonczenia prac lub zwigkszenia ceny kontraktowe;.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialnos$¢ za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan.

Jakiekolwiek rozwiazanie, ktére moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i
utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zweryfikuje materiaty wyjsciowe do projektowania przekazane
przez Zamawiajacego i wykona na wlasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
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przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéry odmdwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spelnia wymagan kontraktu.

Wykonawca uzyska i zapewni na wlasny koszt i wtasnym staraniem waznos¢ przez caly czas trwania
kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatéw, uzgodnien, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektow.

Tam gdzie bedzie to wymagane Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, udzieli mu stosowanych
petnomocnictw, do reprezentowania Zamawiajgcego przez urzedami i instytucjami.

W zakres rob6t powierzonych Wykonawcy do realizacji, wchodzi¢ beda w szczegdlno$ci m.in.:

opracowanie materiatow geodezyjnych, w tym mapy zasadniczej do celéw projektowych;
przygotowanie opracowania dotyczacego warunkéw gruntowo — wodnych w przypadku
oceny konieczno$ci przygotowania niniejszej dokumentacji;

uzyskanie o§wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne,
konieczno$¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach projektowanego
przedsiewzigcia lub pozwolenia wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentéw w
celu uzyskania decyzji;

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i dokumentéw technicznych niezbednych do zgloszenia, rozpoczecia i wykonania
rob6t budowlanych w tym m. in. pozwolenia na budowe/ zgtoszenia zamiaru wykonania robét;
opracowanie projektu organizacji ruchu z niezbg¢dnymi uzgodnieniami z MZDiZ oraz KP;
uzyskanie niezbednych pozwolen od wiascicieli obiektow i terenu na przeprowadzenie robdt
budowlanych;

uzgodnienie mozliwo$ci wystgpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych
odcinkéw przewodéw bocznych z Dziatem Eksploatacji Sieci Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. we Wioctawku;

powiadomienie mieszkancéw o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej, przed
planowanym terminem robdt, a gdyby przerwy te mialy trwa¢ ponad 12 godzin nalezy
zapewni¢ zastgpczy punkt poboru wody informujgc mieszkancéw o jego lokalizacji; (zgodnie
z regulaminem MPWiK);

uzgodnienie z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWiK w odpowiednim zakresie ptukania,
dezynfekcji i prob szczelnosci;

po wykonaniu préb szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji wykonanie badania wody przez
laboratorium posiadajace akredytacje;

zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantéw, nawiertek, tréjnikéw,
zwezek, kompensator6w 1 innego uzbrojenia) wystepujacego na wymienianych i
modernizowanych przewodach i przekazanie ich protokolarnie do siedziby MPWiK.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajacy spelnienie
wymagan podstawowych w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczgdnosci energii,

Nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzglgdem najnowszym
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i
wykonane w systemie metrycznym.

20



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodno$ci, btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i obja$nieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
czy nie.

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zapewni¢ spojno$¢ rozwigzan
technologicznych oraz ich przedstawienie graficzne dla poszczegdélnych Odcinkdéw.

2.2. Wymagania szczegétowe dot. projektowania

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje¢ projektowa niezbedna
do wykonania i ukonczenia Robot.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastgpujace Dokumenty Wykonawcy:
* opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych;
* opracowanie dokumentacji geologicznej (w przypadku braku dostepnych danych lub
watpliwosci);
* projekt budowlany;
» projekt techniczny, projekt wykonawczy;
* dokumentacje¢ powykonawcza.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
* informacje na temat zastosowanych materiatow;
* warunki techniczne dla gruntu dla posadowienia przewodow;
*  opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych;
* obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe;
* technologia uktadania i montazu rur w tym wytaczenie z eksploatacji istniejacych przewodéw;
* profile przewodéw wraz z przytaczami, odgalezieniami oraz schematami montazowymi weztéw
wodociagowych;
e zestawienie materialow;
* rozwiazania kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem.

Wymaga si¢, aby dokumentacja techniczna byta kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan.

Przyjete rozwigzania na wstepnym etapie projektowym Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodnic¢ z
Zamawiajacym.

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe

Wykonawca podczas wykonywania dokumentacji projektowej dokona potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zalozenia tak, aby zagwarantowac
osiaggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz zweryfikuje wszystkie
przekazane przez Zamawiajacego informacje dotyczace istniejacych probleméw. Wszystkie
przedstawione przez Zamawiajacego dane nalezy traktowa¢ informacyjnie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ich interpretacje oraz ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do projektowania.

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce calosci lub cze$ci dokumentéw Zamawiajacego,
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie bledy, pomini¢cia, niejasno$ci, niespdjnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady i jest obowigzany do poprawy ich, wilasny koszt, pod
nadzorem Inspektora nadzoru.

Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zobowigzany jest do:

e przeprowadzenia szczegdtowej inwentaryzacji poszczegdlnych odcinkéw wodociagu, odcinkéw
taczacych, potaczen i odgalezen oraz wizji lokalnej terenu dokonujac weryfikacji informacji i
materiatéw dostarczonych przez Zamawiajacego;

* przygotowania wymaganych materialéw, analiz, opracowan lub badan niezbgdnych do
prawidlowego wykonania dokumentacji technicznej i p6zniejszej realizacji robét;
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* ew. badan geotechnicznych i okreslenia poziomu woéd gruntowych.

2.2.2. Wymagania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane, remont sieci wodociggowej z przytgczami nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowg ani tez zgloszenia wiasciwemu organowi. Natomiast zgodnie z art. 29
ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo budowlane, przebudowa sieci wodociggowych wymaga zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 ustawy. W zwigzku z tym, w przypadku konieczno$ci dokonania przez
Wykonawce zgtoszenia robét lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla dowolnego Odcinka /
czesci Odcinka, stosownego zgtoszenia we wlasnym zakresie dokona Wykonawca oraz opracuje projekt
budowlany spetniajagcy wymagania przepiséw obowigzujacego prawa i uzyska decyzje o pozwoleniu na
budowe¢ oraz wszelkie inne decyzje i uzgodnienia niezb¢dne do uzyskania tego pozwolenia, w tym
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia ZUDP, itp.

Wykonawca na wilasny koszt i ryzyko uwzgledni w Cenie Kontraktowej ewentualng konieczno$¢
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania zgloszenie roboét, jesli organ natozy na
Wykonawce taki obowigzek. Opracowanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe/dokonanie zgloszenia nie bedzie skutkowato zmiang Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezb¢dne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w
tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania prawomocnego zgtoszenia Robot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbgdnej dokumentacji projektowej
oraz wszystkie inne koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na realizacj¢ prac, zaj¢cia terenu oraz
odtworzenia i przekazania terenu po wykonanych pracach.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Dane wyjsciowe stanowiace podstawe opracowania Dokumentacji Projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci
informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawce w trakcie opracowywania
Dokumentacji Projektowej, takich jak:

* plany zagospodarowania i zabudowy terenu,

* decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

* odpisy lub wyciagi z dokumentéw potwierdzajacych prawo inwestora do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

e aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe dla celéw projektowych w odpowiedniej skali, w
wersji cyfrowej opracowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzonej przez
Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Krakowa jako mapa do celéw projektowych,

* wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie objetym projektem dla potrzeb posadowienia
obiektoéw,

* inwentaryzacja lub dokumentacja istniejagcych urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na
terenie objetym projektem,

e warunki techniczne wydane przez Zamawiajacego,

* uzgodnienia innych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Przed przystapieniem do robdt, ktére beda wymagaty zgloszenia zamiaru wykonania, Wykonawca
przygotuje wymagane dokumenty, do zgtoszenia rozpoczg¢cia robét wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlanej w formie i trybie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane.

W przypadku robét, ktére beda wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca wykona
Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725 z pézn. zm.).

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca winien uzgadnia¢ poszczegélne
elementy dokumentacji projektowej z Zamawiajacym.
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Wykonawca winien przedktada¢ na biezagco Zamawiajagcemu do informacji wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.
Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastapi w terminie okreslonym w warunkach
umownych. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnien i ewentualne wnoszenie
poprawek.

Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projekt budowlany. Nastepnie
Wykonawca wystagpi w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budoweg. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawno$¢ i kompletno$¢ przygotowanych
dokumentow.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem wymaganych decyzji,
uzgodnien i pozwolen, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu
wszystkie elementy projektow wykonawczych / technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz
ze szczego6tami dotyczacymi budowy. Dokumenty te podlega¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego zgodnie z SWZ.

Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy/ Techniczny Robét, niezbgdnych do realizacji niniejszego
Kontraktu. Projekt wykonawczy, powinien zawiera¢ szczegétowe rozwigzania wykonania Robét dla
potrzeb realizacji catosci Kontraktu.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegélowych wytycznych Zamawiajgcego zawartych w
niniejszym PFU.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych
elementow istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementow.
Projekt wykonawczy obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci Rysunki i opisy wszystkich elementéw Robot.
Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw
Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegélowa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa)
Urzadzen i Materiatéw.

Wykonawca wykona i wniesie do Projektu wykonawczego/ technicznego wszystkie potrzebne
obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostana dochowane.

Projekt Wykonawczy/ Techniczny powinien obejmowaé wszystkie branze i1 specjalnosci potrzebne do
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewzigcia.

Ponadto Projekt Wykonawczy/ Techniczny winien spetni¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na
etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i staranno$ci.

- by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich przepiséw dla projektéw
budowlanych. Niezaleznie od tego PW nalezy dostarczy¢ w postaci niezabezpieczonych plikéw,
powszechnie uzywanych programéw bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw Dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzdér autorski odbywac si¢ bedzie
na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporzadzi odpowiedniag Dokumentacje
Projektowa w taki sposéb, ze Roboty wedlug niej wykonane bedg nadawaty si¢ do celéw, dla jakich
zostaty przeznaczone. Zatem zgodno$¢ Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami projektowymi
zawartymi w PFU, nie zwolni Wykonawcy w zaden sposéb od odpowiedzialno$ci wedtug Kontraktu.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bgdzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru,
ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.
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Ostateczna zawarto$¢ 1 szczegétowos¢ Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona z
Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru.

2.2.3. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas realizacji robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma by¢
dostosowany do przyjetych przez Wykonawce metod realizacyjnych.

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
zajecie pasa drogowego w okresie realizacji robot. Wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane uwaza si¢
za wliczone w ryczaltowa ceng¢ ofertowq.

2.2.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla calego zadania zgodny z
wymaganiami ustawy prawo budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

2.2.5. Pozostale opracowania

Jesli z wykonanej inwentaryzacji, przyjetej technologii rob6t przez Wykonawce okaze si¢ konieczne:

— wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez uprawniong osobe) w zakresie niezbednym dla

prawidlowego zaprojektowania modernizacji 1 renowacji magistrali wodociggowe;.
Dokumentacje¢ geotechniczng nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Miejskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegSlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wdéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. poz. 1311);

wykonanie projektéw rob6t tymczasowych, przetozen istniejacej infrastruktury wymaganych dla
zrealizowania robét zasadniczych;

uzgodnienia warunkéw odtworzen (po robotach zwiagzanych z renowacja i modernizacja

magistrali wodociagowej) nawierzchni drogowych z zarzadcami drég;

Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszty z tym zwiazane traktuje si¢ jako ujete w cenie
ofertowej Wykonawcy.

2.2.6. Badania i analizy uzupekniajace

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz
niezbednych do prawidlowego wykonania Zamdéwienia i sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy, o
ile uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sg do tego celu niewystarczajace.

Wykonaweca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoéz
ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu rob6t budowlano - montazowych, przed przystgpieniem do Odbioru czg$ciowego (po
zrealizowaniu zdefiniowanych odcinkéw robdt) oraz do Odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami,
wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora Projektu reprezentujacego
Wykonawce. Po zakonczonych prébach szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi
osiagniete wyniki.

Dokumentacja sktada¢ si¢ bedzie w szczegdlnosci z:

» aktualizacji dokumentacji projektowej po zakonczonej realizacji czesci zadania (odcinkéw
zadania) i calo$ci zadania, z naniesieniem wszelkich zmian, powstatych podczas realizacji;

* dokumentacja fotograficzna - okreslenie wtaczen odcinkéw taczacych i potagczen (Wykonawca
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dokona zapisu cyfrowego kazdego wlagczenia przytacza oraz wezta zasuw lub hydrantu);

czesci zawierajacej wszystkie protokoly odbioru (w tym protokoty robdt zanikajacych), préb
szczelnosci na ci$nienie 1 MPa i badan (w tym badan prébek wody);

inspekcja TV zmodernizowanej magistrali wodociggowej,
za$wiadczenie o kalibracji zgrzewarki,

protokoty ze zgrzewania rurociggéw,

czesci zawierajacej dokumenty jako§ciowe wbudowanych materialow;

zestawienie zmodernizowanej magistrali wodociggowej z odcinkami taczacymi, przytaczami,
polaczeniami i odgatezieniami,

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg w postaci szkicow geodezyjnych, wykonang przez
uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Robét zgodnie z dokumentacja projektows.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do przegladu przed rozpoczeciem
czynnosci odpowiednio: Odbioréw czesciowych i Odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbioréw wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t budowlano — montazowych,
Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i
tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza na potrzeby odbioru koncowego powinna rowniez zawieraé w
szczegollnosci:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty z préb szczelno$ci rurociagéw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w tym m.in. wyniki
badan jako$ci wody wykonanych przez laboratorium posiadajace akredytacje,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektéw, w postaci szkicow
geodezyjnych, wykonang przez uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z
Instrukcja Geodezyjng K1 oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg,

szkice/ schematy weziéw zasuw,

Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego oraz sprawozdania z badania stopnia
zageszczenia gruntu

decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
protokoly zgrzewania rurociagéw wraz z za§wiadczeniem o kalibracji zgrzewarki,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

film z inspekcji przewodéw wykonany kamerg telewizji przemystowej na ptycie CD/DVD
wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej,
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dokumentacja fotograficzna weztéw zasuw, hydrantéw, odcinkéw taczacych, odgalezien,
przytaczy, potaczen, itp.

zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociggowych (sieci, przylaczy, odcinkéw
taczacych, odgalezien, przepigc i weztéw), potwierdzone przez uprawnionego Geodete;

karty z przekazania odpadéw (o ile wystapig w trakcie realizacji robo6t) lub Oswiadczenie
Wykonawcy o braku powstatych odpadéw, ktére wymagaja utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach;

karty gwarancji jakosci na roboty budowlane;

dziennik budowy (jesli jest wymagany na wykonywane roboty) / wewnetrzny dziennik
budowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnos$ci wykonania modernizacji/ renowacji z projektem oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania z

ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawczg dla tych instytucji, ktére stawiajg taki
wymog w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z
wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

2.2.8. Format i ilo$¢ opracowan

2.2.8.1. Liczba egzemplarzy

1. Dokumentacja - w przypadku roboét, ktére nie beda wymagac decyzji o pozwoleniu na budoweg oraz

zgloszenia:

a. Dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materiatow;

b. Dokumentacja projektowa wykonawcza — 3 kolorowe kopie + liczba egzemplarzy niezbedna
Wykonawcy do realizacji robo6t.

c. Dokumentacja techniczna - wykonawcza — w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3
egzemplarze w wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji
robdt;

d. Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej + wersja
elektroniczna w 3 egz. na no$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogélnie dostepnym);

e. Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robot;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na no$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie

dostepnym)— 2 szt.

2. Dokumentacja - w przypadku koniecznosci uzyskania przyjecia zgtoszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych:

a. Dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materiatléw;

b. Dokumentacja projektowa zgtoszeniowa — 1 egz. z oryginalnymi pieczeciami instytucji
uzgadniajacych oraz organu przyjmujacego zgtoszenie po dokonaniu zgloszenia +2 kolorowe
kopie + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji roboét.

c. Dokumentacja projektowa - techniczna/ wykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robét;

d. Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej +wersja elektroniczna

w 3 egz. na nos$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym og6lnie dostepnym);
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e. Pozostale Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robot;

f.  Dokumenty w wersji elektronicznej na no$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie
dostgpnym)— 2 szt.

3. Dokumentacja - w przypadku koniecznoS$ci uzyskania pozwolenia na budowe:

a. Dokumentacja w wersji roboczej — 2 egz. materialow;

b. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z decyzja o pozwoleniu na budoweg -
1 egz. z oryginalnymi pieczeciami instytucji uzgadniajacych + 3 egz.,

c. Projekt wykonawczy/ techniczny - 4 egz. + liczba egzemplarzy niezbgdna Wykonawcy do realizacji
robot.

d. Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej + wersja
elektroniczna w 3 egz. na no$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym og6lnie dostgpnym);

e. Pozostale Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robét;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na nosniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym
ogolnie dostepnym)— 2 szt.

Wykonawca przedlozy réwniez o§wiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Opracowana dokumentacja musi spelnia¢ wymagania okre$lone aktualnymi przepisami prawa
okre§lonymi w SWZ.

Dokumentacja, ktérg wykona Wykonawca winna by¢ opracowana w jezyku polskim.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o§wiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autor6w opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem Projektanta ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”, a w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy (Kierownika robét).

2.2.8.2. Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowe;j
w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotnosci). Dopuszczalne s3 nastepujace
rozmiary:

- A0 (841 mm x 1189 mm)

- Al (594 mm x 841 mm)

- A2 (420 mm x 594 mm)

- A3 (297 mm x 420 mm)

- A4 (210 mm x 297 mm)

- A4 — profil (wielokrotno$¢ A4, wysoko$¢ 297mm)

Nie dopuszcza si¢ rysunkéw wiekszych niz o formacie AO chyba, ze zostato to uzgodnione z
Inspektorem nadzoru. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
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2.2.8.3. Forma elektroniczna

Wersje elektroniczne opracowan powinny zosta¢ wykonane z zastosowaniem nast¢pujacych formatéw
elektronicznych:

* Rysunki, schematy, diagramy — format *.dwg i *.dxf oraz *.pdf lub *.tiff ,

*  Opisy techniczne, pliki tekstowe, zestawienia, specyfikacje, arkusze kalkulacyjne — w formacie
* pdf oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajagcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie
zgodnie z zapisami Umowy, w tym format plikéw tekstowych *.doc lub/i format plikéw arkusza
kalkulacyjnego *.xls,

*  Harmonogramy — format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xls lub *.mpp. oraz *.pdf.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ przekazywana na no$niku optycznym (CD i/lub
DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym).

2.2.9. Zatwierdzanie Dokumentéw Wykonawcy
2.2.9.1. Zatwierdzanie dokumentacji w wersji roboczej

Wykonawca, w przypadku wymogu uzyskania przyjecia zgloszenia/ pozwolenia na budowe, przed
ztozeniem dokumentacji projektowej do wiasciwych organéw celem zgloszenia / uzyskania pozwolenia
na budowe, przekaze Inspektorowi i Zamawiajacemu dwa komplety dokumentéw w wersji roboczej do
zatwierdzenia. Dotyczy to:

- Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w przypadku koniecznosci zgloszenia
wiasciwemu organowi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

- Projektu budowlanego — w przypadku konieczno$ci jego opracowania.

Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny by¢ kompletne i obejmowaé caty zakres
wymaganych informacji. Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do wtasciwych organéw nalezy
uzyska¢ zatwierdzenie Inspektora i akceptacje Zamawiajacego.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci si¢ niezwlocznie do Zamawiajacego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,gdy w sposéb
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajacego
w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawno$éprzyjetych rozwigzan
projektowych i w konsekwencji poprawno$¢ wykonania rob6ét budowlano — montazowych.

Przy uzasadnieniu wybranego rozwigzania projektowego Wykonawca bedzie si¢ kierowat kryteriami
wedltug pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:
* zapewnienia w jak najwickszym stopniu bezpiecznej, mozliwie najszybszej i sprawnej
realizacji rob6t budowlano — montazowych;
* zastosowania wybranego rozwigzania, jako najlepszego pod wzgledem technicznym lub
technologicznym sposréd dostepnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwo$¢, co do potrzeby wykonania jakiej§ analizy lub opracowania,
Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajacego.
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2.2.9.2. Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentow Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace uzgodnione uprzednio w wersji roboczej oraz zawierajace
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora i Zamawiajacego nie bedzie zwalniad
Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robdt zgodnie z umowg. Za bledy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robét lub ich czesci bedzie mozliwe
jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czg$ci przez Inspektora, a takze po
uprawomocnieniu si¢ niezbednych decyzji.

2.2.10. Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe wraz z wyltacznym prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej i opracowan, ktére powstang
w ramach niniejszego zaméwienia na nastepujacych polach eksploataciji:

— wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci lub
W czeSci,

— utrwalenie i zwielokrotnienia kazda mozliwa technika, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian
wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa
te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

2.2.11. Nadzor autorski

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywal prace projektowe. Nadzér autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany do momentu dokonania Odbioru koncowego zadania. Czynno$ci nadzoru
autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich
branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

* wyjasnianie watpliwos$ci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z Ustawg
Prawo budowlane), stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlano — montazowych
zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika
budowy (Kierownika robét) lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

* obowigzek pelniacego nadzér autorski w czasie realizacji robdt budowlano — montazowych
pobytu na Terenie Budowy w miarg potrzeb na wezwanie Zamawiajacego;

* dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnos$ci w realizowaniu budowy, to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej,aby wyeliminowac
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub op6znienia z tym zwigzane.

Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
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2.3. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych

2.3.1.

Wymagania ogoélne

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnych i badan istniejacych
rurociggéw na wyznaczonych odcinkach, nalezy wykona¢ roboty zwiazane z modernizacja magistrali
wodociggowej z odcinkami taczacymi, przytaczami, polaczeniami i odgatezieniami wraz z montazem
zasuw 1 hydrantow.

Wymaga sig, aby technologia prowadzenia robdt byta zgodna z:

— wymaganiami Zamawiajacego,

— obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi, zgtoszeniem robdt i/lub
pozwoleniem na budowe,

— planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce zgodnie z Prawem
Budowlanym,

— instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez ich producentow.

Renowacja magistrali ma by¢ wykonana przy pomocy dostgpnych bezwykopowych technologii
modernizacji i rekonstrukcji spetniajacymi wymogi niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

W trakcie realizacji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

2.3.2.

zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz z dostawa niezbgdnych
mediéw, sktadowaniem materiatéw i wszelkiego urobku,

uzyskanie zgody wiascicieli na zajecie terenu pod realizacj¢ i dojazd do budowy, w tym m.in.
zgody na zajecie pasa drogowego,

zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisami, gospodarki odpadami,
zapewnienie cigglej dostawy wody,

niezbedne oznakowanie terenu rob6t zgodnie z przygotowana dokumentacja dot. organizacji
ruchu w zakresie samej realizacji, jak i oznakowania dotyczacego niezbgdnych pojazdéw,

wykonanie okreslonych technologicznie rob6t modernizacyjnych odcinkéw wodociagu w
odpowiednej ustalonej kolejnosci i z odpowiednia jakoscia,

przywrdcenie stanu pierwotnego catego otoczenia po wykonaniu robdét,
ptukanie i dezynfekcja rurociagu,

préby szczelno$ci, proby koncowe i odbiory koncowe wykonanych robét.

Ogolny opis technologii bezwykopowej renowacji rurociagu magistrali wodociagowej

Zaktadang metoda renowacji magistrali wodociggowej jest technologia CIPP (cured-in-place pipe)
przy pomocy rekawa z widkna szklanego typu ECR, nasaczonego zywica winyloestrowa bezstyrenowa,
przewidziang do renowacji rekawem przewodéw wodociaggowych z zastosowaniem wyktadziny
utwardzanej promieniami UV.

Technologia CIPP (cured-in-place pipe) — wykltadzina wewne¢trzna wytwarzana z odpowiednich
materiatléw wykladzinowych o strukturze §cianki, ktéra kazdorazowo okres$lana jest dla kazdej kombinacji
Srednicy/grubosci $cianki i ktéra jest impregnowana odpowiednig zywicg utwardzana na placu budowy.

Technologia ta polega na wprowadzeniu wciagarka do wczesniej wyczyszczonego przewodu
wodociggowego specjalnego rekawa z widkna szklanego, ktéry nasgczony jest zywicg winyloestrowg
bezstyrenowg. Tak przygotowany rekaw zostaje rozpr¢zony za pomocg powietrza pod duzym ci§nieniem.
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W ten sposéb rekaw uzyskuje ksztalt rury poddawanej renowacji. Nastepnym etapem procesu jest
wprowadzenie lamp UV, ktéra inicjuje reakcje zywicy.
2.3.3. Etapy realizacji modernizacji magistrali wodociagowej

Podczas wykonywania robdt nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan podanych w instrukcji
producenta danej technologii i w stosownej aprobacie technicznej.

Wyktadzina CIPP — UV:

* wykonanie by — paséw, wylgczenie z eksploatacji i odwodnienie rurociagu;

* wyczyszczenie i inspekcja TV przewodéw wodociagowych przed montazem wykladziny
wewngtrznej;

* wykonanie wykopéw na wszelkich zmianach kierunkéw przewodu tj. tréjnikéw, kolan,
tukéw, podejs¢ pod hydranty, weztéw zasuw i odgatezien bocznych;

* demontaz starej armatury oraz ksztattek sieciowych wraz z montazem nowe;j,

* wykonanie komér montazowych;

* montaz wyktadziny CIPP utwardzanej promieniami UV;

* odtworzenie odgatezien bocznych, weziéw zasuw, hydrantéw, odpowietrznikéw,
odwodniakow;

* inspekcja TV po wykonaniu renowacji;

* préba szczelnosci na ci$nienie 1MPa;

* dezynfekcja rurociagu;

* nie dopuszcza si¢ montazu rekawa poprzez zwezki, kolana, tuki rozszerzenia, trojniki zasuwy

itp. Montaz rekawa nalezy wykona¢ na prostych odcinkach przewodu.

2.3.4. Sposo6b prowadzenia roboét

W przypadku miejsc bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku stwierdzenia wystgpowania
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej, nalezy przerwaé roboty, miejsce
zabezpieczy¢ 1 zgtosi¢ lokalizacje danego uzbrojenia odpowiedniemu gestorowi oraz Inspektorowi
nadzoru.

W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki
geodezyjne. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. W miejscu skrzyzowania projektowanych przewodéw
wodociggowych z istniejagcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia kabli
nalezy przewidzie¢ na nich montaz rur ostonowych typu AROT.

Po wykonaniu odcinka przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ ptukanie odcinka, jego dezynfekcje
oraz prébe szczelno$ci. Przed zasypaniem odcinkéw przewodéw oraz miejsc montazu armatury, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci potaczen rur, ksztattek oraz armatury.

2.3.5. Roboty drogowe

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia terendw do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie rob6t ziemnych, odtworzeniowych/ drogowych, jak
roéwniez zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie terenu robot.
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Na etapie realizacji robdt nalezy zajaé teren zgodnie z wymaganiami jego wtascicieli, w tym m.in.
uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego oraz przywrdci¢ stan pierwotny terenu po pracach
renowacyjnych — odtworzenie nawierzchni drogowych, zieleni i innych powierzchni, ktére zostaty
rozebrane w trakcie realizacji.

Nalezy przyja¢, ze odbudowa nawierzchni drogowych winna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
odbudowy pasa drogowego wydanymi przez Zarzadce¢ pasa drogowego. W zatgcznikach do niniejszego
PFU zawarto warunki okre$lone przez Zarzadce drogi, przy czym ostateczne warunki odtworzenia
nawierzchni zostang okre$lone w zezwoleniu Zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego celem
prowadzenia w nim robét.

2.4. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wymienionych ponizej materialéw, zgodnych z
wymaganiami Zamawiajacego.

1. Wykladzina/ rekaw CIPP - do renowacji reckawem nalezy zastosowa¢ wykladzine
utwardzana na placu budowy spelniajaca nastepujace wymagania:

a) elastyczny rekaw wykonany z tkaniny z widkna szklanego typu ECR, nasaczony zywica
winyloestrowg bezstyrenowa, utwardzany promieniami UV ,

b) wyktadzina wyposazona w wewnetrzng powtoke (folig¢) utwardzang UV pozostajagcg we
wnetrzu rekawa tworzaca dodatkowa warstwe gwarantujaca szczelnose,

¢) rekaw powinien posiadac foli¢ zewnetrzng gwarantujaca jego szczelnosé,

d) powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne regkawa powinny by¢ gtadkie, pozbawione wad w
postaci niejednorodnosci i wtracen cial obcych,

e) nasaczanie rekawa w technologii prézniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku
fabrycznym producenta rekawa nieutwardzonego,

f) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywno$ci,

g) odporno$¢ na ci$nienie wewngtrzne min. 10 bar,

h) maksymalne zmniejszenie S$rednicy wewnetrznej przewodu kotowego po renowacji/
modernizacji o nie wiecej niz 10%,

1) modut sprezystosci dtugoterminowy nie mniejszy niz 16 000 MPa wg PN-EN ISO 178,

j)  modut sprezystosci krétkotrwaty nie mniejszy niz 20 000 MPa wg DIN EN 1228,

k) wspétczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h — nie wyzszy niz 1,3 potwierdzony
badaniami (np. zapisy w aprobacie technicznej),

I) odporno$¢ chemiczna w zakresie min. pH 4-9,

m) wymiary rekawa dobrane do $rednicy rurociaggu wodnego,

n) grubo$¢ wyktadziny dobrana na podstawie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych
uwzgledniajace wszystkie obcigzenia dziatajgce na wyktadzing,

0) przyleganie rekawa do powierzchni wewngtrznej przewodu na catej dtugosci,

p) szczelno$¢ przewodu po renowacji,

q) material dopuszczony do kontaktu z wodg pitng (atest higieniczny), deklaracje zgodnosci,

r) materialy uzupetniajace - manszety — pierScienie stalowe do wewnetrznego uszczelnienia
przewodow, wykonane ze stali nierdzewnej wyposazone w uszczelke z kauczuku (EPDM),
dopuszczona do kontaktu z woda pitng (atest PZH).

2. Rury PE:

— ksztaltki potaczeniowe z PE nalezy wykona¢ w wymiarach i katach typowych
wykonanych fabrycznie,

— kotnierze ruchomo dociskowe do potaczen kotnierzowych z elementem dociskowym
zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej,

— potaczenie rurociagu z PE z rurociagiem istniejacym nalezy wykonaé z zastosowaniem
zasuwy odcinajace;j,

— polaczenie rur i ksztattek z PE za pomocg zgrzewania doczotowego,
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— potaczenie wezldw zasuw za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Przewody przylaczy, odcinkéw taczacych i odgalezien:
e rury PE 100 RC SDR17 PN10 w kolorze niebieskim, cato$¢ odgatezienia w jednolitym systemie
materiatowym,
* w celu wiaczenia odgalezienia do przewodu rozdzielczego nalezy stosowa¢ opaski i obejmy do rurPE
stuzacych do nawiercania z zasuwa odcinajaca.

Rury PE nalezy montowa¢ w temperaturze powietrza +5°C do +30°C. Moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki
i faczniki z PE niewykazujace uszkodzen np. wgniecen, pekniec i rys na ich powierzchni. Przewody nalezy
uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci przewodéw wodociggowych w celu
sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci polaczen. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-B-
17025:1997. Ci$nienie prébne winno wynosi¢, co najmniej 1,0 MPa.

3. Armatura

Na projektowanych odcinkach przewodéw wodociggowych zaleca si¢ montaz nastepujacej armatury:

z . . Kretka Kli

* zasuwa na cis$nienie robocze min. 10 bar,

* réwnoprzelotowa bez przewg¢zen, przeznaczona do kontaktu z woda pitna,

* wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GJS400,

* dlugos¢ zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,

* trzpieh wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, w strefieuszczelnienia
pozbawiony nacig¢,

* potaczenie kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z norma PN-EN1092-2,

» zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywica epoksydowa o gr. min. 250um wykonane
w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru rob6t wynikajacych ze znaku
jakosci RAL/GSK lub réwnowazne,

* zasuwa powinna posiada¢ min. 3 O-ringi,

* klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na catej powierzchni (dopuszczonej do
kontaktu z woda pitng),

» wkretka mosigzna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed wykreceniem
pierscieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym wewnatrz pokrywy pod uszczelka zgarniajaca,

* niewymienna wkretka klina wykonana z mosiagdzu, zaprasowana lub zalana w klinie na state,

* mozliwo$¢ wymiany O — ringéw pod pelnym ci$nieniem w dowolnym potozeniu klina,

* S$ruby pokrywy muszg by¢ wpuszczane i zalane na goraco,

* $ruby wykonane z ocynku lub ze stali nierdzewnej,

» zasuwa powinna mie¢ kolor niebieski.

Hydranty:

Stosowa¢ hydranty nadziemne i podziemne DN8O o nastgpujacych wlasciwosciach:

Hydrant nadziemny Retro/Staromiejski:

¢ cisnienie robocze PN16,

* nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

» zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywica epoksydowa o gr. min. 250pm w
technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru rob6t wynikajacych ze znaku
jakosci RAL/GSK lub réwnowazny,

» powtoka odporna na promieniowanie UV,

33



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

cisnienie robocze PN16,

kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego GJS400,

trzpien wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

wyposazony w tlok uszczelniajacy,

odporny na przebicie metoda iskrowa 3kV,

dolna cze$¢ hydrantu ostonigta otuling z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz umozliwiajgcg rozsgczanie wody do gruntu,

hydrant powinien posiada¢ automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie podczas zamknietej
pozycji tloka, w potozeniach pos$rednich odwodnienie ma by¢ szczelne,

kolor czarny lub patyna.

nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o gr. min. 250pum
zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru robdt wynikajacych ze znaku jako$ci RAL,

korpus gérny i dolny, kolumna podziemna, kolnierz gérny i dolny wykonany z zeliwa
sferoidalnego min. GJS400,

tlok wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GJS400, zawulkanizowany na catej powierzchniEPDM,
wrzeciono i trzpien z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewnej,

zamkniecie podwodjne za pomocg kuli wykonanej z aluminium pokrytej guma elastomerowg
dopuszczona do kontaktu z woda pitna,

odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

powloka odporna na promieniowanie UV,

kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za pomoca $rub o ograniczonej wytrzymatosci,
zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

wys. hydrantu min. 1,9m max. 2,15m,

kolor czerwony,

obrotowa cze¢$¢ nadziemna o 360°,

dolna cze$¢ hydrantu ostonigta otuling z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz umozliwiajgcg rozsgczanie wody do gruntu,

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dzialajace jedynie podczas zamknigtej pozycji
tloka hydrantu, w potozeniach posrednich odwodnieni ma by¢ szczelne.

Hydrant podziemny:

ci$nienie robocze PN16,

hydrant réwnoprzelotowy,

zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowag o gr. min. 250um w
technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub réwnowazny,

odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewne;j,

zamykanie i otwieranie za pomocg ptyty odcinajacej wykonanej ze stali nierdzewnej,

odwodnienie zabezpieczone przed ci§nieniowym wyptywem wody,

glebokos¢ zabudowy Rd=1,25m,

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie dziatajacy jedynie podczas zamknigtej pozycji
tloka,

dolna cze$¢ hydrantu ostonigta otuling z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz umozliwiajgcy rozsaczanie si¢ wody do gruntu.

Laczniki typu rura — rura, rura — kelnierz. réwnoprzelotowe:

korpus wykonany z zZeliwa sferoidalnego min. GJS 400,
pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz farbg epoksydowa o gr. min. 250um,
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* elementy zabezpieczajace przed przesunigciem wykonane ze stali nierdzewne;j,

* mozliwos¢ demontazu elementdéw zabezpieczajacych przed przesunigciem,

* w przypadku montazu na rurach PE, PVC, PP stosowa¢ dodatkowo tuleje wzmacniajaca,
zabezpieczajacg przewdd przed deformacija,

* tuleja wzmacniajgca wykonana z mosigdzu,

* guma EPDm przeznaczona do kontaktu z wodg pitna,

e cisnienie robocze min. 1MPa,

* $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,

* potaczenia kolnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg PN-EN1092-2.

Ki i jmy siodk inkéw lacz h i zen:
* tasma ze stali nierdzewnej,
* grubos$¢ taSmy min. 1,5 mm,
* szeroko$¢ taSmy min. 60 mm,
» podktadka gumowa pod ta§ma,
* opaska zeliwna min. GJS400,
* korpus opaski wykonany z zeliwa min. GJIS400 z odej$ciem gwintowanym lub kotnierzowym,
» zabezpieczona antykorozyjnie farbg epoksydowa o gr. min. 250pum,
* $ruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej,
* uszczelka siodlowa dopasowana i osadzona w korpusie.

Do korpusu opaski nalezy dokreci¢ zasuwe¢ odpowiedniej $rednicy dostosowanej do odejscia
gwintowanego lub kolnierzowego opaski.

Skrzynki hydrantowe oraz do zasuw — wykonane z zeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone
antykorozyjnie powlokg epoksydowa. Do skrzynek nalezy stosowa¢ ptyty lub podkiadki wykonane z
tworzywa sztucznego (dla zasuw szerokos¢ otworu 185mm, dla hydrantéw szeroko$¢ otworu 370mm).

Kolana, zwezki, czworniki, tréjniki, tuki itp. — wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500
zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz farbg epoksydowg o gr. min. 250 um posiadajaca
atest higieniczny.

Wykonawca powinien dolaczy¢ niezbedne certyfikaty i dokumenty tj.: atest PZH, certyfikat
RAL/GSK lub réwnowazny, deklaracje zgodnosci z PN wystawiona przez producenta, karte
katalogowgq.

Armature nalezy oznaczy¢ w terenie za pomoca tabliczek umocowanych na obiektach statych lub
stupkach. Przetaczenie istniejacych i projektowanych odgatezien nalezy wykona¢ $cisle wedtug ustalen
z Dzialem Eksploatacji Sieci MPWiK sp. z 0.0. we Wioctawku.

Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia mieszkancéw o przewidywanych
przerwach w dostawie wody, ktére nalezy uzgodni¢ z Dzialem Eksploatacji Sieci MPWiK. W
przypadku odcigcia wody na czas dluzszy niz 12 godzin, Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny
koszt dostarczy mieszkancom wode za pomocg beczkowozow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ wewngtrznej procedury polegajacej na:

* dezynfekcji beczkowozéw do przewozu wody pitnej przynajmniej raz w miesigcu w przypadku,
gdybeczkowo6z jest nieuzywany,

* czas trwania dezynfekcji nie krécej niz 24h,

* do dezynfekcji stosowac np. 2% roztwor podchlorynu sodu,

*  po opréznieniu zbiornikéw beczkowdz nalezy przeptukaé, az do zaniku zapachu NaOCl,

* po przeprowadzeniu dezynfekcji zleci¢ przeprowadzenie badan uprawnionemu laboratorium.
Jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia, dostarczanej mieszkancom musi spelnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, zré6dta wody musza by¢ odpowiednio chronione i zabezpieczone,

* w przypadku wykrycia bakterii procedure powtorzyc.

35



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogo6lne

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralng czg$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robdt opisanych w
niniejszym PFU.

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania ogdlne
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w
ramach zaméwienia pn. ,Renowacja magistrali wodociggowej w ul. Brzeskiej we Wioctawku”
stanowigcego element Projektu pn. ,,Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode do spozycia na terenie
miasta Wtoctawek”.

Przedmiot i zakres robdt budowlanych zostat opisany w pozostatych podpunktach PFU, w tym Czgsci
opisowej niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz na mapach pogladowych, a takze w
innych dokumentach, zalaczonych do PFU.

Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawca Robét powinien kierowac si¢ aktualnymstanem
przewidzianych do renowacji magistrali wodociggowej z odcinkami taczacymi, przytgczami,
potaczeniami i odgatezieniami wraz z montazem zasuw i hydrantéw oraz warunkami zewn¢trznymi,
takimi jak:

* usytuowanie i stan techniczny budynkdéw sgsiadujacych z terenem budowy;

» glebokos$¢ posadowienia rurociggéw;

* stan ulic i natgzenie ruchu drogowego;

* warunki gruntowo-wodne, w szczeg6lnosci poziom zalegania wody gruntowej;

* przywotane w PFU Czg¢s¢ opisowa wytyczne Zamawiajacego;

* wymogi Prawa Polskiego i UE oraz Warunki Umowy.

3.1.2. Okreslenia podstawowe

Podczas realizacji zadania obowigzuja definicje i okres§lenia zawarte w pkt. 1.2. (Cz¢$¢ Opisowa PFU),
ustawie Prawo Budowlane oraz innych obowiazujacych aktach prawnych i przywotanych normach.

3.1.3. Nazwy i kody
Nazwy i kody zostaly opisane na stronie tytutowej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
3.1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiadcicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowg.

Wykonawca robot zabezpieczy ciggtos$¢ pracy systemu wodociggowego.
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3.1.5. Bezpieczenstwo robét

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniabezpieczenstwa
publicznego.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie 1 spelnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126).

Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczefstwa terenu budowy przyjmuje sig, ze
zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;].

3.1.6. Zgodno$¢ roboét z przepisami

Wykonawca przy projektowaniu Roboét bedzie przestrzegal wszelkich wymagan projektowych
zatozonych w Umowie. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
normami i wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rob6t Niezaleznie od danych zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje¢ projektowg
w taki spos6b, ze Roboty wedlug niej wykonane beda nadawaly sie do celéw, dla jakich zostaly
przeznaczone. Zatem zgodno$¢ dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi
przedstawionymi w przedmiotowym opracowaniu, nie zwalnia Wykonawcy od Zadnej
odpowiedzialnosci wynikajacej z Warunkéw Umowy.

Jakiekolwiek rozwigzanie zaproponowane przez Wykonawce, ktére moze w przyszto$ci powodowac
problemy z eksploatacja obiektéw stanowiacych przedmiot niniejszego opracowania nie bedzie
zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektow.
Zwraca si¢ uwage Wykonawcow, iz projekty — budowlany i wykonawczy — podlegaja zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, to zatwierdzenie nie zastgpuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione
(zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w
jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materialy, ani w
konteks$cie Prawa Budowlanego ani niniejszych warunkow.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia (w
tym uzgodnienia z wilascicielami nieruchomos$ci i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje
administracyjne niezbe¢dne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji
przedmiotowych obiektéw infrastruktury wodociggowe;j.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ilew odniesieniu
do danego konkretnego przepisu lub normy wyraZznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedltozone Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
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poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

3.1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw
przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej i podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do Sprzgtu, Materiatéw lub Urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robéti w
sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopiezezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z / lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacja niniejszego zadania
podane zostalty w PFU w jego dalszej cze$ci.

3.1.8. Zmiany wymagan Zamawiajacego

W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajgcego zawartych w niniejszym PFU a
zglaszanych przez Wykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wniosku
uzasadniajacego zmian¢ wraz z analizg finansowa, rzeczowa i formalng tej zmiany. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU na zasadach
okre§lonych w SWZ.

3.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
terenu budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania rob6t lub, na
ktére roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na
terenach w poblizu terenu budowy, na ktére roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowal, opisaé, sfotografowaé lub
sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjg¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na piSmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacegotak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego i wszelkich innych zainteresowanych
Wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobatg Inspektora nadzoru i wlasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

3.1.10. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087
z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.
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— stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 54 z pézn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pézn. zm.).

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robét chroni¢ srodowisko na placu
budowy, na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzg¢tu i materiatéw. Wykonawca
zobowigzany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwo$ci dla ludzi,
stuzb miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia rob6t a w
szczegO6lnosci:

— nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pylow i gazéw,

— prowadzi¢ wlasciwa gospodarke odpadami,

— nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

— nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujacymi,

— przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych.
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialéw oraz bezpieczne i
prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z calego placu budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
Wykonawca jako wytwoérca odpadéw, jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw i
powstajacych w wyniku realizacji Robét. Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z przepisami i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku Iub
unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

3.1.11. Dostep do terenu budowy
Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt przekaze teren budowy Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wtascicielami gruntéw lub innymi wykonawcami pracujacymi
na terenie budowy lub w poblizu, odno$nie powierzchni, ktérg zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub
powierzchni¢ magazynowa na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie rob6t; wszelkie koszty
z tym zwigzane beda poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy wszelkich potrzebnych mu
mediow tj. energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenie $ciekéw. Miejsce wlaczen Wykonawca
winien uzgodni¢ z gestorem kazdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci
drég tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze zabezpieczenie terenu robét.

Przed rozpoczgciem robét na placu budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejacego stanu zagospodarowania, tacznie z dokumentacja zdjgciowa.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
* wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym:;
* poleceniami inspektora nadzoru;

* przepisami aktualnie obowigzujacymi w Polsce regulujacymi przebieg procesu budowlanego oraz
okreslajagcymi obowigzki oséb biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym planem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,
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* instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez producentéw, a ktére beda
zastosowane przy realizacji robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bgda roboty.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren oraz za wszystkie szkody
powstale na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych.

3.1.12. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz do utrzymania ruchu publicznego
w okresie trwania realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia i odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan:

1) Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni z odpowiednim gestorem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy
oraz uzyska stosowne zgody dotyczace wejécia na tereny niezbedne do realizacji rob6t. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odno$nie kolejnosci
prowadzenia Robé6t i objazdéw. Celem minimalizacji utrudnien komunikacyjnych nalezy
przewidzie¢ realizacje Robdt budowlanych réwniez w dni wolne od pracy, kiedy ruch pojazdow jest
ograniczony lub nie wystepuje.

2) Wykonawca tak przygotuje realizacj¢ robét, aby wyeliminowa¢ wycinki i przesadzenia istniejace;j
zieleni. W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew i1 krzewdéw Wykonawca uzyska stosowne
zezwolenie na wycinke i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych optat za uzyskanie
takiego zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia.

3) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w pasie drogowym na Terenie
Budowy w okresie trwania Robét, az do odbioru Robdt przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego, w ktérej okreslne zostang ostateczne
warunki odtworzenia nawierzchni pasa drogowego, wykona roboty drogowego w zakresie
odtworzenia jezdni i chodnikéw, zgodnie z warunkami gestora/ Zarzadcy drogi.

5) Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania
umowy.

6) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,

7) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég do terenu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcodw
na wiasny koszt,

8) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

9) Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

10) Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do budynkéw, zlokalizowanych w sasiedztwie Terenu
Budowy.

11) Wykonawca zapewni ogrodzenie, o§wietlenie, ochrong¢ i dozér robét, az do czasu ichukonczenia.
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12) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do rob6t wszystkich §rodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
robot.

13) Drogi przez caly czas trwania rob6t muszg by¢ utrzymywane w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania,

14) Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami,
ostony i ogrodzenia, znaki i §wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne
dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw, lokalnej
spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

15) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t budowlanych jak najlepiej pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym, a takze wizerunkowym,

16) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu rob6t
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji terenu budowy.

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowy i organizacji ruchu opisanego powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sg ujete w umownej cenie ryczattowe;j.

3.1.13. Bezpieczenstwo, higiena pracy i wyposazenie BHP

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie obowigzujacych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. Wykonawca bedzie miat obowiazek podjac¢ wszelkie $rodki, zeby zapobiec wypadkom
poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczenstwa.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, Ze bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;

- wlasciwe szalowanie wykopdéw, drabiny, podesty i ktadki;

- wlasciwe narzedzia budowlane wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;

- wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Robd6t i urzadzen Terenu Budowy;
- bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie 1 spelnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy (Kierownik robdét) wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do
sporzadzenia i prowadzenia rob6t wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126).
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Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa beda uwzglednione wryczattowej
cenie ofertowej zadania.

3.1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie wykonywania
robé6t, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzen do gaszenia wszystkich pozaréw,
ktére mogg wystapic na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadow.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych. Wszystkie
roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:

* usunigcia wokot obiektu materiatéw palnych,

* palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew, awysokos¢

ptomienia nie moze przekracza¢ 2 m,

* posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),

* posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem ochrony przeciwpozarowej zostang ujete przez
Wykonawce w cenie ofertowe;.

3.1.15. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, linie energetyczne, itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzagdcéw tych budowli,
urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji zawartych w PFU dotyczacych ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadco6w o planowanym terminie
rozpoczecia robot, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji
urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udzial nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia
prac w poblizu tych urzadzen i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robd6t w ich
poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania
robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposéb aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy
spowodowane swoja dziatalnoscig. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér eksploatatoréw
istniejacego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w cenie ryczattowej.
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3.1.16. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga by¢
mu potrzebne do wlasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wilasnego biura odpowiednie
pomieszczenia. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura beda pokryte
przez Wykonawce.

3.1.17. Wymagania i wytyczne MPWiK Sp. z o.0.
Wytyczne do projektowania
» Zatamania przewodu projektowa¢ zgodnie z katem odpowiadajagcym produkowanym tukom.

e Zachowa¢ minimalne odlegtosci od sieci wodociggowej do istniejagcego oraz projektowanego
podziemnego uzbrojenia terenu.

* Zachowa¢ minimalne odlegtosci od sieci wodociggowej do konstrukcji budowlanych (np. tawy
fundamentowe). Przy ustalaniu tych odlegtosci uwzgledniaé urzgdzenia techniczne zabudowane na sieci
wodociagowej (komory, studnie itp.), ktére maja wptyw na odlegto$¢ pomiedzy tymi urzadzeniami.

* Nie projektowa¢ urzadzen wodociggowych pod parkingami, miejscami postojowymi, garazami itp.

Zagtebienie przewodow.
Przewody montowa¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ w nich:
e zamarzanie wody w okresie zimowym.
* nadmierne nagrzewanie w okresie letnim,
* uszkodzenia pod wptywem duzego obcigzenia zewnetrznego.
* negatywny wplyw innego uzbrojenia podziemnego.

Jezeli nie stosuje si¢ izolacji termicznej oraz $rodkéw zabezpieczajace podloze, ktére
zabezpieczatoby przew6d wodociggowy przed przemarzaniem, gleboko$¢ jego utozenia powinna by¢
taka, aby przykrycie hn, mierzone od rze¢dnej projektowanego terenu bylo wigksze niz strefa
przemarzania gruntu hz: 0,4 m dla rur o $rednicy < 1000 mm. Dla Wtoctawka przyjeto III strefe
przemarzania gruntu, ktéra zgodnie z PN — B - 10725 wynosi hz = 1,2 m.

Przewody wodociggowe uktada¢ na gruntach o odpowiedniej nos$nosci lub przewidzie¢ jego
wymian¢.Podsypke oraz zasypke wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi
przez producenta rur. W przypadku wystapienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw gruntowych
oraz terenowych posadowienie przewodu wymaga odrgbnego projektu budowlano — konstrukcyjnego
potwierdzajacego dobér materiatu, sposobu posadowienia przewodu oraz urzadzen wodociggowych.

Materiaty.

* materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetniac¢
Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach wodociagowych oraz
atest Polskiego Zaktadu Higieny. Material musi by¢ zabudowany w ciggu roku od daty jego
produkcji.

Przeszkody.

* pasy drogowe — przejScia wodociggu pod trasami szybkiego ruchu, gléwnymi weztami
komunikacyjnymi projektowa¢ w rurach ostonowych lub galerii. Poszczegélne przypadki
powinny by¢ rozpatrywane indywidualnie w zalezno$ci od $rednicy przewodu i warunkéw
lokalnych.

* cieki wodne - przejscia pod rzekami, kanatami, rowami melioracyjnymi projektowaé: goéra z
wykorzystaniem mostéw, kiadek lub konstrukcji samono$nej lub dotem pod dnem cieku.
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W uzasadnionych przypadkach z obydwu stron cieku nalezy przewidzie¢ armatur¢ zaporowa.
Projektowanie komor lub studzienek po obu stronach cieku nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie.

*  mosty, wiadukty, ktadki — przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu lub ktadki do przeprowadzenia
przewodu wodociagowego przez przeszkode, rurociag projektowac podwieszony lub utozony na
lub ww/w obiekcie, w zalezno$ci jego konstrukcji no$nej. Przejscia te nalezy rozpatrywac
indywidualnie.

Skrzyzowania wodociqgu z podziemnym uzbrojeniem.

* skrzyzowania przewodéw wodociggowych z kanalizacja telekomunikacyjna, pasem kabli
energetycznych, gazociggiem, kanalizacja deszczowg oraz sanitarng projektowaé zgodnie z
przepisamiprawa w tym zakresie oraz opiniag ZUD. W przypadku wystapienia kolizji z kablem
energetycznym o napieciu powyzej 110 KV, przewody projektowac w rurze ostonowe;.

» skrzyzowania z siecig cieplng projektowa¢ pod kanatem cieptowniczym w rurze ostonowej, ktérej
dtugo$¢ powinna siggac¢ ok. 1,1 m za obudowe kanatu cieptowniczego. Odleglo$¢ od dna kanatu
cieptowniczego do rury ostonowej w $wietle powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Dopuszcza si¢
projektowanie przejscia wodociggu bez rury ostonowej nad kanatem cieptowniczym oraz pod
kanatem cieplowniczym pod warunkiem, Ze jest on wykonany z rur preizolowanych, a §rednica
przewodu nie przekracza 300mm.

3.1.18. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania rob6t nalezy wzia¢ pod uwage no$no$¢ nawierzchni drég gminnych i
osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu oddzialywania
prowadzonych przez siebie robét.

3.1.19. Ubezpieczenia i gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszg odpowiada¢ wymogom warunkéw umownych i oraz
muszg one uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami zadania.

3.1.20. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Jesli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o petnienie nadzoru archeologicznego, a
0 rozpoczeciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem wlasciwego Konserwatora Zabytkéw i
archeologa.

W  przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz
wlasciwego Konserwatora Zabytkéw oraz postgpowania zgodnie z Ustawa z dnia 23.07.2023 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292 z pézn.zm.) oraz ze zwigzanym z nig
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2021.81 z p6zn.zm.).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji
przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Rob6t na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim
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stuzbom.

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki
postawione przez wlasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego przed ich zastosowaniem.

3.1.21. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963
z pézn.zm.) oraz zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

3.2. Materialy

3.2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu zadania/ umowy muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym oraz Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
7 2021 r. poz. 1213 z p6zn.zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci i
oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zatwierdzong dokumentacjg techniczng i poleceniami inspektoranadzoru,

— nowe i nieuzywane.

— wszystkie materialy stosowane przy realizacji kontraktu/ zadania/ umowy muszg by¢ bezpieczne, nie
moga mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwiagzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Podane w niniejszym PFU wymagania dotyczace materialéw sa wymaganiami minimalnymi,
dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie
takich materiatéw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy o zwigkszenie ryczattowej ceny umowne;.

3.2.2. Zatwierdzenie materialow

Wykonawca robét przed zastosowaniem materiatéw przedtozy do akceptacji przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego stosowny Wniosek o akceptacje materialéw. Wniosek powinien zawiera¢ informacje
na temat parametréw i cech danego materialu. Do wniosku nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatow tj.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, karty katalogowe,
certyfikaty, atesty, proby, badania itp. potwierdzajagce wymagania stawiane materialom przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru moga sprzeciwi¢ si¢ uzyciu materiatéw w terminie 14 dni od daty
ztozenia wniosku (wniosek materiatowy). Wz6r wniosku materiatowego zostanie uzgodniony miedzy
Zamawiajacym i Wykonawca przed rozpoczeciem Robét budowlanych.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiat
lub wykonanie Robé6t budowlanych sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Umowa, to Zamawiajacy
moze odrzuci¢ to urzgdzenie, material lub wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiagzany bedzie do zastapienia
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takich urzadzen, materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych z Umow3. Koszt
wykonania takiego zastapienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Prébki Materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda zachowane
nastepujace warunki:

e Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji;

e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia.

3.2.3. Jako$é materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wtasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia badan losowo wybranej partii prébnej materiatéw pod
katem ich jako$ci i zgodnosci z zapisami PFU.

3.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania materialéw na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wlasciwe
zaplanowanie dostawy zgodnie z harmonogramem budowy.

Materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem materialdéw uwaza si¢ za zawarte w umowie i z tego tytutu
Wykonawcy nie nalezg si¢ zadne dodatkowe ptatnosci.

3.2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i konstrukcje nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli w wyniku badania,
inspekcji, pomiar6w lub préb zostanie stwierdzone, ze materialy lub wykonawstwo sa wadliwe lub w
inny spos6b niezgodne z umowa to Inspektor moze odrzuci¢ te materialy lub wykonawstwo
powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takichprzypadkach Wykonawca
niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony materiat spetnial wymagania
umowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zostaé
odrzucony przez Zamawiajacego.

3.2.6. Znakowanie Materialow

Materiaty musza by¢ oznakowane zgodnie z aktualnymi normami i wymaganiami prawa, w sposob
umozliwiajacy identyfikacje producenta oraz podstawowych danych technicznych wraz z oznaczeniem
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partii materialéw.

Materiaty zastosowane do modernizacji/wymiany muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz aktualny
certyfikat zgodno$ci wyrobu lub deklaracji wlasciwosci uzytkowych, wystawionej przez producenta.

3.2.7. Uslugi specjalistow - pracownikow producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

3.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzet lub Urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac¢ si¢ Sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami, o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umownym beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkdéw obcigzajag Wykonawce.
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3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i
urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, dokumentacja
projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez
Wykonawce dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji projektowej (projekt
Robot).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce nawlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego i Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy/ Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan Materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Harmonogram (Program Robot)

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym Harmonogram realizacji inwestycji obejmujacy caty
zakres Przedmiotu Zaméwienia. Program Rob6t (Harmonogram) uwzgledniac bedzie wytyczne zawarte
w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarzadce drég, wiascicieli terendw i inne Instytucje
uzgadniajace.

W terminie 21 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu szczegdtowy bazowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy zadania wraz z Planem Ptatnos$ci, opracowany w oparciu o Tabele
Cen. Wykonawca bedzie takze przektadat skorygowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry
powinien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, jezeli zajdzie taka potrzeba w miarg postepu robot,
kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z
zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony i przedtozony
Zamawiajacemu, powinien on by¢ uzupetniony przez Plan ptatnosci. Sporzadzony Harmonogram
bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz postep wszystkich Robdt w
poréwnaniu z Harmonogramem bazowym. W Planie Platnosci nalezy wskaza¢ przewidywane szacunki
platnosci w zakresie czasowym za wykonane prace projektowe i prace budowlane,

Realizacja robdt musi przebiegaé w kolejnosci ustalonej z Zamawiajagcym. Zamawiajacy wedle uznania
moze przekaza¢ Wykonawcy wzér harmonogramu, ktéry bedzie podstawa do opracowania przez
Wykonawce harmonogramu szczegétowego, za§ wszelkie zmiany w kolejnosci realizacji rob6t beda
uzgadniane z Zamawiajacym.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji
Harmonogramu uwzgledniajacego terminy przewidziane na wykonanie poszczegélnych odcinkéw
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie aktualizowal przedlozone Harmonogramy oraz nanosil zmiany zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym.

Wszelkie Harmonogramy z Planem Platnosci opracowywane przez Wykonawce beda przedktadane w
wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej *.pdf i wersji
elektronicznej edytowalnej *.xls lub *.mpp.

3.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentami umownymi

Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie z dokumentami umownymi, dokumentacja techniczna
i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w umowie.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze nie obja¢ wszystkich szczegdéiéw sporzadzenia dokumentacji
technicznej, czy wykonania rob6t i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z wymaganiami niniejszej umowy.
Dane okreslone w umowie beda uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z warunkami umowy i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca odpowiedzialny jest za
peing kontrole robét 1 jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobieraniaprobek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$ci sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat wstep do laboratoriéw Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor
poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwiazku z laboratorium, jego
wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor jest zdania, ze te wady
mogg mie¢ wptyw na doktadno$¢ badan, moze on odméwic uzycia do rob6t materiatéw, ktére sa badane
dopdki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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3.6.1. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawina
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i robdt zgodnie z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzatl dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

3.6.2. Raporty z badan

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki w formie Raportu
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.6.3. Dokumenty budowy
Dokumentacje budowy, stanowia w szczegdlnosci:

— pozwolenie na budowg/ zgtoszenie budowy (o ile beda wymagane);

tabela cen;

— harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z planem ptatnosci;

dokumentacja techniczna;

dziennik budowy/ wewnetrzny dziennik budowy;

protokoly przekazania terenu budowy;
— dokumenty Wykonawcy,

— pisma, polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia zgodnie z zapisami Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego,

protokoty z préb, inspekcji, narad, odbioréw;

dokumenty zapewnienia jako$ci;

wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
— wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w
formie dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz wszystkich instytucji upowaznionych do kontroli inwestycji,
w tym projektu pn. ,,Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode¢ do spozycia na terenie miasta
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Wioctawek™ 1 przedstawiane do wgladu na ich Zyczenie bez zbednej zwtoki.

3.7. Obmiar Robot

Realizacja zadania oparta jest o wynagrodzenie ryczaltowe za petne wykonanie kompletu prac w ramach
poszczegdlnych pozycji dla danego odcinka lub zadania, jak pokazano w Tabeli Cen.

3.8. Odbior Robot

3.8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:

* odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (o ile wystepuja takie roboty),

* odbiorowi cze$ciowemu (odbiér wykonanych odcinkéw/ pozycji Tabeli cen stanowigcych
podstawe wystawienia faktur czesciowych),

* odbiorowi koncowemu (potwierdzenie wykonania catego zakresu zaméwienia).

3.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowosé¢
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie, za pomocg faksu
lub droga elektroniczng. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pzniej niz w ciggu 3dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢ i zgodnos¢ wykonanych
rob6t z umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnos$ci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i préb.

Jakos¢ i 1lo$¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzorui potwierdza wpisem
do dziennika budowy. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i1 inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacych z SWZ.
3.8.3. Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o okresowe rozliczenie Wykonawca zgtosi do odbioru czg$ciowego wszystkie
roboty ujete i wykonane dla wyodrebnionego elementu Tabeli cen, ktérego ptatno$¢ ma dotyczy¢. Wzor
protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystapienia o okresowe rozliczenie
wytacznie, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Oceng jakosci i ilosci wykonanych robdt budowlanych przeprowadzi si¢ w oparciu o:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos$¢ i zgodnos¢ wykonanych
robo6t z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice
geodezyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,
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- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

W protokole odbioru cze$ciowego nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac¢ istotne dane,
majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwato$¢ i niezawodno$¢ wykonanych robét:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z SWZ,

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
- technologi¢ wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych roboét.

Zatwierdzony Protokét odbioru czgdciowego robét jest podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce w ramach okresowego rozliczenia.

W zakresie odbioréw czegsciowych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania wszelkich prac budowlanych, w tym wszczegdlnos$ci
protokoty robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, protokoty z préb szczelno$ci rurociagu,
powykonawcze szkice geodezyjne, zestawienie zmodernizowanych w danej ulicy odcinkéw sieci
wodociagowej, przylaczy, polaczen, Protokoty/ Wyniki oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
Potwierdzeniem dokonania odbioru czg$ciowego jest protokdt stwierdzajacy nalezyte wykonanie robét
("Protokét wykonania elementéw"/ "Protokét odbioru czesciowego" zgodnie z zaleceniami
obowigzujacymi w ramach w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027) wraz z Rozliczeniem Wykonawcy w ukladzie elementéw rozliczeniowych
(tabele elementéw skonczonych/rozliczeniowych zgodnie z "Zaleceniami...") przewidzianych w Tabeli
Cen, w ktérym wykazano szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Tabele elementéw skonczonych/rozliczeniowych
moga ulega¢ modyfikacjom w przypadku wystgpienia zmian do umowy.

Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajgcych
z zapisow zawartych w SWZ.

3.8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ wykonana magistrala wodociggowa z odcinkami taczacymi
i potagczeniami, przepieciami wraz armatura, weztami, hydrantami, itp. oraz odbudowa nawierzchni, dla
ktérych bedzie istniata mozliwo$¢ wiaczenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru
koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu atesty na materialty lub aprobaty zgodnosci z
PN. Do zawiadomienia o zakonczeniu robét Wykonawca zalacza dokumentacje powykonawcza/
odbiorowsa, zgodnie z wymaganiami SWZ.

Gotowos¢ do odbioru koncowego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy, ktéry
przekazuje Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza/ odbiorowa.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy zostaly wykonane oraz
w razie braku zastrzezen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletno$ci i prawidlowosci
Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustala termin odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/
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powykonawczej,

Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego najpézniej w ciggu 10 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robét uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,

* protokoty odbioréw robét ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

» protokoty odbioréw czgsciowych,

» protokoty z préb szczelnosci rurociggéw,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

* deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzen,

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektéw, w postaci szkicow
geodezyjnych, wykonang przez uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Robét
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z
Instrukcja Geodezyjna K1 oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg,

* szkice weztéw zasuw,

* Protokotly odbioru zajmowanego pasa drogowego,

* decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwiazane z realizacja
Robdt,

* wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

» protokoty zgrzewania rurociggéw,

* instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

* film z inspekcji przewoddw sieci magistralnej wykonany kamerg telewizji przemystowej na
ptycie CD/DVD wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej,

* dokumentacja fotograficzna weztéw zasuw, hydrantéw, odcinkéw taczacych i potaczen itp.

* zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociggowych (sieci, odcinkéw taczacych,
polaczen, przepiec i weztéw) potwierdzone przez uprawnionego Geodete;

» Kkarty z przekazania odpadéw (o ile wystapig w trakcie realizacji rob6t) lub O$wiadczenie
Wykonawcy o braku powstatych odpadéw, ktére wymagajg utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach;

» karty gwarancji jako$ci na roboty budowlane;

* dziennik budowy (jesli jest wymagany na wykonywane roboty)/ / wewnetrzny dziennik budowy,

* os$wiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnos$ci wykonania modernizacji/ renowacji z projektem oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z
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Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

3.9. Zasady platnosci

Platnos$ci za wykonane roboty i dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty
ryczaltowej, zgodnie z zapisami umowy.

Brak pelnego wykonania danej pozycji dyskwalifikuje zgloszenie do dokonania odbioru tejze pozycji.
W przypadku braku mozliwosci technicznych na wykonanie przewidzianego zakresu rzeczowego
Zamawiajacy dokona korekty wynagrodzenia na zasadach okre$lonych w zapisach SWZ.

Kwota wynagrodzenia moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach okreslonych w SWZ w
sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym nie wykona ktérej§ z pozycji
wymienionych w Tabeli cen.

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli cen jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty objete ta pozycja. Kwota
ryczaltowa danej pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania
niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji, bez wzgledu na
to czy zostalo to szczegétowo wymienione w PFU, czy tez nie.

W kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnoSci:

— koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych map, opinii, decyzji,
pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych, koszty pracy personelu Wykonawcy, koszty
posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy, koszty powielenia i dostarczenia
Dokumentéws; itp.,

— dokumenty Wykonawcy, dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
— robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane wraz z robotami tymczasowymi,

— warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbgdnych do
wykonania robdt) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy;

— wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
rob6t i wykonania i zamontowania tablic, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, specjalistyczny nadzér nad
robotami i inne;

— koszty zarzadu/ og6lne przedsigbiorstwa;

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania robdt,
przeprowadzenia odbioréw czgsciowych, koncowego oraz utrzymania ciagtosci pracy i eksploatacji
istniejgcych systemow;

— koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami SWZ oraz kosztyprzygotowania
i opracowania wszystkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia wszelkich czynnos$ci
odbiorowych;

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z umowy, takich jak np.: koszty zajecia pasa
drogowego na czas prowadzenia rob6t, zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt na czas budowy, ustawienie tymczasowego oznakowania i
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o$wietlenia, itp.
— koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Umowa;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancji i rgkojmi;

— optaty, cla i podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— koszty spetnienia wszelkich innych wymagan wynikajacych z SWZ niezbednych do prawidtowego
wykonania Rob6t zgodnie z Umowa.

Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wiacznie z wykonaniem wszelkich préb
i badan przewidzianych w umowie i1 odebrane przez Zamawiajacego elementy skonczone,
wyszczeg6lnione w wycenionej Tabeli cen. W uzasadnionych przypadkach mozna na zasadach
okres§lonych w umowie zmieni¢ sposéb rozliczania rob6t przez Wykonawce.

Wykonawca wystgpowal bedzie o okresowe rozliczenia robdt nie czesciej niz raz w miesigcu.

Rozliczenie Wykonawcy zawierajace poszczegdlne pozycje Tabeli cen oraz protokoty wykonania
elementéw beda podstawa do fakturowania robdt budowlano — montazowych i okresowego rozliczania
poszczegdlnych elementéw skonczonych tabeli.

3.10. Gwarancje jakosci robot

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu, gwarancji jakosci na wykonany w ramach umowy przedmiot
zaméwienia, w tym na wszelkie wchodzace w jego sklad prace w zakresie renowacji magistrali
wodociagowej z odcinkami taczacymi, przytaczami, potaczeniami i odgatezieniami wraz z montazem
zasuw i hydrantéw tj.:

a) projektowanie,
b) budowe obiektéw budowlanych,
c) wszelkie inne wykonane elementy Robét.

Wymagany okres gwarancji jako$ci wykonanych robdt bedace przedmiotem umowy wynosi minimum
36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

W zwiazku z powyzszym zadeklarowany przez Wykonawce¢ w ztozonej ofercie okres gwarancji nie
moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.

Niezaleznie od uprawnien przystlugujacych Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne. Okres rekojmi za wady
jest tozsamy z okresem gwarancji.

W przypadku, gdy w umowach dalszego podzlecenia prac przez Wykonawce lub w zwigzku z ich
wykonaniem udzielono gwarancji jakosci lub rekojmi za wady za roboty wykonane, dostarczone
maszyny 1 urzadzenia, Wykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesji korzySci z
zobowigzan Podwykonawcy.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac si¢ bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktére traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1. W przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce pocztg elektroniczng lub faksem w terminie 3 dni roboczych od daty jej
wystapienia (wykrycia).

2. Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgloszonych w okresie
gwarancji, ktére winny zosta¢ usuni¢te w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 2 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu lub w przypadku wad istotnych, w terminie
uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole potwierdzajacym takze istnienie wady,
ustalony sposob jej usunigcia oraz fakt dokonania ogledzin, jesli zostaty przeprowadzone. Za
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wady istotne uznaje si¢ wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych lub prawnych,
nie sg mozliwe do usuni¢cia w terminie 2 dni.

W zwiazku z powyzszym w przypadkach szczeg6lnych terminy, o ktérym mowa ponizej, moga
zostaé przez Zamawiajacego wydluzone, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy
szczegotowe uzasadnienie, ztozony przed uplywem pierwotnego terminu.

a) awarie powodujace brak mozliwos$ci dostarczania wody:

— doprowadzenie do ograniczonej mozliwosci dostarczania wody — do 12 godz. (jezeli
Wykonawca/ Gwarant nie wypelni tego obowigzku Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuni¢cia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady/usterki).

— calkowite usunigcie awarii — 24 godz.
b) awarie powodujgce ograniczone mozliwos$ci dostarczania wody:

— usuni¢cie awarii w stopniu zabezpieczajacym dostawy wody — 12 godz. (jezeli Wykonawca/
Gwarant nie wypelni tego obowigzku Zamawiajacy bedzie upowazniony do usunigcia
awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utratyuprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady/usterki).

— calkowite usuniecie awarii — 24 godz.
c) wady/usterki, ktére nie ograniczajg dostarczania wody:
- calkowite usunigcie wady/usterki — 48 godz.
3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

4. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa — niezgodnego
z dokumentacja techniczng zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajacym albo ukrytej wady materiatlowe;j.

5. W przypadku, kiedy awaria, wada, usterka, nastgpita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,koszty
jej usunigcia pokryje Zamawiajacy.

6. Gwarancja dla wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniklych na
skutek:

a) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby,

b) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczeg6lnosci powddz, pozar).

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w okre§lonym terminie lub nie usunie wad w
terminie Zamawiajacy uprawniony bedzie do:

a) naliczenia kar za kazdy dzien zwloki w kwocie okreslonej w umowie;

b) powierzenia usuni¢cia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego usunigcia wad, jezeli Wykonawca nie usunie wady
niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajacego;

c) zadania zaplaty odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego w kwocie
przekraczajacej wysokos¢ kar umownych (za zwloke) z tego tytutu.

Kazde z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane wedtug wyboru Zamawiajacego, oddzielnie
lub tacznie z pozostatymi.
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II CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw. W zakresie prac Wykonawcy
bedzie uzyskanie wymaganych pozwolen na budowe/ dokonanie zgloszen zamiaru budowy do
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Wszystkie pozostale wymagane dokumenty (jesli
bedzie taka konieczno$¢) uzyska Wykonawca.

Do niniejszego PFU w zalaczniku nr 2 zostaly zalaczone posiadane przez Zamawiajgcego opinie,
uzgodnienia i decyzje.

2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada zgody do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane dot. dziatek o
numerach ewidencyjnych: 31/1, 41, 42, 43 KM 44, nr 56/2, 145 KM 45 oraz nr 133 KM 50.
W przypadku wyjscia poza pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszelkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejécie w teren do wykonania robét. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywal wszelkie roboty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz polskich norm i norm
branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji
aktualnej na dzien wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowa¢ si¢ do aktualnych polskich
przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego: www.pkn.pl, w jego siedzibie: ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w
programie Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajacym
normy z zakresu budownictwa, normy branzowe, zbiér przepiséw prawa budowlanego, dostepnym na:
www.integram.com.pl.

3.1. Przepisy prawne dotyczace projektowania i wykonawstwa

Ponizej zestawiono wybrane przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do zastosowania si¢ do wszystkich wymagan
prawodawstwa Polskiego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).
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11.

12.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45 z
pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54
z pézn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z p6zn. zm.),
z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.), z
rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1752 z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1233 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.
Zm.).

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U.
7 2024 r. poz. 399 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2043 z pézn. zm.).

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 86, poz. 579 z pézn. zm.).
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26. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i1 gérnicze (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
633, z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

27. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z p6zn. zm.).

28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Miejskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
poz. 1311 z pézn. zm.).

29. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. poz. 10 z p6zn. zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw uznania
odpadoéw za posiadajace wlasciwosci zakazne oraz sposobu ustalenia ich wtasciwosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 3 z pdzn. zm.).

31. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341 z pézn. zm.).

32. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnien zawodowych
w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321 z p6Zn. zm.).

33. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. poz. 61 z p6zn. zm.).

34. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 728 z
pézn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

35. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1790 z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

36. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 11.12.2017 r., z p6Zn. zm.).

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robét.

3.2. Normy i wytyczne zwigzane z renowacjq magistrali wodociagowej

PFU w r6znych miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.Nalezy
je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja projektowg i PFU, jak
gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)
/ (EN-PN). Postanowienia norm polskich bgda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa
o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
Robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wyst¢puja obecnie nastgpujace rodzaje norm:
e PN-./B — norma ustanowiona do 31.12.1993 r.;
*  PN-B-. — norma ustanowiona od 01.01.1994 r.;
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* PN-EN-.:. — norma PN wdrazajaca norm¢ europejska EN o tym samym numerze i z nia
identyczna;

*  PN-ENISO .:. — norma PN wdrazajaca norm¢ europejska EN identyczng z norma
migdzynarodowg ISO;

e  PN-ISO .:. — norma PN wdrazajaca norm¢ mi¢dzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna;

e PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i realizacja zamierzenia
budowlanego pn. ,Modernizacja magistrali wodociggowej w ul. Brzeskiej we Wloctawku”.
Wykonawca obowiazany jest do stosowania wszystkich obowiazujacych norm w zakresie Robot.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i
ich czesci sktadowych.;

PN-EN 1171:2015-12 — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-12201-1:2012 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czgé¢ 1 —
Postanowienia ogélne.;

PN-EN-12201-2/A1:2013 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz ci§nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢
2 — Rury.;

PN-EN-12201-3/A1:2013 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢
3 — Ksztattki.;

PN-EN-12201-4:2012 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czgs¢ 4 —
Armatura do systemOw przesytania wody.;

PN-EN-12201-5:2012 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 5
Przydatno$¢ systemu do stosowania;

PN-EN-14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.;

PN-EN-14339:2009 _ Hydranty przeciwpozarowe podziemne.;

PN-EN-1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze$¢ 1 — Wymagania ogdlne.;

PN-EN-1074-3:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cze¢$¢ 3 — Armatura zwrotna.;

PN-EN 1074-4:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢s¢4 — Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace;

PN-EN-1074-5:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Cz¢$¢ 5 — Armatura regulujaca.;

PN-EN-1074-6:2009 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 6 — Hydranty.;

PN-EN ISO 11298-1:2018-05 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych sieci wodociggowych. Cz¢$¢ 1 — Postanowienia ogélne.;

PN-EN ISO 11298-2:2018-03 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych sieci wodociggowych. Czes$¢ 2 — Wyktadanie rurami ciaglymi;

PN-EN ISO 11295:2018-02 — Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systeméw
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.;

PN-EN ISO 178:2019-06 — Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwo$ci przy zgniataniu.
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UWAGA:

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

III ZAL.ACZNIKI

Zal. nr 1 — Mapy pogladowe z zaznaczong orientacyjna lokalizacjg infrastruktury wodociggowej
przewidzianej do modernizacji w ul. Brzeskiej (od Pl. Wolnosci do Pl. Kopernika/ Wyszynskiego)

Zal. nr 2 — Opinie / Uzgodnienia/ Decyzje
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