

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

### ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Zagospodarowanie terenu, wymiana ogrodzenia, przebudowa tarasu oraz ciągów komunikacyjnych- etap IV na terenie Przedszkola nr 34 przy ul. Jagiellońskiej 12 w Gdańsku”.**

Sygnatura postępowania 35/BZP-U.510.34.2025/KW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 3 oraz 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), w związku z opublikowanymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokonuje poniższej zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

**Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4** otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferty należy składać w terminie do dnia **09.04.2025r.** do godziny **12:00.**”

**Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt. 1** otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.04.2025r.** o godzinie **12:10.**”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

**Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą)** otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **08.05.2025r.**”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski  
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 01.04.2025