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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O HALE SPORTOWA

1, WSTEP

1.1. Przedmiot OST.
Przedmiotem OST sg wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z realizacjg rozbudowa budynku szkoty o hale sportowa.
1.2. Zakres stosowania SST.
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczego6towe;
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacii
robot budowlano- montazowych wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
1.3.1. Rozwigzania konstrukcyjno - architektoniczne
Zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlang oraz wykonawczg poszczegdinych branzy.

SCIANY FUNDAMENTOWE.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych wylewanych z betonu C20/25,
zbrojonych podtuznie 4 @ 12 ze stali RB500 A-(I1IN) ze stali RB500 A-(IIN) i strzemionami @ 8 ze stali RB500
A-(IlIN) w rozstawie 25cm. Pod fawami nalezy wykona¢ podktad gr. 10 cm z chudego betonu klasy C8/10.
Projektowana wysokos¢ taw — 40 cm. Zaprojektowano takze posadowienie bezposrednie na stopach
zelbetowych wylewanych z betonu C20/25, zbrojonych ze stali RB500 A-(IIIN) w obu kierunkach Pod stopy
nalezy wykona¢ podktad gr. 10 cm z chudego betonu klasy C8/10. Projektowana wysoko$¢ stop — 40 cm.
Zbrojenie stop fundamentowych nie wykazanych w projekcie : @ 12 ze stali RB500 A-(IIIN) w rozstawie co 15
cm.
UWAGA!!Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopow z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych.
Po wykonaniu fundamentéw ( tawy fundamentowej , stop fundamentowych) nalezy cato$¢ obsypac urobkiem.
Powierzchnie terenu dookota splantowac ze spadkami od $ciany i wskazane jest utozenie szczelnej opaski
betonowej dookota budynku utrudniajace; infiltracje wod opadowych.
Podczas uktadania zbrojenia podituznego nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia, szczegoinie w narozach i
skrzyzowaniach taw fundamentowych. Przez stopy fundamentowe nalezy przeciggna¢ caty kosz zbrojeniowy
taw fundamentowych. Na dtugosci zaktadu zbrojenia podtuznego nalezy zmniejszy¢ rozstaw strzemion o
potowe.
Z faw i stop fundamentowych nalezy wystawic prety startowe pod stupy zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Przed utozeniem zbrojenia w formie nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na :

- rozmieszczenie i prawidtowe umieszczenie pretow i strzemion

- mozliwo$¢ otulenia odpowiedniej grubosci betonem wszystkich pretdw i strzemion
Odpowiednig grubos¢ otulenia wktadek uzyskuije sie przez zastosowanie kragzkéw dystansowych.
Wykop gruntowy powinien by¢ odebrany przez osobe uprawniong. W przypadku stwierdzenia
wystapienia warunkow gruntowych odmiennych od zatozonych do projektowania oraz uzyskanych na
podstawie geologicznych badan inzynierskich - powiadomi¢ autorskie biuro projektow.
W poblizu istniejacych $cian fundamentowych zageszczenie podsypki nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing
starannoscia aby nie dopusci¢ do uszkodzen istniejacej zabudowy. Zaleca si¢ nadzér nad
wykonywanymi pracami w obecnosci osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Pod Scianami murowanymi zaprojektowano $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6 o
wytrzymatosci fb — 15MPa gr. 24 cm na zaprawie marki M5,0 MPa. Sciany nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
termiczng oraz zaizolowac przeciwwilgociowo.

Kategoria wykonania robét murowych - A



SCIANY OStNOWE
Sciany zewnetrzne w poziomie parteru zaprojektowano jako Sciany z ptyty warstwowej wypetnione
poliuretanem gr 12 cm na konstrukcji stalowe;.

s

SCIANY DZIALOWE
Sciany zewnetrzne w poziomie parteru zaprojektowano jako $ciany z ptyty warstwowej wypetnione
poliuretanem gr 6 cm na konstrukcji stalowe;.

FUNDAMENTY
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych. Pod tawami pawilonu nalezy
wykonaé podktad gr. 10 cm z chudego betonu klasy C8/10.
UWAGA!!Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow z uwagi na mozliwo$¢
wystepowania nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych.

UKLAD NOSNY BUDYNKU

Zaprojektowano konstrukcje nosng budynku z profili walcowanych na gorgco — RK 100x100x5.
Konstrukcje podiogowg stanowi ptyta betonowa zbrojona gr. 10 cm.

Przekrycie Scian ostonowych jak i dachu stanowig ptyty warstwowe gr. 150 mm. Ptyty mocowa¢ do
profili nosnych oraz wymianow stalowych zamocowanych miedzy profilami gtownymi. Wymiany wykonac z
ceownikéw lub katownikow. Lacznik ptyty powinien by¢ mocowany zgodnie z wytycznymi producenta danej
firmy. Ma to na celu unikniecie btedéw wykonawczych. Lacznik moze by¢ w postaci Sruby badz wkretu
samogwintujacego.

Uktad nosny dachu stanowig rury kwadratowe RK100x100x4 potgczone ze sobg spoinami
pachwinowymi.

Stupy konstrukcji zaprojektowano jako stalowe z profili walcowanych RK 100x100x4. Przestrzenny
ukfad stalowego pawilonu dodatkowo zostanie usztywniony przez oryglowanie nadokienne oraz
podtogowe.

Wszystkie profile zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wykonanie malowania farbami na bazie minii.

WYMAGANIA WYKONAWCZE DOTYCZACE KONSTRUKCJI STALOWEJ
Ustala sie nastepujace zasady obowigzujgce Wykonawce:
* Roboty spawalnicze nalezy prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-
06200: 2002 oraz w WTWiO - tom Ill ,Konstrukcje stalowe” (rozdziat 2.7 w wydaniu z 1989 r.)

» Klasyfikacja konstrukcji stalowej wg PN-B-06200:2002 - konstrukcja klasy ,3”

» Poziom jakosci wg niezgodno$ci spawalniczych w ztaczach spawanych przyja¢ wg PN-EN 25817

«  Sruby wg PN-EN 1SO 4014:2004 (lub wg DIN)

» Nakretki wg PN-EN ISO: 4032:2004 (lub wg DIN) — klasa wtasnosci mechanicznych odpowiada
klasie $rub; wykonanie $redniodoktadne (B)

» Podktadki wg PN-EN ISO 7089:2004 (lub wg DIN)

* Dopuszczalne odchytki przygotowania brzegéw do spawania powinny by¢ przyjmowane wg PN-EN
ISO 9692-1:2005, PN-EN 1SO 9692-2:2002 i PN-EN ISO 5817: 2005

»  Wszystkie materiaty musza posiadac atest 3.1B wg PN-EN 10204

» Klasa ztacz spawanych wg PN-M-69011:

- doczotowych ze spoinami czotowymi ,C”

- teowych, krzyzowych ze spoinami pachwinowymi ,D”



IZOLACJE TERMICZNE
Izolacje termiczne scian zewnetrznych , poliuretan gr. 12 cm
Izolacje termiczne $cian cokotowych: styropian XPS gr. min. 12 cm
|Izolacje termiczne dachu: poliuretan gr. 16 cm.

HYDROIZOLACJE:
Wszystkie izolacje wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
- podwaliny i stopy fundamentowe: zabezpieczone powtokg izolacyjng
przeciwwilgociowg — powtoki bitumiczne; poziomo papa termozgrzewalna
- posadzka na gruncie: zabezpieczona powtokg izolacyjng przeciwwilgociowg,

MATERIALY WEWNETRZNE

Stolarka drzwiowa typowa zgodnie z katalogiem wybranej firmy:
a) drzwi wewnetrzne:
drzwi wewnetrzne petne ptaskie (drzwi Dw1,Dw2,DW3); rama skrzydta z klejonki drewna
iglastego. Wypetnienie skrzydta z ptyty widrowej otworowej lub ,plaster miodu” wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; rama obustronnie obtozona ptyta HDF w kolorze zgodnym z
zestawieniem stolarki. Profil krawedzi skrzydta ,K”; ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w
kolorze skrzydta. Wyposazone w dwa zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wktadke
patentowa. O$cieznica regulowana, wyposazona w dwa zawiasy czopowe, oklejona w kolorze
skrzydta; uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy. Dodatkowo drzwi Dw2 otwierane w
systemie 180°. Wszystkie drzwi Dw1, Dw2, DW3 wyposazone w podcigcie wentylacyjne o
powierzchni netto nie mniejszej niz 0,022 m?. Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem
stolarki.
Swiatto przejscia 90/200 cm

b) drzwi zewnetrzne:

drzwi zewnetrzne jedno 90 (drzwi Dz2) wykonana z profili PVC drzwiowych; wypetienie
skrzydet nieprzezierne, kolorystyka profili zgodnie istniejaca kolorystyka na obiekcie.
Wyposazone w samozamykacz gorny z ramieniem, kolor srebrny, mocowany po stronie
wewnetrznej drzwi (wewnatrz budynku).
Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.
Swiatto przejscia 90/200 cm

+  drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem i doswietlem. Skrzydta szerokosci 150 cm
dzielone 90:60 (drzwi Dz1) wykonana z profili PVC drzwiowych; wypetnienie skrzydet szklane,
kolorystyka profili zgodnie istniejaca kolorystyka na obiekcie. Szklenie ze szkta bezpiecznego;
wyposazone w samozamykacz gorny z ramieniem, kolor srebrny, mocowany po stronie
wewnetrznej drzwi (wewnatrz budynku).

Drzwi dzielone zgodnie z zestawieniem stolarki.
Dodatkowe informacje zgodnie z zestawieniem stolarki.
Swiatto przejscia minimum w jednym skrzydle 90/200 cm

Uwaga:
Wymiary drzwi wg rysunkow rzutow poszczegdlnych kondygnaciji oraz zestawienia stolarki drzwiowej w
projekcie budowlanym. Wszystkie wymiary przed zakupem i montazem stolarki drzwiowej sprawdzi¢
na budowie!!!

Podtogi :
W projekcie zastosowano ptytki ceramiczne
» wszystkie pomieszczenia — ptytki ceramiczne:
- wymiary: min 30,0 x 30,0 cm



- kolor: szary zblizony do RAL 7005

- odporno$¢ na plamienie: min. klasa 5

- $cieralnos¢: min. 3

- ptytki i spoiny o odpowiednich atestach higienicznych i bhp

- W pomieszczeniach, w ktdrych na Scianach nie wystepuje oktadzina z ptytek ceramicznych,
zastosowac cokoliki wysoko$ci 15 cm —wg wybranego rodzaju ptytek podtogowych.

- fugi szary zblizony do RAL 7005

«  przy drzwiach zewnetrznych ( wiatrotap ina zewnatrz przed drzwiami) zastosowac
wycieraczki:
zewnetrzne wycieraczka z stali ocynkowanej w kolorze naturalnym:
-110 x 70 cm (2 szt.) przed drzwiami

wewngtrzne do montazu w posadzce (22,0 mm):
- 110 x 70 cm (2 szt.) przed drzwiami

Wycieraczka stalowa zewnetrzna oczyszczania zgrubnego.

Wycieraczka aluminiowa wewnetrzna, osuszajaca, wyposazona we wktad
rypsowy wykonany z polipropylenu z zeberkowym uktadem wiékien.
Wycieraczki montowane w ramach aluminiowych wykonanych z
katownikow 25 x 25 x 2 mm. Parametry wg katalogu firmy.

Sciany.
W projekcie wykonczenie Scian wewnetrznych stanowi wewnetrzna powierzchnia ptyty
warstwowe;

Sufity:
W projekcie wykoriczenie sufitdw stanowi wewnetrzna powierzchnia plyty warstwowej

Wyposazenie podstawowe:
»  zestawy uchwytéw fazienkowych przystosowujgcych tazienke dla oséb niepetnosprawnych
(dotyczy pomieszczen o numerze: 1.20), o wymiarach: staly we o dtugosci 75 cm (1 szt.),
podnoszony wc o dtugosci 75 cm (1 szt.), staty umywalkowy o dtugo$ci 50 cm (2 szt.), Materiat:
stal nierdzewna polerowana. lloSci poreczy sg sumg ze wszystkich pomieszczen z takim
wyposazeniem. Montaz zgodnie z zaleceniami wybranego producenta poreczy.
(dotyczy pomieszczen o numerze: 1.2.)

«  Wyposazenie sanitariatow pom. 1.2, 1.4, 1.8, 1.10)
- pojemniki na mydto w ptynie
- suszarki do rak lub pojemniki na reczniki wielorazowe
- kosze na odpady state
- podajniki do papieru toaletowego
- lustro
- szafka na zapasy (papier toaletowy, recznikim, woki do koszy na $mieci)
- przy prysznicach wieszaki na reczniki i odziez wierzchnig
- przy prysznicach zastonki PVC

llo¢ i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

»  Wyposazenie pomieszczenia 1.5
- szafa na sprzet porzadkowy wraz z niezbgdnym wyposazeniem, wymiary min 60x250 cm
(z ptyty meblowe;j)
- Zlew ze stali nierdzewnej 50 x 50 na wysoko$ci 50 cm
llo$¢ i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

«  Wyposazenie pomieszczenia pom. 1.4
- szafa na odziez wierzchnig dla trenera wymiary min 60 x 180 cm



(stalowa)

tawka zapewniajgca mozliwo$¢ spoczynku min 2 osob o dtugosci dopasowanej do dtugosci
rzedu szafek

llo$¢ i rodzaj do uzgodnienia z inwestorem.

»  Wyposazenie pomieszczenia pom. 1.7; 1.9
- szafki szatniowe dla min. 12 osob (na szatanie) o wymiarze pojedynczej szafki 30x180 cm,
szafki zamykane na kluczyk wyposazone w wieszaki i miejsce na obuwie. (stalowa)
tawka zapewniajaca mozliwos¢ spoczynku min 12 0sob o dtugo$ci dopasowanej do dtugosci
rzedu szafek
llo¢ i rodzaj oraz wyposazenie do uzgodnienia z inwestorem.

llo§¢, parametry i rodzaj elementdéw wyposazenia sali do uzgodnienia z inwestorem.

MATERIALY ZEWNETRZNE
Sciany:

Okfadzina drewniana - lokalizacja wg rysunkéw elewacji
«  Drewno konstrukcyjne ( $wierk skandynawski) — mocowanie niewidoczne
»  grubos¢ deski 3cm, szerokos$¢ deski od 10do15cm
«  deski na elewacji uktada¢ pionowo
»  zabezpieczy¢ impregnatem — nie zmieniajacym koloru naturalnego drewna
Gestos¢ przy 12-15 % wilgotnosci 430-470kg/m?

Rozmieszczenie kolorystyki oraz wyglad elewacji wg rysunkow kolorystyki elewacji w_projekcie wykonawczym.
Ostateczng kolorystyke przed wykonaniem skonsultowaé z Inwestorem i projektantem.

Obrébki blacharskie — nalezy zastosowac obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy
tytanowo-cynkowej w kolorze zgodnie z rysunkami elewacji.

Stolarka okienna — z profili PVC okiennych wg technologii wybranej firmy, kolor profili dopasowany do istniejacych w
budynku z szybami ze szkta bezpiecznego: szkto bezpieczne. Wspdtczynnik U(max) = 0,9 W/m?K.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego zestawu szybowego o zblizonych lub lepszych parametrach jesli wymaga
tego wybrany system profili okiennych lub konieczny jest inny podziat kwater. Szyb ze szkla bezpiecznego
laminowanego lub hartowanego. Okno wyposazy¢ w rolete zewnetrzng natynkowa sterowang elektrycznie.

Parapety:

W oknach wykonanych w systemie fasadowym — parapety systemowe w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. W
pozostatych oknach parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym.

Parapety wewnetrzne — wg zestawienia stolarki.

Dach - pokrycie dachowe z ptyty warstwowej dachowej

3.12. Rynny i rury spustowe — w systemie podtynkowym, mocowania systemowe wg katalogu wybrane;j firmy. Przed
wykonaniem kolorystyke skonsultowac z Inwestorem i projektantem.

UWAGA!
Rozmieszczenie kolorystyki i wyglad elewacji wg rysunkéw w projekcie wykonawczym. Kolorystyke przed
wykonaniem (w przypadku zmian) konsultowa¢ z Inwestorem i projektantem.



3.14. Utwardzenia:

Utwardzenia wykonac z kostki betonowej typu ,cegta” grubosci 6 cm, niefazowanej w kolorze szarym, barwionej
w catym przekroju, na odpowiedniej podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowe;j
(mrozoodporne) wykonane zgodnie z ekspertyza gruntu.
Uktad warstw:

- warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 6 cm,

«  piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm,

» piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10 cm,

 ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych
Fugi miedzy kostka nalezy wypetni¢ np. piaskiem z dodatkiem wody. JeZeli jest to konieczne nalezy po uptywie
okoto 1 roku uzupetnié¢ piaskowanie. Projektuje sie obrzeza betonowe 6 x 20 cm na tawie betonowej z betonu

B10 na warstwie ubitego piasku (warstwa odsaczajaca) grubosci okoto 10cm.

Uwagi:
Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i Polskimi Normami.

TRYBUNA ZEWNETRZNA ZADASZONA - 1 szt.

Opis ogolny

Projektowany obiekt w postaci trybuny zewnetrznej zadaszonej, przeznaczonej do montazu na
przygotowanym wczesniej terenie (urzadzenie dostarczane i montowane na fundamencie systemowym
dostarczanym przez producenta) oparty jest na rzucie prostokata. Obiekt wykonany w technologii stalowej
przeznaczony do montazu na gotowym fundamencie systemowym. Dach ptaski, jednospadowy — o kacie
nachylenia 7,02 ° kryty ptytg z poliweglanu litego przezroczystego gr 8mm.

W skfad trybuny wchodza: ramy poprzeczne, taczniki, wsporniki pod siedziska, podest oraz siedziska. Rama
poprzeczna wykonana jest z profili stalowych zamknietych 50x40mm, 40x40xmm gat. S235 oraz blach
gorgcowalcowanych o grubo$ciach 3mm i 5mm, mocowana do fundamentéw betonowych za pomocg kotw
stalowych. Do ram poprzecznych montowane sg faczniki, ktére wykonane sg z profilu stalowego zamknietego
60x40mm gat. S235. Laczniki posiadajg blachy mocujace, za pomocg ktérych sg mocowane do ram. Rama
poprzeczna rowniez posiada blachy mocujace, do ktérych montowane sg wsporniki pod siedziska. Wsporniki
wykonane sq z tego co taczniki oraz dodatkowo majg zaspawane ceowniki stalowe 20x40x20mm gat. S235,
do ktérych montowane sg siedziska. Ramy montowane do siebie w rozstawach 2000mm lub 1500mm.
Bezposrednio do konstrukciji trybuny przykrecone s kraty pomostowe wyciskane typ KW/33x44/30x2. Rama
konstrukcji zadaszenia sktadajaca sie z dwdch czesci, wykonana z profili 60x40mm, 60x30mm, 40x40mm gat.
S235 oraz blach goracowalcowanych o grubo$ciach 4mm, 5mm i 10mm, przykrecana do ram poprzecznych
trybuny oraz kotwiona bezpo$rednio do podioza. Ramy zadaszenia potgczone ze sobg tgcznikami oraz
stezeniami z profili 60x40mm oraz 40x40mm gat. S235. Pokrycie dachu wykonane z bezbarwnych plyt z
poliweglanu litego o grubosci 8mm, z powtokg 2xUV. Poliweglan mocowany do ram zadaszenia i facznikow
blachowkretami  samowiercacymi, wykonczony specjalnymi  profilami  zamykajacymi oraz listwami
aluminiowymi. Cato$¢ konstrukciji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo (stopien
oczyszczenia elementéw SA 2,5). Siedziska sportowe przystosowane do uzytku zewnetrznego, kubetkowe
monobrytowe wykonane w technologii rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu — niepalne. Kazda trybuna
wyposazona jest rowniez w stopnie posrednie oraz boczne bariery ochronne z rury o $rednicy 35mm.
Fundamenty wykona¢ z blokéw betonowych prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi producenta.

Parametry zewnetrzne




Powierzchnia zabudowy 50,00 - 55,10 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 50,00 — 55,10 m?
Powierzchnia catkowita 50,00 - 55,10 m?
Kubatura budynku 200,00 - 215,00 m?
Wysokos¢ budynku 3,80-3,90 m

Gabaryty budynku 2,4-2,6 x20,00-22,0 m

Standard wykonczenia elementéw zewnetrznych

Element Materiat Kolor

Konstrukcja stalowa Konstrukcja ~ stalowa z  profili | Naturalny kolor ocynku
zamknigtych  -rur  kwadratowych
zabezpieczonych poprzez

cynkowanie ogniowe (konstrukcja
spawana lub skrecana)

Podesty Krata stalowa typu ,Vema”|Naturalny kolor ocynku
cynkowana ogniowo

Balustrady Konstrukcja ~ stalowa z  profili | Naturalny kolor ocynku
zamknietych  -rur  kwadratowych
zabezpieczonych poprzez

cynkowanie ogniowe (konstrukcja
spawana lub skrecana)

Dach Ptyta z ptyt z poliweglany litego gr 8 | przezroczysta
mm
Siedziska Z tworzywa sztucznego, z oparciem, | Zotty i czerwony

wandaloodporne,  odporna  na
warunki atmosferyczne oraz
promienie UV

llo$¢ miejsc na trybunach 100

Atesty i certyfikaty

. Krzesta musza spetnia¢ normy okre$lone prawem, jak réwniez zwyczajowo przyjete.

1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Pafistwowy Zaktfad
Higieny

2. Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczefistwa uzytkowania,

3. Zapalnos¢ materiatow poddawanych bezpo$redniemu dziataniu ptomienia wg. PN-EN ISO 11925-
2:2010, PN-EN 1SO 11925-2:2010/AC:2011.

4. Badanie zapalnosci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN1021-2:2014

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktdéw rozktadu i spalania materiatdw.




MALA ARCHITEKTURA

tawka - 4 szt.

Wymiary:

Szerokos¢ siedziska 35-45 cm

Dtugo$¢ 165 - 175 cm

Wysoko$¢ 75 - 80 cm

Wysoko$¢ oparcia 75 - 80 cm

Materiaty:

oparcie, siedzisko wykonane z drewna $wierkowego impregnowanego — kolor ciemny orzech
elementy mocujgce oparcie oraz nogi wykonane ze stali zeliwne;.

Fundament betonowy

Kosz na $mieci — 4 szt.

Wymiary:

Wysoko$¢ catkowita 95 - 105 cm

Wysoko$¢ pojemnika 45 - 55 cm

Srednica 25 - 35 cm

Pojemnos¢ 25 - 35 1.

Materiaty:

pojemnik oraz mocowanie pojemnika z daszkiem wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo na kolor czarny.

Fundament betonowy

Stojak na rowery- 2 szt.

Wymiary:

Szerokos¢ do 100 cm

Dtugo$¢ do 400 cm

Wysoko$¢ do 100 cm

llos¢ rowerow 10

Materiaty:

stalowy malowany proszkowo
Kolorystyka wedtug wyboru inwestora

Pitkochwyt - 4 szt.
- stupki z profilu aluminiowego lub stalowego h=6m
-t uleje montazowe o glebokos$ci 80 cm
- zastarzaly stabilizujace 2x2 szt
- siatka polipropylenowa splot 3,0 mm oczko 12x12 cm
- kolor: srebrny
- rozstaw stupkow co okoto 2 m




Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty przygotowawcze kod CPV- 45100000-8

2. Roboty ziemne kod CPV- 45111200-0

3. Zbrojenie konstrukcji budowlanych kod CPV- 45262310-7
4. Konstrukcje betonowe i zelbetowe kod CPV- 45262311-4
5. Roboty murarskie kod CPV- 45262522-6

6. Konstrukcje drewniane kod CPV- 45422000-1

7. Roboty pokrywcze kod CPV- 45261210-9

8. Tynki i oktadziny kod CPV- 45410000-4

9. Posadzki kod CPV- 45430000-0

10. Stolarka kod CPV- 45421000-4

11. Slusarka kod CPV- 45421110-8

12. Roboty malarskie kod CPV- 45440000-3

13. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6

14. Roboty budowlane wykorczeniowe, wyposazenie kod CPV- 45450000-6

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne
do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub cze$ci wraz z
urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreSlenia - to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi
znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotdw itp.).

Wtasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno -
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentaciji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspofecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie
prawidtowos$ci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementdw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie prawidtowo$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna
robot i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.
Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.



Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
Zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy;

do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiordéw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potgczenia.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkciji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac
przewidywanych na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktow
gtéwnych terenu oraz reperdw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz co najmniej dwa egzemplarze
petnej dokumentaciji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne
terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych



dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjaC przecietne tolerancje, akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robot. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna
toleranciji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow
lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczego6towymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w SST
D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkow:
* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym.
* Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

0 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

0 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

0 mozliwoscig powstania pozaru;
* Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym
* Materiaty stosowane do rob6t nie powinny zawieraC sktadnikdw zagrazajgcych $rodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
(2) Ochrona wod.



Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robdt. Jezeli teren budowy
lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sg w sasiedztwie zbiornikow lub ciekéw wodnych to
w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z
terenu robdt powinny byé oczyszczane przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg
zawarto$¢ pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od
wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane. Wody
powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndw i sktadowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone, jezeli
zawierajq sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla
srodowiska substancje. Zbiorniki materiatow napedowych, olejow, bituméw, chemikaliow i innych szkodliwych
dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nie przedostawanie
sie tych materiatow do otoczenia. Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac si¢ w obrebie granic
zbiornikow i ciekow wodnych z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz a ruch
ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartoSci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatéw na
budowie z uzyciem materiatdw pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na terenach zabudowanych
za zgoda organdw administracji terenowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne
powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robét konieczne jest
spalanie korzeni, pni lub innych materiatdw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomic¢
odpowiednie witadze i stuzby. Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektdw, drzew i krzewdw. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania
powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji spalania, w razie
potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wladz. W razie przerwania albo zakoriczenia spalania ogniska powinny by¢
wygaszone. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe skfadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogq by¢ stosowane. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wiasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$C zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiadciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatann ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji
podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robdt zasiegng¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce. 1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca powinien dostosowa¢ sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreSlonym w
dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach
osi, 0 ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca
nie moze uzywa¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw
na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania budynku muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw i urzadzen
rownowaznych, zawierajace ich parametry techniczne. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie



zaptaceniem.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢

Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zzrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmnie;
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe

2.3.1. Zrodta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrédta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatdw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow. Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawce jest
uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wiarygodnej dokumentaciji,
zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w
przesziosci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej
losci. Lokalizacja zrddet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢
przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych zrodet
bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzetu oraz
technologii rob6t gwarantujgcych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w
SST. Biorgc pod uwage fakt, Zze na podstawie proébek pobranych ze Zrddta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatow i ze mogq wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
selekcje materiatu z danej cze$ci zrodla oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodta jako nie nadajacy sie do
eksploatacii.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslone] partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny
by¢ zachowane nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jako$ci i przydatnoSci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegéinych SST.
odpowiedzialnos¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktladowania ponosi Wykonawca.
Inspektor moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to



Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatdw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umoZliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wiasnosci wykonywanych materiatow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi
rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych
srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OgoIne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdtpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjq
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez
wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi



wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5. Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwo$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru..

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét; organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt; bhp; wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz
0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robot; system (sposéb
i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt; system (sposéb i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot; wyposazenie w sprzet i urzadzenia do
pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan); sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow; sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg
ich wtasciwosci w czasie transportu; sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robot; sposob postepowania z materiatami i robotami
nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie
zostaly one tam okre$lone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢é utrzymywane w stanie



czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazne, Ze mogg wptywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny byC pobierane losowo. zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny
by¢ odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywaé¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i
inspekciji, i udostepnic je na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru moze polecic Wykonawcy lub Zzleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego
zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

() Dziennik budowy



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot;
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robdt; przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbiordéw robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt;
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt; dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat; inne istotne informacje o
przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiegi obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie
w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi
obmiarow.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie
okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni rob6t, bedg wykonywane
w poziomie. Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowaC metode przekrojow poprzecznych lub
inng, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych
obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie objeto$ci na pojezdzie
powinny by¢ przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do
tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkoSci pod warunkiem, Ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej
pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie okreslic. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru na piSmie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetodci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, nie podlega
zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetoS¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopier zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on,
Ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany
na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢
uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objetosciowe] materiatu jezeli rzeczywista gestoSC objetoSciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot. W
przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogaq stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane
na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okre$lonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w kilogramach. Drewno bedzie mierzone w
metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w
metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacii
projektowej ilub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w



miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie
ona uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdbw wazonych z zastosowaniem
takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o
dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej cze$ci robot.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
8.4. Odbior koricowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robo6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy rob6t powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakorczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu



kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie
zapozna¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.Do odbioru koncowego Wykonawca jest.
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

* szczegotowe specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

+ atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow, opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, ¢
sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

« zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

* uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét,

« date rozpoczecia i zakofczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong
dla danej pozycji slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania
oraz czynno$ci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka
jednostkowa powinna obejmowac: robocizne bezposrednia, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich
zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji



zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji rob6t, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycie w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie rob6t objetych tg pozy cj g kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Opis techniczny zataczony do dokumentacji techniczne;.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1

Roboty przygotowawcze

Kod CPV-45100000-8

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. zakres rob6t objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza: koordynacja rob6t budowlanych na placu budowy,
budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, wyposazenie placu budowy w instalacje, sktadowanie i
przechowywanie materiatéw, elementdw i wyrobdw na placu budowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy.

3. SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem
tego rodzaju robdt.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywa¢ sie¢ samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koordynacja robot na placu budowy

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji i robot ogdinych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania rob6t. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezacym przebiegiem robét,
inwestora oraz kierownikow innych rodzajow robot. Ogoiny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych rodzajow robot lub ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robo6t ogoélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robdt
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogolny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze
wszystkimi - podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramu
szczegbtowych dla poszczegdinych rodzajow robét.

9.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektow budowlanych

a)Przed przystapieniem do realizacji obiektdw nalezy przygotowaé sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego
obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

b) State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢;

* usytuowane w taki sposob, aby mozna byto je wykorzystywaC przez caty okres budowy, trwate i
zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigciem, zniszczeniem oraz nie powinny
ulega¢ zmianom pod wptywem warunkdw atmosferycznych

* wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robdt; z przejecia punktow
pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt przejecia punktéw pomiarowych
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

* naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy
c) Rzedne wysokosSciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajacy im trwato$¢ oraz nieuleganie
zmianom potozenia przez caty okres budowy.

d) W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uzytkowani, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajacy korzystanie z
nich réwniez po ukonczeniu robét oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty majg byC wykonane, a w szczegdino$ci: ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jaki moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m; wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne
wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie; wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem
lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopéw oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia; w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w
p.c) nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktdrego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osobg; w razie
istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczy¢
przewody we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robot; zatozy¢ w razie potrzeby
urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy pozarnej, stosowanie do
zachodzacych okoliczno$ci i potrzeby (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie wykonywania robét); zapewni¢
korzystanie z wody do robdt budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach; zapewni¢
korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz oswietlenia placu
budowy i miejsc pracy; wznieS¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki



istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i
urzadzen oraz przygotowaC miejsce do sktadowania materiatdbw i sprzetu zmechanizowanego Ilub
pomocniczego poza budynkami; na budowie ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikdw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy; pomieszczenia wymienione w punkcie powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogoinych warunkow higieniczno - sanitarnych na
budowie; przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére mogg spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta; usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejcia i parkingi na placu budowy wykonawca robét budowlanych powinien przed
przystgpieniem do wykonywania robét budowlano - montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym
ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowa umocowang do wkopanych w grunt stupkow; wysoko$c¢
ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m; w przypadku gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego
ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania
materiatow, elementébw i wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i robot pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania
bezpieczenstwa 0sdb oraz bezpieczenstwa mienia i pracy; zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych,
inwentaryzowanych elementéw drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia klasy IV
oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz 25 mm; w ogrodzeniu placu budowy nalezy
wykonac oddzielne wejscie dla osob i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniem zabezpieczajacym i bramy
przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do srodkow transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu.
Spadki podtuzne tego rodzaju drog nie powinny by¢ wieksze niz 9%; drogi tymczasowe na placu budowy
powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét; drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wylewane z
nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow zelbetowych.
5.2.4. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogélne:

budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisow p.poz.; w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego
powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;
budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozow; budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng
konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone wymagania uzytkowe; budynki rozbieralne lub przewozne,
ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢ uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan
techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii.
Rodzaje obiektéw tymczasowych
Stosuje sie nastepujace obiekty tymczasowe: kontenery segmentowe, umozliwiajace tworzenie zestawdw
pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach; barakowozy
na podwoziu wlasnym lub bez podwozia (na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb -
pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich
korzystajacego, a w szczegolnosci:
a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m powierzchni uzytkowej na 1 pracownika

Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty sanitarne,
powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku
umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.

Wielko$C obiektéw i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikébw w sposéb



nastepujacy:
b) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m
w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
¢) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
meskie 0,25 - 0,40 m
kobiece 0,40 - 1,00 m
d) natryski:

1 natrysk na 25 osob
e) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac:

1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,

1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny spetnia¢ wymagania wtasciwe
dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno
przypadac 5,00 - 5,50 m powierzchni uzytkowej. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny
by¢ wykonane jako rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, chemikalia,
karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych lekkim szczelnym
dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych
potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu moga by¢ przechowywane materiaty tego samego typu,
oznakowane i ustawione na potkach drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ dokonania pomytek przy
ich pobieraniu. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatdbw budowlanych,
wyrobow lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny
by¢ dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich materiatdw, rodzaju transportu dostawczego
materiatéw i wyrobow na plac budowy oraz Srodkow transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu
materiatow z magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwdrnie betonéw, zapraw,
ciesielnie, zbrojarmie.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych, aby
mogly by¢ przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. Wielkos¢ danego obiektu
technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoscigq produkcji lub  wykonywanych ustug, nalezy
zaprojektowa¢ na podstawie harmonogramu realizacji inwestycji. Powinna ona w zasadzie odpowiadac¢
maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkciji czy ustug. W przypadku gdy wytwarzane produkty
mogq byé przez diuzszy czas przechowywane poza pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy
deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac wytwoérnie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci,
aby bylo zaspokojone biezace zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres
szczytowego zapotrzebowania. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwérnie zapraw i
betonow, powinny by¢ zlokalizowane moZzliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje. Kazdy obiekt
technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przy obiektowego, co
powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu. Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy sie na
placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elekiryczna, wode oraz maszyny i urzadzenia niezbedne
do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placu budowy, przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzern mechanicznych, sprzetu z
napedem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i oSwietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi. Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny
by¢ wykonywane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami. Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrola,
konserwacjg i naprawag urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace



wymagane przepisami uprawnienia. Przy oSwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietinych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojScia i dojazdy
powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami, punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ fatwego odczytania
tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu, zurawie, maszty i inne wysokie
konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oS$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore
nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe
a)Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi na
budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacq zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na potrzeby
technologiczne, gospodarcze i pitne.

b)W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowq pitna, nalezy wykonaé
oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.
c)Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku braku takiej
dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg wartosci podanych w tabl. 1
Instalacje teletechniczne
Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon
5.3 Sktadowanie, przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobdw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

* materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwo$ci magazynowac¢ w bezposredniej blisko$ci miejsca ich
wbudowania,

* elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, je$li nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkdw atmosferycznych (np. prefabrykaty z
betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty - np. stolarka budowlana),

* powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynéw zamknietych nalezy
oblicza¢ na podstawie wskaznikdw sktadowania materiatdw.

b) Dostarczenie materiatdw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to
konieczne ze wzgledu na charakter materiatdw, po wykonaniu magazynow zamknietych, zabezpieczajacych
materialy od bezpo$rednich wptywow atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury.

c) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu przez wode
oraz w miare moznosci na gruntach przepuszczalnych

d) Podioze, na ktdrym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do rodzaju
materiatdw lub wyrobdéw. Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okresla, w przypadku braku
wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik budowy lub robot.

e) Teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie materiaty przyjmowane do
magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie, stosuje sie w
tym celu wiasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie, wykonanie zagréd albo
podpor, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych Srodkow.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb zabezpieczajacy je
przed pogorszeniem si¢ ich wtasciwo$ci technicznych (jakosci), spowodowanym wptywami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

i) Opieranie sktadowanych materiatdw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo tymczasowe
lub state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione.

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do rodzaju
| wytrzymatoSci tych materiatow.

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym Ze liczba warstw w stosie nie powinna



by¢ wigksza niz 10.

) Uktadanie $rednio i wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych powinno by¢ dokonywane w sposéb
okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdw budowlanych przed pozarem powinny by¢ dostosowane
do warunkdw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci sktadowanych materiatow i powinny odpowiadac
wymaganiom przepisow 0 ochronie przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkow pofozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majacych wplyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

5.4 Zakres robot do wykonania
W zakresie robdt przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:

- przejscie z budynku szkoty do nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano przez otwér drzwiowy
wykonany w pomieszczeniu.

- wywiezienie i utylizacje materiatdw pochodzacych z rozbidrki
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych sktadajacych sie na kompletno$é i fachowos¢ robot rozbiérkowych
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1. Odbior materiatbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym i jako$ciowym.
b) W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatéw budowlanych moze by¢ dokonany:

* przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy,

« W magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowe;).
c) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

* policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatdw, poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig
odpowiednich dokumentow,

* sprawdzenie rodzaju i iloSci opakowania materiatow, jego cech i znakdéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.
d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien dokonywa¢ pracownik
posiadajacy niezbedne kwalifikacje.
e) Na zadanie magazyniera lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynno$ci odbiorcze, odbioru moze
dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktdrej dany magazyn podlega.
Komisja powinna sktadac sie co najmniej z trzech osob.
f) Odbidr materiatow pod wzgledem jakosSci powinien polegac na:

sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatow (wymiardw, jakosci,
wygladu zewnetrznego itd.0, a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania badan
laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktdrych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie), poréwnaniu wynikéw
sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okresleniu jako$ci odbieranych materiatow.
g) Z dokonania odbioru materiatdbw w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢
ewentualne wady i braki.
h) Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w magazynie
oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego pobrania go do celéw
produkcyjnych.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wechodza: wykopy; wykopy
przestrzenne; warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy; wykonanie warstwy filtracyjnej podktad zwirowo -
piaskowy pod fundamenty; podktad podposadzkowy z piasku zwyktego; zasypki; zasypanie wykopow po
wykonaniu izolacji gruntem ztozonym na odktad; reczne zasypanie wykopow gruntem ztozonym na odktad;
transport gruntu; zatadowanie uprzednio odspojonego gruntu i gruzu na samochody, przewdz i wytadunek na
wskazanym przez Inzyniera miejscu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okre$leniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopow materiaty nie wystepujq

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospdtek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

zawarto$¢ frakcji pytowej do 2 %,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2 %.



2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4.Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umieSci¢ rbwnomiernie na cate;
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o
nachyleniu 1:1,25,

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wadd
opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ z
zachowaniem bezpiecznych nachylen, stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

9.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu; w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomy a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.



b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.
¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25
cm.
d) Catkowita grubo$¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby
normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
a) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.
b) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.
¢) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
d) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
e) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
9.3. Zasypki
9.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofczeniu przewidzianych w nim robot.
b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i Smieci.
c) Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakdéw recznych; 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi
(zabami) lub ciezkimi tarczami; 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.
d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowac: zgodno$é
wykonania robot z dokumentacjg, prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i
stan gruntu w podtozu, wymiary wykopow, zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podioza, materiat uzyty na podktad, grubos¢ i rownomierno$¢ warstw
podktadu, sposadb i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega: stan wykopu przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw
zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;

wykopy - /m3 /;

podktady i nasypy - /m3 /;

zasypki - /m3 /;

transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci transportu.



8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad ujetych
w SST G.00.

9. PLATNOSCI

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktaddw i nasypow - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu, uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - Ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu, przew6z na wskazang odlegto$¢, wytadunek z rozplanowaniem z
grubsza, utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatno$¢ gruntow z wykopdw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. BN-
77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych rob6t wehodza: przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi
ze Stali A-0, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il. przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il1.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami w
OST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.G.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6.

b) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej. Srednica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie
Gatunek Granica Zginanie preta plastyczna na rozcigganie a Srednica stali trzpienia mm MPa MPa % d-probki
310-550 St0S-b 5,5-40 220 22 d=2a(180 ) 34GS-b 6-32 410 min 590 16 d=3a(90 ) W technologicznej probie
zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec, naderwan i rozwarstwien.

c) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan; na powierzchni czotowej
pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.



Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia, niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jeSli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich; jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow
zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

d) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, Srednice nominalna, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na
przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu, wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej
rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i
ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m
dtugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku gdy:

* nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

* stal peka przy gieciu. decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inzynier.

3. SPRZET

Roboty mogq by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $Srodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota; prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen; czyszczenie pretdw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozj.

b) Przygotowanie zbrojenia.

prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane; haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-84/B-03264; taczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan; nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.; montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezpo$rednio w deskowaniu; montaz zbrojenia bezpo$rednio



w deskowaniu zaleca sie wykonywaC przed ustawieniem szalowania bocznego; zbrojenie pretami
pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie; dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
zbrojenia t]. faczng dtugos$¢ pretdow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg

8.1. OST-, Wymagania ogoine”.

8.2. Odbidr koricowy - wg OST -, Wymagania ogolne”.

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy. Odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz
montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1, WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem:

Betonowanie stop fundamentowych

Betonowanie faw fundamentowych

Betonowanie wiencow zelbetowych

Betonowanie schodow zewnetrznych

Podbetony pod stopy, fawy fundamentowe

Strop TERRIVA  NOWA,; strop z prefabrykowanych piyt stropowych kanatowych; strop z piyt stropowych
sprezonych typ SP

Strop zelbetowy monolityczny ptytowo-zebrowy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w OST.0.0 ,Wymagania ogélne”.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymaganie dotyczace robét podano w SST OST. 00
,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg



normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaler normy PN-88/B-3000 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:
zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7
%, zawartos¢ alkalidow do 0,6 %, zawarto$¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego
do 0,9 %, zawartos¢ C 4 AF + 2C3 A (zalecane) < 20 %

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane: oznaczenie; nazwa wytworni i
miejscowosci; masa worka z cementem; data wysytki; termin trwatosci cementu Dla cementu nalezy stosowac
cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie
do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z
PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegdinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f)Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej: 0znaczenie czasu wigzania
wg PN — 88/B-04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci grudek
(zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku gdy w/w
kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego): sktady
otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach), dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych, po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN- 86/B-06712, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu % odlegtodci w Swietle miedzy pretami



zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a: sktadu ziarnowego wg PN-78/B-
06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16 zawartoSci pytdw mineralnych wg PN - 78/B06714/13
zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B- 06714/12 W celu umozZliwienia korekty recepty roboczej
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B 30 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN- 88/B-06250 tj.
nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%. mrozoodpornoS¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymato$ci nie wiekszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-88/B-06250

Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu: pospétka kruszona 0/40 cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%. gd max = 2,09
gr/cm, wilgotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach: 20/40=30%, 20/10=20%,
0/2=30%

24.  Strop TERRIVA

2.5.  Strop zelbetowy -zgodnie z dokumentacjq

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytgcznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4 1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg byC transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami) llos¢
,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ; 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

9.1 Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wodly;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2)Mieszanie sktadnikdw

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien



by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz
0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke
podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m ). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za po$rednictwem rynny, warstwami
0 grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi. przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j;

* podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosci 5-8 cm warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20- 30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym;

* kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

* belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu wynosi¢ od 30 do
60 sekund;

* zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

* obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
* narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio



utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikéw betonu badanie mieszanki betonowe;
badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jestprzygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00 C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1)Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a
takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-04630 W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2)Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcii
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

9.5.Wykanczanie powierzchni betonu

* Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen



ponad powierzchnig; pekniecia sg niedopuszczalne; rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm; pustki, raki i wykruszyny sq
dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na
ktérej wystepuj g nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej Sciany, Réwno$¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 f{.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

* Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw; raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetic
betonem i nastepnie wygtadzic i uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i pordw.
Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa;
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w SST - G.00 oraz zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuie:
» dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji
* 0czyszczanie podioza
* wykonanie deskowania z rusztowaniem
* utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
* pielegnacje betonu
* rozbiorkg deskowania i rusztowan
* 0czyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidérkowych poza granice obiektu
Podbeton na podtozu gruntowym
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdw z materiatdw ceramicznych,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku z bloczkow z betonu komérkowego i cegly ceramicznej. Izolacje
termiczng $cian nalezy wykonaé ze styropianu . Scianki dzialowe zaprojektowano z cegly dziurawki i
gazobetonu.. W otworach drzwiowych w $ciankach dziatowych wykona¢ nalezy nadproza monolityczne i z
belek prefabrykowanych.. W $cianach zewnetrznych nalezy dla wzmocnienia da¢ trzpienie Zelbetowe .
Trzpienie te nalezy wykonywac tacznie z murami i betonowac odcinkami rownymi roboczym odcinkom muru.
1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg
SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90 / B - 14501)

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek
objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki M12:

-cement : ciasto wapienne : piasek

1:0,5:4,5

1:1:6



-cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:1:6

1:1:7

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

« Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby moglta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 50C.

* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

+ Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna

Klejowa zaprawa murarska do cienkich spoin .

2.3. Bloczki z betonu komérkowego zgodnie z PN_EN 772-1; PN-B 19301:1997- Elementy drobnowymiarowe
z betonu komérkowego

2.4. Cegta budowlana ceramiczna petna PN-B-12069:1998 —Wyroby budowlane ceramiczne

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiatow i
elementdw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

* Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosSci spoin do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

« W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakoniczeniu scian gtownych.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazgbione korcowe.

* Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

» Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

* Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

+ W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegty kratowki
5.1.1. Spoiny w murach
* 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a minimalna
10mm.
* 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 -
10mm.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materiaty
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
* sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu bloczka, o liczby szczerb i peknie¢, o
6.2.Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.
Rodzaj odchytki Dopuszczalne odchytki [ mm |
Lp.
Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
na 1 metrze dtugosci
+ 3 6 na catej powierzchni
+1020
2 Odchylenia od pionu:
na wysokosci 1m
+ 3 6 na wysokosci
+ 6 10 kondygnaciji 20 30 na catej wysokosci
+ Odchylenia kazdej warstwy od 3 poziomu: na 1m dtugosci
* 1 2 na catej diugosci
+ 15 30 Odchylenia gornej warstw od 4 poziomu: na 1m dtugosci
* 1 2 na cafej dtugosci
*1020
5 Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle 0 wymiarach: do 100cm: szeroko$¢
* wysoko$¢ - 6, - 3 - 6, - 3 ponad 100cm: szerokos¢
*-15,-1-15, -10 wysokos¢ - 10,-5- 10, -5-15,-10- 15, - 10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robot okre$la sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.



8.2.Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad ujetych w OST.00,,
Wymagania ogdine ”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

+ dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,

* wykonanie $cian, narozy,

« ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN - 88 /B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN -81/B -30003 - Cement murarski 15.

PN - 88 /B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN -79/B - 06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN - 65 /B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

BN - 81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komadrkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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KONSTRUKCJE

DREWNIANE Kod CPV - 45422000-1
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1.
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1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1 Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza: Wykonanie i



montaz konstrukcji dachowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robdt wymienionych w pozycjach:
(1) stosuje sie drewno klasy wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)
Oznaczenie Klasy drewna C 27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdtuz widkien 3
Scinanie w poprzek wikien 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy Wady
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
Oblina
szeroko$ci lub dtugosci
Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubo$ci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
10 mm - dla szeroko$ci do 75 mm
b) bokéw
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szeroko$ci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie
wiecej niz:



dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

+ dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubo$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci — w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci —

+ dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci —

w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci —

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych
elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér
materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.



3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.

9. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugo$¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych wigcej jak
0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sg; Dla pozycji- ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.



10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne PN-EN 844-3:2002 dotyczace tarcicy.

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lnePN-EN 844-1:2001 wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

Gwozdzie z drutu stalowego PN-EN 10230-1:2003
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1, WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku
tzn..

Pokrycie budynku - blachodachowka

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY
3. SPRZET.

4. TRANSPORT.
4.1 Sktadowanie i transport

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Podktady pod pokrycia.

Wymagania ogdine:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci
3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaSwiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wybordw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

6.2 Tryb i zasady kontroli.

Kontrola jakosci wyrobu w zakresie objetym postanowieniami aprobaty technicznej dotyczy trybu i zasad
kontrolnych badan oraz technicznej oceny jakosci wyrobu na podstawie wynikow tych badan. Badania
kontrolne i ocene jakosci wyrobu nalezy wykonywac w trybie i wedtug postanowiers okre$lonych w punktach
6.2-6.6.

6.2.2 Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:

a) rodzaju zastosowanych blach powlekanych ptaskich,

b) ksztattu i wymiardw,

c) klasy powierzchni powtok organicznych,

d) twardo$ci powtok organicznych,

e) barwy powtok organicznych,

f) masy 1 mb,

g) cechowania.

Sprawdzenie rodzaju blach ptaskich powlekanych przeznaczonych do profilowania nalezy dokona¢ na
podstawie dokumentow atestacyjnych, dostarczanych przez dostawcdw blach ptaskich przy kazdej dostawie.
Badania odbiorcze nalezy wykonywac dla kazdej partii blach profilowanych przedstawionych do odbioru.



6.2.3 Skfad i wielkos¢ partii.

W skfad partii powinny wchodzi¢ blachy o tych samych wymiarach, z tego samego rodzaju blachy z tymi
samymi rodzajami powtok, tej samej barwy. Partie stanowi ilos¢ blach o tacznej masie nie wiekszej niz 30 t.
6.2.4 Sprawdzenie wymiardw i ksztattu - warunki badan.

Wszystkie pomiary nalezy dokonywa¢ na profilowanych arkuszach opartych na co najmnigj 3
wypoziomowanych tatach, utozonych na ptaskim sztywnym podtozu. Pomiary nalezy wykonywaé w
temperaturze 18 £ 20 C.

6.2.5 Sprawdzenie szerokoSci budowlanej, dtugosci fal, gteboko$ci fali, dtugosci gabarytowej i dtugosci
odcinka pomiedzy ,stopniami”. Szerokos¢ gabarytowa, szeroko$¢ krycia, dtugos¢ fali nalezy mierzy¢
przynajmniej w trzech miejscach; linie pomiaru powinny by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 200 mm od
poprzecznych krawedzi. Diugos¢ gabarytowa i dtugo$¢ odcinkow pomiedzy ,stopniami” nalezy mierzy¢ wzdtuz
linii wyznaczonej w $rodku profilowanego arkusza oraz na obu podtuznych krawedziach.

6.2.6 Sprawdzenie odchylen krawedzi od linii prostych.

Odchylenia krawedzi od linii prostych nalezy mierzy¢ w stosunku do metalowego liniatu przytozonego
pomiedzy dwoma punktami na krawedzi, wyznaczonymi w odlegtosci 200 mm od brzegow. Pomiaru dokonuje
sie w potowie dtugosci krawedzi.

6.2.7 Ocena partii blach.

Partie blach nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami jezeli wtasciwosci blach ptaskich sg potwierdzone
dokumentami atestacyjnymi producenta oraz wszystkie wyniki badan odbiorczych i okresowych blach
dachowkopodobnych sg pozytywne.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest : dla robdt pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni, dla rob6t - rynny i rury
spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych, lloS§¢ robdt okresla sie na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podtoza.

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie rdwnoéci powierzchni poditoza (deskowania) nalezy
przeprowadza¢ za pomocag faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Prze$wit miedzy sprawdzong powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbiér robét pokrywezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktdrych dostep pozniej jest utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podioza deskowania i tat,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty :

+ dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeSciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub
fragmentow pokrycia,

* zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

* protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.



8.2.1 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien

obejmowac :

sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien, sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej. Ptaci sie za ustalong ilo$¢
m 2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie
potgczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki cementowo — wapienne. Oktadziny $cienne wewnetrzne. Gtadz gipsowa.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ projektowg, SST i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiaroéw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do



robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C. Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039.

Wymagania:

barwa - wg wzorca producenta, nasigkliwos¢ po wypaleniu 10 - 24%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza
niz 10,0 Mpa, odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 1600C, stopien biatosci przy filtrze
niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

* gatunek | - 80%

* gatunek Il - 75%

2.5. Piyty G-K

Ptyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm ukfadane na rusztach stalowych jako obudowa elementéw wentylacji,
jako scianki gipsowa kartonowe wg. Zalecen Producenta.

2.6. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wykonac¢ z ptyt dzwiekochtonnych gr. 30 mm na konstrukcji metalowej 600x600 mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 00C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie
chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

9.2. Przygotowanie podtozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza
nalezy zwilzy¢ wodg



9.3. Wykonywanie tynkdw trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo -
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogobine zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe Do osadzania wyktadzin na $cianach
murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem
wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na
oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2 -3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny by¢
posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania
ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 50C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i pekniet,
odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegoinie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.2. Odbior tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z



dokumentacjg techniczna. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 mm.Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogbtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni, itp.trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz Tmm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki wewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* przygotowanie zaprawy,

+ dostarczenie materiatow i sprzetu,

« ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

* osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

* reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

* 0CzZyszCzenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

9.2. Okfadziny Scian.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie zaprawy, przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, moczenie plytek,

docinanie ptytek, ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.

* zamurowanie przebic,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

* reperacje tynkow,

* 0CZyszCzenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Piyty kartonowo - gipsowe.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i oktadzin schoddw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Wykonanie podsypek, podtozy i izolacji oraz warstw podtdg
zgodnie z opisem technicznym.

W pomieszczeniach mokrych, sanitarnych (wc) oraz pom. socjalne - terakota

W ciggach komunikacyjnych parteru i pomieszczeniu poczekalni dla interesantéw gres uktadany diagonalnie
W czes$ci dla pracownikow komunikacja wykonczona wyktadzing dywanowg

Pokoje biurowe — wyktadzina dywanowa

klatka schodowa -ptytki gresowe

Pomieszczenie orzecznictwa lekarskiego -tarkett

Pomieszczenia magazynowe - tarkett

Pomieszczenia archiwum — tarkett. Pomieszczenie garazowe, kottownia — gres

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie



zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25
- 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych: barwa: wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢
po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej sza niz 25,0 MPa, Scieralno$¢ nie wiecej
niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20, tugoodporno$é
nie mniej niz 90%, dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugo$¢ i szerokos¢: do 1,5mm, grubos¢: do 0,5mm,
krzywizna: do 1,0mm. W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwosci na zaprawie
wodoszczelnej i spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwa.

b)Materiaty pomocnicze:

Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m plytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB".

d) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5ecm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukgcych.

e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do
1,8m.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Og.

2.6. Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wiasciwos$ci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

elastyczny (od 20 C do 250 C),

wytrzymaty (ok. 6,5 MPa).

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno - cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:



* podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagang wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

* wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

* podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg,

* podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku paskiem papy,

+ w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

* temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz5 C
* zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg 5 - 7cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

* ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m,

* zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

* podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow niz 5Smm, odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokoSci
pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna byC potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (pookresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych), sprawdzi¢ prawidtowo$éwykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 , Wymagania Ogdine”.

8.1. Odbidr materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaSwiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg, sprawdzenie
prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaC przez oceng wzrokowg,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzic na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatow
posadzkowych, badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen



z dokfadnosScig 1mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki, sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania cokotoéw; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 10

STOLARKA

Kod CPV- 45421000-4
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE



1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majg cena celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Okna

W budynku stosowac stolarke PCV, 2-szybowe, uchylno -rozwieralne z rozszczelnieniem, co najmniej jedno
okno w pomieszczeniu z rozszczelnieniem. Minimum 3-komorowe, k< 1,6 W/m2K Wiatrotap od zewnatrz
wykonac z profili aluminiowych zgodnie ze szczegétowym zestawieniem

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu aluminiowe,przeszklone. Drzwi do garazu aluminiowe harmonijkowe.

Drzwi do kottowni —stalowe w kolorze grafitowym

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne ptytowe, petne oraz pcv stanowigce cze$¢ przeszklong

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
2.2. Stolarka okienna PCV wypetniona szklem bezpiecznym i poliweglanem dwukomorowym
(przezroczystym). Okna otwierane dzwignig z poziomu podtogi na wysokosci 160cm
2.3. Drzwi wewnetrzne typu ,Porta”, biate, petne.
Drzwi na ciggach komunikacyjnych (tacznik) aluminiowe z wypetnieniem szktem bezpiecznym i panelem



aluminiowym w proporcji 50/50.

Drzwi zewnetrzne (do tacznika) aluminiowe (ciepte) z wypetnieniem szkiem antywtamaniowym i panelem
aluminiowym w proporcji 50/50.

Drzwi zewnetrzne (do sali) stalowe petne, ocieplone
2.3. Okucia budowlane.
2.3.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.
2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewna.
2.4, Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé
utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

9.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oScieza, do ktdrego ma przylegac¢
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oScieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. O$cieznice mocowaé za
pomoca kotew lub hakdw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢c materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu Swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie ocieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w osciezu. Po
zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych



poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiardw,

* sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

* sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktorych zostata wykonana stolarka,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest dla pozycji — m2 wbudowanej stolarki w swietle oScieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki,

+ 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
+ dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE



1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drobnych elementéw $lusarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu elementow stalowych:

* balustrady i porecze (wew. i zew.), systemowe, ze stali nierdzewnej, wykonane ze stali nierdzewnej o profilu
rury okragtej.

* drabiny

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w SST G.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Stal.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX;
St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).

Stal kwasoodporna.
2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie SST 13.

2.3 Okucia.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcj.



Sktadowanie wyrobdw Slusarki stalowej wg punkt 2.8 niniejszych SST 1.

2.5. Badania na budowie.

+ Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

* Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

+ jako$ci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

* zgodnosci z projektem,

* zgodnosci z atestem wytworni,

* jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowac¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA 3 wg PN-84/H-93669. Potgczenia
elementdbw wykonywa¢ jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrecane na S$ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekfadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

twardo$¢ Shor'a min. 35 - 400, wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa, odpornos¢ na temperature od -30
do + 800 C, palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia, nasigkliwos¢ - nie nasiakliwe, trwato$¢ min. 20 lat
2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowg powtoka tienkowa typu

Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020.

Potgczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy mogg byé przewozone
dowolnym srodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratq statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

-prawidtowos¢ wykonania osciezy,

-mozliwos¢ mocowania elementéw do Scian,

-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez
InZyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementow za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migedzy o$cieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy



uszczelniajace;.
9.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.12.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen
0 jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
* sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci i spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy
selementami a o$ciezami,
* sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
* stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT SLUSARSKO - KOWALSKIECH

8.1 Odbidr elementéw $lusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze elementdw S$lusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone
nastepujace cechy:
* wymiary elementow i ich czesci sktadowych,
* wymiary gotowego elementu i jego ksztat,
* prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, nitow, Srub itp.) oraz
rozstaw otwordw na nity i Sruby, Srednice otwordw oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,
* wielkos¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
+ dotrzymywanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
« zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
+ zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.

8.2 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementow $lusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

+ prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢ uszkodzenia oscieznic elementu z
osciezami otwordw lub Scianami,

* prawidtowos$¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych -zgodno$¢ wbudowanego elementu
z projektem,

* inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jako$ci wykonanych robdt.

9.PODTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,



uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia Gatunki.

PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu wykonanie
robot malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie tynkdw i podtozy gipsowych, malowania konstrukcji
stalowej
1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciericzenie 1 czesci
ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zdéftego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wkasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode do farb wapiennych, terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane
fabrycznie dla poszczegoinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Mogg
przyktadowo by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:
* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm, max. czas schniecia - 2h,
* Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajnos¢ — 6- 8m /dm, max. czas
schniecia - 2h
+ Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm, max. czas schniecia - 2h,
* Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu, wydajno$¢ - 7-
8m /dm, max. czas schnigcia-2h,



+ Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajno$¢ - 7- 8m /dm,max. czas
schniecia - 2h,

« Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8m2/ dm3, max. czas schnigcia -
2h,

* Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej, wydajno$¢ - 7-8m/dm, max. czas
schniecia - 2h,

+ Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajno$¢ - 7-8m /dm, max. czas schniecia - 2h,

* Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

+ Emalia chlorokauczukowa ogoinego stosowania, wydajno$¢-6-10m /dm, max. czas schnigcia-24h,

* Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% szara

* metaliczna ,Cykofan, wydajno$¢ - 15-16m /dm, max. czas schniecia - 8h,

* Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania, biaty, do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych, ogdinego stosowania biaty, do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
2.5.4. Wyroby epoksydowe

* Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna, wydajno$¢- 6-10m2/dm3, max.
czas schniecia-2h,
* Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32, wydajno$¢ - 4,5-5m /m, czas
schniecia - 24h,
+ Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm, max. czas schnigcia-24h,
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
* Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnos¢ 6- 8m2/dm3, czas
schniecia - 12h,
* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajno$¢ 6-1 0Om2 /dm3
2.6. Srodki gruntujace.
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

* Powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;.

* Na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4, TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8o C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -10 C. W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni



cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne
malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
* armatury i urzadzen sanitarnych),

+ catkowitym ukoriczeniu robot elektrycznych,

+ catkowitym utozeniu posadzek,

* usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo -wpienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdéw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo -wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcieficzong wodq w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i Sladow pedzla

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczes$niej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb olejnych i
syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to



roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie
stanowiska pracy. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo - wapienng do
robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich.
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502. - Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Wytyczne ogoine.

BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogoinego stosowania biata.

BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.



BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogdlnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje termiczne
Ocieplenie scian zewnetrznych - stosowa¢ metode lekkg mokra docieplenie z uzyciem styropianu 12 cm
ocieplenie/wygtuszenie stropu nad parterem styropianem grubo$ci 5 cm
ocieplenie stropu nad pietre mwetng mineralng grubosci 20 cm na ruszcie systemowym
tworzacym no$na konstrukcje sufitu podwieszonego
Ocieplenie scian fundamentowych -styropian
|Izolacje wodochronne
Izolacje na tawach 2x papa asfaltowa na lepiku asf. na goraco
Izolacja w posadzce przyziemia i Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku 2x papa
asfaltowa na lepiku asf. na goraco lub inne systemowe izolacje rolowe.
W styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu (bez wypetniaczy
mineralnych).
Izolacja murtaty od muru — na styku murtaty z wieicem Zelbetowym stosowac przektadke
z papy izolacyjne;.
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa:
Izolacja pionowa $cian fundamentowych do pofaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas bitumicznych — lepik asfaltowy naktadany na goraco.
Izolacja pionowa nad terenem ochroniona okfadzing z masy mineralne;
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiéknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okres$long wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panistwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa zgrzewalna izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape zgrzewalng o gramaturze 200g/m i
gr.4 mm
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.



* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdwnych krawedziach,

* powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu,

* dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,

* przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy,

+ dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy,

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie,

* wymiary papy w rolce: dtugos¢: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m, szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110cm
+1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycii stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

+ temperatura mieknienia 60-800C,

« temperatura zaptonu 2000C,

+ zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

* sptywnosc - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50 C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 450,

+ zdolnoS¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3. Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany FS 20 do izolacji posadzek, gestos¢ 20 kg/m. Styropian FS-30 ekstrudowany - do izolacji
Scian fundamentowych

a) Wymagania.

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych. Dopuszcza sie
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubo$ci ponizej 30mm - o gtebokosci do 4mm,
dla ptyt o grubo$ci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5Smm, taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50
cm, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm. Wymiary: dtugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000,
500mm - popuszczalne odchytki + 0,5%, szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki
+1,5mm, grubo$¢ - 20 - 500mm co 10mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnoséci 0,5 - 3,6 m, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m.

Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajagca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkcji, ilo8¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.



Wymagania:

wilgotno$¢ wety max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz
Scisliwo$¢. scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci, wytrzymato$¢ na
rozrywanie sitq prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa, nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w
wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy wetna mineralna twarda o gestosci 150kg/m3 Wyrdb z wetny
mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie klejem bitumicznym.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.
4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

- Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podkfadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

a) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

b) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 50C.

9.1.3 Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob ciggly na catej
powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg, z zaprawy
na niej uktadanej, mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wylacznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg
warstwg izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szerokos¢
zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

9.2 Izolacje termiczne

5.2.1 Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno -suchym.

5.2.2 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
Scian. Nalezy wykona¢ 50cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac ptyty, a nastepnie wykona¢ drugg
warstwe sciany.

5.24 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

6 KONTROLA JAKOSCI



6.1 Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m powierzchni zaizolowanej. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu, z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

+ zadwiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

* protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

« protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Roboty podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-czyszczenie podtoza, dostarczenie materiatow,

-zagruntowanie podtoza,

-utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.ll.

PN - 69 / B - 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje.
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci budowli przed
wilgocig i woda. ITB Warszawa 1970. Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa 1974. Wytyczne
wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym przy temp. - 150C. Zeszyt |. Roboty
izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowa. COB - RPI Budowlane.

Katowice 1974.

Instrukcje stosowania w budownictwie kitdw trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT, ITB
Warszawa 1979. Instrukcja stosowania taém dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973.
Swiadectwo ITB nr 351/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno -



styrenowych wykonane metoda natryskowa,
Swiadectwo ITB nr 351/79. Piyty pilSniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie
grzybow domowych.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV - 45450000-6

SPIS TRESCI
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11.1 Przedmiot SST

11.2 Zakres stosowania SST
11.3 Zakres robot objetych SST
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3. SPRZET
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5. ODBIOR ROBOT
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1, WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych specjalistycznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:

1.8 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.9 Ogoine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

> Parapety wewnetrzne - konglomerat

> Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze okien -biatym

> Drzwi do $mietnika -profile stalowe wypetnione siatkq

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegoélng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.
5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest komplet.

6. ODBIOR ROBOT

Odbior koicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych prac wykorfczeniowych
specjalistycznych ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zalecenia producentow.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalony komplet robot wykorczeniowych.



