
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD FUNDAMENTY
POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ
CHUDEGO BETONU O GRUBOŚCI MIN. 10cm.
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ NIWELACJĘ TERENU

WYSTĘPUJĄCE W PODŁOŻU NASYPY NIEKONTROLOWANE ORAZ
GRUNTY ORGANICZNE NALEŻY WYMIENIĆ NA ZASYPKĘ Z PIASKU ŚREDNIEGO
ZAGĘSZCZONEGO DO Is >0.98:

W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOŚREDNIO PONIŻEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW PRZEWARSTWIEŃ Z
GRUNTÓW SPOISTYCH W STANIE PLASTYCZNYM, NALEŻY WYMIENIĆ JE NA
WARSTWĘ CHUDEGO BETONU C12/15 (B15).

W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE LUB BEZPOŚREDNIO PONIŻEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW
PIASKÓW W STANIE LUŹNYM, ZALECA SIĘ ICH ZAGĘSZCZENIE BĄDŹ WYMIANĘ
W CELU UZYSKANIA STANU ŚREDNIOZAGĘSZCZONEGO.

WARSTWĘ GLEBY ( HUMUSU)  NALEŻY USUNĄĆ Z PODŁOŻA BUDOWLANEGO.

PRACE ZIEMNE I FUNDAMENTOWE POWINNY PRZEBIEGAĆ POD NADZOREM
GEOTECHNICZNYM, ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ GEOTECHNICZNĄ

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
NA ETAPIE BUDOWY WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

WYSTĘPUJĄCĄ WODĘ W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEŻY USUNĄĆ POPRZEZ
WYKOANIE DRENAŻU OPASKOWEGO ORAZ DOŁU ZBIERAJĄCEGO I WYPOMPOWANIE
WODY Z POZIOMUPOSADOWIENIA POZA OBSZAR WYKOPU.
ZALECA SIĘ ABY OSTATNIA WARSTWA GRUNTU BYŁA USUNIĘTA RĘCZNIE A WYKONANIE 
PODBETONU NASTĄPIŁONIE ZWŁOCZNIE PO WYBRANIU OSTATNIEJ WARSTWY.

DŁUGOTRWAŁE POZOSTAWIENIE WYKOPU BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED WODĄ
BĘDZIE SKUTKOWAŁO NARUSZENIEM WARSTW NOŚNYCH I POGŁĘBIENIE WYKOPU.

UWAGA:
BETON C20/25 (B25) W8
PODBETON C12/15 (B15)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500B/BSt500S)
ŁĄCZENIE PRĘTÓW W ŁAWACH NA ZAKŁAD MIN. 60cm
(DOTYCZY SZCZEGÓLNIE NAROŻY ŁAW BUDYNKU)
PRĘTY ZBROJENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH
ŁĄCZYĆ POZA NAROŻNIKAMI FUNDAMENTÓW
TRZPIENIE ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM NA STRZĘPIA
KOTWY DO MONTAŻU - WKLEJANE M16 O DŁ. MIN 250 mm
DO MONTAŻU UŻYĆ CERTYFIKOWANYCH ŁĄCZNIKÓW
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Wydanie pierwsze04-12-2024

w/s = 297 / 670 (0.20m2) Allplan 2022

PROJEKT TECHNICZNY

MGR INŻ. MACIEJ ONISK
UPR. NR .WKP/0264/POOK/19

RZUT KONSTRUKCJI POSADOWIENIA

BUDOWA BUDYNKU SZATNI WRAZ Z ELEMENTAMI

ARCHITEKTURĄ
ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO I MAŁĄ

GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5, 64-510 WRONKI

MGR INŻ. KAJETAN RUKS
UPR. NR .WKP/0014/POOK/19

DZIAŁKI NR FRAGMENT 864/12
UL. PRASŁOWIAŃSKA WRONKI, GMINA WRONKI,

INWESTOR:
LOKALIZACJA 
BUDOWY
FAZA
PROJEKTU:
PROJEKTANT
KONSTRUKCJI
PROJEKTANT SPR.
KONSTRUKCJI

NAZWA RYSUNKU

TEMAT:

NR RYS.
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