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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunkoéw akustycznych na instalacji wentylacji w budynku
samorzadowej szkoty podstawowej nr 6 — etap |I.

2. DANE EWIDENCYJNE
¢ Inwestor
Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
¢ Nazwa inwestycji

Projekt instalacji wentylacji — poprawa warunkéw akustycznych dla budynku samorzadowej szkoty
podstawowej nr 6 — etap Il.
¢ Lokalizacja inwestycji

dz. nr geod. 3807, obreb Wrzesnia 0500, gm. Wrzesnia; ul. Stefana Batorego 8, 62-300 Wrzesnia
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Czes¢ ogolna

21. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wentylac;ji
mechanicznej zwigzanych z pracami przy realizacji poprawy warunkéw akustycznych dla budynku
samorzgdowej szkoty podstawowej nr 6.

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:
e przebudowa fragmentow istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot
i powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP),
dotyczaca tych robot.
2.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdét zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 2.1

2.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W skfad robot do wykonania wechodza:
e STI.02.00.00 - Instalacja wentylaciji

24, Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.5. Okreslenia podstawowe

2.51. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiardw.
25.2. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

254. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen z przebiegu robét budowlanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg
i Projektantem.
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2.5.5. Ksigzka obmiarow

Akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

2.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt
i administrowanie kontraktem.

2.5.17. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2.5.8. Kosztorys ,,slepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robdét.

2.5.9. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys Slepy.

2.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.
2.511. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

2.5.12. Projekt wykonawczy

Uszczegdtowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych. Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.514. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,,Dokumentaciji projektowe;j”.

2.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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2.5.16. Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

2.5.17. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

e 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
e 51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejecia placu budowy do
odbioru rob6t Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu
w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien réwniez poinformowaé protokolarnie
Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robdét) innych przeszkod
utrudniajgcych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposoéb ich usuniecia. Protokot przekazania
placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do rozpoczecia robot. Petna organizacja
stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wyladowanie i sktadowanie materiatow
pomocniczych i niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

2.8. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkéw. Wielkosci okreslone
w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z DP lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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2.91. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, kfadki, siatki zabezpieczajgce itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo osob
poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

29.2, Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajagcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogag byc¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

2.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych roboét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem trakcie
realizacji robo6t. O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego badz
ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzagdcow tych urzgdzen. Przed
zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé opracowang Ocene ryzyka zawodowego dla pracownikdow
zatrudnianych na poszczegdélnych stanowiskach pracy, biorgcych udziat w procesie wykonywania prac
niebezpiecznych, w ktéorym zidentyfikowane sg zagrozenia dla prac objetych zadaniem bedacym
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna by¢ przeprowadzona metodg umozliwiajaca
identyfikacje i oszacowanie wszystkich zagrozen w zwigzku z wykonywang praca. W trakcie realizaciji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow wtasnych oraz pracownikow. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzgcego lub prowadzgcego
kontrole ze strony Inwestora, wynikéw oceny ryzyka zawodowego.

Pracownicy wykonujgcy prace na terenie obiektu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepujgcych
zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikow z zakresem
prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez
pracownikow w Arkuszach sktadu zespotu realizujgcego polecenie pracy
gazoniebezpiecznej/niebezpieczne;j.

str. 12 STWIOR - instalacje sanitarne



Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ aktualne swiadectwa uprawniern kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do
zagrozen mogacych powsta¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego wygrodzenia
i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do
zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzgdzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢c w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i wszelka dokumentacje
$wiadczgcg o aktualnych badaniach i przegladach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad i przepiséw zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

2.15. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw, kazdorazowo o takim
przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.

2.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru kohicowego robot. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowa lub jej elementy byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

2.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:
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e usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

2.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powofane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg
powotanie sie na normy w taki sposob, ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub
daty publikacji. W przypadku takiego powotania sie na norme, ma zastosowanie ostatnie wydanie
(tacznie ze zmianami) powotanej normy.

3. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robét bedacych
przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatdbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ wiasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robot.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi
branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT

71. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegobty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
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e czes$c¢ 0gding opisowg opisujaca organizacje wykonania robdt (terminy i sposob prowadzenia
robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowosé, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych roboét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
sposéb i forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw, proponowany sposob i forme
przekazywania informaciji Inzynierowi.

e czes$¢ szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

o sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)

o sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

7.2. Zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoS¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
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polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robdét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robot z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkciji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika
Budowy dokumenty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
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zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robot.
Szczegotowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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9. OBMIARROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem.

10. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robét,
ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér robdét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajagcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyler od
przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikaciji
Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.
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10.2. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element
catego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

10.3. Odbiodr ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

10.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

k) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robat i sieci uzbrojenia terenu.
I) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
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Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét
uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

10.5. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbiodr wstepny Robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i DP.

Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

e Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst
jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

e Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017
poz.1888)

Normy zwigzane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé¢ jako integralng czesc¢
i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady
i cele normalizaciji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483
tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytagczeniem PN dotyczacych ochrony
srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
Zastosowanie bedag miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowienn na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
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STI1.02.00.00 -
INSTALACJE WENTYLACJI

CPV 45331000-6
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
poprawy warunkow akustycznych dla istniejacej instalacji wentylacji dla budynku samorzgdowej szkoty
podstawowej nr 6 we Wrzesni.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
i odbidr robdét zgodnie z punktem 15.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

e zakup projektowanych urzadzen, rur i materiatbw wraz z transportem na miejsce
wbudowania,

o Montaz kanatéw wentylacyjnych

¢ Montaz urzadzen wentylacyjnych

e Przeprowadzenie préb i badan, rozruchow

3.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich Normach i ,,Czesci ogdlnej" ST.
Pojecia ogdlne:

Wentylacja

Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obstugiwanego pomieszczenia.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, kanatéw, zespotow i elementow stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

Rozdziatl powietrza w pomieszczeniu

Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, okreslanym jako obstugiwane pomieszczenie,
w sposOb zapewniajgcy okreslone warunki, takie jak wielko$¢ wymiany powietrza, cisnienie, czystosc,
temperature, wilgotnosé, predkos¢ powietrza i poziom dzwieku, w okreslonej strefie tego pomieszczenia,
ktéra nazywa sie strefg przebywania ludzi; osigga sie to zazwyczaj za pomoca nawiewnikow
i wywiewnikow, ktére tworzg wspdlne granice miedzy obstugiwanym pomieszczeniem i systemem
rozprowadzenia powietrza.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza (np. ogrzewanie, chiodzenie filtracja, odzysk
ciepta).

Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna
Wytwarzany przemystowo obudowany zespot, sktadajacy sie z sekcji zawierajagcych wentylator lub
wentylatory oraz inne niezbedne urzadzenia do realizacji jednej lub wiekszej liczby nastepujgcych

funkcji: przeptywu, filtracji, ogrzewania, chtodzenia, odzyskiwania ciepta, nawilzania, osuszania
i mieszania powietrza.
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Sekcja centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej

Element funkcjonalny centrali, zawierajgcy jeden podzespodt lub wiecej podzespotéw w pojedynczej
obudowie.

Nagrzewnica powietrza

Wymiennik ciepta, ktory przekazuje energie cieplng strumieniowi powietrza za posrednictwem
czynnika grzejnego.

Chtodnica powietrza

Wymiennik ciepta, w ktérym ciepto jest przekazywane z powietrza do chtodniejszego czynnika.
Filtr powietrza

Urzadzenie do usuwania czgstek z powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie, w ktérym energia cieplna i ewentualnie wilgoc¢ jest przekazywana z jednego strumienia
powietrza do drugiego bezposrednio lub z zastosowaniem czynnika posredniczacego w wymianie ciepta.

Wentylator

Maszyna wirowa topatkowa, ktéra pobiera energie mechaniczng i wykorzystuje jg, z pomocg co
najmniej jednego wirnika wyposazonego w topatki, utrzymujac ciagty przeptyw powietrza lub innego
gazu, przy czym wykonywana praca na jednostke masy powietrza nie przekracza 25 kJ/kg.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji stuzagcy zasysaniu powietrza

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji stuzgcy do usuwania powietrza na zewnatrz
Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza
z nawilzacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

Przewéd wentylacyjny

Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktdéra przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza.

Ttumik hatasu

Zespoét wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik

Urzadzenie montowane w oknie lub w Scianie, ktére umozliwia doprowadzenie powietrza do
pomieszczen, w ktérych zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub
hybrydowa.

Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa/dymowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.
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Urzadzenie koncowe

Urzadzenie stosowane do rozprowadzenia powietrza, ktdre w sposdb reczny lub automatyczny
spetnia co najmniej jedng z ponizszych funkcji:

- regulacje predkosci lub cisnienia i/lub temperatury powietrza,
- regulacje strumienia powietrza,

e - mieszanie strumieni powietrza centralnie uzdatnionego o réznej temperaturze lub
wilgotnosci,
e - mieszanie wewnatrz urzadzenia powietrza centralnie uzdatnionego z powietrzem z

obstugiwanego pomieszczenia.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN” (CPV).

e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

e 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

e 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

e 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

e 45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

e 45320000-6 Roboty izolacyjne.

e 45321000-3 Izolacja cieplna.

e 45230000-8-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

e 45231000-5-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

3.3. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa
instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzagdzonej w
oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemoéw i
materiatéw.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami i z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatow i urzgdzen przyjetych do realizaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. MATERIALY

Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji
Technicznej. Stosowa¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone
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zostang przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

5. SPRZET | TRANSPORT
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

e zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do
giecia, szczeki, zaciskarka;

e podstawowa ,,skrzynka narzedziowa" instalatora;

e miot i wiertarka udarowa;

o wkretarki, pity tarczowe, wyrzynarki, itp.;

e drabina, rusztowanie, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowacé
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Ogdlne warunki transportu podano w ,Czesci ogodlnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem srodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
byé¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1. Instalacja wentylacji — przyjete rozwigzania

W ramach niniejszego zadania zaprojektowano rozwigzanie problemu zwigzanego z akustykg po
przez dodanie elementéw ograniczajgcych przenoszenie hataséw pomiedzy pomieszczeniami. Dotozono
skrzynki rozprezne wraz z izolacjg akustyczng oraz ttumikéw elastycznych przed kazdym elementem
nawiewnym i wywiewnym. Wopiecie w gtowny ciag poprzez zastosowanie sztucera lub
z wykorzystaniem istniejgcego odejscia na kratke wentylacyjng. Taki sposéb réwniez w naturalny sposéb
wydtuzy ,droge” dzwieku po przed dodatkowe elementy instalacji (trojniki/odejscia, kolana itp.).
Przedstawione rozwigzanie znajduje sie w czesci graficznej projektu wykonawczego. Opracowanie
zaktada wykorzystanie istniejacych kratek nawiewnych i wywiewnych. W ramach niniejszego zadania
nalezy réwniez przewidzie¢:

e dotozenie rewizji umozliwiajacych czyszczenie instalacji, ze wzgledu na pojawienie sie
elementow regulacyjnych w instalacji

e po wykonaniu proponowanego rozwigzania naprawczego nalezy wyregulowaé hydraulicznie
catg instalacje wentylacji w budynku

e nalezy dokonac¢ przegladu wszystkich przejsé instalacji wentylacji przez sciany wewnetrzne
budynku a w przypadku koniecznosci odpowiednio je uszczelnic¢
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6.2.

dokonac czyszczenia catej instalacji wentylacji od wewnatrz.

Montaz kanatéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofaczehn poprzecznych, przy czym w przypadku
pofaczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 40 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonywaé¢ w sposob
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegroéd.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej nalezy ponadto zachowac¢ na catej powierzchni izolacji
odpowiednig odpornosé na przenikanie wilgoci
przewody prostokatne taczy¢ za pomoca kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme
uszczelniajgcg (stosowac uszczelnienia korkowe, plastikowe, itp.).
przewody okragte taczy¢ za pomocg potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia
stosowac elastyczna tasme klejgcg butylowa, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM,
itp.
szczelno$¢ pofgczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci.
montaz elementdw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia elementy
z tzw. ,luzng ramka”, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sa bezposrednio na
montazu. Dla kazdej linii nalezy okresli¢ takie elementy.
do podtaczenia nawiewnikdw i wywiewnikow z instalacjg stosowaé przewody elastyczne
ttumiace, przy czym ich dtugosé nie powinna przekracza¢ 2 m.
metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszalnosé konstrukcji.
zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:
o przewodow;
o materiatu izolacyjnego;
o elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewododw, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
elementow sktadowych podpér lub podwieszen;
o osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciazenia.

pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
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6.3.

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykonac¢ otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami.

otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej (E 1), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego.
w przypadku koniecznosci stosowania klap pozarowych na granicy stref, nalezy podczas
montazu stosowac sie scisle do wytycznych montazowych producenta. Po zamontowaniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole wewnetrzng i zewnetrzna.

Otwory rewizyjne

otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw,
a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnoSci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

elementy usztywniajagce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac. nalezy
zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);
wentylatory przewodowe (z dwdch stron).

O O O O O

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

6.4.

jezeli projekt nie przewiduje inaczej, otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w odlegtosci najwyzej
co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej
lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw hatasu, filtrow
kanatowych, itd.

Elementy dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki, zawory wentylacyjne,
kratki wentylacyjne)
elementy ruchome elementéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
elementéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.
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¢ elementy powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

e przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z elementami nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

e w przypadku faczenia elementéw z siecig przewoddw za pomoca przewodow elastycznych
nie nalezy:

o zgniata¢ tych przewodow,

o stosowac przewoddw dituzszych niz 2 m, jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

o dlugosc¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze
do elementu powinna wynosi¢: L >= 3D;

o przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do
ktérego podigczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosic¢: s =< L/8.

e sposOb zamocowania elementéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

e elementy powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

e elementy z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

6.5. Przepustnice

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagan
e przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
e mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat
w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

6.6. Ttumiki akustyczne

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzglednieniem ponizszych
wymagan Tlumiki hatasu powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem podajgcym kierunek przeptywu powietrza oraz sposéb usytuowania ttumika w instalacji
(potozenie ttumika i/lub ptyt ttumigcych). Sie¢ przewoddw nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg ksztattek
przejsciowych, zapewniajgcych w najwiekszym mozliwym stopniu jednorodny doptyw powietrza do
ttumika.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikaciji Technicznej. Kontrole
jakosci wykonanych robot nalezy dokonac¢ poprzez pordwnanie wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg kontrole:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
e materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.
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8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry
polega na zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robo6t wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw robot,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. NORMY | PRZEPISY

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw urzadzen.

Normy:

PN-B/76002 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodow, ksztattek wentyl, blaszanych.
PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelnos¢, wymagania, badania).
PN-ISO/5221 Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakosci).

PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba-
PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach
PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczen mieszkalnych na statkach.
PN-83/M-52020 Urzadzenia techniki powietrza. Terminologia.

PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgan.

PN-80/M-43122 Wentylatory. Hatas. Wartosci dopuszczalne.

PN-86/M-52018 Wentylatory. Gidwne wymiary.

PN 86/M-52019 Materiaty filtracyjne wtokiennicze filtrow przemystowych.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.

PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-87/E-08214/01 Nawilzacze powietrza. Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-87/E-08214/03 Nawilzacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne.
PN-87/E-8214/02 Nawilzacze powietrza. Metody badan cech funkcjonalnych.
PN-87/E-08214/04 Nawilzacze powietrza. Postanowienia uzupetniajgce.
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PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odpornosci ogniowe;.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania
oznaczenia.

PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametréw.
PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzgdzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia.

PN-93/B-02869 Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hatasu

PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogolne wymagania i badania.

PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podziat i symbole.

PN-92/M-43011 Wentylatory. Podziat i terminologia.

PN-92/M-43004 Wentylatory ogoélnego przeznaczenia. Kotnierze okragte. Wymiary.
PN-79/M-43003 Wentylatory. Przytgcza kotnierzowe. Wytyczne doboru wymiaréw.
PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Okapy nadkuchenne
Postanowienia uzupetniajgce.

PN-85/E-08212/04  Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Postanowienia uzupetniajgce

PN-85/E-O8212/03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Parametry
wymagania funkcjonalne.

PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Metody badan
cech funkcjonalnych

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja Potaczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
Blaszanych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.

PN-B-02421:85 lIzolacje cieplne

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” .

PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Inne normy zwigzane:

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy.

Inne akty prawne i dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi
zZmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonani i odbioru
instalacji wentylacyjnych. tgcznie z przywotanymi w warunkach normami i rozporzadzeniami
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (wydawnictwo Arkady z 1998r)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWIORB) instalacje
klimatyzacyjne cz E zeszyt 2 wydanie ITB 2010r
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Uwaga:

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywa¢ norme fgcznie ze
wszystkimi jej czesciami.
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