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Zawartość teczki: 

 

 

Lp. Numer specyfikacji Rodzaj robót Nr str. 

1 STI.01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 5-22 

2 STI.02.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI  23-35 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem inwestycji jest poprawa warunków akustycznych na instalacji wentylacji w budynku 

samorządowej szkoły podstawowej nr 6 – etap II.    

2. DANE EWIDENCYJNE 
• Inwestor 

Gmina Września  

ul. Ratuszowa 1 

62-300 Września  

• Nazwa inwestycji  

Projekt instalacji wentylacji – poprawa warunków akustycznych dla budynku samorządowej szkoły 

podstawowej nr 6 – etap II.  

• Lokalizacja inwestycji 

dz. nr geod. 3807, obręb Września 0500, gm. Września; ul. Stefana Batorego 8, 62-300 Września  
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Część ogólna 

2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji sanitarnych w zakresie instalacji wentylacji 

mechanicznej związanych z pracami przy realizacji poprawy warunków akustycznych dla budynku 

samorządowej szkoły podstawowej nr 6.   

W zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego do wykonania są: 

• przebudowa fragmentów istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej  

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót 

i powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), 

dotyczącą tych robót. 

2.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie 

z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 2.1 

2.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres zasadniczy 

W skład robót do wykonania wchodzą: 

• STI.02.00.00 - Instalacja wentylacji  

2.4. Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

2.5. Określenia podstawowe 

2.5.1. Dokumentacja budowy 

Należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt 

wykonawczy dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, 

książka obmiarów. 

2.5.2. Dokumentacja powykonawcza 

Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2.5.3. Aprobata techniczna 

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.5.4. Dziennik budowy 

Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 

i Projektantem. 
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2.5.5. Książka obmiarów 

Akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

2.5.6. Inspektor nadzoru 

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

2.5.7. Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

2.5.8. Kosztorys „ślepy” (przedmiar) 

Wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, zawierający ilości ustalonych 

jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

2.5.9. Kosztorys ofertowy 

Wyceniony kosztorys ślepy. 

2.5.10. Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót. 

2.5.11. Projekt budowlany 

Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

Dz.U.2012.462.). 

2.5.12. Projekt wykonawczy 

Uszczegółowiony projekt budowlany w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity). 

2.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych. Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity). 

2.5.14. Projektant 

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji projektowej”. 

2.5.15. Polecenie Inżyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru) 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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2.5.16. Odpowiednia zgodność 

Zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 

określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

2.5.17. Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, grup, klas 

i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV). 

• 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.7. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejęcia placu budowy do 

odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu 

w miejscu prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien również poinformować protokolarnie 

Wykonawcę o możliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód 

utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. Protokół przekazania 

placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja 

stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów 

pomocniczych i niezbędnych według potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń 

wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę. 

2.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i specyfikacją techniczną [ST] 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały mają być zgodne z DP i ST. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 

rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. Wielkości określone 

w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie 

będą zgodne z DP lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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2.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robót 

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

barierki, kładki, siatki zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób 

poruszających się w pobliżu wykonywania robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 

i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 

znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia 

do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

2.9.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 

i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. 

2.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 

w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

2.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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2.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

2.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 

rurociągi i kable. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy 

sytuacyjne dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby 

te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem trakcie 

realizacji robót. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego bądź 

ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń. Przed 

zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi 

zarządcy lub właściciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach nadziemnych 

i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poniesie 

Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać opracowaną Ocenę ryzyka zawodowego dla pracowników 

zatrudnianych na poszczególnych stanowiskach pracy, biorących udział w procesie wykonywania prac 

niebezpiecznych, w którym zidentyfikowane są zagrożenia dla prac objętych zadaniem będącym 

przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna być przeprowadzona metodą umożliwiającą 

identyfikację i oszacowanie wszystkich zagrożeń w związku z wykonywaną pracą. W trakcie realizacji 

przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian, 

które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników własnych oraz pracowników. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzącego lub prowadzącego 

kontrolę ze strony Inwestora, wyników oceny ryzyka zawodowego. 

Pracownicy wykonujący prace na terenie obiektu powinni być przeszkoleni w zakresie występujących 

zagrożeń oraz potwierdzić podpisem otrzymane przeszkolenie. 

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy, osoba Nadzorująca zapozna pracowników z zakresem 

prac, zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez 

pracowników w Arkuszach składu zespołu realizującego polecenie pracy 

gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej. 
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Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objętych zakresem niniejszego projektu 

muszą posiadać aktualne świadectwa uprawnień kwalifikacyjnych, jeśli zgodnie z obowiązującymi 

przepisami są one wymagane podczas wykonywanej pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do 

zagrożeń mogących powstać podczas wykonywanej pracy objętej zakresem projektu. 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do właściwego wygrodzenia 

i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrożeń, a także do 

zapewnienia bezpiecznych dojść/dojazdów i warunków ewakuacji na terenie wykonywanych prac. 

Operatorzy maszyn i urządzeń użytkowanych w czasie prac objętych zakresem niniejszego projektu 

muszą posiadać w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urządzenia i wszelką dokumentację 

świadczącą o aktualnych badaniach i przeglądach technicznych. 

Prace budowlane i instalacyjne prowadzić zgodnie z Projektem Wykonawczym. 

Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad i przepisów zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity). 

2.15. Ograniczenie obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim 

przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek 

uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 

elementów na własny koszt. 

2.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie 

utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowa lub jej elementy były w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

2.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

• bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów 

i organizacji ruchu, w tym: 
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• usunięcia niewbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

2.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powołane w wytycznych normy niedatowane oznaczają 

powołanie się na normy w taki sposób, że jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub 

daty publikacji. W przypadku takiego powołania się na normę, ma zastosowanie ostatnie wydanie 

(łącznie ze zmianami) powołanej normy. 

3. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi 

normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

3.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót będących 

przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, 

Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót.  

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
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z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 

i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba 

i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny 

koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi 

branżami i z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora 

nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 



str. 16 STWiOR – instalacje sanitarne 

• część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia 

robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzialnych za 

jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i formę 

przekazywania informacji Inżynierowi. 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

o sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie. 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

7.2. Zasada kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

7.4. Badania i pomiar 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można 
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polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 

7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8. DOKUMENTY BUDOWY 

8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 

w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 

nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku 

chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika 

Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i 

Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
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zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

8.2. Księga obmiarów 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu robót. 

Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencje na budowie. 

8.5. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również 

posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie 

go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 

10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, 

które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu 

robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.  

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 

przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 

dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 

robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 

Technicznej dotyczącej danej części robót. 
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10.2. Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

10.3. Odbiór ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

10.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

c) Recepty i ustalenia technologiczne. 

d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

e) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.  na przełożenie linii) 

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

k) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

l) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

m) Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

10.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. 

„Odbiór wstępny Robót”. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach 

umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst 

jednolity) 

• Ustawa z dnia 20.07.2017 – Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst 

jednolity) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126) 

• Ustawa z dnia 15.09.2017 – o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 

poz.1888) 

Normy związane: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 

się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 

i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym określającym zasady 

i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483 

tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony 

środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu 

poprawy warunków akustycznych dla istniejącej instalacji wentylacji dla budynku samorządowej szkoły 

podstawowej nr 6 we Wrześni.  

2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w punkcie 1. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 

i odbiór robót zgodnie z punktem 15. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce 

wbudowania, 

• Montaż kanałów wentylacyjnych 

• Montaż urządzeń wentylacyjnych 

• Przeprowadzenie prób i badań, rozruchów 

3.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

Pojęcia ogólne: 

Wentylacja 

Planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia.  

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, kanałów, zespołów i elementów służących do uzdatniania i rozprowadzania 

powietrza.  

Rozdział powietrza w pomieszczeniu  

Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, określanym jako obsługiwane pomieszczenie,  

w sposób zapewniający określone warunki, takie jak wielkość wymiany powietrza, ciśnienie, czystość, 

temperaturę, wilgotność, prędkość powietrza i poziom dźwięku, w określonej strefie tego pomieszczenia, 

którą nazywa się strefą przebywania ludzi; osiąga się to zazwyczaj za pomocą nawiewników  

i wywiewników, które tworzą wspólne granice między obsługiwanym pomieszczeniem i systemem 

rozprowadzenia powietrza. 

Uzdatnianie powietrza  

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 

wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza (np. ogrzewanie, chłodzenie filtracja, odzysk 

ciepła). 

Centrala wentylacyjna/klimatyzacyjna  

Wytwarzany przemysłowo obudowany zespół, składający się z sekcji zawierających wentylator lub 

wentylatory oraz inne niezbędne urządzenia do realizacji jednej lub większej liczby następujących 

funkcji: przepływu, filtracji, ogrzewania, chłodzenia, odzyskiwania ciepła, nawilżania, osuszania 

i mieszania powietrza.  
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Sekcja centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej  

Element funkcjonalny centrali, zawierający jeden podzespół lub więcej podzespołów w pojedynczej 

obudowie.  

Nagrzewnica powietrza  

Wymiennik ciepła, który przekazuje energię cieplną strumieniowi powietrza za pośrednictwem 

czynnika grzejnego. 

Chłodnica powietrza  

Wymiennik ciepła, w którym ciepło jest przekazywane z powietrza do chłodniejszego czynnika. 

Filtr powietrza  

Urządzenie do usuwania cząstek z powietrza.  

Urządzenie do odzyskiwania ciepła  

Urządzenie, w którym energia cieplna i ewentualnie wilgoć jest przekazywana z jednego strumienia 

powietrza do drugiego bezpośrednio lub z zastosowaniem czynnika pośredniczącego w wymianie ciepła.  

Wentylator  

Maszyna wirowa łopatkowa, która pobiera energię mechaniczną i wykorzystuje ją, z pomocą co 

najmniej jednego wirnika wyposażonego w łopatki, utrzymując ciągły przepływ powietrza lub innego 

gazu, przy czym wykonywana praca na jednostkę masy powietrza nie przekracza 25 kJ/kg.  

Czerpnia wentylacyjna  

Element instalacji służący zasysaniu powietrza  

Wyrzutnia wentylacyjna  

Element instalacji służący do usuwania powietrza na zewnątrz  

Odkraplacz  

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza 

z nawilżacza powietrza lub z powierzchni chłodnicy.  

Przewód wentylacyjny  

Element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 

którą przepływa powietrze. 

Przepustnica  

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza. 

Tłumik hałasu 

Zespół wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 

przenoszonego droga powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik  

Urządzenie montowane w oknie lub w ścianie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do 

pomieszczeń, w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub 

hybrydowa. 

Wywiewnik  

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Klapa pożarowa/dymowa  

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), 

przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
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Urządzenie końcowe  

Urządzenie stosowane do rozprowadzenia powietrza, które w sposób ręczny lub automatyczny 

spełnia co najmniej jedną z poniższych funkcji:  

• - regulację prędkości lub ciśnienia i/lub temperatury powietrza,  

• - regulację strumienia powietrza,  

• - mieszanie strumieni powietrza centralnie uzdatnionego o różnej temperaturze lub 

wilgotności,  

• - mieszanie wewnątrz urządzenia powietrza centralnie uzdatnionego z powietrzem z 

obsługiwanego pomieszczenia.  

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 

działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ” (CPV). 

• 45000000-7 Roboty budowlane 

• 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

• 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 

• 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

• 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

• 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

• 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

• 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

• 45320000-6 Roboty izolacyjne. 

• 45321000-3 Izolacja cieplna. 

• 45230000-8-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

• 45231000-5-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych. 

3.3. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa 

instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w 

oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i 

materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami i z uwzględnieniem wytycznych 

dla pozostałych branż. 

Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 

producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym  

w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

4. MATERIAŁY 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej" Specyfikacji 

Technicznej. Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 

bezpieczeństwa „B" lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały 

powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone 

http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074/
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zostaną przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń 

Wykonawca ma obowiązek: 

• uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 

dokumentami. 

5. SPRZĘT I TRANSPORT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu: 

• zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do 

gięcia, szczęki, zaciskarka; 

• podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora; 

• młot i wiertarka udarowa; 

• wkrętarki, piły tarczowe, wyrzynarki, itp.; 

• drabina, rusztowanie, itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, 

wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi 

producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 

być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach 

publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 

zaleceniami Kierownika Budowy. 

6.1. Instalacja wentylacji – przyjęte rozwiązania 

W ramach niniejszego zadania zaprojektowano rozwiązanie problemu związanego z akustyką po 

przez dodanie elementów ograniczających przenoszenie hałasów pomiędzy pomieszczeniami. Dołożono  

skrzynki rozprężne wraz z izolacją akustyczną oraz tłumików elastycznych przed każdym elementem 

nawiewnym i wywiewnym. Wpięcie w główny ciąg poprzez zastosowanie sztucera lub  

z wykorzystaniem istniejącego odejścia na kratkę wentylacyjną. Taki sposób również w naturalny sposób 

wydłuży „drogę” dźwięku po przed dodatkowe elementy instalacji (trójniki/odejścia, kolana itp.). 

Przedstawione rozwiązanie znajduje się w części graficznej projektu wykonawczego. Opracowanie 

zakłada wykorzystanie istniejących kratek nawiewnych i wywiewnych. W ramach niniejszego zadania 

należy również przewidzieć:  

• dołożenie rewizji umożliwiających czyszczenie instalacji, ze względu na pojawienie się 

elementów regulacyjnych w instalacji  

• po wykonaniu proponowanego rozwiązania naprawczego należy wyregulować hydraulicznie 

całą instalację wentylacji w budynku   

• należy dokonać przeglądu wszystkich przejść instalacji wentylacji przez ściany wewnętrzne 

budynku a w przypadku konieczności odpowiednio je uszczelnić  
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• dokonać czyszczenia całej instalacji wentylacji od wewnątrz. 

6.2. Montaż kanałów wentylacyjnych  

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych, przy czym w przypadku 

połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.  

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 

wymiary są od 40 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 

przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia 

przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonywać w sposób 

nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.  

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej należy ponadto zachować na całej powierzchni izolacji 

odpowiednią odporność na przenikanie wilgoci  

• przewody prostokątne łączyć za pomocą kołnierzy. Pomiędzy kołnierzami nakleić taśmę 

uszczelniającą (stosować uszczelnienia korkowe, plastikowe, itp.).  

• przewody okrągłe łączyć za pomocą połączeń wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia 

stosować elastyczną taśmę klejącą butylową, pierścienie samouszczelniające z gumy EPDM, 

itp.  

• szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności.  

• montaż elementów instalacji prowadzić z obu stron, pozostawiając do uzupełnienia elementy 

z tzw. „luźną ramką”, czyli elementy, których wymiary określane są bezpośrednio na 

montażu. Dla każdej linii należy określić takie elementy.  

• do podłączenia nawiewników i wywiewników z instalacją stosować przewody elastyczne 

tłumiące, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 2 m.  

• metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  

• odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 

ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 

na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i naruszalność konstrukcji.  

• zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów:  

o przewodów;  

o materiału izolacyjnego;  

o elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 

o elementów składowych podpór lub podwieszeń;  

o osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 

• elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 

obciążenia.  

• pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia.  

• poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami 

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 

odległości między zamocowaniami elementów pionowych.  

• połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 

pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  
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• w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 

być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku.  

• w przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 

lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  

• na potrzeby okresowej kontroli kanałów oraz umożliwienia czyszczenia instalacji należy 

wykonać otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami.  

• otwory rewizyjne nie mogą obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 

własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.  

• przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.  

• przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności ogniowej elementu przeciwpożarowego.  

• w przypadku konieczności stosowania klap pożarowych na granicy stref, należy podczas 

montażu stosować się ściśle do wytycznych montażowych producenta. Po zamontowaniu 

należy przeprowadzić kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.  

6.3. Otwory rewizyjne  

• otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, 

a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie 

umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.  

• wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.  

• elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.  

• elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 

opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.  

• pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. należy 

zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym.  

• należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń:  

o przepustnice (z dwóch stron);  

o klapy pożarowe (z jednej strony);  

o tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);  

o tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron);  

o wentylatory przewodowe (z dwóch stron). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia 

(z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

• jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, otwory rewizyjne należy wykonać w odległości najwyżej 

co 10 m. Pomiędzy otworami nie powinno być więcej jak dwa kolana lub łuki o kącie 

większym niż 45°. Ponadto należy zapewnić dostęp (w zależności od konieczności z jednej 

lub obu stron) do przepustnic, klap ppoż., nagrzewnic i chłodnic, tłumików hałasu, filtrów 

kanałowych, itd.  

6.4. Elementy dystrybucji powietrza (nawiewniki, wywiewniki, zawory wentylacyjne, 

kratki wentylacyjne)  

• elementy ruchome elementów powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.  

• elementów nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 

strumienia powietrza.  
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• elementy powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

• przewód łączący sieć przewodów z elementami należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez 

zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  

• w przypadku łączenia elementów z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych 

nie należy:  

o zgniatać tych przewodów,  

o stosować przewodów dłuższych niż 2 m, jeśli umożliwiają to warunki budowlane:  

o długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze 

do elementu powinna wynosić: L >= 3D; 

o przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do 

którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do 

nawiewnika powinno wynosić: s =< L/8. 

• sposób zamocowania elementów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

• elementy powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.  

• elementy z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej.  

6.5. Przepustnice  

Montaż należy prowadzić zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzględnieniem poniższych 

wymagań 

• przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 

położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.  

• mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat 

w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 

otwartego i zamkniętego.  

6.6. Tłumiki akustyczne  

Montaż należy prowadzić zgodnie z wytycznymi (DTR) producenta z uwzględnieniem poniższych 

wymagań Tłumiki hałasu powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 

z oznakowaniem podającym kierunek przepływu powietrza oraz sposób usytuowania tłumika w instalacji 

(położenie tłumika i/lub płyt tłumiących). Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą kształtek 

przejściowych, zapewniających w największym możliwym stopniu jednorodny dopływ powietrza do 

tłumika. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę 

jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następującą kontrolę: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową, 

• materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Przed 

przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 

polega na zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 

protokolarnie Zamawiającemu. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

• Dziennik Budowy, 

• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

• Protokoły częściowych odbiorów robot, 

• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

• Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. NORMY I PRZEPISY 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów urządzeń.  

Normy:  

• PN-B/76002 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów, kształtek wentyl, blaszanych. 

• PN-B/76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne (szczelność, wymagania, badania). 

• PN-ISO/5221 Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie. 

• PN-B/76003 Wentylacja i Klimatyzacja (filtry powietrza - klasy jakości). 

• PN-B/76004 Wentylacja i Klimatyzacja - Filtry powietrza. Grawimetryczne metody ba- 

• PN-91/W-75053 Klimatyzacja i wentylacja central manewrowo-kontrolnych na statkach 

• PN-91/W-75051 Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń mieszkalnych na statkach. 

• PN-83/M-52020 Urządzenia techniki powietrza. Terminologia. 

• PN-76/M-43121 Wentylatory. Metody pomiaru drgań. 

• PN-80/M-43122 Wentylatory. Hałas. Wartości dopuszczalne. 

• PN-86/M-52018 Wentylatory. Główne wymiary. 

• PN 86/M-52019 Materiały filtracyjne włókiennicze filtrów przemysłowych. 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. 

• PN-78/B-03421 Wentylacja Klimatyzacja Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• PN-67/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. 

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 

• PN-87/B-03433 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych. 

• PN-87/E-08214/01 Nawilżacze powietrza. Bezpieczeństwo użytkowania. 

• PN-87/E-08214/03 Nawilżacze powietrza. Parametry i wymagania funkcjonalne. 

• PN-87/E-8214/02 Nawilżacze powietrza. Metody badań cech funkcjonalnych. 

• PN-87/E-08214/04 Nawilżacze powietrza. Postanowienia uzupełniające. 
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• PN-93/B-02869 Przewody wentylacyjne. Badania odporności ogniowej. 

• PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

• PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania 

oznaczenia. 

• PN-86/M-52017 Klimatyzatory powietrza. Szeregi podstawowych parametrów. 

• PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy 

i określenia. 

• PN-93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne. 

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 

• PN-72/M-43120 Wentylatory. Metody pomiaru hałasu 

• PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogólne wymagania i badania. 

• PN-62/M-43050 Dmuchawy. Podział i symbole. 

• PN-92/M-43011 Wentylatory. Podział i terminologia. 

• PN-92/M-43004 Wentylatory ogólnego przeznaczenia. Kołnierze okrągłe. Wymiary. 

• PN-79/M-43003 Wentylatory. Przyłącza kołnierzowe. Wytyczne doboru wymiarów. 

• PN-92/E-08234/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Okapy nadkuchenne 

Postanowienia uzupełniające. 

• PN-85/E-08212/04 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Postanowienia uzupełniające 

• PN-85/E-O8212/03 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Parametry 

wymagania funkcjonalne. 

• PN-90/E-08212/01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

• Bezpieczeństwo użytkowania. 

• PN-85/E-08212/02 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Metody badań 

cech funkcjonalnych 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

• PN-B-76002:1996 Wentylacja Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

Blaszanych 

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

• PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o. 

• PN-B-02421:85 Izolacje cieplne 

• Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji grzewczych”. 

• PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

Inne normy związane:  

• PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur. 

Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. 

Inne akty prawne i dokumenty: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity) 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (wraz z późniejszymi 

zmianami). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

• Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonani i odbioru 

instalacji wentylacyjnych. Łącznie z przywołanymi w warunkach normami i rozporządzeniami  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe (wydawnictwo Arkady z 1998r)  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) instalacje 

klimatyzacyjne cz E zeszyt 2 wydanie ITB 2010r 
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Uwaga:  

Powyższe Normy należy rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jeżeli 

nie określono odwołania do konkretnej części danej normy to należy rozpatrywać normę łącznie ze 

wszystkimi jej częściami. 

 

 

 

 

 

 

 

 


