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ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania robót związanych z inwestycją pn. BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NR 1 I 2 PRZY. U. TARGOWEJ W 
RAWICZU zlokalizowaną na dz. nr 1294/1 I 1294/2  w miejscowości Rawicz. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
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robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, Ola której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. 

 Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
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techniczno- użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 

 droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

 dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem/ 
kierownikiem projektu, wykonawcą i projektantem. 

 inżynier/kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
 konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
 koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
 drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

 nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

 odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

 podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

 szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
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poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

2.1.Jakoś materiałów materiałów 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru. 



9 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepis 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to: 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 
- inne ewentualne opracowanie wskazane w umowie zawartej między Wykonawcą a 
Zamawiającym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
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kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 
Jeżeli umowa między Zamawiającym a Wykonawcą nie stanowi inaczej to dokumentami budowy 
są: 
1. Dziennik budowy 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 
2. Pozwolenie na budowę, 
3. Protokoły przekazania terenu budowy, 
4. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
5. Protokoły odbioru robót 
6. Protokoły z narad i ustaleń, 
7. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR- ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Jeżeli umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym nie stanowi inaczej to: 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych – 
jeżeli odbiór częściowy został ustalony. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi
 zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po 
wykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dziennik budowy, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zostanie określona w umowie zawartej między Zamawiającym a 
Wykonawcą. Płaci się w jednostkach określonych dla danego rodzaju robót – pkt. „OBMIAR 
ROBÓT” chyba, że umowa między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi inaczej. 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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SST 01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót budowlanych w związku z inwestycją pn. 
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NR 1 I 2 PRZY UL. 
TARGOWEJ W RAWICZU.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy 
 Oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic 

informacyjnych, 
 zapewnienie zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy, 
 zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw wykonawczych, 
 urządzenie składowisk materiałów, 
 wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
 zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
 zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac 

budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla 
środowiska. 

1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media 
 Zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy, 
 Zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie 

ścieków, 
 zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ogólnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. 

2.  MATERIAŁY 
Dobór materiałów wg uznania wykonawcy. Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej. 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji ogólnej. 

5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 

5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
 Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, 
 Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane biura 

budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i innych 
według potrzeb wykonawcy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i 
sprzętu, 

 Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano - montażowych i wykończeniowych, 

 Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
 Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 
 Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
 Wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności: 

 
 ogrodzić miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę 

mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może 
zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; 
ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

 na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i 
ustępy, 

 pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie, 

 usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 
lub utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy utrzymywać 
je w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST. 
Kontrola jakości robót polega na: 

 sprawdzeniu kompletności wykonania 
 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacją kosztorysową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte SST 01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady ujęto w 
Specyfikacji Ogólnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zgodnie z warunkami Umowy  
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SST 02 ROBOTY ZIEMNE 
 

1. DANE OGÓLNE 
1.1. Przedmiot Opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy dla inwestycji 
pn. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNLANYCH ) NR 1 I 2 
PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU.  

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
• wykonanie nasypów budowlanych  

1.4. Określenia podstawowe 
Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 

• rzuty i przekroje obiektów, 
• wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu ) 
głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m 
wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop– miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 
z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru gdzie: 

pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służą-ca do oceny 
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zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[5] (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu 
(mm), d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 
gruntu (mm). 

dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do
 wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót, 
polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 
projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
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miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o 
ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
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wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Uwagi szczegółowe.  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny 
być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  
powierzchni. 

5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane 
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i 
– 3 cm.  

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu, ± 2 % - dla 
wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu. Pochylenie skarp nie powinno 
równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia 

5.4. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.5. Odwodnienie wykopów 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy 
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia  
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 

projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. Jeżeli wartości wskaźnika 
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inwestorowi.  

5.7. Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 
czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

5.8. Zasypki.  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno 

być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać 
grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż: 1,00 - dla górnej 
warstwy nasypu gr. 0,50m, 0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m, 0,90 - dla warstw poniżej 1,20m. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać za 
pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02. Porównanie modułów należy stosować 
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia.  

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt 
warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, warstwę 
nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia 
zagęszczającego, prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbiór 

robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. 
Roboty ziemne 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność wykonania wykopów 
(usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika 
Budowy.  

6.3. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 

6.3.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji i projekcie 
technicznym powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
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zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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SST 03 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania robót betonowych i żelbetowych dla inwestycji pn. BUDOWA 
BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ 
W RAWICZU. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie elementów żelbetowych nowo projektowanego budynku przedszkola. W zakres prac 
wchodzą: fundamenty, słupy, trzpienie, belki, nadproża i  stropy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem 
betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c- wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym Deskowania 
- pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
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 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
póz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 
2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
• Cement 

a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg 

normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej 

niż B20 b) Wymagania dotyczące 
składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-

30000:1990, c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

• Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 
sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 

• Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 

się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania fundamentów i płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni. 
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2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 

dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z 

tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem i warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem fundamentów, ścian fundamentowych, ścian, płyt, schodów, 

słupów, belek, nadproży mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
do przygotowania mieszanki betonowej: 
 betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
 dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, odpowiednio 
przeszkoloną obsługą, 
do wykonania deskowań: 
 sprzętem ciesielskim, 
do przygotowania zbrojenia: 
 giętarkami, nożycami, prostowarkami, innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami, 
do układania mieszanki betonowej:  
 pojemnikami do betonu, 
 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
do szlifowania płyt między niszowych:  
 szlifierki do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
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spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem płyt stropowych i ścian, fundamentów, ścian 
fundamentowych, słupów, schodów należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.1.1. Wykonanie deskowań. 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-
4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie 
fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku 
należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia 
zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 

5.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 

5.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
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wymaganą wielkość otuliny. 
5.4.2. Płyty międzyniszowe. 

Płyty międzyniszowe kolumbariów należy zeszlifować, aby tworzyły gładką powierzchnię. 
Dopuszcza się zastosowanie gotowych, oszlifowanych przed przywiezieniem na budowę płyt o 
kształcie i wymiarach jak w projekcie. 

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
• Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. 

• Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 

5.5. Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli i badań 

6.1.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.3. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu 

urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu 
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby 

również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich 
robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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SST 04 ROBOTY MURARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykonania robót murarskich dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU.  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wszystkich robót murarskich 

jak murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nowo projektowanego budynku przedszkola. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 
 a w szczególności: 

 zaprawa - materiał wiążący o różnorodnym składzie i przeznaczeniu: 1) zaprawa murarska; 2) 
grunt, materiał, który wiążąc się z podłożem tworzy jednolitą, gładką powłokę, zwiększającą 
przyczepność materiału malarskiego., 

 piasek - luźna skała osadowa, należąca do grupy psammitów. Skład mineralny piasku jest 
bardzo zróżnicowany i zwykle wskazuje jego pochodzenie, a niekiedy także długość jego 
transportu, stosowany piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [3],- patrz OT-
00-06.1 cement portlandzki, otrzymywany przez praśnie w wysokiej temperaturze drobno 
zmielonych margli i wapieni zmieszanych z gliną, używany jest do wyrobu sztucznych 
marmurów, wyrabiany z czystych surowców i wypalany przy użyciu paliw nie dających 
popiołu. Cement, jedno ze spoiw twardniejących po zmieszaniu z wodą, po stwardnieniu 
odporne na jej działanie. Używany głównie w przemyśle budowlanym do zapraw i betonu, - 
patrz tez OT-00-06.1 

 cegła -sztuczny materiał budowlany wykonany najczęściej z gliny z dodatkiem innych 
surowców mineralnych, z reguły w kształcie prostopadłościanu, uzyskujący wytrzymałość i 
trwałość wskutek wypalenia w piecu, działania pary wodnej lub wysuszenia na słońcu. W 
zależności od stopnia wypalenia wyróżnia się następujące rodzaje cegły: niedopałkę, 
wiśniówkę, zendrówkę i klinkier, 

 pustak - wyrób budowlany wykonany z gliny, gipsu, betonu, gruzobetonu, żużlobetonu, 
trocinobetonu itp., o różnym kształcie, przekroju i wymiarach, z przechodzącymi przez niego 
na wylot kanałami. Pustak charakteryzuje się lepszymi od cegły własnościami izolacji cieplnej i 
dźwiękochłonności. Stosowany jest jako element wypełniający lub nośny do budowy stropów 
i ścian. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 
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2. MATERIAŁY 
Materiały podstawowe 
Wszystkie wykorzystane materiały wykończeniowe muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atest i są 
dopuszczone do zastosowania przy budowie obiektów szkolnych. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych będących przedmiotem niniejszej SST. 
Materiały pomocnicze 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania 
robot podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wykonanie Robót Wykończeniowych ku pełnej satysfakcji Zamawiającego. 
Pochodzenie materiałów. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy.  
Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami. 

2.1. Woda zarobowa do betonu  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2. Bloczki betonowe 
Reakcja na ogień Euroklasa A1  
Absorpcja wody Spowodowana podciąganiem kapilarnym: 5,5 g/(m²s)  
Przepuszczalność pary Współczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/15 wg EN 1745  
Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie - odmrażanie Mrozoodporny 

2.3. Bloczki silikatowe. 
Reakcja na ogień Euroklasa A1  
Absorbcja wody ≤ 15 %  
Trwałość Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 50 cykli 
Klasa wytrzymałości na ściskanie  25 MPa 
Współczynnik przewidzenia ciepła 0,81 W/m*K 
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody RA1 57 dB 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wymagania ogólne: 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
oraz zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Poprawność wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości 
odchyłek w poziomie w pionie. 

 Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza od 6 
mm i nie większa od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami 
wartości te wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mur z niewypełnionymi 
spoinami pionowymi należy wykonywać przy użyciu elementów murowych z profilowanymi 
powierzchniami czołowymi (pióra i wpusty) dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych 
zgodnie z normą PN-EN 771-2. Spoiny pionowe można uznać za wypełnione, gdy zaprawę 
ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny. 

 W przypadku gdy przynajmniej jeden z elementów ma gładką powierzchnię czołową, spoina 
pionowa powinna być wypełniona zaprawą. 

 Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się 
mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego (dla elementów o wysokości 
mniejszej niż 250 mm). Dla elementów silikatowych to przesunięcie wynosi min. 88 mm 
(silikaty o wysokości 220 mm). Najkorzystniejsze ze względu na rozkład naprężeń czy też 
odporność na zarysowanie jest wiązanie w połowie długości elementów murowych. Aby 
ułatwić wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować 
wraz z bloczkami podstawowymi również połówkowe. W niektórych przypadkach konieczne 
jest przycinanie elementów murowych na budowie. Przy wmurowywaniu elementu 
przyciętego, zaprawę nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię czołową. Z tego 
powodu docinając bloczek należy przewidzieć, że jego długość powinna być krótsza o grubość 
spoiny. Jeżeli wykonanie prawidłowego wiązania w murze jest niemożliwe, należy spoiny 
wsporne zazbroić 

 W pierwszej kolejności należy wykonywać ściany konstrukcyjne i słupy. Ścianki działowe 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji, 
możliwie najpóźniej w procesie realizacji inwestycji. 

 Ściany prostopadłe lub ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne 
przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych, spełnienie wymagań izolacyjności 
akustycznej i ogniowej oraz szczelności budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie 
takiego połączenia jest przewiązanie elementów murowych. Połączenie z zastosowaniem 
łączników metalowych lub zbrojenia powinno być pod względem konstrukcyjnym 
równoważne połączeniu przez wiązanie w murze, a z drugiej strony nie powodować 
pogorszenia innych parametrów ściany. Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być 
połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) – chyba że 
projekt zakłada inny sposób połączenia ścian. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub 
ukośne ściany były wznoszone jednocześnie. 
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 Elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu. 
 Stosowanie bloczków różnych klas wytrzymałości lub gęstości jest dozwolone, jednak z 

założeniem, że każda pojedyncza ściana będzie wykonana z bloczków o tej samej 
charakterystyce. 

 Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 Mury z bloczków z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania zaprawa spoin 
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie 
styki, w których pióro i wpust nie łącza się ze sobą. Należą do nich miedzy innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną 
bloczka. 

 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 
 W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe 

muszą być wypełniane zaprawą. Przy układaniu kolejnych warstw muru należy zwrócić 
uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. 
Docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie 
mogą być krótsze niż 115 mm. Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą 
poziomnicy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Elementy murowe. 

Przy odbiorze bloczków i pustaków  należy przeprowadzić na budowie: 
 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
 wymiarów i kształtu elementów, 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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SST 05 MONTAŻ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych prefabrykatów żelbetowych dla inwestycji pn. 
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY 
UL. TARGOWEJ W RAWICZU 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
malarskich. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. Materiały. 
2.1. Płyty stropowe 

Strop prefabrykowany Filigran gr.25cm, oparty na ścianach zewnętrznych, podciągach i nadprożach. 

2.2. Nadproża żelbetowe 
- Nadproża sprężone prefabrykowane strunobetonowe 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3. Roboty należy 
wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią żurawia wieżowego lub dźwigu samochodowego, którego 
parametry techniczne jak udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp. są dostosowane do rodzaju 
montowanego prefabrykatu. 

Użyty do montażu sprzęt mechaniczny powinien spełniać następujące warunki: 

- posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy 
montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.), 

- posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej 
montowanego prefabrykatu, 

- posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższą co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi 
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najwyżej montowanego prefabrykatu. 

-Urządzenia pomocnicze do montażu, jak zawiesia, rozpory, łączniki, konduktory, drabinki, 
rusztowania itp., powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji 
montażu i spełniać następujące wymagania: 

- wytrzymałość elementów konstrukcyjnych poszczególnych urządzeń pomocniczych powinna 
być dostosowana do przenoszonych obciążeń z uwzględnieniem odpowiednich 
współczynników przeciążenia i współczynników materiałowych, 

- konstrukcja urządzeń montażowych powinna zapewniać ich maksymalną uniwersalność 
zastosowania do montażu różnych rodzaju prefabrykatów, niezależnie od ich wielkości 
wysokości kondygnacji, 

- obsługa urządzeń pomocniczych nie powinna być skomplikowana, 

- wszystkie urządzenia pomocnicze powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi 
wartościami udźwigu lub obciążenia. 

Urządzenia nietypowe powinny być wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne 
zatwierdzone przez właściwy nadzór techniczny. 

4. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się 
tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu prefabrykatów. 
Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej 
środka transportowego , na przekładkach z drewna lub twardej gumy. i. 

5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót powinno na podstawie zatwierdzonego przez Inżyniera projektu organizacji 
montażu lub instrukcji montażowych, w przypadku obiektów o prostej powtarzalnej konstrukcji. 
Projekt technologii i organizacji montażu powinien zawierać: 
- dane wyjściowe i charakterystykę obiektu, 
- charakterystykę lokalnych warunków realizacji (ukształtowanie terenu, warunki gruntowo-
wodne, stanu zbrojenia podziemnego, inwentaryzacje przeszkód naziemnych i napowietrznych, 
posiadany sprzęt montażowy i transportowy), 
- zestawienie prefabrykatów, 
- ogólna koncepcje wykonania montażu, 
- zasady doboru maszyn głównych do montażu, 
- zestawienie urządzeń pomocniczych, 
- omówienie technologii montażu poszczególnych prefabrykatów (sposób ich pobierania, 
zawieszenia na haku, sposoby stężenia montażowego), 
- zasady organizacji brygad montażowych z podaniem cykli montażu,. 
- wytyczne w zakresie technologii montażu w warunkach zimowych. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji z prefabrykatów należy: 
- dokonać odbioru technicznego części budowli, od której rozpoczyna się montaż 
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prefabrykatów monolitycznych. w szczególności należy sprawdzić wymiary, odległości osi, rzędne 
wysokościowe stóp, ścian piwnicznych itp. części budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidłowość 
wykonania śrub kotwiących, trzpieni, blach łącznikowych, gniazd, uchwytów do urządzeń 
montażowych oraz innych elementów wyposażenia niezbędnych do prawidłowego montażu 
prefabrykatów. 
- założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budowli, wyznaczyć osie 
fundamentów. 
- gdy montaż konstrukcji z prefabrykatów zaczyna się od poziomu stanu zerowego, należy: 
· sprawdzić podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidłowość kształtu rzutu 
poziomego, 
· sprawdzić rzędne wysokości stanu zerowego i poziom stropów, 
· wyznaczyć osie ustawienia prefabrykatów przyziemia. 
- punkty stałe geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny być ustabilizowane w terenie i 
zabezpieczone przed możliwością ich uszkodzenia, przesunięcia itp. 
- w przypadku konieczności wyznaczania osi ścian, słupów itp. elementów na wszystkich 
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczające te osie powinny być ustabilizowane na 
zewnętrznej krawędzi stanu zerowego tej budowli za pomocą stalowych trzpieni, trwałych rys lub w 
inny odpowiedni sposób. 
- rzędne wysokościowe budowli i poziomu ułożenia stropu powinny być ustalone przy pomocy 
pomiarów geodezyjnych. 

5.1. Montaż belek, podciągów, płyt stropowych i dachowych 
Przy montażu belek, podciągów, płyt stropowych, dachowych itp. prefabrykatów, o ile w 

dokumentacji nie podano inaczej należy zachować minimalne oparcie na podporze  
Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o 

wytrzymałości na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano inaczej, grubość 
warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm. 
Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ułożenie w poziomie. 
Po zmontowaniu belek podciągów, płyt stropowych itp. Elementów przekryć, na każdej kondygnacji 
należy sprawdzić prawidłowość ich ułożenia w poziomie na całej długości budynku. 

5.2. Wykonywanie betonowych połączeń monolitycznych 
Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawą cementową lub mieszanką 

betonową należy wykonywać dopiero po stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów, 
dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, stwierdzeniu zabezpieczenia części 
metalowych przed korozją i usunięciu wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych. 

Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub 
tłoczenie pod ciśnieniem. 
 
Przy stosowaniu procesów „mokrych", temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robót nie 
powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku konieczności wykonywania ich w temperaturze niższej 
należy stosować środki zabezpieczające wiązanie i twardnienie zaprawy lub mieszanki betonowej 
przewidziane dla robót prowadzonych w warunkach zimowych. 

6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości wykonania powinna obejmować sprawdzenie: 
- zewnętrznych wymiarów zespołu, 
- dokładności montażu poszczególnych prefabrykatów (osiowość i pionowość ustawienia) i 
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wielkości przesunięć poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesunięcia itp., 
- poziomu ułożenia płyt, stropowych, podciągów, belek itp., i głębokości ich oparcia, 
- dokładności wykonania połączeń, 
- dokładności wypełnienia spoin, 
Warunki badań elementów prefabrykowanych i innych materiałów powinny być wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 
 c) różnica w grubości spoin poziomych ±5 mm 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej. 

8. Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- protokoły z odbiorów częściowych, 
- prawidłowość wykonanych montaży, 
Protokół odbioru końcowego montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinien m.in. 
zawierać: 
- wyniki przeprowadzonych badań, 
- decyzję komisji dotyczącą przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji - z wykazaniem 
ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma 
dokonać kontroli po usunięciu usterek, 
- wniosek komisji dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót wykończeniowych. 

9. Podstawa płatności 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7, chyba że Umowa stanowi 
inaczej. 
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SST 06 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH 
WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objętym specyfikacją. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
FOLIA PE 
- Kolor: czarny 
- Grubość: 0,2mm 
- Odporny na uderzenie 
- Odporność na ujemne temperatury: ok. -20°C 
- Reakcja na ogień: klasa F 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 
Dach zaizolowany płytami z wełny mineralnej dachowej gr.20+10cm. Ściany zaizolowane 
płytami z wełny mineralnej gr. 25cm. Izolacja posadzek z płyt styropianowych posadzkowych 
gr. 10cm. Ściany fundamentowe zaizolowane płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS. 
Podłogi zaizolowane płytami styropianowymi podłogowymi. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
Izolacje przeciwwilgociowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami i warunkami producentów. 

5.2. Izolacje termiczne 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne 
winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny mineralnej należy układać na styk bez 
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szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w 
kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
minimum 3 cm. 

5.3. Izolacja papy 
Zgodnie z specyfikacją ST-OB 07. 

6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowości wykonania miejsc szczególnych takich jak szczeliny dylatacyjne, uszczelnienia 

połączeń, 
- właściwego pod względem grubości położenia materiału izolacyjnego (kontrola grubości 

nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału 
oraz pomiar grubości świeżej powłoki). 

- kontrola wyschnięcia. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

8. Odbiór robót. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu dokładności wykonania uszczelnień zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN – 69/B – 10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN – 74/B – 24622 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN – 77/B – 27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN –B – 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
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SST 07   OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru obróbek blacharskich, dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ W 
RAWICZU. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu. Roboty, których dotyczy specyfikacja, 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych 
blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 
wystającymi ponad dach budynku. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat 
lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.1. Rynny i rury spustowe 
 Wykonane z blachy powlekanej powłokami poliestrowymi lub PCV. 

2.2. Obróbki blacharskie 
Wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,9mm  

1. Sprzęt 
Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

2. Transport i składowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
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3. Wykonanie robót 
3.1. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z 
blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji. 
4. Kontrola jakości 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- Pokrycia ścian i dachów - m2 pokrytej powierzchni 
- Obróbki blacharskie - m2 
6. Odbiór robót 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich, 
7. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
8. Przepisy związane 
8.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
8.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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SST 08 TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE  

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ W 
RAWICZU. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych w obiekcie objętym specyfikacją. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne zanieczyszczenia. 

2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Spoiwa 
Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w polskich normach. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być zużyta możliwie wcześni po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 h. Do zaprawa cementowo-wapiennych należy stosować piasek 
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rzeczny lub kopalny. Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 32,5 oraz cement hutniczy 32,5 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż + 50C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobrać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Zaprawy budowlane wapienne. 
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez 
zanieczyszczeń obcych. Kolejność dozowania składników zaprawy przy mechanicznym 
mieszaniu powinna być następująca: woda, piasek, wapno (lub ciasto wapienne). Zaprawa 
wapienna powinna być zużyta w ciągu 8 godzin. 

3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- Mieszarki do zapraw, 
- Agregatu tynkarskiego, 
- Betoniarki wolnospadowej, 
- Pompy do zapraw, 
- Przenośnych zbiorników na wodę. 

4. Transport 
Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbyć się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpić do wykonywania tynków po 
okresie osiadania i skurczów murów. Tynki wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 0 C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00 C. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
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wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia zwilżane wodą. Bezpośrednio 
przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i brudu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 
stosować zaprawy cem.-wap. W tynkach nienarażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, a w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. Zaprawy 
wapienne z ciasta wapiennego należy stosować o składzie objętościowym 1:3,5 i 1:4,5 lub 
1:1,5, 1:2 i1:3 a z wapna hydratyzowanego 1:3 i 1:4 lub 1:1, 1:2 i 1:2,5/ 

6. Kontrola jakości robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-
70/B- 10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- Zgodność z dokumentacją projektową. 
- Jakość zastosowanych materiałów i wyrobów. 
- Prawidłowość przygotowania podłoży. 
- Mrozoodporność tynków zewnętrznych. 
- Przyczepności tynków do podłoża. 
- Grubość tynku. 
- Wygląd powierzchni tynku. 
- Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
- Wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku, 

8. Odbiór robót 
Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- Pionowego, nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu 
- Poziomego, nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściankami, belkami itp.). 
- Niedopuszczalne są następujące wady: 
- Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. 
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10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki PN-86/B-30020 Wapno PN-EN 13139:2003 Kruszywa do 

zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy Odbiorze PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
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SST 09 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek zgodnie z instrukcją producenta dla inwestycji pn. BUDOWA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. 
TARGOWEJ W RAWICZU. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 
i okładzin ściennych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.2. Płytki podłogowe gresowe 

 Płytka gresowa, w kolorze ciemnoszarym, o jednakowej strukturze, w kształcie kwadratu, 
np. wymiar 60x60, układane na prosto. Płytki rektyfikowane. 

 Płytka gresowa, w kolorze beżowym/taupe, o jednorodnej strukturze, w kształcie 
kwadratu, np. wymiar 60x60, układane na prosto. Płytki rektyfikowane. 

 Płytka gresowa, w kolorze: beżowy lastryko, w kształcie kwadratu, np. wymiar 60x60, 
układane na prosto. Płytki rektyfikowane.  

 Płytka gresowa, w kolorze jasny popiel/beż, o jednakowej strukturze, w kształcie 
kwadratu, np. wymiar 60x60, układane na prosto. Płytki rektyfikowane. 

 Płytka gresowa szkliwiona w kolorze białym, o wymiarach 60x120cm, płytki 
rektyfikowane; 

2.1.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
- Zaprawa elastyczna do spoinowania płytek na ścianach i posadzkach. Kompozycje klejące do 
mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania odpowiedniej normy lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 

2.1.4. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
5.1 Okładziny z płytek 
5.1.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania 
powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo- wapiennej, wapiennej i gipsowej. 

5.1.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej powierzchni płytki powinny 
być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego 
rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję 
klejącą. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
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pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 
klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 
około 4-6 mm. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy (wysokość 10,0cm), układa się zazwyczaj po ułożeniu 
płytek podłogowych. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe 
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Okładzina z płytek 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót m2 wykonanej posadzki i mb cokolika 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych. Odbiór robót polega na sprawdzeniu: 
- odchyłek w płaszczyznach posadzki, 
- zachowania geometrii kątów, 
- zgodności położenia posadzki z dokumentacją, 
- dokładności prac wykończeniowych w obrębie styków posadzki z innymi 
elementami budynku lub wyposażenia pomieszczeń. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją techniczną oraz 
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sprawdzeniem właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami, deklaracjami, 
certyfikatami oraz warunkami odbioru robót. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym określonym w specyfikacji 
technicznej. 

9. Podstawa płatności. 
Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych 
w pkt.7. 

10. Przepisy związane 10.1.Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-EN 
12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 14904 Nawierzchnie obiektów sportowych – specyfikacja halowych nawierzchnie 
sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych 
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SST 10 PANELE PODŁOGOWE – POSADZKI   

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  paneli podłogowych zgodnie z instrukcją producenta dla inwestycji pn. 
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY 
UL. TARGOWEJ W RAWICZU 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których dotyczy 
specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek z paneli podłogowych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, 
atesty zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min AC5, gr. 8mm: 

- typ powierzchni laminatu – struktura drewna 
- warstwa spodnia – laminat przeciwprężny 
- łączenie desek - ,,click” 
- odporność na zaplamienia (4), blaknięcia (4) 
- przyrost grubości po pęcznieniu <=  18% 
 
Podkładka pod panele –mata korkowa 
Folia budowlana gr. 0,2 mm 
Listwy cokołowe drewniane.  
 

3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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3.1. Sprzęt do wykonywania robót  

     Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
młotek (500 g), 
przyrząd montażowy, 
miara drewniana lub zwijana, 
drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
kliny drewniane, 
klocek do dobijania desek. 
jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
4.1. Pakowanie i magazynowanie 

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli. 
 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
 Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
 Wysokość składowania do 1,8 m. 
4.2. Transport materiałów 

 Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 
 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Układanie paneli 

Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i 
temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 
pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 
podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-
2 dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować 
temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele 
powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 

5.2. Wymagania dotyczące montażu 

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków 
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania 
promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w 
pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, 
np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 
pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową 
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grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń 
zabezpieczać taśmą klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać 
piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez 
równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do 
dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą 
wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, 
aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana 
szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi 
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych 
do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych 
listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

   Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu 
- sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień. 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w 
różnych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm



54  
 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Jednostki obmiarowe. 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 
powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 
 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 
wykonać. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii 
 montaż listew przyściennych i listew progowych 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
 likwidacje stanowiska roboczego, 
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I 
Budownictwo Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
 

 
  



55  
 
 

SST 11 SUFITY PODWIESZANE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ W 
RAWICZU 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie sufitów podwieszanych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. Materiały 
2.1 Sufit z płyty g-k i obudowa świetlików i wyłazów dachowych 
- Materiał: płyta kartonowo gipsowa, kręcona do rusztu stalowego. Płyta g-k: typ A z licem 
zielonym o białym kolorze rdzenia 
- Profil nośny: stalowy CD 60, zimnogięty, ocynkowany, grubość nominalna profila minimum 

0,6 mm 
- Profil główny: stalowy UD 30, zimnogięty, ocynkowany, grubość nominalna profila 

minimum 0,55mm 
- Wkręty TN: blachowkręty wiercące ze stali galwanicznie fosfatowanej; reakcja na 
ogień klasa A1, klasa ochronności na korozję klasa 48 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się 
przystąpienie do wykonywania robót po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Sufity 
podwieszone należy wykonywać w temperaturze zalecanej przez producenta systemu. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

Płyty winny być składowane w miejscu instalacji przez 24 godziny przed montażem. 
Mogą być instalowane w temperaturze od 1°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w 
powyższych granicach jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury 
jest wzrost poziomu względnej wilgotności (% RH), który może niekorzystnie wpłynąć na 
stan płyt sufitowych zamontowanych jak i nie zamontowanych. W niskich 
temperaturach, szczególnie poniżej 11°C, niewielki spadek temperatury powoduje 
nieproporcjonalnie wysoki wzrost poziomu wilgotności względnej (tym większy im bliżej 
0°C). Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko, 
jeżeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w 
czasie miesięcy zimowych. 
W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego przez operujące w czasie dnia 
promienie słoneczne należy zastosować skuteczną wentylację. Nadmierną wilgotność 
powietrza w pomieszczeniu należy obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub 
mechanicznych odwilżaczy. W miejscach gdzie z projektu wynika zabezpieczenie 
konstrukcji do R30 należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta. 

5.1. Montaż sufitów z płyt gipsowo – kartonowych 
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za 
pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do 
malowania brzegów. 

5.1.1. Cięcie 
Docinać ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów używać farby 
do malowania brzegów dostarczonej przez producenta. Jeżeli do cięcia używane są 
urządzenia mechaniczne, należy, zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową 
wentylację (odpylanie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. 
Według norm, jeżeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 włókna/ml (średnio w ciągu 8 
godzin), pracownicy winni używać masek chroniących drogi oddechowe. 

5.1.2. Wykończenia przyścienne 
Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. Listwa 
wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym 
poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych, co maksimum 450 
mm. 
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także 
czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego 
należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 
mm. 
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5.1.3. Konstrukcja nośna 
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 
mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich 
zamocowań do stropu (lub inne konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być 
zamocowane do profili nośnych systemu w odpowiednim rozstawie. Profile nośne 
powinny być rozmieszczone osiowo, na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. 
Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą 
znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na 
profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna 
odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 
mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i 
dodatkowych akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszonych pod 
konstrukcją sufitu. 

5.1.4. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod 
uwagę następujące czynniki: 
- kształt pomieszczenia - jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to 
ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe, sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, jeżeli ruszt 
styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy 
również od kierunku usytuowania podłużnych 
- krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
- grubość zastosowanych płyt 
- funkcję, jaką spełniać ma sufit 

5.1.5. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera 
się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą 
spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 
Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej 
wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Wszystkie 
elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.1.6. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 

elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 
równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  
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5.1.7. Rozmieszczenie płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać 
o paru podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany 
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki 
o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.1.8. Stosowanie płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach wilgotnych 
Zwykłe płyty stosuje się w pomieszczeniach o stałej wilgotności powietrza nie 
przekraczającej 75%. 

Można te płyty stosować także w pomieszczeniach, gdzie wilgotność powietrza 
jest okresowo większa. Jednak w miejscach narażonych na działanie wody (nawet 
krótkotrwałe) stosuje się płyty o podwyższonej odporności na wilgoć - płyty GKBI lub 
GKFI. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu z dokumentacją projektową, Sprawdzenie 
zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową, 
Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu, 
- Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/-1 mm na długości 5m ), 

równość powierzchni płyt, 
- Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
- Wilgotność i nasiąkliwość ( dla płyt G-K i wełny mineralnej lub szklanej ), obciążenie na 
zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt, 
- Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Kontrola instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów/ instalacji 
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót m2 wykonanego sufitu. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom robót zanikowych. Odbiór robót polega na 
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sprawdzeniu: 
- odchyłek w płaszczyznach sufitu, 
- zachowania geometrii kątów, 
- zgodności położenia sufitu z dokumentacją, 
- dokładności prac wykończeniowych w obrębie styków sufitu z innymi elementami 
budynku lub wyposażenia pomieszczeń. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją techniczną 
oraz sprawdzeniem właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami, 
deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru robót. Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym określonym 
w specyfikacji technicznej. 

9. Podstawa płatności. 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. Chyba że Umowa 
stanowi inaczej. 

10. Normy i przepisy związane. 
PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania 
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady
 wykonywania i wymagania techniczne 
PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia PN-B-
79406:97, PN- B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-EN 12860: 2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody 
badań PN-B- 30042 : 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odporność 
ogniowa PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z 
wgłębieniem krzyżowym 
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SST 12 PRACE MALARSKIE 

10. Wstęp 
10.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NA 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ 
W RAWICZU 

10.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

10.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich. 

10.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

11. Materiały. 
11.1. Woda  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

11.2. Farby wytwarzane fabrycznie. 
- kolorystyka ścian i sufitów – zgodnie z projektem 
- odporność na działanie wody - pomalowane powierzchnie nie mogą być w stałym 
kontakcie z wodą oraz narażone na kondensację wilgoci 
- odporność mechaniczna - odporna na ścieranie suchą tkaniną i zmywanie wodą z 
dodatkiem środków myjących 

12. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

13. Transport 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Elementy przeznaczone do transportu należy odpowiednio zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. 
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14. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż+8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8cC. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

14.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone dla danego typu farby 
podkładowej. 

14.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5. 

14.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby — zależnie od wymagań 
projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń 
termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów 
ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 
30. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

15. Kontrola jakości 
15.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
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zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżone 
wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

15.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

16. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej. 

17. Odbiór robót 
17.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w powyższych punktach. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

17.2. Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

18. Podstawa płatności 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7, chyba że Umowa 
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stanowi inaczej. 

19. Przepisy związane 10.1.Normy 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi   
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SST 13 MONTAŻ STOLARKI 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu stolarki dla inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ W 
RAWICZU 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, 
tj. okien oraz drzwi. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wyroby stolarki budowlanej. 

- Stolarka okienna PVC, drzwi wejściowe z profili aluminiowych, drzwi balkonowe PVC, brama 
garażowa stalowa. Wypełnienie skrzydeł drzwi zewnętrznych: szklone szkłem bezpiecznym. 

- Wszystkie okna zewnętrzne w obrębie mieszkań winny być wyposażone w system 
zamknięcia na klucz montowany w klamce. Wszystkie okna w obrębie komunikacji ogólnej 
winny mieć jeden typ kluczyka. Wykonawca winien jest ustalić ilość kluczy do okien dla 
całego obiektu z Zamawiającym.  

-   Wszystkie okna w obrębie mieszkań należy wyposażyć w system rolet zewnętrznych, 
podtynkowych, schowanych pod tynkiem. Rolety w kolorze białym RAL 9016. 

-   Stolarkę okienną i drzwiową należy wykonać zgodnie z techniką ciepłego montażu. 

2.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

- drzwi wejściowe do budynku (Dz1) – drzwi aluminiowe, bezprogowe,  jednoskrzydłowe z 
naświetlem górnym i bocznymi, wyposażone w samozamykacz, drzwi z funkcją napowietrzania 
(siłowniki napowietrzające), w kolorze szarym/grafitowym, zbliżonym do  RAL 7016,  
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- brama garażowa (Dz2) - uchylna, stalowa, z przetłoczeniami pionowymi, w kolorze 
szarym/grafitowym, zbliżonym do  RAL 7016,   

- drzwi balkonowe (Dz3) – drzwi PVC z naświetlem bocznym, w kolorze białym RAL 9016 

- stolarka okienna (O1,O2,O3,O4) – wykonana jako PVC, w kolorze białym RAL 9016 

2.3. Stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa 

- drzwi z wiatrołapu (Dw1) – drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, bezprogowe, wyposażone w 
samozamykacz, z funkcją napowietrzania (siłowniki napowietrzające), szklone szkłem 
bezpiecznym; 

- drzwi do pomieszczeń technicznych (Dw2) – drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, pełne, 
wyposażone w samozamykacz, drzwi pożarowe, o odporności ogniowej EI30; 

- drzwi wydzielające klatkę schodową (Dw3) – drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, szklone szkłem 
bezpiecznym, wyposażone w samozamykacz, drzwi pożarowe o odporności ogniowej EI30; 

- drzwi wydzielające komórki lokatorskie (Dw4) – drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, szklone 
szkłem bezpiecznym  

- drzwi wejściowe do mieszkania z klatki schodowej (Dw6) – stolarka aluminiowa, drzwi 
jednoskrzydłowe, pełne, drzwi pożarowe o odporności ogniowej EI30, drzwi w kolorze jasny 
popiel, zbliżonym do RAL 7047; 

2.4. Stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa 

- drzwi do komórek lokatorskich (Dw5) – drzwi techniczne, stalowe, pełne, bezprogowe, w kolorze 
jasny popiel, zbliżonym do RAL 7047; 

2.5. Stolarka drzwiowa wewnętrzna  

- drzwi wejściowe do mieszkań (Dw7) – drzwi jednoskrzydłowe, pełne, montowane na ościeżnicy 
stałej, antywłamaniowe RC3, drzwi akustyczne (współczynnik Rw=min. 30dB), drzwi w kolorze 
jasny popiel, zbliżonym do NCS 1500-N; 

- drzwi do pomieszczeń w mieszkaniach (Dw9) – drzw jednoskrzydłowe, pełne, drzwi akustyczne 
(współczynnik Rw=32dB), montowane na ościeżnicy regulowanej, drzwi w kolorze jasny popiel, 
zbliżonym do NCS 1500-N, okleina polipropylenowa; 

- drzwi do pomieszczeń w mieszkaniach (Dw11) - drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drzwi akustyczne 
(współczynnik Rw=32dB), montowane na ościeżnicy stałej, w kolorze jasny popiel, zbliżonym do 
NCS 1500-N, okleina polipropylenowa; 

- drzwi do łazienek w mieszkaniach (Dw8, Dw10) - drzwi jednoskrzydłowe, pełne, z podcięciem w 
dolnej części skrzydła, montowane na ościeżnicy regulowanej, drzwi w kolorze jasny popiel, 
zbliżonym do NCS 1500-N 

2.6. Parapety 
- parapety zewnętrzne: z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo o gr. 0,7 mm w 

kolorze antracytowym (RAL 7016)  
- parapety wewnętrzne: z konglomeratu w kolorze białym (zbliżony do koloru stolarki 

okiennej), o grubości 3 cm. Krawędzie fazowane 
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3. Kontrola jakości i odbiór wyrobów stolarskich. 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1 

a)  dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
b) dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

zgodność wymiarów, 
jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

c) dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i 
elementów ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej 
partii z wymiarami zawartymi w opracowaniu i normach przedmiotowych. 

d) Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać 
wyniki oględzin 

e) Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych 
należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 

jakości robót stolarskich w odniesieniu do stolarki budowlanej, 
szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów, 
rozmieszczenie okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób, oszklenia 
- pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi. 

f) sprawdzanie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 
funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł 
oraz uruchomienie mechanizmów okuć zgodnie z normami na metody badań okien i 
drzwi. 

e) składowanie stolarki – wszystkie wyroby należy przechowywać w sposób zapewniający 
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podłogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny być utwardzone, poziome i równe; wyroby należy układać w odległości nie 
mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

4. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 

5. TRANSPORT 
Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku. 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa 
- Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być 
większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm 
od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy a w przypadku ciepłych parapetów należy 
uwzględnić ich wysokość ok. 70 mm i luz nad oknem. W przypadku stwierdzenia odchyłek 
wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montażu ościeżnic. 
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- Przed montażem okien - zdjąć skrzydła z ościeżnic, a w przypadku fasad szklanych 
należy najpierw zamontować ościeża i ramy z profili aluminiowych i na koniec zaszklić. 
Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 
między murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować 
ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. 
Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia ościeżnicy i 
uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy 
dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary zwijanej ustawić 
przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm 
- na długości do 1 m oraz 
3 mm - na długości powyżej 1 m. Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą śrub 
ościeżnicowych lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na kotwach - należy je 
zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Rozstaw kotew 
mocujących zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Otwory na dyble wiercić po 
ustawieniu ościeżnicy w murze. Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić 
prawidłowość ich funkcjonowania. 
- Montaż stolarki drzwiowej w ścianie fasadowej wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. Drzwi kotwić do słupów i rygli aluminiowych. 
- Montaż stolarki drzwiowej w ścianie z płyty warstwowej wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. Drzwi kotwić do słupów i rygli drewnianych. 
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a 

murem 
- zabezpieczyć powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 
montażu okien lub drzwi o większych gabarytach - stosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania 
pianki montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem 
przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Po utwardzeniu się pianki 
montażowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do montażu parapetów zewnętrznych. 
Przy każdym sposobie montażu, złączki muszą pewnie przenosić siły, które miałyby 
negatywny wpływ na funkcjonowanie ślusarki. Przy planowaniu zamocowań należy brać 
pod uwagę: 
- obciążenia własne: ciężar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp., 
- obciążenia ruchowe: wielkość okna lub drzwi, obciążenia wiatrem, 
- obciążenia dodatkowe: docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydeł drzwiowych. 

6.2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w 
pionie i poziomie. 
1. Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy dla stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz dla robót szklarskich. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
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- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 i szt. wbudowanej stolarki. 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności. 
Zapłacie podlega ustalona ilość robót w jednostkach podanych w pkt.7. 
2. Przepisy związane 10.1.Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych. Wymagania 
PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości 
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 
obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne 
wzmocnione długimi włóknami 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 
badań PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. 
Wymagania i metody badań 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
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SST 14 MONTAŻ ŚLUSARKI 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru montażu ślusarki stalowej dla inwestycji pn. BUDOWA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 PRZY UL. 
TOWAROWEJ W RAWICZU 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie robót wg projektu i przedmiaru robót. Roboty których 

dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montażu ślusarki stalowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. Materiały 
2.1. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 
powłokami. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 
skręcane na śruby. Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, 
zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją. Uszczelki i przekładki powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom: 
- twardość Shor'a min. 35-40 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
- odporność na temperaturę od -30 do +80°C 
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe 
- trwałość min. 20 lat 
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u lub 
powlekane proszkowo. 

2.2. Balustrada 
balustrady ze stali nierdzewnej,  
min. 110 cm od poziomu wykończonej powierzchni posadzki,  
pochwyt o przekroju okrągłym min. Ø5 cm,  
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2.3. Wycieraczki wewnętrzne 
- Materiał: wkłady materiałowe i gumowe łączone nierdzewnymi linami stalowymi i 

gumowymi dystansami. 
- Wpust wykończony systemową ramą aluminiową o wysokości: min. 15mm 
- Wysokość wycieraczki wraz z podkładem i elementem czyszczącym: ok. 16mm 
- Klasa antypoślizgości: R13 
- Kolor materiału: na zmianę antracyt i szary 
- Mocowanie dostosować do zaleceń producenta 

3. Sprzęt 
Prace można wykonywać dowolnym sprzętem. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania konstrukcji stalowej, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być trwale osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną i 
wytycznymi producenta. 

6. Kontrola jakości. 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami. Badanie gotowych elementów 
powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, 
- wykończenia powierzchni, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- połączeń konstrukcyjnych, 
- prawidłowego działania części ruchomych. Badanie jakości wbudowania powinno 

obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, 
- pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

7. Obmiar robót. 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb elementów zamontowanych 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7. 

10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne PN-87/B-06200 
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST 15 OGRODZENIE PANELOWE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z postawieniem ogrodzenia dla inwestycji pn. 
BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH) NR 1 I 2 
PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową ogrodzenia 
panelowego. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie składające się z paneli z wykonanych 
technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i 
średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz podmurówki. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Charakterystyka panelu ogrodzeniowego: 

panele ogrodzeniowe mocowane do słupków stalowych ocynkowanych, 
panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo, malowanie proszkowe, 
średnica pręta pionowego 5 ÷6 mm, 
ceownik poziomy. 

Charakterystyka słupka ogrodzeniowego, metalowego: 
wykonane z profilu zamkniętego, 
cynkowane, malowane lakierem proszkowo; 
zakończone zaślepką. 

Charakterystyka podmurówki: 
podmurówka z elementów murkowych zwieńczone daszkiem lub żelbetowa prefabrykowana 

Charakterystyka fundamentu pod ogrodzenie: 
Wykopy pod fundamenty podmurówki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne, 
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nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli 
dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to wykopy pod fundamenty 
ogrodzenia powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 
fundamentu cokołu; 

Zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 1,0 m (zagłębienie w 
przedziale 1,0-1,2 m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem; 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to należy wykonać wykop 
ciągły pod cały fundament .Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były 
jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Fundament musi wystawać ok. 5 cm ponad 
powierzchnię terenu. 

3. SPRZĘT 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i 
siatki, itp. Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można 
stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dołów 
pod słupki, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na 
mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt spawalniczy, itp.. 

4. TRANSPORTI SKŁADOWANIE 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 
wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonania ogrodzeń 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- ustawienie słupków, 
- wykonanie właściwego ogrodzenia. 

5.2. Wykonanie dołów pod słupki ogrodzenia i furtki 
Jeśli dokumentacja projektowa, ST nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 

wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 
1,2 m. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać 
doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać 
podziału odcinków prostych na mniejsze odległości. Należy dążyć, aby odległości między 
słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

5.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki ogrodzenia i furtki 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w 

betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie 
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Słupek należy wstawić w gotowy 



74  
 
 

wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy 
podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, 
można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w 
betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 
dniach. 

5.4. Ustawienie słupków ogrodzenia i furtki 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w 

linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z 
rur powinny mieć zamknięty górny otwór rury. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz 
stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy zabezpieczyć przed 
wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia 
pod kątem około od 30 do 45o. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do 
umocowania na nich paneli ogrodzeniowych przez posiadanie odpowiednich uszek lub 
otworów do zaczepów i haków metalowych. 

5.5. Montaż paneli ogrodzeniowych 
Montaż paneli wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wykorzystując do tego 

uszka lub otwory do zaczepów, zachowując szczególna uwagę na nienaruszenie powłok 
ochronnych słupków (powłoki antykorozyjne i nadające kolor). 

5.6. Brama  
Montaż bramy dwuskrzydłowej, zaczyna się od wyznaczenia położenia bramy w terenie, 

uwzględniając naturalne nierówności oraz wykonania wykopów na fundamenty pod słupki i 
wózki. Wielkość fundamentu do którego będzie mocowana brama musi zapewniać jej 
stabilność i sztywność we wszystkich kierunkach. Klasa betonu to minimum B25. 

Fundamenty pod bramy skrzydłowe powinny mieć głębokość większą niż strefa 
przemarzania dla danego obszaru, w uproszczeniu przyjmuje się 1200 mm. 

5.7. Furtka 
Pierwszym krokiem montażu furtki jest zabetonowanie słupów w gruncie. Wysokość 

osadzenia słupków dostosować do instrukcji wybranego producenta. Po uzyskaniu 
odpowiedniej twardości betonu można przystąpić do zawieszenia skrzydła furtki. Należy 
montować zawiasy posiadające regulację umożliwiającą precyzyjne zawieszenie skrzydła, 
niwelując niedokładności osadzenia słupów. Ostatnim krokiem montażu jest zamocowanie 
zaczepu zamka, który jest jednocześnie ogranicznikiem furtki. Aby uniknąć korozji w 
miejscach wiercenia przed finalnym montażem należy usunąć opiłki metalu oraz zamalować 
otwory po wkrętach. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy. 

Tablica. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta 
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6.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki 
e) poprawność ustawienia słupków 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z 
każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i 
innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 
b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], 
d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 

spawaniem. 

6.3. Kontrola po wykonywania ogrodzenia 
Bezpośrednio po zakończeniu prac montażowych należy sprawdzić powłokę 
antykorozyjną pod kątem ewentualnych rys, zadrapań oraz innych uszkodzeń 
powierzchni. W przypadku wiercenia otworów w gotowym elemencie metalowym 
należy bezwzględnie usunąć opiłki metalu oraz zamalować otwory. W razie konieczności 
miejsca uszkodzeń lub inne pozbawione ochrony antykorozyjnej należy zabezpieczyć lub 
wymienić. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr) wykonanego ogrodzenia oraz 1kpl bramy i 
furtki. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
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pozytywne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca 
przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badan z bieżącej kontroli. 

9. Podstawa płatności 
Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, płaci się w jednostkach wg punktu 7. 
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SST 16  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla 
inwestycji pn. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH 
) NR 1 I 2 PRZY UL. TARGOWEJ W RAWICZU. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
- dróg i ulic, 
- parkingów, placów, wjazdów do bram, 
- chodników, placów zabaw,  ścieżek ogrodowych i rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połczonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”  

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie odpowiednich dokumentów zezwalających na dopuszczenie 
wyrobu do stosowania w budownictwie. 

2.2.1. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,  

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 



78  
 
 

Wykonawca winien wykonać chodniki zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu,  
Ścieżka wzdłuż zachodniej granicy winna być wykonana jako ścieżka rowerowa o szerokości 
min. 2,5 m, dwukierunkowa, z dopuszczeniem ruchu pieszych.  
Nawierzchnia ścieżki z bezfazowych płyt betonowych przystosowanych do ruchu rowerowego o 
wymiarze 100x75 cm o grubości 12 cm, wraz z pasem rozdziału kierunku o wymiarach 90x10 o 
gr. 12 cm. Obrzeża ścieżki antracytowe o wymiarach 8x20x100 cm. Ścieżka ta winna być 
wykonana na podsypce z miału kamiennego 0,5mm o gr. 4 cm, na podbudowie z tłucznia 
kamiennego 0/31,5 mm o gr. 15 cm.  
Pozostałe ścieżki o szerokości zgodnie z Rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu, z kostki 
brukowej bezfazowej, o gr. 6 cm, w obramowaniu obrzeży betonowych 8x20 cm. na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:3 o gr. 4 cm, na warstwie istniejącego podłoża zagęszczonego na 
głębokości do 50 cm. Obrzeża należy ustawić na ławie betonowej.  
Na dojściach z parkingów i dróg należy obniżyć krawężnik do 2 cm ponad poziom nawierzchni.  
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego należy wykonać plansze do gier (minimum  

2.2.3. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 

[2] i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.4. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 

wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.2.5. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 



79  
 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 

Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można równie ż przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio 
wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i 
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem 
itp., 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
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5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu. 

6. ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych pkt.2 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej OST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
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Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
5cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
±1,0cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kos tki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci Inżynier. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano ST  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
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SST 16  DŹWIG OSOBOWY 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem dźwigu osobowego dla inwestycji pn. BUDOWA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH (KOMUNALNYCH ) NR 1 I 2 PRZY UL. 
TARGOWEJ W RAWICZU. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z montażem dźwigu osobowego o udźwigu max. 6300kg. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

- udźwig:                                     6300 kg 
- napęd:                                      elektryczny  
- wysokość podnoszenia:           15,8  m                             
- maszynownia:                          w szybie 
- nadszybie:                                3500 
- podszybie:                                1100 
- szyb:                                         1650 x 1750 
- prędkość jazdy:                         1,0  m/s 
- ilość przystanków/dojść:           6/6 
- kabina :                                    nie przelotowa  1100 x 1400 x 2100, 
                                                   ściany kabiny ze stali malowanej                                                 
                                                   dach ze stali nierdzewnej, podłoga -wykładzina  
                                                   antypoślizgowa  ,poręcz i cokoły przypodłogowe 
                                                   wykonane ze stali nierdzewnej,    
                                                   panel sterowy wykonany ze stali nierdzewnej 
                                                   z podświetlanymi przyciskami z oznaczeniem 
                                                   Braille’a,  alarmem, wyświetlaczem, oświetleniem 
                                                   awaryjnym (2h), sygnalizacja przeciążenia kabiny 
                                                  system łączności alarmowej GSM                                                   
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- drzwi kabinowe:                       automatyczne,  2 panelowe teleskopowe  , 
                                                    900x2000 mm , malowane                                                 
- drzwi szybowe:                         automatyczne, 2 panelowe teleskopowe , 
                                                    900x2000 , malowane                                             
 - sterowanie :                             mikroprocesorowe, awaryjny dojazd do 
                                                     najbliższego przystanku                                              
-  jazdy pożarowe                         zjazd na przystanek podstawowy 

 
- zjazd awaryjny:                         Wdo najbliższego przystanku z otwarciem drzwi, up  

3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

      3.2. Sprzęt do montażu dźwigu osobowego 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 
dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów 
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną 
dopuszczone do robót. 

4.TRANSPORT 
      4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport winy osobowej 
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. 

      5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

5.2. Opis robót. Zakres zadania obejmuje: 
 obszar szybu windowego z maszynownią oraz obszar przy szybie na wszystkich 

kondygnacjach budynku, 
 wymiana dźwigu z osprzętem, szczegółowy zakres i opis przewidywanych prac wg 

przedmiaru robót, ST. 

5.3. Warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca powinien legitymować się 
certyfikatami wydawanymi przez producentów poszczególnych urządzeń oraz 
doświadczeniem w realizacji przedmiotowych zadań. Pozwoli to na sprawną realizację 
zadania, z uwzględnieniem charakteru obiektu. Wszystkie roboty instalacyjne należy 
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wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych” oraz innych obowiązujących norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, dokumentacji technicznej wymiany d zwugu i w Specyfikacji 
Technicznej, a także w normach i wytycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
      6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

      7. OBMIAR ROBÓT 
      7. 1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano ST  „Wymagania ogólne”. 

      8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Wymagane badania odbiorcze: 
Dźwig osobowy: 

kontrola poprawności działania, 
porządzenie protokołów z zastosowanych materiałów (w tym dla służb 
odbiorowych i UDT), 
oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką, wiedza 
techniczną. 

Roboty budowlane i demontażowe: 
 kontrola zastosowanych materiałów oraz obróbek i malowań, (atesty), 
 oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką, 
wiedzą techniczną. 

Instalacja elektryczna:  
 oświadczenie o zastosowanych materiałach, (atesty), 

 protokół z robót podlegających zakryciu badanie skuteczności samoczynnego 
wyłączenia, 
 badanie rezystancji izolacji obwodów i urządzeń, 
 sporządzenie protokołów z badania i odbioru instalacji elektrycznej. 

Z całości wykonanych prac powinna zostać wykonana dokumentacja powykonawczą, 
obejmująca w szczególności wszystkie dokonane w stosunku do dokumentacji zmiany, 
uzgodnione na etapie realizacji Zamawiającym. Wszystkie zmiany powinny posiadać 
wersję pisemną zatwierdzona przez Zamawiającego. 
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Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować wykonany zakres, tak aby w 
ostatecznym układzie po złożeniu wszystkich części dokumentacji powstał dokument 
pozwalający na objęcie całości zakresu. 
Odbiór końcowy robót. 
Sporządzenie protokołu końcowego odbioru robót, wraz z załączonymi dokumentami 
odbiorowymi (dokumentacja powykonawczą, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp.), 
odbiór Urzędu Dozoru Technicznego. 
Termin realizacji robót — zgodnie z zawartą umową. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 


