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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Chrzanéw, dnia 16.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam,

ze projekt:

rozbidrka budynku mieszkalnego i budynku garazowego

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Lokalizacja:
ul. Jodtowa 8, £6dz
identyfikator dziatki: 106102 _9.0026.259, 106102 9.0026.268/14,
106102 _9.0026.258
BRANZA PROJEKTANT
ARCHITEKTURA | MGR INZ. ARCH. WOJCIECH WLODARCZYK
UPR. NR MPOIA/040/2008
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE])
KONSTRUKCJA | MGR INZ. MICHAL FOLGA

UPR. NR MAP/0324/POOK/11
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]




OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego i budynku garazowego
zlokalizowanych w todzi przy ul. Jodtowej 8, na dziatkach nr 259, 268/14, 258, obreb B-26.

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektéw w sposéb
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
« 0gdIny opis stanu istniejgcego obiektéw,
» opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,
« opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest:
zlecenie Inwestora,
wizja lokalna i inwentaryzacja obiektdéw,
mapa zasadnicza,
obowigzujgce przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Zasadnicza cze$¢ budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiérki znajduje sie na
dziatce nr 259; budynek usytuowany jest bezposrednio przy granicy dziatki nr 258 i drugorzedne
elementy budynku (okap, obrdébki dachu) znajduja sie na tej dziatce. Na dziatce nr 258
zlokalizowane sg budynki mieszkalne, nieobjete projektem rozbiérki, znajdujgce sie w bezposrednim
sasiedztwie budynku rozbieranego i czesciowo do niego przylegajace.

Budynek garazowy przeznaczony do rozbidrki potozony jest na dziatkach nr 259 i 268/14;
budynek usytuowany jest bezposrednio przy granicy dziatki nr 258 i drugorzedne elementy budynku
(okap) znajduja sie na tej dziatce. Budynek mieszkalny na dziatkach nr 258, 268/15, nieobjety
projektem rozbiérki, znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie budynku rozbieranego.

Na dziatce nr 259 poza budynkami przeznaczonymi do rozbiérki znajduje sie dojscie do
budynku mieszkalnego, czesciowo utwardzone ptytami chodnikowymi oraz zieleh naturalna i
urzadzona, trawniki, krzewy i drzewa. Dziatka jest ogrodzona, od strony ul. Jodtowej znajduje sie
furtka; w ogrodzeniu nie ma bramy wjazdowej, wjazd do garazu odbywa sie bezposrednio z
przylegajacych dziatek drogowych; na dziatce nie ma utwardzonych dojazdéw. Na dziatce znajduje
sie studnia do poboru wody, poza tym w zasobie geodezyjnym nie wykazano innych urzadzen ani
sieci uzbrojenia terenu.

Dziatka nr 268/14 jest dziatkg drogowg, cze$¢ budynku garazowego z bramg wjazdowg
znajduje sie na tej dzialce. Poza tym na dziatce znajduje sie utwardzone dojscie, nawierzchnia
gruntowa, sie¢ teletechniczna. W bezposrednim sasiedztwie dziatki przebiegajg rowniez kablowe i
napowietrzne sieci elektroenergetyczne.

Rozbiérka budynku mieszkalnego i budynku garazowego bedzie mie¢ wptyw na stan
zagospodarowania dziatek nr 259, 268/14 i nie wptynie w Zaden spos6b na istniejacy stan
zagospodarowania dziatki nr 258.

3. Opis obiektow przeznaczonych do rozbidrki.

Budynek mieszkalny ma prostg bryte na rzucie prostokata; sktada sie z dwdéch czesci o
zréznicowanych wysokosciach; czes¢ wyzsza ma ma jedng kondygnacja nadziemna i poddasze
nieuzytkowe; cze$¢ nizsza ma jedng kondygnacje bez poddasza; budynek jest niepodpiwniczony.
Jego obydwie czesci przekryte sg dachami jednospadowymi, ostonietymi Sciankami attykowymi
tylko z jednej strony. W budynku jest jeden lokal mieszkalny. Budynek wzniesiony w tradycyjne;
konstrukcji murowanej, z elementami drewnianymi.

Budynek garazowy jest niewielkim, jednoprzestrzennym, parterowym obiektem na rzucie
prostokata; przekryty jest dachem jednospadowym; ma jedng uchylng brame wjazdowa. Wykonany
jest w konstrukcji stalowej, z poszyciem z blachy.

Budynki sa obecnie nieuzytkowane; sg w ztym stanie technicznym, szczeg6lnie budynek
mieszkalny nie nadaja sie do uzytkowania jako zagrazajacy bezpieczenstwu.

Budynek mieszkalny - konstrukcja i gtéwne materiaty:
« konstrukcja - murowana z cegty; konstrukcja poddasza i przybudéwki czeSciowo drewniana;
na Scianie szczytowej widoczne ankrowanie,



stropy - drewniane,

konstrukcja dachu - drewniana,

pokrycie dachu - papa,

komin - murowany z cegty,

stolarka okienna - drewniana,

stolarka drzwiowa - drewniana i z materiatéw drewnopochodnych,

rury spustowe - stalowe,

wykonczenie Scian od zewnatrz - tynki, deski (czeSciowo obite papg i réznymi rodzajami
folii),

wykonczenie Scian od wewnatrz - tynki,

wykonczenie sufitdw - tynki; w przybuddwce sufitem jest przekrycie dachu,
posadzki - z roznych materiatéw: deski, wyktadziny z tworzyw,
wyposazenie instalacyjne:

o pozostatosci instalacji elektrycznych.

Budynek garazowy - konstrukcja i gtowne materiaty:
konstrukcja stalowa ustawiona na ptycie betonowej,
poszycie scian i dachu z blachy trapezowej,

brama garazowa uchylna, stalowa,

brak wyposazenia instalacyjnego.

Budynek mieszkalny - charakterystyczne parametry budynku:

» powierzchnia zabudowy - 54,90 m?

* powierzchnia catkowita - 98,10 m?

« dtugosc - 10,32 m

e szerokos¢ - 5,32m

»  wysokos¢ - 570 m

+ kubatura - 267,42 m?

+ liczba kondygnacji - 1 nadziemna i poddasze nieuzytkowe

Budynek garazowy - charakterystyczne parametry budynku:

« powierzchnia zabudowy - 20,54 m?

« powierzchnia catkowita - 20,54 m?

e dtugosc - 5,55 m

e szerokos¢ - 3,70 m

*  wysokos¢ - 243 m

« kubatura - 48,90 m?

+ liczba kondygnacji - 1 nadziemna

Budynek mieszkalny od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych na dziatce nr 258: na odcinku ok. 2,3 m przylega do
trzykondygnacyjnego budynku; na odcinku ok. 4,2 znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie muru
przynaleznego do sasiedniego budynku (szczelina miedzy budynkami szerokosci ok. 5 - 10 cm
widoczna jest od strony pétnocnej); na odcinku ok. 3,9 znajduje sie w odlegtosci ok. 30 cm - 45 cm
od sgsiedniego budynku parterowego.

Budynek garazowy od strony potudniowo-zachodniej na catej swojej dtugosci znajduje sie w
bezposrednim sasiedztwie trzykondygnacyjnego budynku na dziatce nr 258 (szczelina miedzy
budynkami szerokosci ok. 5 cm widoczna jest od strony potudniowe;j).

Konstrukcje budynkéw sasiednich nie sg zalezne od konstrukcji rozbieranych budynkdéw
mieszkalnego i garazowego; budynki sgsiednie posiadajg wtasne sciany od strony budynkéw
rozbieranych, a ich konstrukcje nie sg oparte na konstrukcji budynkdw rozbieranych.

4. Warunki prowadzenia robét.

4.1. Podstawa wykonania rozbiorki.
Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na rozbiérke oraz po zawiadomieniu przez Wykonawce wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.



4.2. Ochrona konserwatorska.
Przedmiotowe obiekty ani teren, na ktérym sie znajdujg, nie sa wpisane do rejestru
zabytkéw ani do gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.3. Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi na dziatkach, na ktérych bezposrednio
bedzie prowadzona rozbiérka, znajduje sie studnia do poboru wody (dz. nr 259) oraz siet
teletechniczna (dz. nr 286/14); w bezposrednim sasiedztwie dz. 286/14 przebiegajg réwniez linie
elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne.

Poniewaz nie mozna wykluczy¢ obecnosci sieci, przytaczy, instalacji i urzadzeh nie
wykazanych w zasobie geodezyjnym i niewidocznych w terenie oraz innego przebiegu tras
uzbrojenia niz wykazano na mapach, przed przystapieniem do rozbiérki Wykonawca ma obowigzek
zastosowac lokalizator tras kabli i rur oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci
oraz rzeczywistych przebiegéw sieci, przytaczy, instalacji zewnetrznych w rejonie rozbiérki oraz
wyeliminowania ryzyka ich uszkodzenia. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia
mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z zarzadcami tych sieci. Rozbiérka nie moze
spowodowa¢ uszkodzenia sieci ani odciecia od sieci budynkéw i obiektéw uzytkowanych,
niepodlegajacych rozbidrce.

W zasobie geodezyjnym nie wykazano przytgcza elektroenergetycznego do rozbieranego
budynku mieszkalnego, natomiast pozostatosci wyposazenia instalacyjnego Swiadczg o posiadaniu
przez ten budynek zasilania elektrycznego.

Po ustaleniu miejsc przytgczenia budynku do sieci, przed przystgpieniem do wiasciwej
rozbiérki obiektéw Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw
sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona
odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonad tylko i wytgcznie w obecnosci
przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego tymi urzagdzeniami. Wszelkie koszty ponosi
Wykonawca. Demontaz musi zosta¢ wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia, pod nadzorem uprawnionego kierownika rob6t.

Do robét rozbidérkowych mozna przystgpi¢ wytacznie po odtgczeniu obiektéw od zasilania
elektrycznego i innych wystepujacych przytaczy.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.
5.1. Uwagi ogdine.

Wykonawca robét rozbiérkowych powinien zatrudni¢ kierownika robdt - osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét:

« catos¢ robdt - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

- prowadzenie robdt przy przytaczach i sieciach elektroenergetycznych oraz teletechnicznych
powinno odbywal sie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

- prowadzenie robdt przy przytgczach i sieciach sanitarnych (wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieptowniczych) powinno odbywac sie pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem rob6t i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowacd instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbiérkowych,
zawierajacg technologie, organizacje, harmonogram robét rozbiérkowych i uzgodni¢ jg z
Inwestorem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odcieciem przytaczy i zabezpieczeniem sieci
oraz ewentualnych nadzoréw branzowych gestoréw sieci. Zadne dziatania zwigzane z likwidacja
przytaczy nie mogg pogorszy¢ warunkéw uzytkowania obiektdw sasiednich, nieobjetych rozbidrka.
W przypadku koniecznos$ci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla uzytkowanych obiektéw,
nalezy uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcami sieci i uzytkownikami obiektéw, a po
wykonaniu niezbednych prac przywréci¢ pierwotny stan uzytkowy.



Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujgcych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z terenem rozbidrki dojscia i dojazdy do uzytkowanych
obiektéw zardwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).

Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikdw obiektéw nieobjetych rozbidrka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich obiektdw, naruszenie konstrukcji
tych obiektéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu wynikajgce z likwidacji przytaczy.

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni zabezpieczenie |
monitorowanie terenu rozbidrki.

5.2. Obiekty sasiednie.

Rozbierany budynek mieszkalny od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie w
bezposrednim sasiedztwie budynkéw mieszkalnych na dziatce nr 258: na odcinku ok. 2,3 m
przylega do trzykondygnacyjnego budynku; na odcinku ok. 4,2 znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie muru przynaleznego do sasiedniego budynku (szczelina miedzy budynkami szerokosci
ok. 5 - 10 cm widoczna jest od strony pétnocnej); na odcinku ok. 3,9 znajduje sie w odlegtosci ok. 30
cm - 45 cm od sgsiedniego budynku parterowego.

Rozbierany budynek garazowy od strony potudniowo-zachodniej na catej swojej dtugosci
znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie trzykondygnacyjnego budynku na dziatce nr 258
(szczelina miedzy budynkami szerokosci ok. 5 cm widoczna jest od strony potudniowej).

Na podstawie ogledzin obiektéw w trakcie inwentaryzacji stwierdzono, ze konstrukcje
budynkéw sasiednich nie sg zalezne od konstrukcji rozbieranych budynkéw mieszkalnego i
garazowego; budynki sgsiednie posiadajg wtasne Sciany od strony budynkéw rozbieranych, a ich
konstrukcje nie sa oparte na konstrukcji budynkéw rozbieranych.

Rozebranie budynkéw mieszkalnego i garazowego nie ma wptywu na konstrukcje budynkdéw
sgsiednich.

Z uwagi na brak powigzan konstrukcyjnych miedzy budynkami rozbieranymi a budynkami
sgsiednimi nie przewiduje sie robdt zabezpieczajgcych budynki sgsiednie.

Rozbidrke w rejonie styku z sasiednimi budynkami nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie, ze
szczeg0lng ostroznoscig; nalezy rozebra¢ sciany budynku mieszkalnego tylko do zewnetrznego lica
Scian budynku sasiedniego; nie wolno rozbiera¢ zadnych elementéw Scian i konstrukcji budynku
sgsiedniego; niedopuszczalne jest naruszenie konstrukcji tego budynku. W przypadku stwierdzenia
w trakcie robét, ze budynki posiadajg wspéine elementy konstrukcyjne, nalezy zaniecha¢ rozbidrki
tych elementéw, tak aby nie zostata naruszona statecznos$¢ konstrukcji i walory uzytkowe budynku
sgsiedniego; dotyczy to zaréwno podziemnych jak i nadziemnych czesci budynkdéw.

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby:

nie narusza¢ w zaden sposéb istniejgcego stanu obiektédw sasiednich,

nie naruszac sieci uzbrojenie terenu/przytaczy, instalacji zwigzanych z tymi obiektami,
nie ogranicza¢ mozliwosci dojscia i dojazdu do tych obiektéw,

minimalizowa¢ ucigzliwosci zwigzane z prowadzeniem rozbidrki dla trenéw sasiednich.

5.2.1. Roboty uzupetniajace przy budynkach sasiednich.

Po wykonaniu rozbiérki nalezy uzupetni¢ wyprawe tynkarska na S$cianie
trzykondygnacyjnego budynku na dziatce 258. Nie przewiduje sie wykonywania tynkéw na tych
$cianach budynkdéw sasiednich, ktére w stanie istniejgcym nie sg otynkowane. Na nieotynkowanych
czesciach sciany odstonietych po rozebraniu budynku mieszkalnego wykona¢ konieczne
uzupetnienia watku ceglanego.

W obydwu budynkach sasiednich - po odstonieciu ich $cian fundamentowych nalezy
wyréwnaé powierzchnie i wykona¢ uzupetnienie pionowej izolacji przeciwwilgociowej na catej
odstonietej powierzchni do wysokosci min. 0,3 m powyzej poziomu terenu.

5.3. Ochrona zieleni.

Na terenie rozbidrki znajduje sie zieleh naturalna i urzadzona - trawniki, drzewa, krzewy. Nie
przewiduje sie usuwania zadnych drzew ani krzewdéw w zwigzku z rozbidrkg; istniejaca roslinnos¢ w
rejonie rozbieranych obiektdw nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robét. Niedopuszczalna
jest jakakolwiek ingerencja w istniejgca zieleh bez uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Metoda wykonywania robét.
Rozbiérke prowadzi¢ sposobem recznym. Z uwagi na ograniczony dostep do obiektéw oraz
brak nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego przy budynku mieszkalnym, niemozliwy jest



dojazd do obiektéw sprzetem ciezkim. Gabaryty wszystkich maszyn i urzadzen nalezy dostosowac
do mozliwosci dojazdu do obiektéw. Budynek garazowy jest dostepny od frontu bezposrednio z
ogdlnodostepnego chodnika, natomiast jego pozostata cze$¢ oraz caty budynek mieszkalny
dostepne sg w stanie istniejgcym tylko przez furtke w ogrodzeniu.

Zaleca sie rozebranie budynku garazowego jako pierwszego i wykorzystanie powstatej
przerwy w ogrodzeniu jako dojazdu do budynku mieszkalnego.

Do wykonywania robét przewiduje sie uzycie narzedzi i urzadzen takich jak:

podnosniki koszowe osobowe,

rusztowania,

kontenery mobilne na gruz,

mini zuraw,

zestaw do ciecia gazowego,

reczne mtoty wyburzeniowe,

pilarki elektryczne,

narzedzia reczne,

mini tadowarka.

Ostatecznego doboru maszyn i urzadzen dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny
sprzet wykorzystywany przy rozbiérce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkoSci robét oraz
umozliwia¢ prowadzenie robdét metoda reczna, bezpiecznie i w krétkim czasie. Wielkos¢ i ciezar
sprzetu nalezy dostosowa¢ do mozliwosci dojazdu do rozbieranych obiektdw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje robét,
gdzie beda okreslone m.in. warunki pracy sprzetu, zabezpieczenia przeciwpozarowe, wymagania
stawiane pracownikom. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
sposdb prowadzenia robdt wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczenhstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkéw i innych obiektéw
budowlanych, nawierzchni dojs¢ i dojazdéw, drzew i pozostatej otaczajacej zieleni.

Przed wjazdem sprzetu nalezy upewni¢ sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie
wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia oraz czy nie
wystepujg elementy ograniczajgce wysokos¢ przejazdu.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w Srodki ochrony osobiste;j.

5.5. Prowadzenie robét.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczehstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérki:

stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

stosowac Srodki zabezpieczajace pracownikéw,

zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwad sukcesywnie wszystkie elementy mogace

zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

» roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgcji,

» niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu,

» roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é obiektéw
sgsiednich; roboty rozbiérkowe czesci podziemnych zaleca sie prowadzi¢ odcinkami,

» roboty rozbiérkowe czesci podziemnych prowadzi¢ przy dobrych warunkach pogodowych,
tak aby unikng¢ przemarzania lub podmywania odstonietych Sciany piwnic/fundamentéw
budynkéw sasiednich; nalezy zapobiegad zbieraniu sie wody w wykopie.

5.5.1. Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych.
Roboty przygotowawcze:
uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,
ustanowienie funkcji Kierownika Robét,
ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrki,
zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkéw i obiektéw uzytkowanych, nie
objetych rozbidrka,



organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

zabezpieczenie drzew i krzewéw w rejonie rozbidrki,

przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i
lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranych obiektéw,

powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i termindéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajacych z charakteru robét,

likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranych obiektéw, wykonanie zaslepien
i zabezpieczen sieci w sposéb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementéw uzbrojenia,

zasypanie wykopdw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacja
przytaczy.

Roboty rozbiérkowe budynku garazowego:
usuniecie z budynku: $mieci, pozostatosci wyposazenia,

demontaz bramy garazowej,

rozbidrka pokrycia dachu z blachy trapezowej,

rozbiérka poszycia Scian z blachy trapezowe;j,

rozbidrka konstrukcji stalowej do poziomu podtogi/terenu,

uwaga: zakfada sie tymczasowe wykorzystanie podtogi garazu jako dojazdu do rozbidrki

budynku mieszkalnego; po catkowitym rozebraniu budynku mieszkalnego nalezy wykona¢

koncowe roboty rozbiérkowe garazu:

o skucie i usuniecie podtogi na gruncie i fundamentéw do poziomu -0,3 m ponizej
poziomu gruntu,
uwaga: nie nalezy rozbierad tych czesci fundamentdw od strony granicy dziatki, ktérych
usuniecie mogtoby spowodowacd uszkodzenie konstrukcji sgsiedniego budynku,

o uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej na odstonietej czesci Sciany fundamentowe;j
budynku sasiedniego,

o  zasyp z zageszczaniem zagtebienia po rozbidrce.

Roboty rozbiérkowe budynku mieszkalnego:
usuniecie z budynku: $mieci, pozostatosci wyposazenia, elementéw instalacji,

demontaz urzgdzen instalacyjnych na dachu i elewacjach,

demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, innych drugorzednych elementéw
Slusarskich z dachu i elewacji,

demontaz drzwi i okien,

rozbiérka pokrycia dachéw z papy; rozbiérka oktadzin $cian drewnianych z papy, folii itp.,
rozbiérka oktadzin drewniany¢ $cian poddasza,

rozbiérka komina powyzej potaci,

rozbidrka deskowania i konstrukcji dachow,

rozbiérka $cian murowanych i komina na poziomie poddasza,

rozbidrka stropu nad parterem,

rozbiérka Scian i innych elementéw konstrukcyjnych parteru, komina na poziomie parteru,
do poziomu terenu,

skucie i usuniecie podtogi na gruncie i fundamentéw do poziomu -0,3 m ponizej poziomu
gruntu,

uwaga: nie nalezy rozbiera¢ tych czesci fundamentéw od strony granicy dziatki, ktérych
usuniecie mogtoby spowodowacd uszkodzenie konstrukcji sgsiedniego budynku,

uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej na odstonietej czesci Scian fundamentowych
budynkéw sasiednich,

zasyp z zageszczaniem zagtebienia po rozbidrce.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:

wyw0z posegregowanych odpaddéw porozbiérkowych,

usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,

wykonanie uzupetnienia ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku garazowego -
panelowe ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych i podmuréwce
prefabrykowanej, domykajgce ogrodzenie dziatki nr 259 od strony ul. Jodtowej,

przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

w razie koniecznosci - naprawa lub odtworzenie uszkodzonych elementéw drég
dojazdowych, trawnikéw,

niwelacja terenu, wyréwnanie terenu na catym obszarze rozbiérki; humusowanie i obsianie



trawg miejsc po rozbidrce,

+ likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego,

» usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

» likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiorki,

* roboty porzagdkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym,

* wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

5.5.2. Roboty przygotowawcze.

Zakres rob6t przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wiasciwe
roboty rozbiérkowe obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi ("Uwaga roboty rozbidrkowe" oraz "Wstep wzbroniony”) w sposob
zabezpieczajgcy osoby nieupowaznione przed wejSciem na teren rozbidrki.

Nalezy wyznaczy¢ drogi przejazdowe dla pojazddw wywozacych gruz budowlany i inne
odpady z terenu rozbiérki, wyznaczyé miejsca czasowego skfadowania materiatéw z rozbidrki,
przygotowad drogi manewrowe dla sprzetu, umozliwiajgce dostep do rozbieranych obiektow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla
pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikdw prowadzacych rozbiérke.

Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone roboty nie moga powodowad negatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na miejsca lokalizacji
tymczasowych placéw sktadowych materiatdw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem, uniemozliwiajgcym pylenie.

Istniejgce drzewa, krzewy i inng zielen, wystepujace w rejonie rozbiérki, zabezpieczy¢ na
czas prowadzonych robét.

5.5.3. Odciecie mediow.

Przed przystgpieniem do wiasciwej rozbidrki obiektu Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonac tylko i wyfacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajgcego
tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika rozbiérki. Wszelkie koszty
ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnoSciami oraz koszty nadzoru ze strony
zarzadcow infrastruktury ponosi Wykonawca robét.

5.5.4. Rozbidrka czesci nadziemnych.

Jako pierwszy zaleca sie rozebra¢ catg nadziemng cze$¢ budynku garazowego,
pozostawiajgc tymczasowo jego podtoge; miejsce po rozebranym garazu bedzie stanowic
tymczasowy dostep do dziatki nr 259 na potrzeby rozbiérki budynku mieszkalnego.

Rozbiérke budynku garazowego rozpoczaé¢ od demontazu bramy, poszycia dachu i $cian z
blachy trapezowej, a nastepnie sukcesywnie odcina¢ konstrukcje stalowg od gdéry obiektu do
poziomu terenu.

Przy rozbiérce budynku mieszkalnego nalezy przyja¢ ogdlna zasade, ze jako pierwsze
rozbierane sg konstrukcje drewniane, a nastepnie murowane oraz, ze rozbiérka prowadzona jest od
géry do poziomu -0,3 m ponizej poziomu terenu .

Po oczyszczeniu wnetrza z pozostatosci wyposazenia, instalacji i $mieci nalezy
zdemontowac elementy drugorzedne takie jak elementy wyposazenia instalacyjnego na dachu i
elewacjach, elementy $lusarskie, okna, drzwi.

Nastepnie rozebra¢ pokrycie dachéw z papy i przystapi¢ do rozbidrki konstrukcji dachéw
oraz nadziemnych czeéci budynku. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, stupy, belki, kominy i inne
nadziemne elementy konstrukcji nalezy odcina¢, rozbierad i kruszy¢ sukcesywnie od géry obiektu az
do poziomu terenu. Wszystkie elementy sktadowaé selektywnie w wyznaczonych miejscach.

5.5.5. Rozbidrka podtdg i czesci podziemnych.

Po rozebraniu czesci nadziemnych nalezy sku¢ i usungé wszystkie podtogi na gruncie i
wszystkie fundamenty do poziomu -0,3 m ponizej poziomu terenu.
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Uwaga: jezeli rozbiérka fundamentéw w poblizu granic dziatki mogtaby spowodowad
podkopanie, uszkodzenie lub utrate statecznosci sasiednich budynkéw, nalezy zrezygnowal z
rozbidrki tej czesci fundamentéw i skué je na gtebokos¢ ok. 10 cm ponizej poziomu terenu, tak aby
dato sie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego w miejscu rozbiérki.

5.5.6. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu okoto ok. -0,05 m
ponizej poziomu otaczajgcego terenu; wszystkie zasypki zageszcza¢ warstwami do Is., =0,98.
Nastepnie zasyp uzupetni¢ ok. 0,05 m warstwa humusu i obsia¢ trawg (warstwa humusu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,05 m).

Nie dopuszcza sie:

- zastosowania odpaddw pochodzacych z rozbiérki do wypetnienia wykopdéw po rozebranych
obiektach,

« zakopywania gruzu ani zadnych innych odpadéw pochodzacych z rozbiérki na terenie
rozbidrki.

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych teren wyréwnaé¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w
spadku wg rzednych nawigzujgcych do istniejacych spadkdw otaczajacego terenu. Teren oczysci¢ z
wszelkich pozostatosci gruzu, kamieni, smieci i innych zanieczyszczen.

5.6. Zakonczenie robét rozbiorkowych - segregacja odpadoéw i transport.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych materiaty nalezy segregowad i oddzielaé te,
ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne (np. metale).

Palenie drewna i jakichkolwiek materiatéw pochodzgcych z rozbidrki na miejscu, jako sposéb
ich utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane materialy niebezpieczne, wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Materiaty z
rozbiérki obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. szkto, drewno, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Ztom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien by¢ gromadzony selektywnie. Po
zakonczeniu prac rozbiérkowych budynku odpady porozbiérkowe zostang przetransportowane:

« ztom pociety na elementy transportowe - do punktu skupu,
e gruz ceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
« drewno, szkto, papa, inne materiaty - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo
nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajacq przed odrywaniem sie drobnych czesci
lotnych. Teren po rozbidrce nalezy uporzgdkowad oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrki
oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych robét.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpaddw Wykonawca przekaze Inwestorowi.

5.7. Likwidacja placu rozbioérki.

Zaktada sie, ze materialy z rozbiérki bedg na biezgco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbiérki
nastapi po catkowitym rozebraniu obiektéw. Po zakonczeniu rozbidrki nalezy usunaé z terenu
wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbidrki i inne odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie
maszyny i urzagdzenia uzywane w trakcie robét, tymczasowe ogrodzenie, elementy zabezpieczajgce
i inne elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbidrki.

Teren po rozebranych obiektach i i innych robotach ziemnych nalezy zasypa¢ i wyréwnac
zgodnie z pkt. 5.5.6. Teren przedmiotowej dziatki nalezy pozostawi¢ wyréwnany, oczyszczony i
obsiany trawg w miejscach po rozebranych obiektach; istniejgce trawniki na dziatce uszkodzone w
trakcie prowadzenia robét nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki.

W miejscu rozebranego budynku garazowego nalezy wykonad uzupetnienie ogrodzenia -
panelowe ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych i podmuréwce prefabrykowanej,
domykajgce ogrodzenie dziatki nr 259 od strony ul. Jodtowe,;.

Dojazd, powierzchnie utwardzone, trawniki, inne nawierzchnie poza terenem dziatki
uszkodzone w trakcie prowadzenia robét - nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbidrki.

6. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje czes¢ przedmiotowych dziatek nr 259, 268/14, 258
oraz czes¢ dziatek sasiednich nr 268/15, 268/21.
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Jako obszar oddziatywania obiektéw w trakcie rozbiérki traktuje sie strefe niebezpieczna
robét, ktéra w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego musi
wnosi¢ co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadad przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m; w
obszarze oddziatywania powinny tez zawierac sie strefy pracy maszyn i urzadzenh oraz tymczasowy
sktad materiatéw porozbiérkowych.

Budynki rozbierane oddziatujg bezposrednio tylko na budynki do nich przylegajace -
budynki na dziatkach nr 258, 268/15; oddziatywanie to polega na odstonieciu scian tych budynkéw
na obszarze, w ktérym budynki do siebie przylegaja; odstoniecie tych Scian nie ma wptywu na
konstrukcje budynkéw na dziatkach sasiednich.

Budynki rozbierane oddziatujg posrednio na inne obiekty znajdujgce sie w wyznaczonym
obszarze oddziatywania, tylko w zakresie wynikajacym z organizacji terenu robét; przy prawidtowym
prowadzeniu rozbidrki oddziatywanie to nie spowoduje uszkodzenia tych obiektéw.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Podstawowe zasady.

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robét i zaznajomic z nig pracownikéw,

- teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowad tablicami
ostrzegawczymi,

« strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym,

« strefa niebezpieczna robét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadad
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

» strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny/urzadzenia,

« prowadzenie robot rozbidrkowych jest zabronione, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,

- roboty nalezy wykona¢ w sposdéb zabezpieczajgcy normalne funkcjonowanie sgsiednich
obiektéw, nie powodujgcy ograniczeh w korzystaniu z ogélnodostepnych dojs¢ i dojazdéw w
sgsiedztwie terenu rozbidrki.

2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robét na wiasng odpowiedzialnos¢ podejmuje wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli i
uzytkownikéw obiektéw sasiadujgcych z terenem rozbiérki i uniknag¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem
w trakcie rozbidrki wszystkich sieci, instalacji i urzadzeh nadziemnych i podziemnych nieobjetych
rozbiérkg na terenie przedmiotowych dziatek i w ich bezposrednim sasiedztwie. O fakcie
przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych
gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz zlokalizowanych poprzez
przekopy kontrolne i zastosowanie lokalizatora tras kabli i rur.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne i nie kolidujgce z placem rozbiérki dojscia i dojazdy
do uzytkowanych budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz
pozarna). Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczenstwo uzytkownikdw budynkéw nie objetych rozbidrka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sgsiednich budynkdéw, naruszenie konstrukcji
tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét w taki sposéb, aby nie zostata
naruszona konstrukcja obiektéw sasiednich ani pogorszone ich warunki uzytkowe i estetyczne.
Wszelkie uszkodzenia obiektéw sagsiednich Wykonawca naprawi we witasnym zakresie i na wiasny
koszt.

3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowa¢ punkt ppoz. wyposazony w gasnice, hydronetke.

Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbiérki Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren rozbidrki i wykopy
w stanie bez wody stojgcej, podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
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przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu rozbidrki oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdéw i drég
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie robét rozbiérkowych, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie
pytem zawartym w materiatach budowlanych (beton, cegta, inne materiaty murowe) i powstatego w
procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych
(sity i kierunku wiatru oraz opaddéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw.
Zapylenie mozna ograniczy¢ przez zraszanie wodg konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W
czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowad ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik robét podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, zapobiegajgc zapylenie
poza terenem rozbidrki.

Hatas powstajacy przy robotach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét
rozbiérkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega
hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw
poruszajgcych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy
mtota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.
Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujacy w bezposrednim sasiedztwie tej maszyny
stosowac bedg ochronniki stuchu.

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych, wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (gruz, drewno, ztom, szkto
i pozostate), beda posegregowane i zuzyte w sposéb nastepujgcy:

» gruz ceglany i betonowy - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wywieziony na wysypisko,

» ziom stalowy - sprzedany jako surowiec wtérny,

» pozostate materiaty - materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (np. drewno, szkto,
materiaty izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpaddéw przemystowych na koszt

Wykonawcy robét.

5. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidérkowymi
oraz okreslajg szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy Wykonawcy
bioracy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do robét zostang zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawce z technologiag oraz planem BiOZ.

Prace na wysokosci zaliczajg sie do prac szczegdlnie niebezpiecznych i nalezy przy nich
bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich przepiséw bhp, uzywad sprzetu asekuracyjnego, odziezy
ochronnej i Srodkéw ochrony osobistej.

6. Przepisy:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),
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» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

« Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

» Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1622),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdZn. zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z
pozn. zmianami),

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z pdzn. zmianami),

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2057 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822),

+ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10).

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezgco obowigzujgce przepisy i normy.

Niewyszczegélnienie w dokumentacji projektowej jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego i budynku garazowego

zlokalizowanych w todzi przy ul. Jodtowej 8, na dziatkach nr 259, 268/14, 258, obreb B-26.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.

Catos¢ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i porzadkowe.

Roboty przygotowawcze:

uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,

ustanowienie funkcji Kierownika Robdét,

ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbidrki,

zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkdw i obiektéw uzytkowanych, nie
objetych rozbiérka,

organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

zabezpieczenie drzew i krzewéw w rejonie rozbidrki,

przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i
lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranych obiektéw,

powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i termindéw nadzoréw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajacych z charakteru robét,

likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranych obiektéw, wykonanie zaslepien
i zabezpieczen sieci w sposéb okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementéw uzbrojenia,

zasypanie wykopdw i niwelacja terenu po robotach ziemnych zwigzanych z likwidacja
przytaczy.

Roboty rozbiérkowe budynku garazowego:
usuniecie z budynku: $mieci, pozostatosci wyposazenia,

demontaz bramy garazowej,

rozbiérka pokrycia dachu z blachy trapezowej,

rozbiérka poszycia Scian z blachy trapezowe;j,

rozbidrka konstrukcji stalowej do poziomu podtogi/terenu,

uwaga: zakfada sie tymczasowe wykorzystanie podtogi garazu jako dojazdu do rozbidrki

budynku mieszkalnego; po catkowitym rozebraniu budynku mieszkalnego nalezy wykona¢

koncowe roboty rozbiérkowe garazu:

o skucie i usuniecie podtogi na gruncie i fundamentéw do poziomu -0,3 m ponizej
poziomu gruntu,
uwaga: nie nalezy rozbiera¢ tych czesci fundamentéw od strony granicy dziatki, ktérych
usuniecie mogtoby spowodowacd uszkodzenie konstrukcji sgsiedniego budynku,

o uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej na odstonietej czesci Sciany fundamentowe;j
budynku sasiedniego,

o  zasyp z zageszczaniem zagtebienia po rozbidrce.

Roboty rozbiérkowe budynku mieszkalnego:
usuniecie z budynku: $mieci, pozostatosci wyposazenia, elementéw instalacji,

demontaz urzgdzen instalacyjnych na dachu i elewacjach,

demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, innych drugorzednych elementéw
Slusarskich z dachu i elewacji,

demontaz drzwi i okien,

rozbiérka pokrycia dachéw z papy; rozbiérka oktadzin $cian drewnianych z papy, folii itp.,
rozbidrka oktadzin drewniany¢ scian poddasza,

rozbiérka komina powyzej pofaci,

rozbiérka deskowania i konstrukgji dachow,

rozbiérka scian murowanych i komina na poziomie poddasza,

rozbidrka stropu nad parterem,

rozbiérka scian i innych elementéw konstrukcyjnych parteru, komina na poziomie parteru,
do poziomu terenu,

skucie i usuniecie podtogi na gruncie i fundamentéw do poziomu -0,3 m ponizej poziomu
gruntu,

uwaga: nie nalezy rozbiera¢ tych czesci fundamentéw od strony granicy dziatki, ktérych
usuniecie mogtoby spowodowac uszkodzenie konstrukcji sgsiedniego budynku,
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» uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej na odstonietej czesci Scian fundamentowych
budynkéw sasiednich,
e zasyp z zageszczaniem zagtebienia po rozbidrce.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbidrki:

«  wywo0z posegregowanych odpaddéw porozbiérkowych,

e usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,

« wykonanie uzupetnienia ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku garazowego -
panelowe ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych i podmuréwce
prefabrykowanej, domykajgce ogrodzenie dziatki nr 259 od strony ul. Jodtowej,

» przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

- w razie koniecznosci - naprawa lub odtworzenie uszkodzonych elementéw drdg
dojazdowych, trawnikéw,

« niwelacja terenu, wyréwnanie terenu na catym obszarze rozbiérki; humusowanie i obsianie
trawg miejsc po rozbiérce,

» likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego,

« usuniecie wszystkich maszyn, urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

» likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczenh i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiérki,

* roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym,

+ wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

0 ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zasadnicza cze$¢ budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiérki znajduje sie na
dziatce nr 259; budynek usytuowany jest bezposrednio przy granicy dziatki nr 258 i drugorzedne
elementy budynku (okap, obrdbki dachu) znajduja sie na tej dzialce. Na dziatce nr 258
zlokalizowane sg budynki mieszkalne, nieobjete projektem rozbiérki, znajdujgce sie w bezposrednim
sgsiedztwie budynku rozbieranego i czesciowo do niego przylegajace.

Budynek garazowy przeznaczony do rozbidrki potozony jest na dziatkach nr 259 i 268/14;
budynek usytuowany jest bezposrednio przy granicy dziatki nr 258 i drugorzedne elementy budynku
(okap) znajdujg sie na tej dziatce. Budynek mieszkalny na dziatkach nr 258, 268/15, nieobjety
projektem rozbiérki, znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie budynku rozbieranego.

Na dziatce nr 259 poza budynkami przeznaczonymi do rozbidrki znajduje sie dojscie do
budynku mieszkalnego, czesciowo utwardzone ptytami chodnikowymi oraz zieleh naturalna i
urzadzona, trawniki, krzewy i drzewa. Dziatka jest ogrodzona, od strony ul. Jodtowej znajduje sie
furtka; w ogrodzeniu nie ma bramy wjazdowej, wjazd do garazu odbywa sie bezposrednio z
przylegajacych dziatek drogowych; na dziatce nie ma utwardzonych dojazdéw. Na dziatce znajduje
sie studnia do poboru wody, poza tym w zasobie geodezyjnym nie wykazano innych urzadzen ani
sieci uzbrojenia terenu.

Dziatka nr 268/14 jest dziatkg drogowg, cze$¢ budynku garazowego z bramg wjazdowg
znajduje sie na tej dzialce. Poza tym na dziatce znajduje sie utwardzone dojscie, nawierzchnia
gruntowa, sie¢ teletechniczna. W bezposrednim sasiedztwie dziatki przebiegajg réwniez kablowe i
napowietrzne sieci elektroenergetyczne.

Budynek mieszkalny od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie w bezposrednim
sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych na dziatce nr 258: na odcinku ok. 2,3 m przylega do
trzykondygnacyjnego budynku; na odcinku ok. 4,2 znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie muru
przynaleznego do sasiedniego budynku (szczelina miedzy budynkami szerokosci ok. 5 - 10 c¢cm
widoczna jest od strony pétnocnej); na odcinku ok. 3,9 znajduje sie w odlegtosci ok. 30 cm - 45 cm
od sasiedniego budynku parterowego.

Budynek garazowy od strony potudniowo-zachodniej na catej swojej dtugosci znajduje sie w
bezposrednim sasiedztwie trzykondygnacyjnego budynku na dziatce nr 258 (szczelina miedzy
budynkami szerokosci ok. 5 cm widoczna jest od strony potudniowe;j).

Konstrukcje budynkdw sasiednich nie sg zalezne od konstrukcji rozbieranych budynkéw
mieszkalnego i garazowego; budynki sgsiednie posiadajg wtasne Sciany od strony budynkéw
rozbieranych, a ich konstrukcje nie sg oparte na konstrukcji budynkdéw rozbieranych.
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4. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« siecii urzadzenia uzbrojenia terenu, w tym elektroenergetyczne,

» bezposrednie sasiedztwo drogi ogdélnodostepnej,

» bezposrednie sgsiedztwo innych budynkdéw i urzadzen budowlanych.

Teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy dokfadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢
przed dostepem oséb niepowotanych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagospodarowanie terenu rozbiérki:
* ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,
* ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas robét przygotowawczych w poblizu sieci
elektroenergetyczne;j.

Rozbidrka obiektow:

« ryzyko upadku pracownika z wysokosci (przy braku odpowiednich zabezpieczeh podczas
prac na wysokosci),

* ryzyko osuniecia scian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp
lub braku zabezpieczenia stromych lub pionowych scian wykopoéw),

* ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiérkowych,

» ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbiérek sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Inne zagrozenia:
» kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujacymi sie na terenie rozbidrki oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,
kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,
porazenie prgdem przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
zaprdszenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z pracg pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
magty i opary powstate przy uzupetnianiu paliwa.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystapieniem do robét rozbiérkowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu, maszyn, sprzetu i pracy z ich uzyciem. Pracownicy
powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do pracy na wysokosci oraz obstugi sprzetu i
maszyn. Z uwagi na specyfike robét rozbiérkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony
zarébwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty
rozbiérkowe prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu rozbiérki zostanie przeszkolona na
stanowisku pracy oraz zapozna sie z technologig wykonania zadania budowlanego. Kierownik robét
przeszkoli pracownikéw z zakresu bezpiecznego prowadzenia roboét.

Nalezy:

» okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

» okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby odpowiedzialne,

+ podczas prowadzenia robét rozbidrkowych dokonac instruktazu przy poszczegdlnych
robotach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu robét
rozbiérkowych sporzagdzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy sprzetu w promieniu réwnym zasiegowi tego sprzetu.
Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku stwierdzenia brakéw w opisie prowadzonych robét
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zamieszczonych w niniejszej informacji, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostac
rozszerzony przez kierownika rob6t o brakujace tresci wynikajgce z charakteru i zakresu robét.

Zastosowane srodki techniczne winny wynikac z ogéinych zasad bezpiecznego prowadzenia

robét rozbiérkowych.

ustaw:

Podstawa prowadzenia robét rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w ww. przepisach zapewnia prowadzenie

robot rozbiérkowych w sposéb bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan
bhp na terenie rozbidrki odpowiedzialny jest Kierownik robét. Wtasciwym organem do kontroli robét
pod katem m.in. przestrzegania bezpieczehstwa i higieny pracy jest Pahstwowa Inspekcja Pracy,
dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy.

Istotne jest spetnienie nastepujacych wytycznych:

Wykonawca, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Inwestora, powinien
zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego miejscowo inspektora
nadzoru budowlanego,

nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren rozbidrki poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

nie wolno prowadzi¢ robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr; roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/s,

gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢; odpady nalezy
usuwaé w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czesSciach obiektu,

w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczehstwa,

przed rozpoczeciem robdt nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majag by¢ wykonywane roboty, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosé,

na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,
drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediéw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,

osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pylty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne,

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robét oraz w samym obszarze robét
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozeh
umozliwiajgce szybka ewakuacje.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wskazaé pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do

Zrodta zasilania (przytacza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewnié¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

przestrzegad przepiséw BHP i zachowywad $rodki ostroznosci,

przygotowacd zaplecze socjalnego dla pracownikéw,

uczestnikom realizacji rozbiérki zapewni¢ odziez ochronng i kaski oraz $rodki ochrony
osobistej,

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,
zapewni¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci oraz szelki i liny zabezpieczajace,

teren rozbiérki oraz prace na wysokosci oznakowad za pomocg znakéw ostrzegawczych,
zapewnic zaopatrzenie pracownikéw w narzedzia posiadajace atesty i instrukcje okreslajace
sposdb uzytkowania, konserwacji i przechowania,
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- zapewnic¢ zaopatrzenie terenu rozbidrki w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

« stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej
kontroli pod wzgledem bezpieczenstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddac kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

* na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sytuacyjnym (sporzadza kierownik
robdt) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw do:

o Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,

o Policji,

o telefonu alarmowego (112),

« w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

« telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

« kaski ochronne i inne Srodki ochrony osobistej umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jw.,

« pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokoSciach umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

* naterenie rozbidrki rozmiescic tablice ostrzegawcze,

* na terenie rozbiérki za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jw.

W celu unikniecia zagrozenia teren rozbidrki zostanie w odpowiedni sposéb zabezpieczony i
wygrodzony biato-czerwong tasma mocowana na stupkach, rozmieszczonych, co 2,0 m. Tadma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego,
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowad strefy gromadzenia i
usuwania odpaddw.

Wszyscy pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek
powstania pozaru, awarii lub innych zagrozen, a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mie¢ forme
pisemng. W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwtocznego
poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikéw oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji
gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczehstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbiérki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na terenie rozbidrki powinien znajdowac sie sprawny telefon komérkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonarnego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych
jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu rozbiérki, apteczka sanitarna oraz inne Srodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robét budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do terenu rozbidrki
musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd pojazdédw jednostek ratowniczych
(straz pozarna, pogotowie ratunkowe).

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane przed przystapieniem do roboét
Kierownik Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco obowiazujace przepisy i
normy.
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INFORMACJA DOTYCZACA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 12 ust. 7a oraz art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane:
wymogu w zakresie przedktadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
zaswiadczen wydanych przez izby samorzadu zawodowego z okreSlonym w nich terminem waznosci
nie stosuje sie w stosunku do os6b wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Projektanci:

e mgr inz. arch. Wojciech Wifodarczyk, upr. nr MPOIA/040/2008 w specjalnosci
architektonicznej,

« mgrinz. Michat Folga, upr. nr MAP/0324/POOK/11 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

sg wpisani do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbidérki.

Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki.
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Teren prz

y budynku mieszkalnym przeznaczonym do rozbiki.

Budnek oaraiowy przeznaczony do rozbidrki.
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Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki.
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Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki.
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Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki.
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Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki; po prawej widoczne $ciany sasiedniego budynku,
nieprzeznaczonego do rozbidrki.
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Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiérki; po prawej widoczne $ciany sasiedniego budynku,
nieprzeznaczonego do rozbidrki; widoczna szczelina pomiedzy Scianami budynkoéw.
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SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa

01 Budynek mieszkalny i budynek garazowy przeznaczone do rozbiérki. Szkic usytuowania
obiektéw budowlanych.

02 Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbidrki. Inwentaryzacja stanu istniejgcego - rzut
parteru, przekroj.

03 Budynek mieszkalny przeznaczony do rozbidrki. Inwentaryzacja stanu istniejgcego - rzut
parteru, przekroj.

04 Budynek garazowy przeznaczony do rozbiérki. Inwentaryzacja stanu istniejgcego - rzut

przyziemia, przekréj, elewacje.
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