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MIEJSKICH.
Zamawiajacy. Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 kodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adres: ulica Wrzesénienska 15 (dziatka nr 250/34, obreb B-46, budynki do rozbiorki
oznaczone na zalgczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.
71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

opracowaf:

Ignacy Bednarz

todz, kwiecien 2025 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”’, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

sInwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina L6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

.oudynku” — nalezy przez to rozumie¢ trzy budynki gospodarcze (numer geod. 510 oraz dwa
nieujawnione w bazie EGIiB) przy ul. Wrzesnienskiej 15 (dziatka nr 250/34 w obrebie B-46)

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowig:

Zarzadzenia nr 696/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektow zgodnie
z Zarzadzenia nr 696/2025 z dnia 01 kwietnia 2025 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektéw
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Wrzesnienskiej 15. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robot
rozbiérkowych oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbidrkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VI1II/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkow, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediow zasilajgcych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu. Na etapie
projektu nalezy zidentyfikowaé¢ instalacje oraz ewentualne sieci, a takze uwzglednié¢ ten fakt
w projekcie w porozumienia z gestorami.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbiérki sg trzy obiekty gospodarcze na dziatce o nr ew. 248 w obrebie B-28 przy
ul. Brzéski 49a w todzi tj.:

Budynki gospodarcze parterowe niepodpiwniczone. Budynek o numerze 2 jest budynkiem wolnostojgcym
na srodku podwérka, budynki 1 i 3 sg dobudowane do wyzszych budynkéw mieszkalnych. Cigg komdrek
budynku 3 w ksztatcie litery L, stycznych z budynkami mieszkalnymi, wybudowane w technologii
murowanej z pustakéw zuzlobetonowych. Dachy w konstrukcji drewnianej jednospadowe kryte réznymi
materiatami takimi jak papa, wyktadziny PCV, blacha i innymi na peinym deskowaniu. Nadproza nad
drzwiami zelbetowe. Stolarka drzwiowa drewniana. Dachy komoérek sg pozarywane i przeciekajgce.
Pustaki zniszczone z duzymi ubytkami, przez co niektére nadproza stracity podparcie i grozg zawaleniem.
Stolarka drzwiowa zniszczona korozjg biologiczng z duzymi ubytkami. Przeciekajgce dachy komoérek
powodujg zalewanie i zawilgocenia $cian budynkéw mieszkalnych. Konstrukcje i deskowanie zniszczone
korozjg biologiczng. Dachy komérek pozarywane i nieszczelne. Niektére z komérek grozg zawaleniem.
Obiekty niewyposazone sg zadne instalacje. Obiekty zuzyte technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim
stanie technicznym. Obecnie sg nieuzytkowane. Budynki nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w ich
miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementéw
wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow. Nalezy uzupetni¢ ubytki oraz
otynkowa¢ w miejscu styku rozbieranych budynkéw z budynkiem mieszkalnycm

- powierzchnia zabudowy: ~ 200,00 m?,
- kubatura: ~ 300,00 m3.



Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej nalezy dokonac¢ sprawdzenia instalacji oraz
doprowadzonych do budynku. W przypadku stwierdzenia trudnosci uniemozliwiajgcych prowadzenie
dziatan, nalezy na etapie wykonywania projektu bezzwtocznie poinformowac o stwierdzonych problemach
Inwestora.

Po rozbiorce nalezy postawi¢ nowy obiekt jako miejsce do przechowywania opatu w formie pergoli
stalowej

1. Wiata stalowa o wymiarach: szerokosé 30,00 m, gtebokos$é¢ 2,00 m, wysokos¢ od 2,10 m do 2,30 m, z
podziatem wewnetrznym na 20 czesci. Drzwi wejsciowe o szer. 0,90 m i wysokos¢ min. 2,00 m. We
wszystkich $cianach nalezy zostawi¢ wolng przestrzeh od gory, ktéra winna zosta¢ zabezpieczona
siatkg / pretami przed dostepem od zewnatrz. Wiata nie moze posiadac petnych scian.

- W przypadku lokalizacji przedmiotowej wiaty bezposrednio przy istniejgcym budynku nalezy
pozostawi¢ pomiedzy obiektami przestrzeh (szerokos¢ odsuniecia nalezy wczesniej uzgodni¢ z
Zamawiajgcym).

- Wiate nalezy, w sposdb zgodny ze sztukg budowlang, zapewniajgcy stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo konstrukgciji i jej uzytkowania, posadowic.

2. Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze
ok. 40 cm wykraczajgcym poza obrys wiaty.

3. Transport wiaty zgodnie z wskazang lokalizacjq.
4. Przygotowanie miejsca montazu,
5. Ustawienie i montaz wiaty na uprzednio przygotowanej nawierzchni, we wskazanym miejscu.

Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane,
Wiata:
Wykonanie stalowej wiaty do zmontowania na miejscu przeznaczenia. Poszczegolne segmenty

mogg zosta¢ wykonane w  modutach. Wiate stalowg nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami, w sposob zapewniajgcy wymagang dla

rodzaju i lokalizacji wznoszonego obiektu nosnos¢, sztywnos$c¢ i trwato$¢
a takze bezpieczenstwo konstrukcji i jej uzytkowania. Konstrukcja wiaty winna zosta¢ wykonana z profili
stalowych 0 parametrach zapewniajgcych spetnienie w/w warunkow.

W szczegodlnosci nalezy przewidzie¢ wptyw dodatkowych obcigzen wywotanych oddziatywaniem wiatru i
Sniegu na konstrukcje. Konstrukcja wiaty winna byé zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta blachg
stalowg, trapezowa, ocynkowang lub powlekang, 1 gatunku o grubosci min. 0.50mm. Wiate nalezy
podzieli¢ na réwne czesci zgodnie z zatgczonym szkicem / rysunkiem. Drzwi do wiaty szeroko$ci 0.90 m.
wysokosci min. 2,00 m w stalowej oscieznicy (z katownikdw) zintegrowanej z konstrukcjg Sciany. Drzwi
winny by¢ wyposazone w zamek podklamkowy z wktadkg YALE i klamke. Komplet kluczy do zamka.
Skrzydto drzwi i oscieznica winny by¢ dodatkowo wyposazone w ,uszy” dla dodatkowego zamkniecia
ktédkg umieszczone w 1/5 wysokosci drzwi od dotu i od géry. Zawiasy toczone wspawane naprzemiennie
tak by uniemozliwi¢ demontaz drzwi.

Nalezy skalkulowa¢ wszystkie niezbedne czynnosci - roboty oraz materiaty zwigzane
z wykonaniem komérek w warsztacie.

We wszystkich Scianach wiaty, zostawi¢ wolng przestrzen od géry min. 30 cm., w celu

przewietrzania. Wolng przestrzen nalezy zabezpieczy¢ siatkg/pretami przed dostepem z zewnatrz.
Sciany nie mogg by¢ petne.
Utwardzenie fragmentu nawierzchni bezposrednio pod przedmiotowg wiatg oraz w obszarze ok. 40 cm
wykraczajgcym poza obrys wiaty. Usung¢ warstwe ziemi urodzajniej, wyprofilowaé podtoze uzyskujac 2%
spadek (spadek nalezy wykona¢ w kierunku od budynkéw sgsiednich), wykona¢ rowki pod krawezniki.
UstawiC¢ obrzeza betonowe. Utozy¢ podbudowe z betonu C20/25 gr. 12 cm, a nastepnie izolacje
przeciwwilgociowg z papy. Wykonac¢ wierzchnig warstwe posadzki betonowe;j.



2. Transport:
Przygotowang wiate lub moduty wiaty nalezy przetransportowaé¢ we wskazane miejsce zgodne z
docelowg lokalizacja.

3. Montaz w miejscu wczesniej przygotowanego podtoza:

Wiate nalezy zmontowac i trwale potgczy¢ w jeden zesp6t w miejscu przeznaczenia (preferowany
sposob to spawanie elementoéw konstrukcyjnych oraz zabezpieczenie antykorozyjne potaczen). O ile
bedzie taka mozliwosé Zamawiajacy udostepni zrédio pradu
W miejscu przeznaczenia. Jednak nalezy przewidzie¢ prace agregatu pradotwoérczego
dla potrzeb wykonania zaméwienia. Wiate trzeba odpowiednio zakotwi¢ do przygotowanego wczesniej
podfoza, w sposob zgodny ze sztukg budowlang, zapewniajgcy stabilnosc¢
oraz bezpieczenstwo konstrukciji i jej uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robét.

2. Wykonania przedmiotu zamowienia pod kierownictwem oso6b posiadajgcych wymagane
przygotowanie zawodowe.

3. Wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i SST

4. Ustawienie pergoli stalowej jako nowego pomieszczenia gospodarczego w podziale
na 20 cze$ci.

Odbioér robét:
Roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru, ktéry z tych czynnosci sporzadzi ostateczny protokét.
Rozliczenie robot:

Ostateczny Protokét Odbioru Robot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
wystawienia faktury za wykonane prace.

Platnosci:

Zgodnie z zawartg umowa.

Pogladowe zdjecie:




3.4. Lokalizacja obiektu.
1253
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250/23

230/28

\ 230/32

Budynki gospodarcze do rozbiorki przy ul. Wrzesnienskiej 15 w Lodzi.
Budynki 1 i 2 nie sa zewidencjonowane w bazie EGiB.

3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;j.



3.6. Uzbrojenie terenu.
1 |[— J_21001 | far004

/
| B/, 2301

1</

14/ ]
r
?.23

250/23

10m
19°26'41.1"  X: 5740084.88 Y: 6599684.46 ¥

3.7. Zielen.
Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy:
* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki

(szkicowa do celéw projektowych);



* Projektu [PB + PW] technologii rozbidrki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowe;,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje rob6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 155 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

» Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementoéw konstrukgc;ji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

5. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.
Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbidrki.

6.
7.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:



Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie Zrédtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodtowym [Word] oraz pliki w formacie zrédtowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na no$niku CD Wykonawca winien rowniez w odrebnym
katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdow stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadow budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiorka podtog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiérkowych,

wywoOz wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiorkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiérki

e Oprdznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,
Uzupetnienie ubytkéw i otynkowanie w miejscu styku rozbieranych budynkéw z budynkiem
mieszkalnym,

o Postawienie nowej wiaty z podziatem na 20 czesci jako miejsce do sktadowania opatu.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0séb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materiaty pochodzgce z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
e Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

10



4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnos$nikami i os$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpadéw. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczyé miejsca sktadowania gruzu,
odpadéw.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osob.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe

o Elementy pochodzgce z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, skladowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze sktadowisko odpaddw.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpaddéw nalezy przekazaé do zaktadu
utylizaciji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e Po zakonhczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatngé i usungé caty gruz,

e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

e Pracownicy musza byc¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,

o Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,

o Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
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o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywodz gruzu i odpaddéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robdét rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska tgcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych i zabezpieczajgcych budynki w
strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczenh obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

o prawidtowosci wykonanej segregacji odpadoéw,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6ét z Projektem Rozbidrki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szesScienny.
- dla rob6t zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zlecié opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w tédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Loédz.

5. Odbior robot.

Odbidr robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu kolejnych etapow.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pdzn. zm.).
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