Przedmiar robot

Drog

a wojewddzka Nr 727 — remont drogi od km 60+900 do km 61+255 oraz od km 61+757 do km 63+462

Lp.

ST

Podstawa, opis robot

|Jm

| Tos¢

A. Odcinek od km 60+900 do km 61+255

I. Roboty przygotowawcze

1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym

km

0,345

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni nawierzchni asfaltowej na grubo$¢ 0-4 cm
wraz z odwozem urobku na odlegto$¢ do 30 km
345x6,2=

2139

I1. Roboty nawierzchniowe

1

D-04.03.01

Oczyszczenie 1 skropienie istniejacej nawierzchni
345x6,2=

2139

D-05.03.05b

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla ruchu KR1-2 w ilosci 75
kg/m2
345x6,2x0,075+50 ton (odcinek przej$ciowy na koncu odcinka A) =

211

D-04.03.01

Skropienie warstwy wyrOwnawczej
345x6,1+50 (zjazdy)=

2155

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W PMB 25/55-
60 - warstwa wigzaca o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
345x6,1+50 (zjazdy)=

2155

D-04.03.01

Skropienie warstwy wiazacej
345x6,0+50 (zjazdy)=

2120

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-
55 - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm 345%6,0+50
(zjazdy)=

2120

I11.Pobocza i rowy, zjazdy

D-06.04.01

Wykonanie odmulenia rowow na ér. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem
urobku na odl. 10 km strona prawa i lewa
345x2=

670

2

D-06.03.01a

Wykonanie poboczy i zjazdow mieszanka kruszywa 0-31,5 gr.15cm
345x1,50x2+50=1035+50=

1085

IV. Organizacja ruchu

1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

165

2

D-07.02.02

Ustawienie stupkow hektometrycznych z numeracja

D-07.01.01
D-07.02.01
D-07.02.02

Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu przy $cistej konsultacji z tutejszym Rejonem
Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - oznakowanie pionowe tylko w przypadku nowych
znakow wynikajacych z aktualizacji; stupki prowadzace uchylne zgodnie z pkt. IV.2 i
wynikajace z aktualizacji, oznakowanie poziome cienkowarstwowe - zgodnie z pkt. IV.1 i

wynikajace z aktualizacji oraz inne elementy wynikajace z aktualizacji

ryczatt

B. Odcinek od km 61+757 do km 63+462

Lp.

ST

Podstawa, opis robot
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1. Roboty przygotowawcze

1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym

km

1,770

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni nawierzchni asfaltowej na grubosé¢ 0-4 cm
wraz z odwozem urobku na odlegtos¢ do 30 km 1180x6,2=

7316

D-05.03.11

Frezowanie isniejacej nawierzchni asfaltowej na gr 8-10 cm wraz z odwozem urobku na
odlegtos¢ do 30 km (od km 61+810 do km 62+400)
220x6,2+370x7,0=1364+2590=

3954

II. Roboty nawierzchniowe

1

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni
1400x6,2+370x7,0=8680+2479=

11270

D-05.03.05b

Warstwa wyr6wnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla ruchu KR1-2 w ilo$ci 75
kg/m2

(1400x6,2+370x7,0)x0,075+30 ton (odcinek przejsciowy na poczatku odcinka B) =
11270x0.075+30= 845.25+30=

876

D-04.03.01

Skropienie warstwy wyroéwnawczej
1400x6,1+370x7,0=8540+2590=

11130

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W PMB 25/55-
60 - warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
1400x6,1+370x7,0=8540+2590=

11130

D-04.03.01

Skropienie warstwy wigzacej
1400x6,0+370x7,0+55+65+60+80+80+60(zjazdy)=8400+2590+400=

11390

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-
55 - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm
1400x6,0+370x7,0+55+65+60+80+80+60(zjazdy)=8400+2590+400=

11390




I11. Pobocza i rowy, zjazdy

D-06.04.01

Wykonanie odmulenia rowu na ér. gt. 60 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z odwozem
urobku na odl. 10 km
1600+1700=

3300

D-06.03.01a

Wykonanie poboczy oraz nawierzchni zjazdow z mieszanki kruszywa 0-31,5 i destruktu
(50/50) o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
(1770+550)x1,75+1220x1,3+130=4060+1586+130

5776

D-10.07.01

Przetozenie nawierzchni zjazdow z kostki prefabrykowanej z uzupetieniem podbudowy z
betonu 6-9 MPa i wykonaniem podsypki piaskowo cementowej gr.3 cm oraz wymiang
kraweznika na nowy 15x30x100 na dt. 18m na tawie betonowej z oporem

40

IV. Organizacja ruchu

1

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

630

2

D-07.02.02

Ustawienie stupkow hektometrycznych z numeracja

szt

36

D-07.01.01
D-07.02.01
D-07.02.02

Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu w km 61+757 do km 63+462 przy $cislej
konsultacji z tutejszym Rejonem Drogowym wraz z jej wprowadzeniem: - oznakowanie
pionowe tylko w przypadku nowych znakoéw wynikajacych z aktualizacji; shupki
prowadzace uchylne zgodnie z pkt. IV.2 i wynikajace z aktualizacji , oznakowanie poziome
cienkowarstwowe - zgodnie z pkt. IV.1 1 wynikajace z aktualizacji oraz inne elementy
wynikajace z aktualizaciji

ryczalt




