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1.

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z budowg i montazem instalacji sanitarnych, tj. centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji
mechanicznej zwigzanych z zadaniem p.n: ,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw
o$wiatowych oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 - 2020 - IlI
paczka zadan - Cze$¢ 2 - Szkota Podstawowa nr 1”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t sanitarnych zawartych w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych pt.
,Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul.
Gojawiczynskiej 10”.

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarsk

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarnska

Obiekt:

ul. Poli Gojawiczynskiej 10

80-286 Gdansk

dz. nrew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogé6lne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

45331100-7 ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
45331200-8 ROBORY ZWIAZANE Z INSTALACJA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miegjscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego
cze$¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.




Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajacq rowniez Rysunki, stanowigcg
zatgcznik do Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prédb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja),
ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majq by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0sob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogq by¢
konieczne do realizacji Rob6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej. )

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robo6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sq) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych Warunkow Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.




Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoficzenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktdrego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcyg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot stanowigcy zatacznik do Specyfikaciji.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub
innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢é Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je$li sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacije
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sgq) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Ofertg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg zataczone
do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy — oznacza o0sobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlano-wykonawczym (PB-W), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlana.

2.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do




dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

2.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Zgodnos$é robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Projekt (PB) jest dokumentacjg nadrzedng w stosunku do przedmiaréw, kosztoryséw oraz specyfikacji
technicznych wykonywanych na jego podstawie. W przypadku odstepstw pomiedzy zapisami w
przedmiarach, kosztorysach lub specyfikacjach technicznych, a projektem wszelkie watpliwosci nalezy
rozwigzywac¢ w oparciu o projekt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB i SST lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB i ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementdéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.4. Teren budowy

2.4.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwieéci publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb




podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.4.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

2.5.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sgq w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggty powinien
informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

2.5.2. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publiczne;
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatne;
lub publicznej to Wykonawca, na swoéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaC zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.




-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.

2.5.4, Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

2.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY

3.1.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.




Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploataciji.

3.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Je$li dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.1.5. Inspekcja wytwadrni materiatdw i elementow

Wytwérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

-wspdtprace i pomoc Wykonawcy,

-wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie




odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoséci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robat

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakos$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm

i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakos$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢é z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
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Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde Zzadanie.

6. DOKUMENTY BUDOWY

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lno$ci:
— date przyjecia i zakres obowigzkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,
— date przyjecia placu budowy,
— date rozpoczecia robot,
— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot,
— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robot,
— wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,
— wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

6.2. Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgda¢ Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
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Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— iloScig przedmiarowg robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu

ST,

— iloScig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robét (je$li wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
— protokodt - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizaciji,
— korespondencja na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.
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7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacq wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robat

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

— dtugosc x szerokos¢ x gtebokosé x wysokosé x ilosé = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikajacych,
— odbiorowi czeSciowemu, elementdw robot,
— odbiorowi koAcowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
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jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb

i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy - oryginat i kopie.
— Obmiar robot (jesli wymagany)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).
— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatdw.
— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.
— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.
— Protokoty préb i badan.
— Protokoty odbioru robét zanikajacych.
— Rozliczenie z demontazu.
— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
— Wykaz przekazywanych kluczy.
— Os$wiadczenia 0sdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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9.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
rob6t w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegéty rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem regulujq zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogdine OST

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawi e dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofane;.
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45331100-7 ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg i montazem instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych
z zadaniem p.n: ,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020 - Il paczka zadan - Cze$¢ 2
- Szkota Podstawowa nr 1.

Klasyfikacja robot wg. Wspédlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarnska

Obiekt:

ul. Poli Gojawiczyriskiej 10

80-286 Gdansk

dz. nrew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

— demontaz istniejacych instalacii, urzadzen i armatury,

— dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji grzewczych,

— montaz armatury,

— montaz urzadzen grzewczych,

— badanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodow,

— regulacja dziatania instalaciji.

2. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne
COBRTI Instal 05.2003 .

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalacji.

2.1. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacie Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaC warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

2.3. Transport

2.3.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny byé
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznoS¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0o C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu 0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajace czesci rur.

2.3.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

2.3.3. Transport grzejnikow

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkoSci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito
ich przemieszczanie iuszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.3.4, |1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiadciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé na zasadach
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i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Wykonanie robdt

Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne"
3.1. Warunki przystapienia do robdt

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije :
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

3.2. Montaz rurociagéw

Rodzaj potaczen:

- potaczenia kotnierzowe:

Zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne o $rednicach DN65 i wigkszych nalezy taczy¢ z instalacjq
poprzez potaczenia kotierzowe. Wymiary kotnierzy taczonych elementéw majg by¢ zgodne ze soba.

Na potaczeniach kotnierzowych rurociggéw zastosowac obejécia linkg miedziang Cu 16mm?2 dla zapewnienia
ciggtosci galwanicznej.

- potgczenia gwintowane:

Zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne o $rednicach DN50 i mniejszych nalezy faczy¢ z instalacjg
poprzez potgczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé
tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

- potaczenia zaciskowe:

Potaczenie poprzez tuleje zaciskowe jest typem tgczenia mechanicznego. Podstawg tego potgczenia jest tzw.
pamie¢ materiatu. Rura zostaje rozszerzona na zimno a nastepnie jest nasuwana na krociec ksztaftki rurowej
gdzie podlega samoistnemu skurczowi materiatu, a nastepnie zostaje nasunieta tuleja zaciskowa.
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3.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 110 mm.

Rodzaj grzejnika Odstep minimalny grzejnika
Od bocznej ciany wneki
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Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac¢, grzejnik powinien byé zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakofczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze.

3.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pot-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajgcym,
- skrecenie potgczenia.
Na rurociaggach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez oS rurociggu.
Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacii.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy.
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3.5. Badanie i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej rurociggdw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

— Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacie podlegajaca prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetnic wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda winstalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycii
COBRTI Instal.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

— Jezeli whbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

— Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyze;
0°C.

— Probe szczelnoSci winstalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal *, tzn. ci$nienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 bardw. Kazdy
grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw.

— Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ciSnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

—  Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

—  Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

— Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obli-
czeniowych.

— Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalaci.

3.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz o
-5do +10 mm.

Minimalne grubosci izolacji ciepinej o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK dla rur rozprowadzajacych:
- otulina grubo$ci 20mm dla rurociggdw o $rednicach zewnetrznych 15, 18, 22 mm,

- otulina grubo$ci 30mm dla rurociggdw o Srednicach zewnetrznych 28, 35 mm,

- grubo$¢ otuliny dla rurociggdw o $rednicach wewnetrznych od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrzne;j rury,

- grubo$¢ otuliny dla rurociggdw o $rednicach wewnetrznych ponad 100 mm wynosi 100 mm,

- grubo$¢ otuliny dla rurociggéw i armatury wg powyzszych punktéw przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw wynosi 50% wymagan wg powyzszych grubosci,

- grubos¢ otuliny dla rurociggéw ogrzewan centralnych oraz c.w.u. i cyrkulacji utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow wynosi 50% wymagan wg
powyzszych grubosci,

- grubo$¢ otuliny dla rurociggdw utozonych w podtodze wynosi 6 mm,

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany
powyzej nalezy skorygowacé grubos$¢ warstwy izolacyjne;.
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4. Kontrola jakosci robot

5.

4.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

4.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba cze$ciowa, jezeli badanie
szczelnoSci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub z innego Zrodta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac
szczegdlng uwage czy potaczenia rurociggow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob ci$nieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdéw na rurociggach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych. Prébe szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

4.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie rurociggu nie powinno przekracza¢ 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

Obmiar roboét

5.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

5.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

5.3. Jednostki i zasady obmiaru robét

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ w jednostkach izgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Jednostkg obmiarowg instalacji ogrzewczej jest dtugos¢ rurociggu mierzona wzdtuz osi w m, dla
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grzejnikdw i armatury w ilosci sztuk. Ksztattek nie wlicza sie do dlugosci rurociggu, a oblicza sig ich ilos¢ w
sztukach. Zabezpieczenie antykorozyjne izolacjg termiczng mierzy sie¢ w m2.

6. Odbiory robét

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbiory robét

Odbior robét nastepuje po zakonczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiqgajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakoriczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

6.3. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktdre muszg by¢é wykonane przed zakoriczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem

- uzycie wtasciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowos$ci dziatania catego urzadzenia.

6.4. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora
lub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokdty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokdtu korncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem

- zgodnos$¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6,
Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wcze$niej powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

- Protokoty odbiordéw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”

- Protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych
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parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby
prowadzace budowe.

6.5. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzagdzenia instalaci.

7. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

8. Przepisy zwigzane

—  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

— PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania®.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. \Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

— PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

— PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

— PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofane;.
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45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogo6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg i montazem instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarne;
zwigzanych z zadaniem p.n: ,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw o$wiatowych
oraz sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020 - Ill paczka zadan -

Czes¢ 2 - Szkota Podstawowa nr 1”.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien. (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria

Opis

45000000-7

Roboty budowlane

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45330000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych

45332300-6

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia

umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarska

Obiekt:
ul. Poli Gojawiczynskiej 10

80-286 Gdansk
dz. nrew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
— demontaz istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej i armatury towarzyszacej,
— dostawe materiatow,
— wykonanie instalacji wody zimnej,
— wykonanie instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej,
— wykonanie izolacji cieplnej przewodow,
— montaz hydrantéw p.poz.,
— wykonanie kanalizacji sanitarnej,
— montaz armatury,
— regulacja instalacji cyrkulacji,
— oznakowanie instalacji,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej i PB.

2. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatdéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2.1. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow
z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okres$lony aktualnymi normami.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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2.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoséci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zaptacie.

2.3. Utylizacja odpaddw z rozbiorek

Wykonawca robét zobowigzany jest do zbiérki i transportu odpaddéw budowlanych. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu
zgodnym z wymogami ustawy o odpadach. Wszystkie zdemontowane istniejace instalacje wodno-
kanalizacyjne wraz z armaturg towarzyszaca, ktdre ulegajg likwidacji pozostajg we wtasnosci
Inwestora.

2.4. Transport

2.4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac¢ na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

2.4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

2.4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci oraz byty
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dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie
odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdéw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdw ostroznosci.

3. Wykonanie robét

1. Do rozpoczecia montazu instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,
ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych,

- elementy  budowlano-konstrukcyjne,  majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i j wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moggq dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen
instalacji wodociggowej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)
przez inne rodzaje materiatbw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
technicznych, pod warunkiem, Ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie
whasciwosci uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byé zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych, w bruzdach, pod posadzkg
lub pod stropami.

4. W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury
ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

5. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé ukfadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
6. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdd dopuszcza
sie stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

7. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia. Przewody spustowe
prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowaé akustycznie.

8. Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowej. Powierzchnia
przewodow zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o
§cianki bruzd .
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9. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
10. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow o Srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodo6w o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

11. Minimalne odlegto$ci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

12.  Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéow stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

13. Podej$cia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
14. Nie wolno tgczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddw
zasilanych z innych  zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewodow
wodociggowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz
urzadzeniami przemystowymi.

15. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o0 znacznej
zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrzne;j
powierzchni rur.

16. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

17. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod
posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi
na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodoéw pod twardg podtogg na
podtozu betonowym.

18. Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
statecznos$ci budowli.

19. Wewnetrzne przewody wodociaggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i
rownolegtych do $cian.

3.1. Montaz rur

3.1.1. Polaczenia rur wielowarstwowych polietylenowych — instrukcja montazu

3.1.1.1. Polaczenia w systemie wykonywane przy pomocy harzedzi recznych

Potaczenia zaciskane metodg aksjalng mozna wykonywac tylko i wytacznie przy pomocy oryginalnych
narzedzi firmowych Producenta. Laczenie komponentéw z rurami lub ztgczkami innych systeméw jest
niedozwolone.

Rure instalacyjng nalezy pod katem prostym przycina¢ za pomocg nozyc tnacych do rur. W przypadku
rur o $rednicy powyzej 32 mm nalezy stosowac obcinak krgzkowy.

Rury nalezy obrabiaé wytacznie za pomocg obcinakéw w niezawodnym stanie. W szczeg6lnosci
krawedz tnaca musi by¢ ostra i bez zadziorow, w przeciwnym wypadku podczas rozszerzania
koricéwki rury moze doj$¢ do jej uszkodzenia.

Po przycieciu rury nalezy na taczony koniec rury wsung¢ tuleje zaciskowa. Gtadka strona tulei (bez
pierScienia zewnetrznego) musi by¢ przy tym zwrécona w kierunku ztaczki.

Gtowice kalibrujgcq dobra¢ odpowiednio do $rednicy rury i przykreci¢ do kalibrownicy. Koncowke rury
wsung¢ do oporu na gtowice i rozszerzy¢ (rozkielichowac). Rury wielowarstwowe wolno rozszerzaé
tylko raz.

Rure instalacyjng wsung¢ na ztaczke az do ostatniego karbu. Wsuwanie do oporu nie jest konieczne,
odpowiednia gteboko$¢ zostaje ustalona podczas rozszerzania koncdwki rury. Oznaczanie gtebokosci
wsuwania nie jest konieczne.
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Wybra¢ odpowiednie do $rednicy rury widelce zaciskowe i za pomocg bolcéw zamocowa na
urzadzeniu zaciskowym. Tuleje zaciskowg nasung¢ recznie do oporu na koncdwke rury, ztaczke i
tuleje wiozy¢ w widelce. Kilkakrotnie dociskajac urzadzenie zaciskowe, tuleje wcisnaé az do ztaczki.
Szczelina 0,5 mm pomiedzy ztaczky a tulejg wynika z wtasciwos$ci konstrukcyjnych i nie ma znaczenia.
Potaczenie jest wykonane prawidtowo, jezeli wsunieta rura nie dotkneta kotnierza ztgczki.

Podczas zaciskania zwrdci¢ uwage na prawidtowe potozenie urzadzenia zaciskowego. Ztgczka musi
catkowicie i rébwno opiera¢ sie o widelce urzadzenia zaciskowego, tak by wykluczy¢ uszkodzenie
kotnierza ztgczki.

3.1.1.2. Wykonywanie potaczenia za pomoca urzadzenia akumulatorowego

Za pomocq urzadzenia zaciskowego i kalibrujgcego mozna wykonywaé potgczenia rur o $rednicy 15
(14) - 32 mm. Wykonanie prawidtowego potaczenia wymaga takich samych krokéw, jak w przypadku
opisanym powyzej. Jedynie rozszerzanie i zaciskanie wykonywane jest za pomocg urzadzen
akumulatorowych Producenta rur.

Gtowice kalibrujaca dobraé odpowiednio do srednicy rury i przykreci¢ do kalibrownicy. Gtowice wsunaé
do oporu na koncdwke rury i rozkielichowaé rure. Urzadzenie nalezy trzymaé prosto przed koncdwkg
rury. Urzadzenie wyposazone jest w funkcje kontroli, co oznacza, ze rozszerzanie koncowki rury
nalezy wykonywac tak dtugo, az gtowica powroci automatycznie w potozenie wyjSciowe.

Wybra¢ odpowiednie do $rednicy rury widelce, wsungé na urzadzenie zaciskowe i zablokowac za
pomocg bolcéw zabezpieczajacych. Widelce skonstruowane sg dla dwdch grup $rednic (15(14),
17(16), 18, 21(20) i 25(26), 32) i mozna je obraca¢ bezstopniowo o 360°.

Tuleje zaciskowg nasung¢ do oporu na koncowke rury, a widelce ustawi¢ rowno na ztgczce.
Dociskajac urzadzenie zaciskowe, tuleje wcisngé az do ztgczki. Réwniez urzadzenie zaciskowe
wyposazone jest w funkcje kontroli, co oznacza, ze zaciskanie nalezy wykonywac tak dtugo, az
widelce powrdcg automatycznie w potozenie wyjsciowe.

3.1.1.3. Wykonywanie potaczen za pomoca urzadzen zaciskowych

Urzgdzenia do rur o $rednicach 32 - 63 mm wymagajq jako napedu pras promieniowych o minimalne;
sile zaciskania 32 kN, jednak nieprzekraczajgcej 38 kN. Nalezy sprawdzié, czy narzedzie pasuje do
mocowania maszyny i czy posiada ona wystarczajgcq site zaciskania. Wielokrotne zaciskanie w celu
zamknigcia potaczenia jest dopuszczalne, co moze mie¢ miejsce w przypadku niektorych starszych
maszyn.

Potgczenie jest zaci$niete prawidtowo, jezeli tuleja zaciskowa wsunigta jest az do ztgczki. Jakos¢
potaczenia nie zalezy tym samym od stanu urzadzenia zaciskowego — istotne jest jedynie potozenie
tulei zaciskowe;j.

Przed uzyciem maszyny nalezy zapoznac¢ sie ze wskazowkami bezpieczenstwa producenta maszyny
oraz narzedzi Producenta i bezwzglednie ich przestrzegaé.

Wykonanie prawidtowego potaczenia wymaga - przy zastosowaniu zestawu narzedzi - analogicznych
krokow, jak w przypadku potaczen wykonywanych przy pomocy narzedzi recznych.

Rure nalezy przycig¢ za pomocg obcinaka kragzkowego. Obcinak wyposazony jest w specjalne kétko
tnace do rur z tworzywa sztucznego. Krawedz tngca musi byé ostra i bez zadzioréw, w przeciwnym
wypadku podczas rozszerzania koncéwki rury moze doj$¢ do jej uszkodzenia. W drugim kroku
roboczym tuleje zaciskowg nalezy wsung¢ na koncéwke rury. Gtadka strona tulei (bez pierscienia
zewnetrznego) musi by¢ przy tym zwrécona w kierunku ztgczki.

Wybra¢ odpowiednig do $rednicy rury kalibrownice, wsungé na urzadzenie zaciskowe i zablokowa¢ za
pomocg bolcéw zabezpieczajgcych. Koncowke rury wsung¢ do oporu na gtowice i rozszerzy¢. Rure
wsung¢ na ztaczke az do ostatniego karbu. Wsuwanie do oporu nie jest konieczne, odpowiednia
gtebokos¢ zostaje ustalona podczas rozszerzania koncdwki rury.

W kolejnym kroku nalezy wykona¢ potaczenie: przystawke PMA - z odpowiadajacymi $rednicy rury
widelcami — wlozy¢ do mocowania urzadzenia i zablokowa¢ za pomocg bolca zabezpieczajacego.
Tuleje zaciskowg nasung¢ recznie do oporu na koncdwke rury, ztaczke i tuleje wtozy¢ w widelce.
Korpus szczek musi by¢ przy tym skierowany réwnolegle do rury. Kilkakrotnie dociskajgc urzadzenie
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zaciskowe, tuleje wcisna¢ az do ztgczki. Szczelina 0,5 mm pomiedzy ztaczkg a tulejg wynika z
wiasciwosci konstrukcyjnych i nie ma znaczenia.

3.1.1.4. Mocowanie przewodow

Do mocowania instalacji rur tworzywowych nalezy stosowaé wytacznie uchwyty, przeznaczone do
instalacji z tworzyw sztucznych Prowadzenie przewodow instalacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi regutami technicznymi oraz normami. Sposéb prowadzenia przewoddw nie moze mie¢
negatywnego wplywu na jako$¢ wody pitnej. Aby unikng¢ rozmnazania sie mikroorganizméw, sposéb
prowadzenia przewodu i izolacja muszg by¢ takie, by woda pitna nie ulegata ogrzaniu. Zwtaszcza w
szybach oraz w zabudowie przedsciennej nalezy skontrolowaé, czy w celu zachowania witasciwej
higieny przewody wody zimnej wymagajg zwiekszonej izolacji. Temperatura wodypitnej nie moze
przekracza¢ 25°C.

Sposéb montazu i rozstaw uchwytow w przypadku natynkowych instalacji zalezy od warunkéw, jakie
panujg na budowie. Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z parametrami statycznymi, przy
uwzglednieniu wypetnionych i zaizolowanych rur wedtug uznanych regut technicznych.

Instalacje powinny by¢ kotwione do przegrdéd budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajacych
mozliwo$¢ swobodnego przesuwania si¢ rury w ich wnetrzu.

Maksymalne odlegto$ci miedzy podporami sg $cisle zalezne od $rednicy przewodu i temperatury wody
przez przewod przeptywajacej. Producent zastosowanego systemu podaje wartoéci przedziatowe
odlegtosci w instrukcjach montazu systemu.

Srednica rury ‘ Rozstaw montazowy w m
15(14) 1
17(16) 1
21(20) 1,15
26(25) 1,3
32 1,5
40 1,8
50 2
63

Rury nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by zapobiec zjawisku roszenia oraz przenoszenia sie na nig
skroplin z innych, wbudowanych wcze$niej elementéw. Rury prowadzone natynkowo nalezy
obowigzkowo umieszczaé w izolacji termicznej.

3.2. Montaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,

lub past uszczelniajacych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu
tgcznikdw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na
goraco.

3. Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosi¢:

- dla rur o $rednicy : 15-20 mm - odlegto$¢ 1,5 m,

- dla rur o $rednicy : 25 - 32 mm - odlegto$¢ 2,0 m,

- dla rur o $rednicy : 40 - 63 mm - odlegto$¢ 2,5m.
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3.3. Montaz rurociggéw PVC

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierécieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wifasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnoSci
przygotowawcze, takie jak:

— przycinanie rur,

— ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubo$ci Scianki
rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koAcu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaC wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury
przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowos$¢ taczonych elementow.
Nalezy przy tym zwré6ci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

3.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

3.5. Oznakowanie rurociaggdw

Oznakowaniu podlegajq instalacje cieptej wody uzytkowej, ktére zostang wykonane czytelnie w jezyku
polskim. Powinno ono definiowa¢ nazwe systemu, kierunek przeptywu. Wszystkie elementy zostang
oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z tworzywa sztucznego z czarnym
niezmywalnym tekstem.

Na rurociggach bedg one trwale mocowane za pomocg opasek na w sposob nienaruszajacy izolacji.
Na pozostatych elementach instalacji dopuszcza sie oznaczenie poprzez przykrecenie lub
zawieszenie. Nie zezwala sie montowania etykiet przy pomocy kleju, tasm klejacych itp. do izolacji lub
oston rurociggéw i armatury. Tekst na oznaczeniu bedzie wykonany czcionkg 12mm. Oznaczenia
zaworéw beda zawieraty numer identyfikacyjny, ktére bedg wykorzystane w protokole z regulacji
instalacji. Oznaczenia mogq by¢ montowane na elementach, ktére mozna zdejmowa¢ z oznakowanego
przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczajacej +60°C.

Etykiety bedq umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploatacji.
Rurociagi bedg znakowane w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu podwieszonego,
blisko armatury, na odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przejsciach przez przegrody
budowlane. Numer referencyjny montowany na niewidocznych elementach bedzie umieszczany na
podwieszanym suficie lub w widocznym miejscu na najblizszej Scianie. Tekst na etykiecie bedzie
odpowiadat dokumentacji techniczne;j.

34



3.6. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji
oraz na

kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.
4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do lokalu uzytkowego
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér przelotowy.

5. Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac tgczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

4. Kontrola jakosci robét

4.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym.

4.2, Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

-instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

-badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.
-badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba
cze$ciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
-badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrédta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.

-po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddaé prdbie podwyzszonego ci$nienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
ci$nieniowych.

-instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

-instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelno$ci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie
wodociggowe.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i wodne”.

4.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

4.3.1. Instalacja wodociagowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).
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4.3.2. Instalacja kanalizaciji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéow przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogq wynosi¢ £ 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczacych
podej$cie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewoddw.

-Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikéw nie jest
dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

5. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoline”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

6. Odbiory robét

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbiory roboét

Odbiér robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajq zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowos$ci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

6.3. Odbior czesSciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do rob6t ,zanikajacych”, ktére muszg byé wykonane przed
zakonczeniem cato$ci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtadciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowos$ci dziatania catego urzadzenia.

6.4. Odbioér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6inych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokédty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
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T.

8.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakoSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréow koncowych. Podczas odbioru koAcowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét kohAcowy z adnotacjg o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegélnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodno$ci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

6.5. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalaciji.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”.

Przepisy zwiazane

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoline

PN-92/M- Armatura przemystowa. Ogblne wymagania i badania

74001

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania

PN-89/M- Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
74091 1 MPa

PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach

ciSnieniowych do wody.
N-B-02421:200 [zolacje cieplne
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofane;.
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45331200-8 ROBOTY INSTALACJNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z budowg i montazem instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z
zadaniem p.n: ,G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw oswiatowych oraz
sportowych nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020 - Il paczka zadan - Cze$¢ 2
- Szkota Podstawowa nr 1.

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

Dziat Grupa Klasa Kategoria | Podkategoria |Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331210-1 | Instalowanie wentylacii

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarnska
Obiekt:

ul. Poli Gojawiczynskiej 10

80-286 Gdansk

dz. nrew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.4. Zakres rohét objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej:
— Demontaz istniejgcych kanatéw wentylacyjnych oraz wentylatorow,
— Dostawe materiatéw,
— Montaz przewoddw wentylacji mechanicznej,
— Montaz central wentylacyjnych,
— Montaz czerpni i wyrzutni,
— Montaz przepustnic,
— Montaz tlumikow hatasu,
— Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

2. Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moggq powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i
elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2.1. Materialy

2.1.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow
z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej,
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jako$ci.
Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku, jakosci, bedzie mozna zazada¢ przeprowadzenia préb oraz
przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Powierzchnie poszczeg6inych elementdw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i
zgniecen. Materiat powinien byé bez wzerdw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne
poszczegolnych elementdw urzgdzenia powinny byé szczelne a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu. Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu,
krawedzie zaokraglic, a zadziory usung¢. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powtok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania
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specjalne, jak dla klasy staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny byé¢
natozone rownomiernie.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej.
Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga
ugina¢ sie wiecej niz 0,2% dtugo$ci boku. W celu zwiekszenia sztywno$ci $cianek nalezy stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych. Potaczenia blach
na $ciankach kanatow grubosci 1,5 mm nalezy wykonac¢ na zamek blacharski.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdbw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg byC gorsze od wymienionych oraz spetniaé
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.1.2. Przewody wentylacyjne

|Izolacja kanatéw wentylacyjnych w zaleznosci od lokalizacji:

kanat czerpny bez izolacji

kanat nawiewny prowadzony wewnatrz budynku — 40mm na folii — zabezpieczy¢ izolacje oraz
nawiewniki przed uszkodzeniem mechanicznym.

kanat wywiewny prowadzony wewnatrz budynku wykona¢ z wetny mineralnej szklanej — kanat
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

kanat nawiewny i wywiewny prowadzone na zewnatrz — 80mm w ptaszczu z blachy stalowej
kanat wyrzutowy prowadzony na zewnatrz — 50mm w ptaszczu z blachy stalowej

Kanaly wentylacyjne — nawiewne, wyrzutowe, czerpne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
prostokatne typu A/l, przewody kotowe typu Spiro. Kratki wentylacyjne wywiewne pojedyncze lotki i przepustnice
wieloptaszczyznowe.

Kanat wywiewny prowadzony wewnatrz wykona¢ z wetny mineralnej szklanej o grubosci 40mm o nastepujacych
parametrow:

¥ Dane techniczne

Grubosé: 25 mm 40 mm
Szerokosc: 1190 mm [ 1210 mm
Dhugosé: 3000 mm
Gestosc: 85 kg/m’ | 65 kg/m’
Klasa sztywnosci: RS
Reakcja na ogien niepalna
Euroklasa ogniowa A2-s1, d0
Max. temperatura: 120 °C

Min. temperatura: -30°C

Max. ci$nienie: 800 Pa

Max. podcisnienie: -800 Pa
Predkos¢ powietrza: 20 m/'s

Klasa szczelnosci: D
PPN 141 m™h-Pa/mg
powloki zewngtrzne;j

Max. wilgotnosé: 98%

Kanaly wentylacyjne — oprdcz wywiewu z okapu - wykonaé z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanaly wentylacyjne wywiewne uktadu W4 — wykona¢ z blachy kwasoodpornej AlSI 304.
Kanaty prostokatne typu A/l, przewody kotowe typu Spiro.

Kratki wentylacyjne na podwojne lotki i przepustnice wieloptaszczyznowe.
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Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢
ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002.

W przewodach wykona¢ otwory rewizyjne, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umozliwiajace czyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m. Otwory rewizyjne nie mogg powodowa¢ ostabienia
skuteczno$ci izolacji cieplnej lub ogniowej. Wymagania dotyczace sztywnosci i szczelnosci otwordw
rewizyjnych do czyszczenia powinny by¢ takie same jak dla przewodow wentylacyjnych.

2.1.3. Wentylatory kanatowe i osiowe

Nie dotyczy

2.1.4. Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjne dostarczane w komplecie przez ich producenta powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-EN 1886:2001 oraz innymi obowigzujgcymi przepisami i normami. Centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne muszg spetniaé wymagania jakosciowe i eksploatacyjne zatozone w projekcie
bud-wykonawczym. Centrale zamawiaé z rozdzielnicg zasilajaco-sterujaca, kompletem automatyki
wraz z okablowaniem. Musi ponadto spetniaé wymagania z zakresu bhp, p.poz.

Do central wentylacyjnych przewidziano wodne nagrzewnice powietrza..

2.1.5. Nawiewniki, dysze, zawory wyciagowe, kratki wentylacyjne

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen systemem kanatdw wentylacyjnych zakorczonych
nawiewnikami sufitowymi wirowymi dalekiego zasiegu. Na instalacji wywiewnej przewidziano kratki
wywiewne z pojedynczg lotkg i przepustnica.

2.1.6. Czerpnia, wyrzutnia

Czerpnie powietrza $cienne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej i siatki ciggnionej. Sg one
przystosowane do zamocowania w przegrodach budowlanych. Zabezpieczenie antykorozyjne czerpni
powinno wykonane by¢ przez producenta.

Wyrzutnie Scienne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej. Zabezpieczenie antykorozyjne
wyrzutni wykonywane jest przez producenta.

2.1.7. Thumiki hatasu
Ttumiki hatasu sktadajg sie z obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz wyttumienia

wykonanego z wetny mineralnej oklejonej tkaning z wtdkien szklanych. Powinny byé wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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2.1.8. Klapy p.poz.

Nie dotyczy

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy na zadanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;
zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport materiatlow

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tlumikéw, nalezy zachowaé
szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednocze$nie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czeSci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowe;j.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja, jako$¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sbéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg opakowan i
mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

- Srub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagajg przewody z piyt
winidurowych i pilsniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe,
nagrzewnice ramowe, chtodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoty ogrzewczo-
wentylacyjne, agregaty chtodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze. W
magazynach zamknietych nalezy sktadowac¢ nastepujgce urzadzenia: zespoty grzewczo - wentylacyjne
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i nawilzajgce, silniki wentylatordw, mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych, reduktory obrotéw, dysze
wodne i zraszacze wodne, klimatyzatory, filtry z tworzyw sztucznych, nagrzewnice elektryczne i
sprezarki powietrzne.

5. Wykonanie robét

5.1. OgdIne wymagania wykonania robdt budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlanych

5.2.1. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo przez
zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub
sprezynowych, kompensatorow itp.

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby ich dostep nie nastreczat trudnos$ci, ani nie stwarzat
zagrozenia dla obstugi.

Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny by¢ tak ustawione, aby wat wirnika miat
potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi pionowej wat wirnika powinien
by¢ $cisle pionowy, a tozyska przewidziane do pracy pionowe;.

Przy montazu wentylatordw dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich uruchomieniem
nalezy wirnik wywazy¢ wirnik statycznie.

Przed i po montazu wentylatoréow nalezy dokonaé recznej préby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwo$¢ przedostania si¢ do wentylatora skroplin, ocbudowa wentylatora powinna by¢
odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kroccow
amortyzujacych (brezent, skoéra, igelit itp.). Dtugos$¢ elastycznych kroécéw powinna wynosi¢ 100-150
mm, wymiary i ksztatt kr6¢cdw powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

5.2.2. Montaz przewodow wentylacyjnych

Montaz przewoddw powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

— przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych,

— przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sq od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacjg. Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach,

— przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd,

— izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne,

— izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni,

— materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania,
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metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania,

odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na
jej szczelno$¢, wrasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji,

zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosié¢ obcigzenia wynikajgce
Z ciezarow:

przewodow,

materiatu izolacyjnego,

elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np.
ttumikow, przepustnic,

elementdw sktadowych podpor lub zawieszen,

osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia
lub konserwacji,

zamocowanie przewodow powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, je$li taka wystepuje,

elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia,

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewoddw mogty
by¢ zdemontowane Iub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku,

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoécig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych,

podpory i podwieszenia w obrebie w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny
by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatorow,

Powinna byé zapewniona mozliwo$¢ czyszczenia i rewizji instalacji poprzez otwory rewizyjne, ktére
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoéci i szczelnosci przewodoéw,
jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamocowane aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow,

elementy usztywniajagce wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztaity, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych Srub lub innych elementdw,
ktére mogq powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych,

nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych,

pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac,

w przewodach o przekroju kotowym o S$rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddéw o wigkszych $rednicach nalezy stosowacé tréjniki o minimalnej srednicy 200mm lub
otwory rewizyjne,

w przypadku wykonania otworédw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,
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jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m,

5.2.3. Montaz wentylatoréw

Nie dotyczy

5.2.4. Montaz elementéw nawiewnych oraz wywiewnych

elementy ruchome powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty,

elementy nawiewne i wywiewne nie powinno umieszczaé sie w poblizu przeszkod (takich jak
np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajacy wplyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza,

elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ potaczone z przewodem w spos6b trwaty i
szczelny,

przewdd faczacy sie€¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotsza trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkdw,

sposOb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewnia¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody,

elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych,

elementy nawiewne i wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej

5.2.5. Montaz urzadzen automatycznej requlacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich roboét
budowlanych. Montaz urzadzehn automatycznej regulacji powinien byé wykonany wg instrukcji
producenta.

5.2.6. Montaz przepustnic

przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji,

mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego,

szczelno$¢ przepustnice zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmnie;
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751,

szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacii
podanej w PN-EN 1751.

nastawienie regulatorow statego i zmiennego wydatku zgodnie z zatozeniami projektowymi
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5.2.7. Montaz thumikow

—tlumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
— kierunek przeptywu powietrza,

— wersje usytuowania tlumika w instalacjj,

— sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

5.2.8. Montaz klap ppoz.

—Nie dotyczy

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem
architektoniczno - konstrukcyjnym. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podane zostaty w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

6.2.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogoine”.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych,

nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,

okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku,

nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego,

nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

nastawienie elementdw zasilanie elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

6.2.2. Szczegdotowe wymagania — odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa.
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:

Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.
Fundamenty pod urzadzenia.

Konstrukcje pod tlumiki.

Konstrukcja wyrzutni.

Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.
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6.3. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnoéci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczeg6lne uktady instalacji. Poszczegdlne cze$ci sktadowe i uktady instalacii
powinny byé doprowadzone do okre$lonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje
poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach
elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego
dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznoS¢ miedzy sygnatem
wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng
zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednocze$nie dziatanie spowodowane przez ten
regulator. Je$li badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy
obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catoSci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.

6.3.1. Kontrola dziatania wentylatorow

— dziatanie wytgcznika,

— wlaczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic,
— dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego,

— dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,

— elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.

6.3.2. Kontrola dziatania centrali wentylacyjnej

Przed rozruchem nalezy doktadnie oczy$ci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanatéw. Sprawdzi¢ czy:
— w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki
lub wyposazenia automatyki,
— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane mechaniczne i podtgczone do sieci
wentylacyjnej,
— przewody uziemiajgce taczace centrale z kanatami wentylacyjnymi sg zamontowane,
— instalacja hydrauliczna jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy, a medium
grzewcze jest dostepne podczas rozruchu,
— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,
— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.
Centrala zawsze musi by¢ eksploatowana z zamontowanymi filtrami. Przed zamknieciem sekc;ji filtracji
nalezy:
- usungc¢ folie zabezpieczajaca filltry,
— zamocowac filtry w prowadnicach w taki sposob aby kieszenie byty w pozycji pionowe;j,
— sprawdzi¢ stan filtrow i szczelno$¢ zamocowania w prowadnicach,
— sprawdzi¢ nastawy presostatow réznicowych, (jeSli sg zamontowane) okre$lajacych
dopuszczalng réznice ci$nienia statycznego kwalifikujaca filltr do wymiany.
W nagrzewnicach wodnych nalezy sprawdzic:
— stan lamel nagrzewnicy,
— prawidtowo$¢ podtgczenia rurociggdw zasilajacego i odptywowego,
— czy kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego jest trwale przymocowana do obudowy
nagrzewnicy,
— nastawe termostatu przeciwzamarzaniowego (nastawa fabryczna+ 50C),
— czy zawor regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego
obudowie oznaczeniami.
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W zespole wentylatorowym nalezy sprawdzi¢ czy:

— w otoczeniu wentylatora nie znajdujg si¢ zadne przedmioty, ktére mogtyby by¢ wessane do
wirnika po jego uruchomieniu,

— wirnik wentylatora obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,

— silnik jest prawidtowo ustawiony i czy instalacja oraz warunki pracy odpowiadajg danym
zapisanym na tabliczce znamionowej (napiecie zasilania, prad, czestotliwo$¢, potaczenia
uzwojen),

— wirnik silnika obraca sie swobodnie bez ocierania o stojan,

— powietrze chtodzace silnik moze swobodnie doptywaé i wyptywaé z obudowy silnika,

— potgczenia uziemiajgce i ochronne sg wtasciwie wykonane,

— nie bedzie przekroczona projektowa predko$¢ obrotowa wentylatora,

— wszelkie sruby, elementy przytrzymujace i potaczenia elektryczne sg mocno dokrecone,

— przewody zasilajgce znajdujgce sie wewnatrz sekcji wentylatorowej sg oddalone od wszystkich
ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewoddw
elektrycznych,

— wszystkie przepustnice na sieci kanatow wentylacyjnych ustawione sg zgodnie z projektem,

— kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzatkq umieszczong na obudowie wentylatora
(wtgczy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy zamieni¢
ze sobg dowolne dwie fazy w puszce zaciskowej silnika lub zmieni¢ kierunek obrotéw na
przemienniku czestotliwosci,

— nacigg pasow klinowych i ustawienie kot przektadni pasowej odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu powyzszych czynno$ci sprawdzajacych nalezy starannie zamkna¢ wszystkie panele
inspekcyjne urzadzenia i mozna przystgpi¢ do wykonania pierwszego rozruchu.

Wentylator nalezy uruchomi¢ ze zmniejszonym obcigzeniem i doprowadzi¢ do parametréw zblizonych
do zatozonego punktu pracy. W trakcie zwigkszania obcigzenia stale kontrolowac

prad pobierany przez silnik.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasade, ze dla projektowych parametréw powietrza

natezenie pradu zasilajgcego silnik wentylatora nie moze przekracza¢ warto$ci znamionowe;.

Po uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ czy:
— nie stycha¢ niepokojacych odgtosow i nienaturalnych mechanicznych dzwigkow,
— nie odczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uzna¢ za zbyt duze.
— Centrala powinna pracowa¢ przez okoto 30min.

Po tym czasie wytaczy¢ jq i dokona¢ przegladu poszczegdlnych sekcji. Szczeg6lng uwage nalezy
zwrdcic na:

— filtry (czy nie ulegty uszkodzeniu),

— zespot wentylatorowy (naciag paséw, temperature tozysk wentylatora i silnika).

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczysci¢ filtry wstepne. Uzyskanie zatozonych efektow
dziatania centrali wentylacyjnej uzaleznione jest miedzy innymi od przeprowadzenia regulacji i
pomiardw kontrolnych.

Przed przystgpieniem do pomiarow i regulacji nalezy:
— sprawdzi¢ czy przepustnice przy wszystkich kratkach sg ustawione zgodnie z projektem,
— zmierzy¢ prad pobierany przez silnik wentylatora. Jezeli to konieczne zdtawi¢ przeptyw
przepustnicg gtdwna lub zredukowa¢ predko$é obrotowg wentylatora.
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Wyznaczenie objetosciowego strumienia powietrza oparte jest na pomiarze $redniej predkosci
przeptywu powietrza w przekroju pomiarowym kanatu wentylacyjnego.
Waznymi czynnikami wptywajgcymi na doktadno$¢ pomiaru sa:

— potozenie przekroju pomiarowego w stosunku do elementdw,

— ilos¢ i potozenie punktow pomiarowych w przekroju pomiarowym,

— w miare ustabilizowany i jak najmniej zaktdécony przeptyw powietrza.

Szczegblnie niewskazana jest lokalizacja przekroju pomiarowego bezpos$rednio za:
— elementami sieci wywotujacymi deformacje pola predkosci (kolana, zwezki, trojniki,
przepustnice itp.),
— wentylatorem, gdzie w przekroju mogg wystepowac predkos$ci o znaku przeciwnym.

Pomiar powinien by¢ wykonany na odcinku kanatu o $ciankach réwnolegtych posiadajacym proste
odcinki o dtugosci przynajmniej 6 $rednic lub $rednic réwnowaznych przed punktem pomiarowym i nie
mniej niz 3 $rednice za. W rzeczywistym uktadzie wentylacyjnym znalezienie tak dtugiego, prostego
odcinka moze by¢ trudne. W takim wypadku nalezy wyznaczy¢ przekrdj pomiarowy w miejscu, w
ktéorym spodziewane sg najmniejsze zaburzenia przeptywu oraz zage$ci¢ siatke punktéw pomiarowych.
Mierzong wydajnos¢ oceniamy jako wtasciwa, jezeli nie rézni si¢ od zaktadanej nie wiecej niz £10%.
W przypadku wiekszych dysproporcji wydajno$¢ zblizong do projektowej mozna uzyskac poprzez:
zmiane nastawienia przepustnicy gtéwne;j,

zmiane predkosci obrotowej wentylatora.

Regulacje wydajno$ci nagrzewnicy wodnej dokonuje sie po ustaleniu wtasciwych ilosci powietrza
przeptywajacego przez centrale. Regulacja wydajnosci nagrzewnicy polega na sprawdzeniu efektu jej
dziatania od strony powietrza przez pomiary temperatury powietrza przed i za nagrzewnicg, przy
ustalonych zgodnie z projektem temperaturach zasilania i powrotu oraz ilodci przeptywajacego
czynnika grzewczego.

Wydajno$¢ nagrzewnicy regulowana jest zmiang temperatury zasilania wody. Uzyskuje sie to poprzez
mieszanie w zaworze trdjdrogowym wody zasilajacej o wysokiej temperaturze, z wodq 0 nizszej
temperaturze powracajacq z nagrzewnicy. Po zmieszaniu woda zasilajgca nagrzewnice osigga
odpowiednig temperature zalezng od stopnia zmieszania.

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzaniowego mozliwe jest tylko wtedy, kiedy
temperatura powietrza naptywajgcego na wymiennik jest nizsza od nastawy na termostacie (fabryczna
nastawa +5IC).

6.3.3. Kontrola dziatania sieci przewodéw

— dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach,
— dostepnos¢ do sieci przewodow.

6.3.4. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

- wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow,
— proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczeg6lnych punktach pomieszczenia.

6.3.5. Kontrola dziatania elementéw requlacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych warto$ciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

— warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej,

— warto$ci zadanej temperatury zewnetrznej,
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— dziatania wtacznika rozruchowego,
— dziatania przeciwzamrozeniowego,
— dziatanie regulacji strumienia powietrza.

6.4. Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

— sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb,

— sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych,

— sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci,

— badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikow elastycznych,

— sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow,

— sprawdzenie zamocowania silnikow,

— sprawdzenie prawidtowo$ci obracania sie wirnika w obudowie,

— sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych,

— sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych,

— sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

— sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora, sprowadzenie zgodno$ci predkosci obrotowe;j
wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

6.5. Badanie czerpni powietrza, wyrzutni

— sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

6.6. Badanie sieci przewodow

— badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa,
— sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

6.7. Badanie elementow nawiewnych i wywiewnych

— sprawdzenie, czy typ, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

6.8. Badanie elementéw requlacji automatycznej i szaf sterowniczych

— sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulaci,
— sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow,

— sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow,

— sprawdzenie sitownikdw sterujgcych,

— sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

50



8. Odbiory robdt

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogoine”,
— dostepnosci dla obstugi,
— stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,
— rozmieszczenia i dostepno$ci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow,
— kompletnosSci oznakowania,
— rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,
— zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,
— zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow,
— $rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
— badania szczelnosci,
— odpowietrzenia,
— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosSci ci$nienia i temperatury,
— zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng i zewnetrzna,
— badania oznakowania instalacji ogrzewczej,
— badania poprawno$ci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewcze;j,
— badania dopuszczalnych odchytek temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu,
— badania efektéw regulacji instalacji ogrzewcze;j
— badania armatury.

Odbidr robdt nastepuje po zakofnczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajq zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowo$ci obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktdre wyodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

8.2. Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do rob6t ,zanikajacych”, ktére muszg by¢é wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatdw,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.3. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6inych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokédty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
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9.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardow,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa, jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw

- podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw korncowych. Podczas odbioru kofAcowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczeg6lnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét kohcowy z adnotacjq o jako$ci
wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczeg6lnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz
zgodno$ci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.4. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robdt

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet
i urzadzenia instalacji.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdélne" pkt 9.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe wentylacii
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

— wykonanie robét pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2.,
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— montaz przewodow i urzadzen,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z koniecznoéci prawidtowego wykonania i dziatania
elementu, wiedzy technicznej oraz zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i normami,
umozliwiajace osiggniecie zatozonego projektem efektu.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu istosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu istosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal - zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

- PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy wycofanej.
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