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Stosowanie PN wycofanych

W systemie normalizacji dobrowolnej norma jest dokumentem normatywnym stanowigcym uznang regule techniczna
odzwierciedlajgcg aktualny stan wiedzy technicznej. Dynamiczne zmiany aktualnego poziomu wiedzy skutkuja
wycofywaniem norm, ktdre utracity przymioty uznanej reguly technicznej. Wycofanie normy moze, ale nie musi wigzac
si¢ z zastgpieniem normy zdezaktualizowanej norma znowelizowang lub inng obejmujaca zakres tematyczny normy
zdezaktualizowane;j. Jesli utrata aktualnosci dotyczy tematyki objetej norma, to wycofanie nastgpuje bez zastapienia.

W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigzaé¢ z zakazem stosowania normy
wycofanej.

Zbior norm wycofanych nie jest zbiorem norm, ktorych stosowanie jest zakazane. Najwazniejszym dokumentem
biznesowym w gospodarce rynkowej jest kontrakt miedzy wykonawca i odbiorca. Jezeli kontrakt zawiera odestanie do
normy wycofanej (za zgoda zainteresowanych stron), to nie ma jakichkolwiek przeszkdd, aby zastosowaé takg norme.
Normy wycofane zawieraja rozwigzania mniej nowoczesne, ale to nie znaczy, ze sa btedne.

W systemach normalizacji migdzynarodowej ($wiatowej) i1 europejskiej informacja o zastgpieniu normy jest
rbwnowazna z wycofaniem normy zastepowanej i utrata jej aktualnosci, co jest zgodne z podstawowa zasada
normalizacji: ,, jedna norma na jeden temat". Takze PKN stosuje t¢ zasad¢ — aktualna jedna norma o okreslonym
numerze i tytule. Zgodnie z ta zasadg zatwierdzenie nowej PN powoduje jednoczesnie wycofanie normy, ktora jest
zastgpowana (staje si¢ normg sprzeczng z aktualng).

Zdarzajg si¢ jednak przypadki, zwlaszcza w prawodawstwie europejskim, ze wycofanie normy nie idzie w parze z
utrata aktualno$ci normy wycofanej w procedurach systemu oceny zgodno$ci (certyfikacji). W takich przypadkach
norma wycofana moze by¢ przez pewien okres stosowana jako dokument odniesienia w systemie oceny zgodnosci.

Z uwagi na czesta praktyke powotywania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania zgodnosci z PN - PKN w
odpowiedzi na zapotrzebowanie uzytkownikow zainteresowanych wydluzonym stosowaniem norm wycofanych oglasza
comiesigczne Komunikaty zawierajace wykazy Polskich Norm, ktore nie traca aktualnosci w systemie oceny zgodnosci.

Przywolane w niniejszym opracowaniu normy mimo ze sa wycofane w rozumieniu o dobrowolnym stosowaniu
norm nadal moga stuzy¢ jako zrodio wiedzy.



ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Projektem wielobranzowym

Docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
(obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

Przedmiotem dokumentacji jest Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majace na docieplenie, remont i przebudowe infrastruktury technicznej , oraz
zagospodarowanie terenu.
W wyniku prowadzonych prac nie zmieni si¢ przeznaczenie i uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu.

Parametry techniczne :

Powierzchnia zabudowy - 4575,00 m?

Powierzchnia uzytkowa 10 249,21 m?

Powierzchnia budynku netto - 10 249,21 m?

Kubatura czeéci ogrzewanej- 62 974,00 m?

Wysoko$¢ budynku: 12,40 m

Dlugo$é¢ budynku: 109,62 m

Szeroko$¢ budynku: 120,93,50 m

Ilos¢ kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna

Przedmiotem opracowania jest Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w
Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

Istniejacy budynek Szkoty jest trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, plan budynku o charakterze grzebieniowym (poszczegdlne
bloki zabudowy potaczone tacznikiem) Dach ptaski. Prosta forma architektoniczna. Brak detalu architektonicznego.

Budynek peti funkcje Szkoty Podstawowej. W piwnicy zlokalizowane sa:

Bloku ,,A”: magazyny, archiwum, warsztat, wentylatorownia, wezel c.o., szatnie, portiernia, salka harcerzy, salka sportowa,
pomieszczenia konserwatordwa), sanitariaty
Bloku ,,B”: sale zaj¢¢ z zapleczami, sanitariaty,
Blok ,,C”: sale zaj¢é, sanitariaty
Sala sportowa: wentylatorownia, we¢zet c.o., pom. porzadkowe
Na parterze zlokalizowane sg w:
Bloku ,,A”: sale zajec¢, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, kuchnia z zapleczem. Bloku ,,B”: sale zaje¢ z
zapleczami, sanitariaty
Bloku ”C”: sale zaj¢¢ z zapleczami, sanitariaty
Sala gimnastyczna.
Na I pietrze zlokalizowane sg w:
Bloku ,,A”: sale zaj¢é, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, sanitariaty, stotdwka z zapleczem
Bloku ,,B”: sale zaje¢ z zapleczami, sanitariaty
Na II pigtrze zlokalizowane sa w:
Bloku ,,A”: sale zaj¢¢, pomieszczenia biurowe, gabinet lekarski, pomieszczenia biblioteki, pomieszczenie porzadkowe, sanitariaty,
Budynek zbudowany w technologii wielkoptytowej Zeranskiej oraz zelbetowe;j
Uktad konstrukcyjny podtuzny
Sciany zewnetrzne:
—  Sciany zewnetrzne piwnicy przy gruncie oraz nad gruntem — wylewane z betonu gr. 30cm ocieplone warstwa twardych piyt
z welny mineralnej gr. 5em. Sciany wykonczone od zewnatrz warstwa tynku cementowo-wapiennego.
- Sciany nad ziemia z prefabrykatow — phyt zeranskich docieplonych gazobetonem gr. 12cm. W czesci muru wypelnienie

gazobetonem gr. 24cm. Sciany wykonczone od wewnatrz warstwa tynku cementowo-wapiennego.



Stropodach:
—  Wentylowany- ptyty korytkowe utozone ze spadkiem, pokrycie dachu wykonane jest z papy asfaltowej na lepiku, ocieplony
warstwa plyt z welny mineralnej gr. 6¢cm, przestrzen powietrzna w wysokosci 20 do 60cm
—  Dach nad czgécia sportowg z plyt korytkowych opartych na stalowych wigzarach; ocieplenie dachu warstwa izolacji ze

styropianu gr. 6cm. Pokrycie dachu papa asfaltows.

Stan $cian dobry pod wzgledem konstrukcyjnym. Tynki zewn¢trzne w dolnej i gornej czgéci ostabione, czeSciowo odspojone. W
czesei podziemnej budynku widoczne $lady przesigkania wilgoci, spekania, purchle, luzne tynki- brak izolacji pionowe;j.
Stan elementow konstrukcyjnych — dobry.

Stan elementow wykonczeniowych budynku— dobry.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okre§lone w projekcie branzy
architektonicznej. Specyfikacje branz elektrycznej i sanitarnej stanowia oddzielne opracowania.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres robdt obejmuje roboty majace na celu , zwigkszenie termoizolacyjnosci przegrod zewngtrznych oraz zagospodarowanie
terenu.

W wyniku prowadzonych prac nie zmieni si¢ przeznaczenie i uktad funkcjonalno-przestrzenny obiektu.

W celu doprowadzenia obiektu do w/w stanu planuje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

W zakresie:

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych, w czg$ciach nieprzylegajacych do zrealizowanego dziedzinca
i placu apelowego

- wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych w cze$ciach przylegajacych do zrealizowanego dziedzinca i
placu apelowego (w sekcji B szkoty)

- wykonanie ocieplenia stropodachéw wentylowanych

- wykonanie ocieplenia dachu plaskiego nad salg gimnastyczna

- wymiana okien niewymienionych oraz luksfer na rzecz innych rozwiazan architektonicznych

- wymiana drzwi zewnetrznych niewymienionych

- modernizacja instalacji ¢.0 — wymiana przewodow, grzejnikéw oraz armatury

- modernizacja instalacji c.w.u- wymiana przewodo—w

- modernizacja instalacji wentylacji w sali sportowej- wymiana centrali wentylacyjnej oraz kanatow.

Dla zapewnienia trwatosci osiagnietych w ramach projektu rezultatéw termomodernizacyjnych przewiduje si¢ prace towarzyszace

dla prawidlowego wykonania i utrzymana efektow energetycznych, w tym:

- wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych od poziomu terenu do 1,5 m ponizej poziomu gruntu,
w cze$ciach nieprzylegajacych do zrealizowanego dziedzinca i placu apelowego

- modernizacja instalacji z.w.u- wymiana przewodo—w

- doprowadzenia zasilania do centrali wentylacyjnej

- demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych z elewacji i wprowadzenie ich do budynku

- wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

- wymiana o$wietlenia zewngtrznego budynku na LED

- wymiana rynien, rur spustowych i opierzeni

- wykonanie powloki antygraffiti na Scianach zewnetrznych do wys. 3,0m powyzej terenu

- odtworzenie wszystkich elementéw po wykonanych robotach zewnetrznych i wewngtrznych oraz prace towarzyszace.



1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki Szczegélne
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony przez
Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cz¢$¢ opisows i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze¢$¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego przedsigwziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow glownych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacj¢ Projektowsa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru ostatecznego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja dost¢epna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentdéw w czasie opracowywania Ofert, zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamowieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program robot

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru — w razie potrzeby

Dokumentacja powykonawcza — w razie potrzeby

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koficowego

6. Inne dokumenty wymagane w Kontrakcie

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktéorych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robdt i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.
Wykonawca moze dostarczaé wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czgéciach, lecz kazda cze$¢ musi byé kompletna
w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czg§¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych dostarczonych przez
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Wykonawcg, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce. Przed dostarczeniem Rysunkow,
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora zgodnie
z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej
zrozumialej formie.

1.5.3. Zgodno$¢é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdoéw
bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
Cene¢ Kontraktows.

1.55. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) ) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
)  mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywohijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5



Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na plac budowy. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szczegoty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawcg Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia
do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obickt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowie-
dzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia obejmuja
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W terminie okreslonym umowa Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i w razie potrzeby powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ reprezentantom instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach
i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwiazanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow
budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie wymogi dotyczace zastosowania ich w
budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatdow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazaf
Inspektora Nadzoru.



Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pozniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. =~ W przypadku  braku  ustalen w  takich  dokumentach  sprzegt powinien by¢  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, $rodki transportu nie
odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot



Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujacych
wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru,
w tym:
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw Robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,
- rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania poszczegdlnych elementow Robot,
- sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnicciec wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot
i jako$ci materiatow .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcow i podwykonawcow na
Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i testowania jest
prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania materialdbw Iub prac, ktéore budza
watpliwosei, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat
bedzie negatywny. Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dziatania wtasne lub
0sOb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dziatan, Wykonawca
pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacjg projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

b certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

Bh deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja okreslona w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
3. dokumenty potwierdzajace sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Q) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika
i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioré6w Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbiorow Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

) Ksiazka Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot. Obmiary
wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

?3) Rejestracja budowy
wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu



@) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatldw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardéw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig okreslong w umowie badz czeSciej na wniosek zgloszony przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych
wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé t0 wyposazenie zapewniajac w sposOb ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci bgda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

B) odbiorowi czesciowemu,
%) odbiorowi wstepnemu
3) odbiorowi koncowemu
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstgpnego Robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie
stosownym protokotem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
0. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego,
komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

BO®NDOTE®WN

8.4. Odbiér kencowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowigzany
jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatéw i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie Wykonawcy przekazywal Inspektor Nadzoru z
wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Swiadectwa
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Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogolnych.

Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstgpnym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.
,,0dbidr wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- ga$nicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji
Przedmiaru Robot. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdniacé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren

Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu nalezy wycenié:

() Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(5] Optaty/dzierzawy terenu

) Przygotowanie terenu

(®) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbidrki zostaty uwzglgdnione
w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiagzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow
zabezpieczen., oczyszCzenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1.  Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarows jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania, likwidacji.
Placi si¢ za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako przenosne,
kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i telefoniczna, niezbedne parkingi
dla samochodow i dojazdy do biur

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w nalezytej
sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czysto$ci biura, niezbedne zabezpieczenie bhp
i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe

- Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i usunigcie wszystkich
instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we wskazane przez Zamawiajacego
miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST 01.01. ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8 (ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE)

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z Projektem

wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Prace zwigzane z izolacjg $cian na fragmentach znajdujacych si¢ ponizej poziomu terenu.
Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni przy budynku, schodéw zewnetrznych, studni przyokiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

2.2. Podklady

Materiat do wykonania podktadow powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czgéci roélin.
Stosowac pospdtke o podanej charakterystyce uziarnienia:

- >40mm max. 5%
- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

- 0.05+0.25mm 20+50%
-<0.05mmax. 10%
Wskaznik réznoziarnistosci U>10

Dla wykonania podsypek, zasypek i obsypek przytacza kanalizacji sanitarnej oraz wody, nie dopuszcza si¢ stosowania materialu
zawierajacego czasteczki o $rednicy powyzej 20 mm.

Warstwy podsypkowe pod opaski i chodniki:

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 mm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 100 mm
Pospotka wzmocniona cementem ,,35” 10,7 kg/m2 gr. 100 mm
Piasek gruboziarnisty 100 mm

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Material na zasypki z oktadu lub dowieziony nie
moze zawieraé gruzu, korzeni, materiatdw pochodzenia organicznego i spetniac nastepujace wymagania:

- wskaznik roznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalno$¢ k>10-2m/s

- zawarto$¢ frakcji pytowe;j 1 itowej <10%

Dopuszcza si¢ doziarnienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametrow fizycznych. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do wykonania
zasypek, wraz z ewentualng pozytywng opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy
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5.1.1.  Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegblng uwage na istniejace uzbrojenie
terenu, pozostajac ciagle w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie wykonywa-
nych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopoéw nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych, taw wysokosciowych i reperdw pomocniczych, z wyznaczeniem
krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng roboét ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caty okres prowadzenia
robot zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczeg6lnosci dotyczy to konstruowania skarp wykopow, zabezpieczenia
skarp, zejs¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drog transportowych od wykopow.

5.1.3.  Tolerancje wykonywania wykopow
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4.  Jakos$¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przylgczy instalacji powinien mie¢ nastgpujace parametry:
Ip> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymienic.

Wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ na glebokos¢ wystgpowania warstw stabych, lecz nie glebiej niz 1.5m.

5.15. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady - podbudowa

5.2.1.  Warunki wykonania podkladu

Podktady wykona¢ pod fundamentami.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem wykonania podkladu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw, materiatdw budowlanych
i osuszone.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubo$¢ podktadu: 10 cm.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia
Podktad pod fundamenty 10>0.85 (Pod drogami 0,95)
Catkowita grubos¢ podktadu: 10 cm.

Zasypki pod posadzki, opaski, chodniki Id >0,5

5.3. Zasypki

5.3.1.  Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych, $mieci
i osuszone.

Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:

- 0,20m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

- 0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zaggszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu
zgody Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czestotliwos$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat 5.

Wykonawca zapewni obecnos$¢ na budowie Geologa w nastgpujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modulow sprezystosci
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- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem,,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

6.3. Wykonanie podkladow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza,

- material uzyty na podktad,

- grubos¢ i rtownomiernos¢ warstw podktadu,
- sposob i jako$¢ zaggszczenia.

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jakos$¢ zageszczenia,

6.5. Wymiany gruntu

Sprawdzeniu podlega:

- grubo$¢ warstw wymiany,

- sposob i jakos$¢ zaggszcezenia.

7. Obmiar robét

7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki obmiar6w wykonanych wykopow
pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,
m2 — dla wzmocnienia $cian liniowych wykopow przylacza kanalizacyjnego o glgbokosci powyzej 1 m.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajgcych wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S
00.01 Wymagania ogodlne.

8.2. Rodzaje odbioréw
8.2.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie
z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokotami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jako$ciowe,
- analize wynikow badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbgdnymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.
W dzienniku badan i pomiar6w powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen
kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2.  Odbiér robot.

Odbioér gruntdéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju roboét ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem
gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okre$lony jako nieprzydatny do wykonania robdt ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po
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uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy albo
ktore catkowicie zanikaja (np. odbior podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow itp.). Odbioru
czesciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastepnej fazy (czgsci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru
robot poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robdt powinien byé sporzadzony
protokol, w ktorym powinna byé zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu
odbioru czesciowego robdt (robodt zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbior
koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien by¢é dokonywany na podstawie
dokumentacji protokotow z odbiorow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze
konicowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot
i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Przeprowadzenie
odbioru robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogélne"

8.2.3.  Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni,
wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt ziemnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbiér kofcowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne
Z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie
z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru
koncowego robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podklady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopow, odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko komunalne z optatami zwigzanymi
z utylizacja, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zaggszCzeniem nowo nawiezionego gruntu.

W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan
stopnia zageszezenia ,modulow $cisliwosci oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki ujaé:

- wykopy mechaniczne i reczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podktadow
- wykonanie zasypek.

Dla gruntéw wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i optaty za
utylizacj¢ gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegto$¢ ca=25km.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana
z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST 01.02. BETON I ZAPRAWY

CPV 45262300-4 BETONOWANIE

CPV 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
CPV 45261310-0 KEADZENIE ZAPRAW

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z Projektem

wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztalcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu
i zapraw dla przebudowywanego obiektu - prace zwiazane z:

A odtworzeniem nawierzchni przy budynku, schodow zewngtrznych, studni przyokiennych

A uzupelnieniami $cian i stropodachu po likwidacji wywietrzakow dachowych i wlotow wentylacyjnych

A naprawami i uzupetnieniami muréw i tynkow istniejacych

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okreSleniami podanymi
w ST.S.00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych
i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostatych sktadnikow, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.

Zar6éb mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -
nie dluzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikdéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie;
liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana R, (np. beton klasy C20/25 - R,® = 25MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wechtongé beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odporno$ci na

dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelno$ci - symbol literowo - liczbowy (np. wW6) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli si¢ na: robocze,
montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od montowanej konstrukcji z gotowych elementéw oraz
cigzaru sprzgtu i ludzi.

Rusztowania niosace - rusztowania stluzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych, zelbetowych, do
Czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub zlozona z elementéw systemowych, nadajaca ksztalt zgodny z projektem
mieszance betonowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru recepture betonu. Przy realizacji inwestycji jedynym zastosowanym
betonem jest beton towarowy dostarczony z wytworni betonu

2.2. Wymagane wlasciwosci betonu

2.2.1.  Klasy betonu i ich zastosowanie
—  Na elementy konstrukcyjne stosowac¢ beton C20/25 oraz C25/30
—  Na podktady i podtoza C8/10

2.2.2.  Konsystencja mieszanek betonowych
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Wilgotna S1 dla podktadow betonowych, Plastyczna S3 dla betonu konstrukcyjnego.

2.3. Zaprawy

Wykonawca zapewni dostarczenie na budowe zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z norma

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy dostarczane beda na budowe jako produkt gotowy przeznaczony do natychmiastowego ulozenia.

W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moze wyprodukowaé zaprawe na Placu Budowy, np. korzystajac z gotowych suchych
mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.

Worki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podloga suchg i wyniesiong ponad
poziom terenu. Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostgpnego przytacza wody.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza si¢ przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wigksza niz 10m. Stosowac
wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowaé si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4, Transport

4.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodno$ci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacji Projektowej moze wynosié
lcm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonow gestych badanych metoda "Ve-Be" r6znice nie powinny przekraczaé:

- dla betonoéw gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonow wilgotnych 10 do 15°.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo§¢ "gruszek" nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepture betonu, krzywe uziarnienia
kruszywa oraz plan i technologie  betonowania pielegnacji  zatwierdza Inspektor = Nadzoru, po

otrzymaniu niezbgdnych informacji od Wykonawcy. Informacje te beda zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu,
rodzaje i ilo$ci uzytych dodatkéw i domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatan zaradczych na wypadek
niskich i bardzo wysokich temperatur, opadow atmosferycznych, a takze jednoznacznie okre$lony zakres planowanych prac
betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

Nawierzchnie utwardzone komunikacji pieszej i kotowej, dochodzace bezposrednio do budynku, ktore zostaty
zdemontowane w celu odkopania fundamentéw, po wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji odtworzy¢ ze spadkiem od budynku
(spadek 2% lub wiekszy, dostosowany do nawierzchni istniejacej) z kostki chodnikowej, betonowej, w kolorze szarym (jak istniejaca
nawierzchnia tego typu) gr. 6cm na nastepujacych warstwach podbudowy:

e  kostka betonowa chodnikowa — 6cm
e podbudowa piaskowo-cementowa 4:1 — 4cm
e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm

® podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona — 30cm
®  grunt zasypowy

®  gruntrodzimy, nienaruszony
Nawierzchnie oddylatowa¢ od budynku i murkéw kitem trwale plastycznym.

5.1.1.  Dozowanie skladnikow

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikow mieszanki w inny sposéb moze
odby¢ si¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
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Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw,
zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

— numer kolejny dostawy danego dnia,

—  nazwe wytworni betonu,

—  numer seryjny atestu,

—  date i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody

—  numer rejestracyjny samochodu,

—  nazwg i lokalizacj¢ miejsca dostawy,

—  numer receptury i numer zamowienia,

—  rodzaj i ilo$¢ dodatkow i domieszek,

—  ilo$¢ mieszanki betonowej,

—  deklaracje zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

—  godzing dostawy betonu na miejsce,

—  godzing rozpoczecia roztadunku,

—  godzing zakonczenia roztadunku.
Najpozniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru — komplet atestow
z betonowania do zatwierdzenia.

5.1.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé si¢ tylko zgodnie z planem betonowania, bezposrednio
z pojemnikow zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywaé sie tylko w sposob mechaniczny przy
uzyciu wibratorow wglebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ butawa wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.1.4.  Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie powierzchni

betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego szczegdtowo, Wykonawca przedstawi

odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania bedzie starannie

przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego

-obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,

-utozenie materialow uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu.
Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wezy PCV wypehianych iniekcja cementowa lub tasm ze
sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowac wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dtuzej niz pdzniej niz 3
godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

5.1.5.  Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206.1, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton
i stosowanych materiatow. W szczegolnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek, wymagana jakos¢ ich
formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte
opracowanie statystyczne wynikow. Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wczeséniejszych, zwigzanych
z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.1.6.  Uzycie zapraw
Wykonawca uzyje zapraw cementowych i cementowo - wapiennych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.

5.2. Warunki pogodowe betonowania

5.2.1.  Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru ponownie planowane dziatania w dniu
betonowania, jezeli temperatura otoczenia bgdzie ponizej +5°C.

Zabezpieczenie podczas opadéw: Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3. Pielegnacja betonu

5.3.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Pielggnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania
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Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C
pielegnacje wilgotno$ciowa nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpoczaé odpowiednio wczesniej dla
betondéw z domieszkami przys$pieszajacymi wigzanie. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie, jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z ogdlnie dostgpnego przytacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2.  Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni
srodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.3.3.  Zabezpieczenie przed nadmiernym naslonecznieniem
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji betonu spowodowanych ekspozycja
$wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

5.3.4.  Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukcji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielggnacji, przez polewanie
betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez
beton odpowiedniej wytrzymato$ci zwigzanej ze sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymato$é ta be-
dzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca.

5.4. Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnig

-krawgdzie wypukte elementéw musza posiadaé sfazowanie szeroko$ci 2cm

-pekniecia sg niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktorej wystepuja
nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub stropu

-roWno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

5.5. Rusztowania, szalunki i deskowania

55.1.  Postanowienia ogolne

Wykonanie rusztowan, szalunkéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidlowos¢ ksztattu i wymiarow formowanego elementu
konstrukcji.

Whykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji, ugigciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu.

5.5.2.  Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowa¢ i przedtozy¢é Inspektorowi Nadzoru projekty deskowan, rusztowan roboczych, niosacych
i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji.

5.5.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywnosc
i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wpltyw na jego wytrzymatosé.

Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowaé kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktore umozliwig wiasciwag
regulacj¢ rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod
wzgladem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci, za jako$¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikow, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub
St3S dla elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna rowniez
stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali moga by¢ stosowane
pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalno$ci stali przez odpowiednie placowki naukowo -
badawcze.

-Do taczenia elementoéw rusztowan nalezy stosowac $ruby z tbem szeSciokatnym, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-
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85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144.

-Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywac ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakretki
rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materiaty do zabezpieczenia przed korozja powinny by¢ zgodne z instrukcja KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikow. Nie jest dozwolone takie
wykonywanie rusztowan, ze dostgp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie si¢ po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami o wysokosci co
najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokosci 0,15m. Szeroko$¢ swobodnego przejscia dla robotnikow nie powinna by¢ mniejsza od
0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w hetmach ochronnych, réwniez pracownicy znajdujacy si¢ pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6. Deskowania

5.6.1.  Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno§é oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Deskowania przed wypehieniem masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen Iub
odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo§¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢
stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypekieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie
zlewane woda

5.7. Dylatacje konstrukeji zelbetowych
Na styku nowoprojektowanych fundamentéw z istniejacymi nalezy zapewni¢ dylatacje, ktora nalezy wykona¢ ze styropianu grubosci
2cm.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

6.1.1.  Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu, zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie
oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

6.1.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki
a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

- 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej
wylacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego WI/C,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3.  Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki w ilogci minimum: 1 probka na 50m®, 1
probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje
si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych 150x150x150mm
spetnia nastgpujace warunki: a) przy liczbie kontrolowanych probek - n, mniejszej niz 15

Ri min>0LRbG
gdzie:
Rimin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badane;j serii ztozone zn probek
a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n (wg tabeli),
RS, - wytrzymalo$¢ gwarantowana.
Liczba probek n o
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od3do4 1,151,10 1,05
od5do8
od 9 do14

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spelnione sa
nastgpujace warunki
Ri min RbG
R 1,2RbG
gdzie:
R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, b) przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wigkszej niz 15

zamiast warunku [ 1] lub potgczonych warunkow [2] i [3] obowiazuje nastgpujacy warunek
R-1,64s RbG
gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n

-G == 3
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wicksze od wartosci 0,2R, zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn
powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych
z konstrukeji albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-EN 12504-2:2002. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych
beda pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie

6.2. Tolerancje wykonania konstrukcji zelbetowych
Nastepujace parametry geometryczne bgda przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne odchytki
[mm]
Przesunigcie punktow charakterystycznych tawy fundamentowej w poziomie +10

Odchylenie ptaszczyzn 1 krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie|+5 +10
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dlugosci lub powierzchni elementu
pomiedzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

Catkowita wysoko$¢ konstrukeji +50
Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu +30
Wysoko$¢ kondygnacji +20
Przekroj elementow (stupy, belki, Sciany, plyty, fundamenty) +8;-3
Dhugosé i rozpigto$¢ elementéw +20

Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu potozenie parapetu w pionie polozenie|+20 +10 +20
otworu w poziomie

Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w rozmiarze 50cm |10 £20 +20
i wickszym polozenie otworu

6.3. Kontrola deskowan

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja uzytkowania deskowan wielokrotnego
uzycia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z dokumentacja Projektowa
z dopuszczalng tolerancja)

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,

- sprawdzenie szczelnoéci szalowan w plaszczyznach i narozach wklgstych.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m® betonu i zaprawy.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m> whudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej
S 00.00 Wymagania ogodlne

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbior rusztowan deskowan- przed rozpoczgciem betonowania, jako$¢ i pozycja zbrojenia
- odbiér wykonanych konstrukeji betonowych.

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jeden metr szeScienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie
wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglgdnia zakup, zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podloza, przygotowanie,
transport i uloZenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
Specyfikacja Techniczng, W cen¢ jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbidrka potrzebnych
deskowan, rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak rowniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze¢s¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Cz¢s¢ 3: Oznaczanie czasu Wigzania i stato$ci objgtosci.

4. PN-EN 196-6:1997 PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

12. PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$é 2: Oznaczenie skladu ziarnowego — Nominalne
wymiary otworow sit badawczych.

14. PN-EN 933-3:1999 PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca Wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2001 PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu.

16. PN-EN 933-5:2000 PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli — Zawartosé
procentowa muszli w kruszywach grubych.

19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie
wskaznika piaskowego.

20. PN-EN 933-9:2001 PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie btgkitem metylenowym.

21. PN-EN 933-10:2002 PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czgéé 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci.
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23. PN-EN 1097-6:2002 PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badanie
mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

24. PN-EN 12620:2004 PN-EN 12620+A1:2010 PN-EN 12620:2004/AC:2004 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

25. PN-EN 934-2:2002 PN-EN 934-2:2010 PN-EN 934-2:2002/A1:2005 PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. wycofana bez zastgpienia

26. PN-EN 480-1:1999 PN-EN 480-1:2008 PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs¢ 1:
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

27. PN-EN 480-2:2006 PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢é¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2006(u) PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2006(u) PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

31. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czg¢é¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

32. PN-EN 480-10:1999 PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze¢$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

33. PN-EN 480-12:2006(u) PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

34. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czg¢s¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

35. PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton. Czgs¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. wycofana bez zastapienia

36. PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania

37. PN-EN 12504-1:2001 PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

38. PN-EN 12504-2:2002 PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze¢s¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowej.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastapienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastapienia Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastapienia Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

44. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

45. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

46. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry.

47. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

48. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

49. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza do
rur — Wymagania i metody badan.

50. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

51. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — WWymagania.

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB
Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST 01.03. ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich zwigzane z Projektem
wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztalcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Prace zwigzane z :
A odtworzeniem nawierzchni przy budynku, schodow zewngtrznych, studni przyokiennych
A uzupelnieniami $cian i stropodachu po likwidacji wywietrzakow dachowych i wlotow wentylacyjnych
A naprawami i uzupelieniami muréw i tynkow istniejacych

1.3. W zakres robét objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji w/w obiektu.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
przygotowaniem zbrojenia
montazem zbrojenia
kontrolg jakosci robot i materiatow.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST.
00.00.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowej pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal
klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej: stal klasy A0 — StOS (siatki zbrojace elementy zagospodarowania terenu i
uzupetnienia stropodachu) , S275 (pod-konstrukcja pod centralg wentylcyjng)

2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle zebrowane i gtadkie o parametrach wg normy PN-H-84023/06.
Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-92315.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr¢tdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy
- o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrdbki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wiazki) musza
si¢ znajdowac nastepujace informacje:
znak wytworcy
$rednica nominalna
znak stali
numer wytopu lub numer partii
znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.
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2.4.Magazynowanie stali zbrojeniowej

5.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu suchym, w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

Sprzet
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcjg obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP jak przykladowo: ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Transport
Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych

odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

5.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/S-10042, a klasy i gatunki

stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$cié z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zattuszczone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, §cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Na zimno
na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pr¢tow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate
podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablocone;j i
oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna by¢ zgodna z
projektem technicznym i wymaganiami normy zelbetowej PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pr¢tow nalezy wiazac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
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8.

wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow — na przemian.

Kontrola jako$ci robét
Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215
proba rozciggania wg normy PN-EN 1002-1 + AC1:1998
proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej
Usytuowanie pretow:
otulenie wktadek wg projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny
rozstaw pretow w Swietle 10 mm
odstep od czota elementu lub konstrukeji + 10 mm
dlugos$¢ preta migdzy odgigciami + 10 mm
miejscowe wykrzywienie + 5 mm
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia = 1 mm (wzajemne odlegtos$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastgpujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie
roéznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm
roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Obmiar robot
Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczng dtugosé pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy (kg/mb).
Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od
wymaganych w Dokumentacji. Iloéci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot. Jednostkg obmiarowa jest 1
kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogodlne.

8.2. Rodzaje odbioréw
8.2.1. Odbiodr dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;j.

cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wiazki pretow.

8.2.2. Odbior zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

Zgodnos¢ ksztaltu pretow,

Zgodno$¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegodlnych przekrojach,

Rozstaw strzemion,

Prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, giecie, przycinanie, taczenie spawane
"na styk" lub "zaklad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasnosé
Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.
W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wbudowania
stali zbrojeniowej wraz z ich rozbidrka.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-1SO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B18/92 poz. 38
Zmiany: 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja kOnstru ij i,
~ - Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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ST 01.04. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych
z Projektem wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji wodochronnych i
przeciwwilgociowych: $cian, fundamentéw i innych elementéw budynku i zagospodarowania zaglebionych w gruncie, stropodachow, daszku
zelbetowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

Elastyczna powloka bitumiczna KMB:

- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypelniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja gotowej masy: plastyczna,

- gestos¢ masy: ok. 0,7 kg/dm?,

- obcigzalnos¢ mechaniczna powierzchniowa: 0,3 MN/m?,
- temperatura migkniecia: ok. 130°,

- sucha pozostatos¢: ok. 90%,

- zuzycie: od 3,5 do 4,5 litra/m?,

- zdolno$¢ mostkowania rys: nie mniejsza niz 2 mm.

Papa podkladowa modyfikowana kauczukiem (do izolacji poziomej fundamentow i podlogi na gruncie):
- osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,

- maksymalna sila rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach —25 °C,
- odporno$é na dzialanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C,

- grubo$¢ papy min. 4 mm,
- gwarancja min. 10 lat.
Do izolacji podtogi na gruncie stosowa¢ papy dopuszczone do uzytku w pomieszczeniach na pobyt ludzi

Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy:
- baza: asfalt, lateks, woda, dodatki uszlachetniajace,

- rozpuszczalnik: brak,

- zuzycie na 1 warstwe: 0,5 do 1,0 kg/m?,

- temperatura stosowania: od +5°C do +30°C,

- czas schnigcia w-wy 1mm: maks. 6 godzin,

- gestos¢: ok. 1,0 kg/dm?,

- zgodno$¢ z norma: PN-B-24000:1997

Wodoszczelne zaprawy uszczelniajgce (szlamy uszczelniajace)

2.2. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe.

Zgodnie z art. 4, 5 8 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) wyroby budowlane moga
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli producent dokonat oceny zgodno$ci, wydat
krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robdt hydroizolacyjnych powinien si¢ znajdowa¢ termin przydatnosci do
stosowania.

Sposob transportu i sktadowania wyrobow przeznaczonych do robot hydroizolacyjnych powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
Wykonawca obowiazany jest dysponowaé¢ na budowie pelng dokumentacja dotyczaca sktadowanych wyrobow przeznaczonych do
wykonywania robot hydroizolacyjnych.

Do wykonywania izolacji wskazane jest stosowanie wyrobow na osnowach nie podlegajacych korozji biologicznej, co w przypadku pap
dotyczy osnowy z wiokien szklanych lub osnowy poliestrowe;j.

Niedopuszczalne jest stosowanie w warstwach izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych budynkow papy
o nazwie wlasnej ,,izolacyjna", tzn. papy na osnowie z tektury zaimpregnowanej asfaltem, bez warstwy masy powlokowej po obu
stronach wstggi papy.

Niedopuszczalne jest stosowanie w jednym uktadzie hydroizolacyjnym wyrobow dziatajacych na siebie w sposdb destrukcyjny, np.
klejenie folii z PVC lepikami bitumicznymi (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpornych).

2.3. Przyjecie wyrobow na budowe

Podstawe przyjecia wyrobow hydroizolacyjnych na budowe stanowia:

- projekt budowlany,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie daty przydatnosci wyrobow do stosowania.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow przeznaczonych do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych. Na budowe moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedlug specjalnej
dokumentacji okreslajacej odstepstwa od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia, certyfikat CE lub
deklaracj¢ zgodnos$ci na parti¢ wyrobu oraz karte katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Wyraoby hydroizolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,
- 33 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

- maja deklaracj¢ zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat CE.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Przechowywanie wyrobow
Wszystkie wyroby hydroizolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednimi
normami wyrobu.

2.5. Rodzaje materialow

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastepujace grupy wyrobow:
e  Hydroizolacyjny preparat bitumiczny bezrozpuszczalnikowy
e  Papa asfaltowa, termozgrzewalna
e  Polimerowo-bitumiczna, grubowarstwowa masa uszczelniajaca typu KMB

3. Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

4.2. Transport materialéw
Transport materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkoéw nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan og6lnych:

- izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodne;j,

- izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podloza - nie powinny pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna w sposob ciagly przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

- rodzaj i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowaé biorac pod uwage istniejgce warunki
gruntowo-wodne panujace w miejscu posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakonczona w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod te izolacje,
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- niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i1 poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposéb powodujacy ich
destrukcje,

- miejsca przebié izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki
wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe utozenie, tzn.:

- po zakonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,

- W temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegélnych materialow izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane
w trakcie betonowania.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje przeciwwilgociowe budynkéw wykonuje si¢ wowczas, jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej
w gruntach przepuszczalnych.

Wymagania szczegbtowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkow sg nastepujace:

e w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. z mas
bitumicznych) jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej
gruntem,

e izolacje z folii mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

e folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami moga by¢ traktowane jako warstwa przeciwwilgociowa jedynie w przypadku
zapewnienia szczelno$ci na zaktadach tych folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na powierzchni $ciany,
rozwiazania uszczelnienia w miejscach zalaman izolacji oraz w rejonie polaczenia z izolacja pozioma; jezeli brak
szczegdlowych rozwigzan w tym zakresie.

5.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych.

Izolacje wodochronne budynkow sg wykonywane w dwoch przypadkach:

- jezeli budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

- jezeli fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa polozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu
na rodzaj otaczajacego gruntu.

Wymagania szczegétowe w zakresie izolacji wodochronnych czgséci podziemnych budynkow sa nastgpujace:

- izolacja wodochronna z wyrobow rolowych i laminatdw powinna by¢ wykonywana od strony parcia wody na przegrode; izolacja
wodochronna z mas hydroizoiacyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfika cji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie trwania robdt izolacyjnych
poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji - do czasu zabezpieczenia
jej warstwa dociskowa,

- przejscie rur przez izolacj¢ wodochronna nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

5.4, Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czes$ci podziemnych budynkéw.
Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych budynkow powinny spetiaé nast¢pujace wymagania:

e  powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia,

e izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw moga byé wykonywane na podtozach:
betonowym, z cegly ceramicznej peinej, klinkierowej 1 betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania murdéw czesci podziemnych
budynkow oraz cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z cegiel dziurawek, cegiet kratowek i
pustakow ceramicznych, z cegly wapienno--piaskowe;j, pustakow betonowych, bloczkéw z autoklawizowanego betonu komor-
kowego,

e w celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy izolacji z podtozem nalezy stosowaé min. nastgpujace klasy betonu:

o  przy izolacjach z materiatéw bitumicznych C8/10,

o  przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych C8/10,

o  przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych C16/20,

o  przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatéw penetrujacych C16/20,

e  powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknigé), czysta, odttuszczona i odpylona,

e  naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod
katem 45° na szeroko$ci 1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,

e  wysuszone podtoze (do wilgotnosci nie przekraczajacej 5%), przewidziane do wykonania izolacji wodochronnej metoda
klejenia, nalezy zagruntowa¢ roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:
®  roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie bitumow,

roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw sztucznych,
roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na bazie cementu,

e  roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, jesli powloka gruntujaca jest rownomiernie roztozona (ciagta) i wykazuje dobra
przyczepno$¢ do podtoza,

. do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowal roztwordw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.5. Izolacje z pap — krycie daszku i stropodachow plaskich
Izolacje z pap w zaleznos$ci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilosci warstw moga by¢ stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe i
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wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:
- izolacje z papy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,
- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem
sptywu wody,
- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
izolacji dwuwarstwowej - o ' szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szeroko$ci arkusza itd.,
- papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
- izolacje wodochronne czgsci podziemnych budynkow powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sg przeznaczone do przyklejania do
podioza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej -nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednocze$nie podgrzewal podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, Kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- fragment wstegi papy z nadtopiong powltoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej
szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo nastgpujacych zasad:
- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,
- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach z papami klejonymi na goragco (np. metoda zgrzewania); w takim
przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje
mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

5.6.Wykonanie izolacji typu KMB

Zdemontowa¢ nawierzchnie przy budynku i wykonaé¢ wykopy w celu odstonigcia $cian piwnicznych do fundamentow.
Po odstonigciu $cian wokot catego budynku, zweryfikowaé stan fundamentéw i §cian piwnicznych.

Przed wykonaniem hydroizolacji nalezy odpowiednio przygotowaé sciany. Sciang oczyscié, usunaé kurz, piach i innego
typu zabrudzenia, ewentualne stare powloki izolacji bitumicznych, farby, wykwity solne oraz tynki. Jesli wystepujg luzne fragmenty
muru, nalezy je usuna¢, a ubytki w murze uzupehi¢ (zaprawa cementows). Zlikwidowa¢ ewentualne zagrzybienie i dezynfekowac
mur preparatem przeciw rozwojowi grzybow. Spoiny luzne i uszkodzone wydtutowaé do gigbokosci 2cm, uzupetnié. Ewentualne
rysy i spekania konstrukcyjne naprawi¢ (rysy grubo$¢ do 2mm wypehi¢ tylko mikrozparawa, w przypadku wigkszych uzy¢
systemowych zapraw naprawczych; powazniejsze spe¢kania konstrukcyjne naprawi¢ w systemie iniekcji zaprawa trasowa, jesli
zajdzie potrzeba wzmocni¢ dodatkowo pretami z wiokna weglowego). Zwracaé uwage by podczas czyszczenia powierzchni nie
spowodowa¢ nadmiernego zawilgocenia muru.

Sfazowa¢ wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewngtrzne i wystajace fragmenty. Powierzchni¢ muru wyréwnac
tynkiem podktadowym. Na styku $ciany z fundamentem i w innych narozach wewngtrznych wykona¢ fasete systemowa.

Wykona¢ hydroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta. Na wykonang powtoke hydroizolacyjna
montowac ptyty polistyrenu ryflowane (do czasu montazu termoizolacji powloke hydroizolacji chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi) - na kleju, nie uzywajac acznikow mechanicznych. Na granicy cokotu zamontowaé listwe cokotows. Przed
zasypaniem wykopdow, ptyty termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowa.

5.8._Wykonanie izolacji ze szlaméw uszczelniajacych

Prace wykonywac przy temperaturze od +5°C do +25°C.

Prace wykonywa¢ wg zalecen producenta. Wszystkie stosowane materiaty muszg naleze¢ do jednego systemu i pochodzi¢ z jednego
zrodta (hurtowni).

Podtoze przygotowac, jak dla wezesniej opisanych typow izolacji.

Sfazowa¢ wszelkie ostre krawedzie, narozniki zewnetrzne i wystajace fragmenty. Powierzchni¢ muru wyréwnaé tynkiem
podktadowym. Na styku $ciany z fundamentem i w innych narozach wewng¢trznych wykona¢ fasete (styk powierzchni uszczelnié
wstepnie zaprawg uszczelniajaca, a na niej wykonaé faset¢ o promieniu ok. Scm, z systemowej, szybkowiazacej zaprawy).
Powierzchnia pod mikrozaprawe powinna byé wytrzymala, czysta, rowna, przyczepna i matowo-wilgotna (pory nie w petni
wysycone woda).

Pierwszg warstwe zaprawy natozy¢ roOwnomiernie na powierzchnig, doktadnie wetrze¢ w podloze za pomoca twardej szczotki).
Wykona¢ w sumie 3 warstwy o tgcznej grubosci ok.3mm. Pojedyncza warstwa nie moze by¢ grubsza niz 1mm. Kolejne warstwy
naktada¢ po zwigzaniu poprzedniej. Przed zwigzaniem zaprawe chroni¢ przed wptywem wilgoci i mrozu.

Wykonang powtoke hydroizolacyjng ponizej gruntu ochroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi ostaniajac folig kubetkowa.

Na powierzchniach poziomych powlok¢ wykona¢ analogicznie.

5.9. Obraébki blacharskie
Zasady wykonywania i wspolpracy obrobek blacharskich z zabezpieczeniem wodochronnym czgéci podziemnej budynku sa

33



nastgpujace:

- obrobki blacharskie stanowia jeden ze sposobow wykonczenia gornej poziomej krawedzi izolacji,

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju izolacji,

- obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm,

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji; dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych w taki sposob, aby nastgpowat
szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola wykonania podlozy.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania izolacji.

6.3. Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkow technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzy operacyjna) — podczas wykonywania robot hydroizolacyjnych.,

- w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) - podczas wykonywania robot
hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robot.

6.4. Ocena wynikoéw kontroli
Uznaje si¢, ze kontrole daly wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wiasciwosci hydroizolacji sa zgodne z niniejszymi
warunkami technicznymi wykonania.

7. Obmiar robét.
7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdélne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robdt jest m® powierzchni zaizolowanej.

Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robot.
Podstawe do odbioru wykonania robot hydroizolacyjnych czgéci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki
kontroli migdzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
pelna dokumentacje¢ powykonawcza,
protokoty z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatdw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robot hydroizolacyjnych byly pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstgpstw od wymagan warunkow technicznych. Protokoét odbioru powinien zawierac:
h zestawienie wynikow kontroli miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- wyréwnanie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

. PN-B-24004:1997 PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.

. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

10. PN-B-24620:1998 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

12. PN-EN 13252:2002 PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

13. PN-EN 13967:2006 PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do poziomej

izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i whasciwosci.

15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wilasciwosci.

16. PN-EN 13969:2006 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i whasciwosci.
17. PN-EN 1015-2:2000 PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do badan.

18. PN-EN 1015-3:2000 PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do murdéw —
Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza

stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

21. PN-EN 197-1:2002 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

22. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

23. PN-EN 459-1:2003 PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

25. PN-EN 934-6:2002 PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepnosci powlok ochronnych.
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10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z
pozniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla ktérych karta
charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2011 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie Arkady — 1990 r.

— Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
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ST 01.05. IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH, POGLOG I STROPODACHOW oraz TYNKI
ELEWACYJNE CIENKOWARSTWOWE

ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6
IZOLACJA CIEPLNA CPV 45321000-3
TYNKOWANIE CPV 45324000-4
ROBOTY ELEWACYJNE CPV 45443000-4
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacji termicznych zwigzanych z
Projektem wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych w tym
fundamentowych oraz ocieplenia stropodachdéw ptaskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow, wymagan w zakresie sposobéw oceny i
przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogolne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikow:

®  zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
® materialu do izolacji cieplnej,
° jednej lub wigkszej liczby okre§lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
®  warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
®  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — wetna mineralna skalna
®  sposob mocowania — Klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
® rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy, silikonowy

®  stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace (NRO)
Podloze — powierzchnia nowej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powlokami farb.
Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub —* warstwe zbrojong, celem regulacji (wyrdwnania, redukcji)
nasigkliwos$ci lub zwigkszenia przyczepnos$ci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt
na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe
i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wpltyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wldkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wtokien szklanych w obu kierunkach
watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechaniczne;j.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre§lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
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2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Euro-
pejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych r6znic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemoéw
ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy przygotowywaniu szczegoétowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa Kklejaca (do przyklejania styropianu) wykonana na bazie szarego cementu o przyczepnosci do betonu (zgodnie
z ETAG 004):

- w stanie powietrzno-suchym > 0,6 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,4 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,6 MPa.

Styropian powinien by¢ przyklejony do $ciany budynku metodg obwodowo-punktows przy min. 40% powierzchni efektywnego
przyklejenia.

2.2.3.Materialy termoizolacyjne:

A plyty ze styropianu ekspandowanego maja zastosowanie jako izolacja termiczna podtoég oraz $cian w systemie ETICS
przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wlacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na §cianie - metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie
proste lub
frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163, wspotczynnik przewodzenia ciepta —0,031 W/m*

A plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w pordwnaniu ze styropianem ekspandowanym
nasigkliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokolach budynkoéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-
EN 13164, stosowaé ptyty ryflowane, o wspotczynniku A<0,036 W/mK,

A plyty z welny mineralnej twardej do stosowania w systemie ocieplen metoda lekka mokra, , 0 wspotczynniku 2<0,032
W/mK

A systemowe materialy pomocnicze: zaprawy klejaca i wykonczeniowa, siatka z widkna szklanego, ewentualne taczniki

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

e  kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

e profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.25. Zaprawa zbrojaca - (do wykonania warstwy zbrojacej system ociepleniowy) wykonana na bazie szarego cementu
musi posiada¢ nastepujace parametry:

a) przyczepnosci do ptyt welny mineralnej (zgodnie z ETAG 004):

- W stanie powietrzno-suchym > 0,11 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia > 0,10 MPa,

- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 godzinach suszenia > 0,10 MPa.

b) wodochtonnos¢ (zgodnie z ETAG 004):

- po 8h zanurzenia < 0,3kg/m2

- po 24h zanurzenia < 0,6kg/m2

Wodochtonno$¢ systemu ociepleniowego w strefie cokotowej (zgodnie z ZUAT-15/V.03):
b) po 8 h zanurzenia w wodzie <300g/m2
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¢ po 24 h zanurzenia w wodzie < 400g/m2

2.2.6.  Siatka zbrojaca - W systemie ociepleniowym nalezy zastosowa¢ siatke z wlékna szklanego o masie powierzchniowej
min. 157g/m2 objeta Aprobata Techniczng producenta systemu ociepleniowego.
2.2.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie
Stosowac jako warstwe wykonczeniowa tynk silikonowy ze $rodkiem antygrzybicznym
- jednolita masa bez rozwarstwien, zbrylen i zanieczyszczen mechanicznych
- gesto$¢ objetosciowa 1,78 +- 10% g/cm3
- konsystencja (cm) 11+-1,0
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 27,5+-2,8
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 47,5+-4,8
—  zawarto$¢ suchej substancji (%) 80,70+-4,1
Grunt pod tynki silikonowe:
- jednorodna ciecz w kolorze wg wzornika producenta z drobnym ziarnistym wypetniaczem
- gestos¢ (g/em3) 1,4 +-10%
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 57,4 +-5,7
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 59,3 +- 5,9
- zawarto$¢ suchej substancji (%) 55,0 +-2,8
Tynk dekoracyjny (mozaikowy)
- jednolita masa bez rozwarstwien
- gestos¢ (g/em3) 1,67 +- 10 %
- strata prazenia w temp. 450 stopni Celsjusza (%) 24,5 +- 2,5
- strata prazenia w temp. 900 stopni Celsjusza (%) 24,6 +- 2,5
- zawarto$¢ suchej substancji (%) 84,13 +- 4,2
Powyzsze materiaty objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej muszg posiada¢ Aprobatg
Techniczng w ktorej oznaczono te parametry, Wymienione warstwy systemu musza by¢ wyréznione w klasyfikacjach ogniowych
systemu.
2.2.8. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe):

(a)profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, shizace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni ETICS, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

(B)narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

(y)listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw ETICS z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

(8) profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni ETICS,

(€) tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypehiania szczelin
dylatacyjnych, potaczen ETICS z oécieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

®  pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

e siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m?), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali - siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m?) do ksztaltowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojona i malowane,

e podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z ETICS.
Uwaga: W sktad wigkszosci systemow ETICS wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

Powyzsze materiaty objete kompletnym systemem docieplen i ich parametry wyspecyfikowane wyzej musza posiada¢ Aprobate
Techniczng, w ktorej oznaczono te parametry. Wymienione warstwy systemu muszg by¢ wyrdéznione w klasyfikacjach ogniowych
systemu.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog
konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne
(EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe¢ wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nast¢pujace warunki:
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e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,
e  spelniajag wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepieniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta
oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.
3.2 Sprzet do wykonywania

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojem niki (silosy, opakowania typu
»big bag') do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.24. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.25. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nmasadki) do ksztaltowania otworéw (zaglebianie
talerzykoéw i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traser skie itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

4.2 Transport materialéw

Materialy wchodzace w sktad ETICS nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materialow, aprobaty technicznej
(pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkdéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak:
maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia nalezy:
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e przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy;,
wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

e wykonaé¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przej$é i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania ETICS,

e  wykonacé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciows podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé¢ oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwos$ci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgepowania pozostatosci
wykwitow i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préoba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naci¢é¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnos$ci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkos$ci - okreslenie wielkos$ci odchylek Sciany (stropu) od ptaszczyzny j kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego
na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ i1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni
podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$¢é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy istniejacych - zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej
badanie metoda ,,puli off", przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j.

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robdt zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usungé warstwe zhuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cis$nieniowa)
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag wyrownawcza,

- wykonaé¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegblowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialdow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego
systemu dociepienia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

55.1.  Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej na Scianch

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3
kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach
krawedzi ETICS -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt izolacji
termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podloza, w postaci plackow i ciaglego
pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej
nalezy za-szpachlowaé wczesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15
cm). Zapewnié szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24
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godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tagcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dlugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 6 szt./m?) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastgpnie wkrecic¢ lub wbic trzpienie.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukos$ne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢
plyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), nalozy¢ i wtopi¢ w nia za pomoca pacy
siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.,5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowag wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ masg¢ tynku cienkowarstwowego i
podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng szczegdtowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikad
stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.6. Ocieplenie stropodachow :

Przyje¢to technologi¢ ocieplenia stropodachu styropapa (na czesci stropodachu ptytami welny mineralnej twardej).

Ptyty styropapy: styropian EPS 100-038 laminowany dwustronnie, papa asfaltowa na welonie z wlokien szklanych P/100/1200, gr.
wg projektu o wspotezynniku - < 0,038 W/mK.

Plyty welny mineralnej: wetna mineralna twarda, dachowa, do stosowania na dachy ptaskie, gr. wg projektu o wspdtczynniku [1<
0,038 W/mK.

Przed rozpoczgciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejace pokrycie papowe dachu. Na odpowiednio przygotowane
podioze nalezy przymocowac plyty styropapy, zwracajac szczeg6lng uwage na to, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg plyt
styropianowych byly do siebie dobrze docis$nigte. Zaleca si¢ takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza ptyt si¢ nie spotkaty
(tzw. uktad mijankowy).

Podstawowe zasady montazu tqcznikami mechanicznymi:

Dtugos¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej. Grubo$¢ izolacji termicznej i mocowanej
tacznie papy minus dlugos$¢ plastikowego grzybka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegtosci od zakonczenia
grzybka do podtoza pozwala na teleskopowa prace polaczenia.

Dhugo$¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40mm.

Lacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktoéra przyklejona jest do ptyty ostonit tacznik.

Ilos¢ tacznikow mechanicznych:
Strefa narozna — 9 szt./ m?
Strefa brzegowa — 6 szt./ m?
Strefa srodkowa - 3 szt./ m?

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktoére beda wykorzystane do
wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materialow

z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2.  Ocena podloza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ ETICS zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robot.
Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
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6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztaltowania detali elewacji -
dylatacji, stykow i polaczen,

6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych, polozenia
talerzykéw (krazkéw) wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nia),

6.3.4.  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych pekni¢é w warstwie zbrojonej,
tzn. peknie¢ na polaczeniach plyt i/lub peknieé o szerokos$ci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot
ociepleniowych, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podloza,

- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystagpieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materialy spelniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2.  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewa-cyjnych z zastosowaniem systemow
ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" -
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

M.i. n. zgodnie z trescig ,, Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych" dla tynkow o fakturze specjalnej
do powierzchni ETICS, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicach:

Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
wierzchni tynku od kierunku przecinajacych si¢
Katego-ria piaszczyz_ny 1 p{aszc_zyz_n od kata
t odchylenie krawedzi przewidzianego w
ynku L . i
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego

1 nie wigksze niz 3 |nie wigksze niz2 mm na 1 m i [nie wigksze niz3 mm na 1 m i |nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie |ogdtem nie wiecej niz 4 mm w |ogodtem nie wigcej niz 6 mmna [mmnalm
wigkszej niz 3 na |pomieszczeniach do 3,5 mj|calej powierzchni miedzy
calej dlugosci taty |wysoko$ci oraz nie wiecej niz | przegrodami pionowymi
kontrolnej 2 m 6 mm w pomieszczeniach |($ciany, belki itp.)

powyzej 3,5 m wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:
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- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7
mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkoéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na
catej wysokos$ci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i
faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych wypuklosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w
$wietle rozproszonym.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdélne.
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugos$ci $cian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m? doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokoS$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru cz¢$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
eredloiyé komisji nastgpujace dokumenty:
* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow 1 wyrobow
budowlanych,
e  protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,
e instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegolowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokonaé
oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i przedstawié¢ je ponownie do
odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

e  ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

e  ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e  stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawcs.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioré6w czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ETICS,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni ETICS (cokot, styki z plaszczyznami innych materiatdéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypehienie ewentualnych
nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robdt ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy r wyrownanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych
(profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych
i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowa niem, malowaniem.
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— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewenL
malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9
szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewng¢trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng
mineralna. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komodrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6ézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i1 odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania
scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyroboéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
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Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 .

— ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.
Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Eaczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen
scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I Budownictwo ogolne czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie
4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢é¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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ST 01.06. POKRYCIADACHOWE
KEADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonania pokry¢ dachowych zwigzanych
z Projektem wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
potozenia nowych pokryé dachowych papowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.
Wymagania ogolne.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN
Certyfikat na znak bezpieczenstwa
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonaweca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow.
Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Papy
1. papa podkladowa:
- osnowa — widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m2,
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS min. 2000 g/m2,
- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/poprzek min 700/500 N,
- gietkosé w obnizonych temperaturach —25 °C,
- odporno$é na dzialanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C,
- grubo$¢ papy min. 4 mm,
- gwarancja min. 10 lat.
2. papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny
poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka, zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wldknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sifa rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25°C
- grubo$¢ 5,6 £ 0,2mm,
- gwarancja min. 10 lat.
Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Kit asfaltowy uszlachetniony KF
Wymagania wg normy PN-B-30175:1974.
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Blacha stalowa plaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o grubosci min. 0,55 mm
obustronnie ocynkowane powlekane w arkuszach. Grubo$é¢ powtoki cynku min. 275 g/m?.
Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniaja nastepujace warunki:
e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej
e 53 wlasciwie opakowane i oznakowane
e  spelniajg wymagane wlasciwos$ci wykazane w odpowiednich dokumentach
e  majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykonac¢ rgeznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosc
materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow
Lepik asfaltowy i materialty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich.
Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru o szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm
- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w PN-89/B-27617
rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow
h rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie Odleglos¢ migdzy warstwami — 80

cm.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
5.2. Wymagania dotyczace podlozy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podlozy
nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna, przeswit pomi¢dzy powierzchnia podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie
moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Uwaga: Wymagania ogélne — dla wykonania podftozy np. z piyt Zelbetowych, styropianowych, gtadzi cementowej, z plyt
twardych z welny mineralnej, z desek oraz dylatacji w podlozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podloza — podane sqg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow konstrukcyjnych obiektow.

5.3 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych,
wielkos$¢ spadkoéw dachu oraz iloéci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséow papy
szczegodlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C w przypadku pap
modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkladowe;.
Przy malych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu, przy wigkszych spadkach pasami
prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duza masa mozliwo$¢ osuwania si¢ ukladanych paséw podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu elementow konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie
wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to
mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
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zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwina¢ ja z dwoch koncow srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wcezesniej pasie
papy (z ktérym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagnaé¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed
rozwijana rolka. Miarg jakos$ci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczyc¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystgpujacych w okolicy
wiatrow. Zaklady nalezy wykonywal ze szczegodlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢
prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podluzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw ukltadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.4 Obrobki kominow.

Wokot komindw, podstaw wentylatorow dachowych oraz konstrukcji pod centrale wentylacyjne za pomoca kleju bitumicznego
mocujemy wyoblenia. Na polaczeniu wklejamy pas papy podkladowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na komin na catej
wysokosci i na potac ok. 15 cm., podobne wywinigcie na komin musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowe;.

5.5. Obrdébki blacharskie.

5.5.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podlozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowal szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanow ST 00.00. Wymagania ogélne.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inst.. Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do wilasciwosci calego pokrycia (kontrola
koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych;

Pokrycia papowe:kontrola miedzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt
4.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét.
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowg jest:
dla robot — krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?
= dla robot — obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

50



8.2. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blacha stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3. Odbior podloza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub
za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5
mm.

8.4. Ogélne wymagania odbioru roboét pokrywezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢$ciowych. Badania w czasie odbioru czg¢§ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza (deskowania), jakosci zastosowanych materialow, doktadnosci
wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia, dokladno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza
e  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia
e zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow
e  protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktdre powinny zawieraé: zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych i
koncowych, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt pokrywezych z dokumentacja, spis dokumentacji
przekazywanej inwestorowi, a takze program utrzymania pokrycia.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
e  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia
e w przypadku gdy nie s3g mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonac roboty pokrywcze.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

mocowania elementéw do deskowania, lub Scian.

prawidtowosci spadkow rynien

szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.
9.2 Pokrycie dachu papa.

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilos¢ m? powierzchni krycia, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego
e  dostarczenie materialdw i sprzgtu
e  obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi
ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysoko$ci do 4 m
oczyszczenie i zagruntowanie podtoza
pokrycie dachu papa (warstwa dolna i warstwa wierzchnia)
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
likwidacje stanowiska roboczego.

9.3. Obrobki blacharskie.
Placi sic za ustalong ilo§¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i
umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-02361:1999

PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619

PNB-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

Pochylenie potaci dachowych

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j

Papa asfaltowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze¢$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST 01.07. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
CPV 45261210-9 OBROBKI BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrobek
blacharskich, w trakcie prac zwigzanych z Projektem wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdafisku ul.
Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Instalacja obrobek blacharskich, parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, montaz rynien i rur
spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres§leniami podanymi w ST.
00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogodlne.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB ST. 00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm pol.

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

2.2. Rodzaje materialow

2.21.  Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2.  Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy
0,6-0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowng warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna
majgca dzialanie antykorozyjne I zabezpieczajace,

Blacha powleczona powtokami poliestrowymi poliestrowymi 50 mikrometrow, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10
mikrometrow.

Kolorystyka wg projektu.

2.2.3.  Rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6 mm powlekanej obustronnie
poliuretanem gr. 50pm. Uchwyty do rynien, rur spustowych, denka, kolanka i inne elementy systemowe producenta rynien i
rur spustowych.. Kolorystyka wg projektu.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu obiektu.
Sprzet uzywany do robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2 Sprzet do wykonywania robot
e -Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzg¢dzi.
e -Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4, Transport
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4.1. Rodzaj Srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.2 Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

®  -samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

-ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugo$¢ elementdéw z blachy dachdwkowej jest wicksza niz dugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w transporcie
drogowym.

422 Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét
i wlasciwos$ci przewozonych materialow.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
424 Rynny i rury spustowe, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji
poziomej wzdluz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu
rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur nalezy ukladaé¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przeklada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonania robét podano w STWiORB ST. 00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
5.2 Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podlozach.
5.2.2. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamie¢taé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowal szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.2.3.  Rynny i rury spustowe:

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona rozbiorki istniejacy rynien i rur spustowych.

Roboty montazowe:

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju
rynny oraz pochylenia potaci dachowej. Mocowanie uchwytow do okapu, jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa
powinno mie¢ rozstaw nie wiekszy niz 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac si¢ nizej o 10mm wzgledem jej
wewngtrznego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na 10m dt. Odchylenie rur spustowych
na dhugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych
W rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do Sciany w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ zwrocone na zewnatrz i dostgpne.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robét podano w STWiORB ST. 00.00.
6.3. Kontrola wykonania obrébek.

6.3.1.  Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.
Wymagania ogdlne podano w STWIORB ST. 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1 Jednostka obmiarowa robét jest:
-dla robot - Krycie dachu blacha i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych,
jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2.

8. Odbior robét
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8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB ST 00.00 Wymagania ogoélne".

8.2. Odbior obrébek blacharskich powinien obejmowac:

8.2.1.  Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wlazow itp.
8.2.3.  Sprawdzenie prawidlowosci spadkow.

8.2.4.  Sprawdzenie szczelnoSci polaczen.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciggtym podlozu.

- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na cigglym
podiozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciggtym
podiozu.

- PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy stalowej,
aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢$¢ 3: Stal odporna na korozjg.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy ze stali odpornej na
korozje¢, uktadanych na ciggltym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy aluminiowej,
uktadanych na ciggtym podtozu.
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ST 01.08. OKLADZINY SCHODOW ZEWNETRZNYCH

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPV 45430000-0
KLADZENIE TERAKOTY CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z Projektem

wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztalcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowal w zleceniu
i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmuja:

- Wykonanie oktadzin schoddéw z gresu mrozoodpornego antyposlizgowego (min. R11)
- pokrycie schodow na gruncie ptytkami lastrika ptukanego,

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne.

Powloka tynkarska — powtoka $cian i sufitow wykonana z mieszanin kruszywa, spoiwa (cement, wapno, gips) i wody.

Okladzina — powtoka tynkarska, ceramiczna lub wykonana z innego materiatu przeznaczona do pokrycia $cian i stropow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialow podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng sa:

Wilasciwosci plytek z gresu:

Stosowac ptytki o nasigkliwosci ponizej 3% dla ptytek prasowanych lub ponizej 4% dla ptytek ciagnionych, o twardosci min 7 w
skali Mohsa. Barwa: szara, mozliwie jednolita. Ptytki smarowa¢ klejem na calej powierzchni (niedopuszczalne sg pustki).

Klej i fugi do plytek z gresu:

Stosowac klej o elastycznosci min. klasy C2 oraz odksztalcalnosci min. klasy S1. Fugi migdzy ptytkami wykonaé¢ szer. min Smm,
wypehienie fug zaprawa spoinujacg do stosowania na zewnatrz.

Wilasciwosci plytek z lastryka plukanego:
- barwa: szara, mozliwie jednolita
- nasigkliwo$¢ nie mniej niz 5,4%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,3 MPa
- mrozoodporno$¢ — bez s§ladéw zniszczenia liczba cykli nie mniej niz 20
- dopuszczalne odchytki wymiarowe: - dtugo$¢ i szerokosé: + 1,5 mm, - grubos¢: =+ 0,5 mm, - krzywizna: 1,0 mm
- twardo$¢ wg skali Mohsa 5,5
- §cieralno$¢ 4mm na tarczy Boehmego
- wspodtczynnik antypos$lizgowosci wg DIN 51 130: strefy na zewnatrz budynku — min. R11 V4
- Plytki wykona¢ na zaprawie mrozoodpornej
Klej do plytek z lastryka:
- elastyczna cementowa zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscig do
podtoza i plytek, stabilno$cia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)
- wyréb zgodny z : PN-EN 12004
- klasa wg EN 12004 C1T
- przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2

2.3. Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogélnie dostepnego przytacza wody.
3. Sprzet

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narze¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,
wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Wiertarka + wiertta do betonu 8 i 12 + wiertlo do metalu

Pita tarczowa do cigcia aluminium.

Klucz katowy

Srubokret krzyzakowy.

Klucze

Klucze imbusowe

Poziomica

Otowek

Miara..

A
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4. Transport
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4.2. Transport materialow

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych,
zamknigtych, wentylowanych
z podtoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.

Plytki nalezy przewozi¢ ustawiajagc opakowania $cisle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie nalezy zabezpieczy¢
uniemozliwiajac przesuwanie si¢ tadunku podczas transportu

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Wskazane w projekcie schody i podesty obtozy¢ ptytkami — rodzaj wg dokumentacji projektowe;.

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
~ wszystkie roboty stanu surowego Iacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,
~ roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegodlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),
~ wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukeji budynku tj. po
uplywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywacé si¢ w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny

5.3.1.  Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podkiady ,,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokoét fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin.
Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podkltadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych wioknem polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykladzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki") samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnosé kleju.
5.3.2. Wykonanie wykladzin z plytek ceramicznych
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty, narz¢dzia i
sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa ptlytki. Szczegélnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktadajgca si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci
plytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa)
klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycj¢ klejacg naktada si¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ ze¢bata krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

A 50x50mm - 3mm
100x100 mm- 4 mm
150x150 mm- 6 mm
200x200 mm- 6 mm
250x250 mm- 8 mm
300x300 mm-10 mm

A 400x400 mm- 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu
okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwno$ci podloza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi §rednio okoto
6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke
nalezy ja lekko przesunac¢ po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne plytki nalezy dolozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobijac
miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna to
osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokos$ci spoin
przy ptytkach o dlugosci boku:

A do 100 mm - okoto 2 mm

A 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

A 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

A powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé wktadki
dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegoty cokotu powinna okre§la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byé
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka, jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie
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dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jako$ci - materialy ceramiczne

Kontrola jakos$ci robot oktadzinowych $cian obejmuje: sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie
zgodnos$ci materialow z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac zgodnie z:
normg PN-70/B-10100 dla tynkow, z nastepujacymi wymogami:

odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3mm na dlugosci 2m, odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max.
2mm na 2m dtugosci, odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu max. 2mm na 2m dtugosci,

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wszystkich rodzajow robét jest 1m?

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podlozy
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne'

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

przygotowanie podtoza

dostarczenie materialowi i sprzgtu,

ulozenie ptytek wraz z fugowaniem/spoinowaniem
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca zastosuje si¢
w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie begdzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem
postanowien ponizszych dokumentow.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu,

PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

BN-78/M-47900-01 Montaz Rusztowan

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warszawa wyd. Arkady 1990 r.
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ST 01.09. SLUSARKA, KONSTRUKCJE STALOWE INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH CPV 45421160-3

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wyrobéw metalowych zwigzku
z Projektem wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zleceniu i
wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu instalacje wyrobow
metalowych (kraty okienne) i wykonanie konstrukcji stalowych (podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng) a takze remont
elementdéw metalowych nie przeznaczonych do wymiany.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
Specyfikacji ST 00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

2.2. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig¢:

- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.

- Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie zabezpieczajace wg wezesniejszych frgmentow niniejszych SST.

2.4. Balustrady i barierki
Balustrady ze stali, o0 wys. 110cm, o max. przeswicie 12cm. Montowane do nawierzchni schodéw/tarasu na kotwy rozporowe, do profilu
stalowego podjazdu na $ruby lub spaw.

2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rtowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku
warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

26. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:
e  jakosci materialdw, spoin, otworéw na $ruby,
e  zgodnosci z projektem,
e  zgodnosci z atestem wytworni
e  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
e jako$ci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

Do montazu elementow $lusarsko-kowalskich moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zgodny z zaleceniami producenta.

Plyty poliweglanowe - podczas montazu ptyt nie nalezy bezposrednio chodzi¢ po nich, ze wzgledu na mozliwos¢ ich odksztatcenia
lub uszkodzenia.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

4.2 Transport materialéw

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
e  mozliwos¢ mocowania elementow do Scian/ fundamentow/ podloza
e  jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
e elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
e clementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach/podiozu
e  Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy elementem a $ciana/podlozem tak aby nie nastgpowalo przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.
5.2. Montaz balustrad i poreczy
Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawié¢ rabkow, a na spawach w miejscach stykow zeszlifowac. Poreczy nie nalezy
taczy¢ srubami od gory na zewngtrznym obrysie.
Porecze powinny przenosi¢ poziomg site SO00N/m

5.3. Montaz pod-konstrukcji pod centrale wentylacyjna
Wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu wykonawczego
5.4. Remont elementéw metalowych zainstalowanych na elewacjach

Projektuje si¢ oczyszczenie i pokrycie antykorozyjne w/w/elementow.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem powtok malarskich. Systemy i produkty powinny posiada¢ niezbgdne i
wilasciwe aprobaty i atesty techniczne oraz higieniczno-sanitarne.

5.4.1.  Oczyszczenie elementéw metalowych:

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni metalowych, z uwagi na konieczno$¢ przygotowania powierzchni do malowania,
nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie, urzadzeniami o dzialaniu strumieniowo-$ciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostepnych, o niejednolitych ptaszczyznach (krawedzie blach naktadkowych), w miejscach
silnych wzerow korozyjnych nalezy dodatkowo stosowac sprzet reczny (miotki, iglice). Powierzchnie stalowe oczysci¢ do stopnia
czystosci co najmniej Sa 2.5 wedhug
PN-I1SO 8501-1.

- Ostre krawedzie stepic, usunac odpryski i oszlifowac szwy spawow.

- Powierzchnia stalowa oczyszczona metoda strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci co najmniej Sa 2.5 wediug PN-1SO 8501-1.

- Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢ przez przedmuchanie strumieniem czystego sprgzonego powietrza lub odessanie
zanieczyszczen odkurzaczem przemystowym.

- Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu i kurzu.

- Wszystkie trudno dostgpne miejsca przed malowaniem nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.

5.4.2.  Polozenie powlok malarskich:
Gruntowanie nawierzchni:
- potozenie gruntu epoksydowego, grubos¢ 60 (m.
- potozenie migdzywarstwowej warstwy epoksydowej, grubopowtokowej grubosci 80 (m.
- Potozenie powltoki malarskiej - warstwa nawierzchniowa:
- farba nawierzchniowa poliuretanowa lub epoksydowa grubo$¢ 60(m.

UWAGA!

- Powyzsze wyroby naktada¢ zgodnie z parametrami podanymi w kartach stosowania.

- Przy malowaniu pgdzlem moze by¢ konieczne nakladanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci pojedynczej
powtoki.

- W kartach technologicznych grubos¢ powtoki suchej podana jest dla natrysku bezpowietrznego.

- Zaleca si¢ natrysk bezpowietrzny dla uzyskania odpowiedniej grubosci powtoki oraz odpornosci chemicznej i mechaniczne;.

6. Kontrola jakoSci robot
- Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

- Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
e sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
e  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
e  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
e  sprawdzenie dziatania czgéci ruchomych,

. stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostki obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robdt jest ilos¢ sztuk elementéw wbudowanych.
Jednostka obmiarowa robdt poreczy i balustrad jest ilos¢. mb elementow.
Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania ogoélne.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.
9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Jezeli szczegbdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do
wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roécit zadnych kosztow zwiazanych ze spelnieniem postanowien
ponizszych dokumentow.

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania
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ST 01.10. MALOWANIE CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z Projektem

wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztalcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu
i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3.

Malowanie kominéw oraz na elementach zewngtrznych, stalowych (typu balustrady, drzwiczki skrzynek instalacyjnych).

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnetrznych $cian osciezy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygladzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podlozu, decydujaca o
wilasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — plynna lub poiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnigciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistag powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiaca, ktora nadaje kolor okre§lonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym
rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentdw i obciaznikdéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno — organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz §rodkdéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektoweyj.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powloki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu.
Wszelkie odstgpstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zglaszaé
Inspektorowi Nadzoru.

O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowacé si¢ tylko farba od zatwierdzonego producenta.
Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace si¢ na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materialy podlegaja wymaganiom ochrony
przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor Nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynkéw
zarébwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi srodkami gruntujacymi. Stal
nierdzewna nie bedzie malowana.

Elementy metalowe oczys$cié i odttuscié, pomalowac farbg antykorozyjng podktadowa oraz malowac farba wierzchnig do metalu.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogoélne dotyczace materialdéw podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
- Farby lateksowe odporno$¢ na szorowanie 1 klasa,

- Farby lateksowe odporno$¢ na szorowanie 2 klasa,

- Grunt akrylowy

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowaé¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-75/C-04630 ,,Woda do celow
budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodeg

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
mieé cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farba
24.1.  Farbasilikonowa
Zastosowanie
Do wykonywania najwyzszej jakosci wymalowan $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen. Farba musi posiada¢ podwdjna site krycia,
co w wiekszosci przypadkow umozliwia potozenie tylko jednej warstwy. Dzigki szybkiemu i bezzapachowemu wysychaniu
doskonale nadaje si¢ do obiektow wymagajacych szybkiego malowania lub odnawiania, a nastgpnie szybkiego oddania do uzytku.
Produkt winien posiada¢ dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej uzytkowanych przez dzieci
=  Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu
= Dyfuzyjna, warto$¢ — dla farb elewacyjnych s;< 0,1 m
— dla farb w pomieszczeniach piwnic s4< 0,05 m
Spoiwo Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945,
Wielkos$¢ opakowan Standardowe: 251,51, 101
Stopien polysku Gigboko matowy (wg PN EN 13 300)
Sktadowanie
Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu w temp. powyzej 0° C.
Dane Techniczne
Wiasnos$ci wg normy PN EN 13 300:
W zaleznosci od koloru w nieznacznym stopniu moga zmienia¢ si¢ parametry techniczne farby.
Klasa odpornos$ci na szorowanie na mokro
Odpornosé na szorowanie na mokro: Klasa 2
Zdolno$¢ krycia
Zdolnos¢ krycia (wspotczynnik kontrastu): Klasa 1 przy wydajnosci 8 m?1 tj. ok. 125 ml/m?
Najwigkszy rozmiar ziarna
drobne (< 100 um)
gestos¢ ok. 1,4 glem?®

24.2.  Emalia ftalowa.

ZASTOSOWANIE

Do malowania przedmiotow drewnianych, drewnopochodnych i metalowych wczesniej zagruntowanych oraz do malowania
powierzchni tynkow i betondw wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Do renowacji starych powlok malarskich.
WLASCIWOSCI

Matowa

Doskonata przyczepno$é¢ do farb podktadowych i podtozy mineralnych

Wysoka elastycznosé

Wysoka odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne

DANE TECHNICZNE

Badana wlasciwos¢

Wymagania

1. Czas catkowitego dotwardzenia powloki 3 dni

2. Wydajnos¢ 12-14 m2 /I

3. Czas schniecia powtoki (temp. 20£2 C, wilgotnos$¢ wzgledna powietrza 55%) stopien 1 stopien 3 maksimum 12 hT! maksimum
24 h

4. Czas do naktadania kolejnej warstwy (temp. 200C) 24 h

WSKAZOWKI DOTYCZACE STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA: Przed przystapieniem do malowania powierzchnie metalowe odttusci¢ i zmatowi¢, powierzchnie
drewniane oczysci¢ z pytu i kurzu, zagruntowaé pokostem Inianym lub farba ftalowa do gruntowania. PRZY GOTOWANIE
EMALII:

Emali¢ nalezy wymiesza¢ w opakowaniu i w razie konieczno$ci rozcienczy¢ Rozpuszcezalnikiem ftalowym lub Benzyna lakowa.
METODY NAKEADANIA: Natrysk pneumatyczny, pedzel, watek.

MAGAZYNOWANIE Przechowywa¢ w oryginalnych szczelnie zamknigtych opakowaniach z dala od zrédet zaptonu i wysokich
temperatur. Okres gwarancji — 12 miesiecy od daty produkcji.

UWAGI Produkt tatwopalny. Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.

2.5. Srodki gruntujace.
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2.5.1.  Tynki cementowo-wpienne:

) nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania

$ciany niemalowane nalezy zagruntowac farba rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1
ubytki naprawia¢ materialem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane zaprawa po
wyschnigciu fluatowac i zmy¢ woda

2.52.  Szpachla gipsowa:

1. szlifowac i odkurzy¢

1. gruntowac farba rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1

2.53.  Elementy stalowe

V. Na podtoza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia
2.6. Podloza pod malowanie

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nastgpujace:

®  Tynki zwykle lub pocienione

® nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rdwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdw solnych). Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca sig, niepylaca, bez rys i spgkan.
- powierzchnie zagruntowaé przed polozeniem warstwy wykonczeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton jasniejszym od
warstwy wlasciwej

Elementy stalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.
2.6.1. Kontrola podlozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkow)
- nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:
- tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosci
- plyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupehienia, wykonczenie stykow
oraz zabezpieczenie wkretow
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czysta, sucha reka. W przypadku powierzchni
stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéow. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podlozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materialéw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych niezgodnos$ci. Po usunieciu niezgodnos$ci przeprowadzi¢ ponowng
kontrole, odnotowujac wyniki w formie protokotu i wpisu do Dziennika Budowy.

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania og6lne, pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace malarskie nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - walki, pedzle oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ci$nieniowego odczyszczania starych powtok. Rusztowania i
drabiny.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 4.

4.1. Transport materialéw
Materialy nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznigciem w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

Malowanie $cian i sufitow:
Pomieszczenia mieszkalne:
- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal)
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- 2 warstwy farby lateksowej, odpornos$¢ na szorowanie 2 klasa — w pomieszczeniach biurowych (np. sigmatex superlatex);
Pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz ,,mokre” powyzej glazury i szatnie:

- grunt akrylowy (np. akrylit 3000 grunt koncentrat)

- 2 warstwy farby lateksowej, odporno$¢ na szorowanie 1 klasa — (np. akrotix 3000 decoral professional).

Elementy stalowe:

Barierki zabezpieczy¢ antykorozyjnie preparatem zalecanym przez producenta

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogoélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne".

Prace powinny by¢ najwyzszej jakosci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zgodno$¢ wykonanych powlok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powloki powinny by¢é wolne od zaciekow
i niedomalowan oraz mie¢ rownomierny kolor i potysk. Przed rozpoczgciem prac wszelkie urzadzenia natryskowe musza by¢ przez
Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Urzadzenia piaskujace i podobne begda sprawdzane przed rozpoczgciem robdt. Odpowiednie pochtaniacze wilgoci beda instalowane
pomigdzy zrodtami powietrza, zbiornikami ci$nieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochtaniacze bgda lekko otwarte, aby
umozliwi¢ ciagle odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposazy zardwno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory cisnienia oraz manometry.

W przypadku materiatow majacych tendencje do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farba muszag wyposazone
w mieszadto. Farby dostarcza Wykonawca.

Materiaty pomocnicze naleza do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wykonawca zapewnia caly sprzet pomiarowy. Caty sprzet
pomiarowy musi zosta¢ skalibrowany kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.

Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i $cian, okué,
mocowan i wszystkich innych przedmiotow, ktore nie byly przeznaczone do malowania. Rowniez wszystkie szyby nalezy oczysci¢ z
osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowaé specjalne metody czyszczenia i $rodki czyszczace. Wyko-
nawca porozumie si¢ z Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania wilasciwej informacji. Tam gdzie prawidlowe czyszczenie
zachlapafi, plam itp. nie jest mozliwe Wykonawca zatozy kryjace materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym zakonczeniu prac
malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykonczenia wszelkich powierzchni, ktdre zostang
uszkodzone lub begda miaty usterki.

Wszelkie materiaty beda zgodne z opisem producenta i b¢da dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach.
Warunkiem odbioru pojemnikéw jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierajacych opis zawartosci.
Materiaty nalezy przechowywaé w zamknigtych pomieszczeniach, chronige przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z
zaleceniami producenta oraz zapewniajac ochrong przeciwpozarowa.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkow, rozcienczalnikow, rozpuszcezalnikdw itp.

Do mieszania nalezy uzywac¢ czystych pojemnikow metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2 Przygotowanie podloza

Wykonawca moze malowac¢ tylko takie powierzchnie, ktore zostaty prawidlowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie
z niniejsza specyfikacja. Jesli przygotowana powierzchnia pozostala bez pokrycia przez czas wystarczajaco dtugi (np. 6 godzin) dla
pojawienia si¢ rdzy powierzchniowej, przed przystapieniem do malowania Wykonawca ponownie oczysSci te powierzchnie, zgodnie
z wymaganiami specyfikacji.

Istniejace zelbetowe nie otynkowane i otynkowane §ciany wewngtrzne nalezy oczysci¢ poprzez:

- usunig¢cie luznych, stabo zwigzanych fragmentoéw starych tynkow

- usuni¢cie pozostatosci farb i innych materiatow powlokowych

- rysy i peknigcia nalezy mechanicznie poglebi¢ do szerokosci 0,5cm i doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ (mechanicznie,
piaskowanie); w przypadku odslonigcia zbrojenia usungé warstwe betonu na glgboko§¢ 10mm od pretdow, i oczy$ci¢ zbrojenie
szczotka druciang; wstepne wypeli¢ wigksze ubytkOw poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metoda "mokre na mokre";
reperacje nalezy ograniczy¢ do uszkodzonego miejsca, nie wyroéwnywac calej powierzchni wokolo, a nastgpnie zabezpieczy¢
zaprawe na okres okoto 3 godzin w celu wstgpnego zwigzania materiatu

- podioza o duzej nasigkliwosci i chtonnos$ci zagruntowaé farbg rozcienczong okoto 10-20%.

Sciany silnie zabrudzone smarami i tluszczami nalezy zmy¢ alkalicznymi biodegradowalnymi $rodkami myjacymi
i powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwér wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie
poprzez natrysk lub "recznie" - np. gabka, po odczekaniu 3-5 minut splukujemy biezaca woda. Istniejace elementy stalowe nalezy
oczys$ci¢ poprzez :

- umycie z dodatkiem detergentow (odttuszczenie powierzchni)

- srodki czyszczace do usuwania rdzy

- szlifowanie dla zapewnienia przyczepnosci

- zabezpieczenie podktadem wytrawiajacym, aby uzyska¢ maksymalng odpornosé na korozje.

Swieze tynki nalezy malowaé nie wczesniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej.

5.3. Wykonanie robét

Wykonane powloki powinny by¢ najwyzszej jakosci wykonawstwa, z jednorodng gruboscia warstw, kryciem i wygladem, oraz bez
sladéw pociagnie¢ pedzla, nadmalowan, zaciekow, niedomalowan itp. Powloki powinny by¢ nakladane $cisle wg instrukcji
i zalecen producenta farby.

Nie wolno naktada¢ zadnych powtok malarskich, je§li powierzchnia jest wilgotna, albo je$li temperatura powietrza lub powierzchni
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moze spas¢ ponizej 5°C podczas wymaganego czasu schnigcia lub pielggnacji farby (zwykle 90min.). W kazdym przypadku nalezy
stosowac¢ zalecenia producenta farby, zwlaszcza jesli sa bardziej rygorystyczne. Odstepstwa od powyzszych temperatur schnigcia
muszg by¢ konsultowane z producentem farby i wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno naktada¢ zadnych powtok malarskich, jesli wilgotno$¢ wzgledna powietrza przekracza 85%.

Nalezy przyjac¢ taka kolejnos$¢ naktadania powlok, aby mozliwo$¢ uszkodzenia gotowych powlok byta najmniejsza..

Grubo$¢ suchej powloki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powlok Malarskich powinna by¢ zgodna z podang
w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubosci nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby.
Krawedzie drzwi, ostre narozniki itp. wymagaja specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewni¢ odpowiednia grubos$¢ suchej
powloki. Farby nalezy naktada¢ narz¢dziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powloke
nalezy uzupetni¢ pedzlem, aby zapewni¢ odpowiednig ochrong przy szczelinach, $rubach, nitach, spawach, krawedziach i we
wszystkich innych miejscach, gdzie grubo$¢ suchej powloki nie moze by¢ osiagnigta natryskiem. Malowanie pedzlem nalezy
wykona¢ przed malowaniem natryskowym.

Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryé. Wymagane sa przemienne powtoki, aby mozna bylo odroznié
podstawowe warstwy farby, co zapewnia mozliwo$¢ wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastapito catkowite pokrycie.

Nie wolno naklada¢ kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschla, ma wilasciwa grubo$¢ suchej powloki i jest
w stanie umozliwiajacym zwigzanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta nalezy stosowac przedtuzone czasy schnigcia lub wiazania.

Wszystkie podioza nalezy zagruntowaé przed potozeniem warstw nawierzchniowych.

Przed nalozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, nalezy
oczysci¢ i ponownie zagruntowac zgodnie ze specyfikacja i pozostawi¢ do wyschnigcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie
spawy, $ruby, nity itp. taczace elementy stalowe nalezy pokry¢ punktowo taka sama farba jak dla powierzchni lub materialem
rownowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje si¢ dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw.

W przypadku przemalowan, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powtoki powinny zostaé¢ naprawione odpowiednig farbg. Ukonczona
powtoka nie moze mie¢ uszkodzen.

Fabrycznie zagruntowane powierzchnie nalezy naprawi¢ (w przypadku uszkodzen, spawania itp.) i zamalowac¢ mozliwie najszybciej
po wbudowaniu. Powierzchnie niedost¢gpne po montazu nalezy w petni pomalowac¢ przed zamontowaniem..

Wykonawca dokona przegladu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podlogi, $ciany, szyby itp., dokona podmalowan
i wykoniczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzgledu na to kto dokonat uszkodzefi lub zabrudzen. Wykonawca usunie
wszystkie powstate w wyniku jego prac $mieci i brud oraz materiaty odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna nalezy pozostawi¢ az do
wyschnigcia otwarte.

5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujace si¢ w poblizu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji
nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farbg i po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczy$ci¢ i usunaé wszelkie
zabezpieczenia i zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b klosze i reflektory opraw §wietlnych,

C. korpusy zawordw, §ruby regulacyjne i nakretki oraz inne czg¢sci obrobione, ruchome lub nalezace do urzadzen,
d tabliczki lub ptytki znamionowe urzadzen, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane

lub polerowane.
Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 Wymagania og6lne, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

- oceng¢ jakosci materiatdow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
- oceng przygotowania podioza

- ocen¢ zagruntowania podtoza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powlok

- grubos$ci warstw powtok malarskich

- jednorodnos¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wlasciwych materialow wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora Nadzoru
- brak zabrudzen powierzchni sasiednich.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

7. Obmiar roboét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 Wymagania ogodlne, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest 1 m?.

8. Odbioér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbior przed malowaniem - na zgodnos$¢ stosowanych materialdbw z normami i aprobata techniczna, projektowanych
elementow do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania

- odbiorowi wstgpnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koficowemu

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogodlne, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupehie nie ubytkow w podtozu,

- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sasiednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowych, §cian murowanych, tynkow, posadzek i oktadzin wewnetrznych , drobnych
elementow metalowych, balustrad, oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych,

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich odczyszczenie zabrudzen, usunigcie zabezpieczen powierzchni

sgsiednich,

- usunigcie zabrudzen powierzchni sgsiednich,
- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i sufity —
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z
pozniejszymi zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i
wewnetrzne.
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ST 01.11. STOLARKA
CPV 45421132-8 INSTALOWANIE OKIEN

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z Projektem

wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztalcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu
i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres obejmuje stolarke okienna, ktora jest ujeta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym
Zakres robot obejmuje:

- Montaz nowych okien

- Montaz nawiewnikéw w oknach istniejacych

14. Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone

do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wngetrz budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz

innych czynnos$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Ofcieznica - jest to rama bgdgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na

krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Ofscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do zabudowania stolarka
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

Nawiewnik higrosterowany — urzadzenie techniczne umozliwiajace nawiew $wierzego powietrza, sterowanego wilgotnoscia
powietrza wewnatrz pomieszczenia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

2. Materialy

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne" Stolarka powinna by¢ znakowana przez
producentow:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacj¢ w oparciu
o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wraz
z o$wiadczeniem producenta o zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacja.

2.2. Okna w ramach PVC, o wspélczynniku U min. =0,9 W/m?K dla calego okna (}acznie z nawiewnikami)
Okna rozwierano-uchylne

2.3.Nawiewniki okienne higrosterowane, z okapem akustycznym o wydajnosci maksymalnej nie mniejszej niz 30 m’/h, o
tlumieniu akustycznym min. 40 dB, z mozliwo$cia recznego zamknigcia

2.4. Srodki gruntujace, Iaczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje taczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta.

Do zakrycia szczelin i stykow stolarki i os$ciezy zastosowac listwy drewniane, stalowe i PVC zaleznie od materiatu z jakiego
wykonane sg okna lub drzwi.

3. Sprzet
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne".

3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego
materiatu. Zastosowa¢ dzwig samojezdny, rusztowanie.

4, Transport
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4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne”

4.2, Transport materialéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich
producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi w transporcie sa oznakowane zgodnie z o0znaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi
z oécieznica i zabezpieczone przed roztaczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne".

5.2. Montaz okien zewne¢trznych

Montaz okien zewnetrznych wykonaé¢ przed robotami oktadzinowymi oraz dociepleniem $cian budynku. Stolarke montowaé po
wykonaniu rob6t mokrych i po wyschnigciu $cian. Oscieze przed wbudowaniem okien powinny by¢ rowne i gladkie, oczyszczone z
pytu. Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegélne elementy okna na czas prac
budowlanych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem. Po zakonczeniu prac budowlanych
tasmy i folie zabezpieczajace nalezy zdemontowac oraz oczysci¢ okna.

Zastosowac¢ elementy do mocowania o$cieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania wedlug wskazan producenta stolarki.
Ofcieze zewngtrzne tynkowa¢ po zamontowaniu okna stosujac na krawedzi styku z oknem narozniki tynkarskie. Szczeling styku
okna z tynkiem wypelni¢ tasma rozpr¢zna. Szczeling migdzy oScieznica a oSciezem wypelni¢ pianka
poliuretanowg. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewngtrznym wypetni¢ uszczelka i silikonem.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne"

6.2. Kontrola jako$ci
Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- ocen¢ jakos$ci materialdow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw oraz zmian cech geometrycznych o$cieznic,
brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢
- odchylenie od pionu o$cieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, ale
nie wig¢cej niz 3mm
na cata o$cieznice,
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ si¢ bez zacigc,
- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub
zamykac,
zamkniete skrzydia powinny przylega¢ do o$cieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i plaszczyznami..

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robodt
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i $wietlikow w §wietle wbudowanej stolarki 1 m?

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogoélne”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,

- robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tacznikami, uszczelkami
- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowania

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie

$wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej

w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — 1zolacyjnosé od dzwigkéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obciazenie
statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obciazenie
dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby
wilamania recznego (oryg.).

14. PN-EN 1SO 10077-1:2007 PN-EN I1SO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspolczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

15. PN-EN 1SO 10077-2:2005 PN-EN 1SO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspoélczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obciazenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢
1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢
2: Metoda badania liniowej sity $ciskajacej.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, ...zaluzji i $cian ostonowych —
Czgs¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢
4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN 1SO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czgsé¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspotczynnika przenikania

ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czeé¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania, wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.
29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa
(oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i .zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2: Proba poligonowa (oryg.).
31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).
32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 2: Proba poligonowa (0ryg.).
33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkdéw — Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Czes¢ 1:
Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej

potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cz¢s$¢ 1: Metoda
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uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania
calkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 2: Szczegdtowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomi¢dzy dwoma r6znymi klimatami — Metoda badania (oryg.) .

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czesé 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow — Czeséé 5: Klasyfikacja na
podstawie wynikoéw badan oddziatlywania ognia zewngtrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czgs¢ 1:
Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow (oryg.).

43. PN-EN 1SO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czgs¢ 2:
Pomiar izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych (oryg.).

44. PN-EN 1SO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czgs¢ 3:
Pomiar izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN I1SO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czgs¢ 4:
Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Czgs¢ 5:
Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) PN-EN 1991-1-4
:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje —
Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogolne — Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — 1zolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z
pozniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla ktorych karta
charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
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OWEOB Promocja — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Czg¢sé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi

balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST 01.12. NAWIERZCHNIE o
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie nawierzchni w zwigzku

z Projektem wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:
Prace zwigzane z wykonaniem wymiany nawierzchni utwardzonych wokot budynkow — z kostki brukowej, betonowe;j.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST.
00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00,,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa
Materiat do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materialy do wykonania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obramowania lub opaski sa:
—  betonowe kostki brukowe,

— materiat do wykonania podsypki,

— material do wypelnienia spoin,

— material do wypelnienia szczelin dylatacyjnych,

— beton na tawe,

— material na podbudowe,

— material do bocznego umocnienia obramowania.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1.  Cechy charakterystyczne

Jezeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to do wykonania robot nalezy uzy¢ betonowa kostke brukowsg o nastgpujacych
cechach charakterystycznych:

a) odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) wzor (ksztalt): prostopadtoscienny lub analogiczny do istniejacej nawierzchni,

€) wymiary: szeroko$¢ min. 10 cm, grubo$¢ min. 6 cm, dlugos¢ wg zamdwienia,

d) barwa: uzgodniona przez Wykonawce z Inzynierem.

2.3.2.  Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [13].

2.3.3.  Skladowanie kostek
Kostke dostarczong na paletach mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione.

24. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin i szczelin w obramowaniu lub opasce
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to zaleca si¢ stosowa¢ nastgpujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242 [14], cementu
powszechnego uzytku klasy 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [10] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008 [12],
b) do wypekniania spoin
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— zaprawg cementowo-piaskowa 1:2 spetniajaca wymagania wg pktu a),
¢) do wypelniania szczelin dylatacyjnych
— do wypelnienia gornej czg$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne
masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm PN-EN 14188-1 [15] i PN-EN
14188-2 [16],
— do wypehienia dolnej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z
materialow spetniajacych wymagania wg pktu a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania, po dostarczeniu na budowe powinno odbywaé si¢ na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych
na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwaloéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i §cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

2.5. Material na lawe
Do wykonania taw pod krawegznik mozna stosowaé beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1 [11].

2.6. Materialy do podbudowy oraz do bocznego umocnienia obramowania
Materiaty do podbudowy i bocznego umocnienia obramowania, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢
wymaganiom wiasciwej OST (m.in. wedtug ustalen pktu 5) lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.7. Zasypka ziemna
Ewentualna zasypka ziemna wystepujaca przy robotach moze by¢ wykonana dowolnym miejscowym gruntem przepuszczalnym.

2.8. Ograniczenie nawierzchni:
- kraweznik betonowy, chodnikowy: 30x8 cm lub 20x6 cm, z betonu jednorodnego

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.

Sprzet uzywany do rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwosciq korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— sprzet do wykonania obramowania i opaski z betonowej kostki brukowej (narzedzia tnace jak przycinarki, szlifierki z tarcza do

przycinania kostek, ptytowe zageszczarki wibracyjne z wyktadzing elastomerows),

— zageszczarki wibracyjne,

— przewozne zbiorniki na wodeg,

— sprzet do robot ziemnych, do wykonania podbudowy i bocznego umocnienia obramowania.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu dostosowanego swoimi wymiarami do warunkoéw pracy w waskim pasie robot.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji

Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialéw
Materiaty sypkie (piasek, kruszywo) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi §rodkami transportu, w sposob
nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca
si¢ wykonywac za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po osiaggnigciu przez beton
wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna
dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
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samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Masg zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. W czasie transportu nalezy stworzy¢ warunki zabezpieczajace begbny i
beczki przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
Wykopy, podklady — podbudowa oraz zasypki - wg czgsci ST ,,Roboty ziemne”

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogoélne” [1]

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna
korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
A roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta, podsypki, tawy, podbudowy,
wykonanie nawierzchni
umocnienie nawierzchni
roboty wykonczeniowe.

S S S S

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usung¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzi¢ materialy i sprz¢t potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Warunki ogolne wykonania nawierzchni

Nawierzchni¢ Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Nawierzchnig z betonowej kostki brukowej wykonac na podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie, w odpowiednio
wykonanym Korycie.

5.5. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

5.6. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

5.7. Lawy
5.7.1. Lawa betonowa

Lawe betonowa w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie zwykle bez szalowania, a w gruntach sypkich — z szalowaniem.
Beton rozscielony powinien by¢ wyrdéwnywany warstwami.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym ST ,,Detonowanie i zaprawy” Co 50 m nalezy stosowac w tawie szczeliny
dylatacyjne wypetniane zalewami okreslonymi w punkcie 2.4c).

5.72. Lawa tluczniowa

Lawe nalezy wykona¢ przez zasypanie wykopu thuczniem o $rednicy od 31,5 do 63 mm. Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac
woda. Gorng powierzchni¢ tawy thuczniowej nalezy wyrownaé kruszywem o $rednicy ziarn okoto 4+20 mm i ostatecznie zagescic.
Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm tawg nalezy wykona¢ dwuwarstwowo, zageszczajac
poszczegdlne warstwy.

5.8. Podsypka cementowo-piaskowa pod betonowg kostkg brukowg

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 cm, a wymagania
dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.4. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ [ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonym podtozu, przy
zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
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podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej
ilo$ci, aby woda zwilzyla cata grubo$é podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.9. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.3 oraz desen ich uktadania (przyktady podano na rys. 2.)
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Ulozenie utwardzenia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym
jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Warstwa utwardzenia z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca
si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki zaleca si¢ wykonywac recznie. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Kostke uklada si¢
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.
Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z tworzywa sztucznego.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic na kostki cate.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.4 b).

Zaprawg¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny
mozna wypeti¢ przez rozlanie zaprawy na warstw¢ kostek i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie
wypehic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowsg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwinigte paski papy, zwitki z workdow po cemencie itp. Po wypeianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa utwardzenie z kostek
nalezy starannie oczys$ci¢; szczegolnie dotyczy to kostek kolorowych.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie
wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢
wypehione trwale zalewami i masami okre$lonymi w pkcie 2.4c).

Warstwe z kostek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczy$ci¢ z piasku.

5.10. Boczne umocnienie nawierzchni
Boczne umocnienie nawierzchni, zwykle z thucznia, powinno by¢ wykonane w sposob zalecony w punkcie 5.7.2.

5.11. Wykonanie zasypki gruntowej

Nawierzchni¢ przylegajaca do tego samego typu nawierzchni wykonac jako jej kontynuacje.

Nawierzchnig¢ przylegajacag do innego typu nawierzchni oddzieli¢ obrzezem chodnikowym.

Przestrzen zawarta pomiedzy nawierzchnig a poboczem nalezy wypetié miejscowym gruntem przepuszczalnym, przydatnym do
budowy nasypow. Warstwy gruntu nalezy wbudowywaé poziomo, zageszczajac ptytami wibracyjnymi do osiagniecia wskaznika
zageszczenia 1,00.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwigzanych z
dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— uzupehienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementow drogowych lub terenowych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

— usuni¢cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
muszg posiada¢ §wiadectwa jako$ci producentéw i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.2. Wykopy, wykonanie podkladéw, zasypki - wg czesci ST ,,Roboty ziemne”
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6.3. Badania jako$ci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych instrukcji zawartych w normach
i Aprobatach technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci:

- grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej od - 10% do + 10%,

- rzgdne wysokosciowe nie powinny si¢ réznic od projektowanych od — 1cm do +1cm,

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni nalezy wykonac za pomoca pianografu w sposob ciagly, a w przypadku jego braku tata 4 m na
prostej i w punktach charakterystycznych.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilo$é¢ wykonanych m? nawierzchni. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia doprowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych nawierzchni.

m? wykonanej nawierzchni.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanej nawierzchni.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajgcych wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S
00.01 Wymagania ogélne.

Odbiorowi podlega wykonanie poszczegdlnych nawierzchni .

Odbidr robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji
robot.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nast¢pujace roboty:
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot,
prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
dostarczenie materialow, sprzgtu oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materialow zbgdnych,
. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
e  prob szczelnosci,
. uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-11111:1996Poprawki N 11/97Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3.Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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ST 01.13. ROZBIORKI I WYBURZENIA

CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 451111009 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

CPV 45111220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t rozbiorkowych zwiazanych z Projektem

wielobranzowym docieplenia, remontu i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 20 (obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Roboty rozbiorkowe i demontazowe objete projektem.

Ponadto wykonac¢ nalezy:

- zlozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru,

- segregacje i wywoz na wysypisko odpadow komunalnych materiatéw rozbiorkowych,
- zutylizowa¢ gruz i odpady.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
S.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00

Wymagania ogdlne.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczgce materialow podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzegtu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog, ogrodzen i przepustoéw moze by¢ wykorzystany nastepujacy sprzet:
spycharki,

fadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ci¢zarowe,

mloty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki,

Iub inny sprzgt dostosowany do rodzaju rozbiorki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materialow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5

niniejszej ST. Materialy z rozbiorki mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu i sktadowaé na wyznaczonym miejscu. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatdéw. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Zasady ogo6lne wykonywania Rob6t podano w S 00.00 Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdét, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane b¢da Roboty zwigzane z
rozbiorka elementow kubaturowych.



5.2. Wymagania ogélne

Wyburzeniu podlegaja jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty w terenie budowy nie przeznaczone do usunigcia powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia robot w taki sposdb, aby materiaty przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany nie utracity tej wlasciwosci w
czasie robot. Doly po obiektach budowlanych powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggszczone.
Wszystkie doty powstate w miejscu prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem
si¢ w nich wody).

53 Odbiér robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania
ogolne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia obiektow i gruzu z powierzchni pasa robot
ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypelnienie i zageszczenie gruntu wypetniajacego.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przeznaczonych do powtdrnego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST 01.01.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow jest:

1m3 rozebranej konstrukcji $cian

1m2 rozebranych $cianek dziatowych, oktadzin, skucia tynkow, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2 itp.

1 szt. przekué, przebi¢, demontazu urzadzen, sprzgtu, wykuc¢ wspornikow, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. do 2 m2
itp.

1 m3 rozbiorki konstrukcji stalowej

Im2 rozbiodrki posadzek

1 m3 rozbidrki podktadéw betonowych

1 t wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory nastepuje na
podstawie wynikow pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robdét. Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie elementow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego ich uzycia,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- utylizacja materiatlow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

10. Przepisy zwiazane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401)

Opracowal mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski



