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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t inwestycji pod nazwa:

Budowa budynku podwojnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Borowko wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca

1.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspoélne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczqgce wykonania robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumie¢:

* wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

* wykonanie wygrodzenia placu budowy;

»  znaki ostrzegawcze;

* wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy;

* o$wietlenie terenu budowy;

* zabezpieczenie terenu przed dostepem os6b trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
Y dostarczong przez Zamawiajacego,
)  sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
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wyKkryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
iST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
2) $rodKi ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi Wykonawca.

Wywédz odpaddéw powstatych z rozbidrki dachu /plyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
ten zakres robdt wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakladowi. Stosowne dokumenty z rozbiérki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacja plyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu rozbiérki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
aw szczegdlnosci §3ust. 1i2,§5ust. 1-4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczegolnosci dotyczy to rozbiérki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robaét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Wykonawca rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia konieczno$ci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowaniem doj$¢ i wjazdéw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie wykonania rob6t. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie
obcigzaja Zamawiajacego.
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1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy rownomierne;j.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegdlnych rodzajéw robét oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatoZono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawoddéw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie zlozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernos$ci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwo$cia pracy réwnolegte;j.

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robdét na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatoZono, Ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawoddéw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie zloZzony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujgcych sktadowe czynnosSci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
>  Obiekcie budowlanym -, nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiagcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

y  Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

y  Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.

> Obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

y Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

> Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

y  Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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y  Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Y Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

>  Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3a roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

> Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

> Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

y Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

y Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

> Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamKkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gérniczego.

)y  Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

y  Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Y Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

)  Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

)y  Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Yy Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

y Drodze tymczasowej (montaZowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

y  Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

>  Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

>  Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

y Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

)  Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

> Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

) Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

)y  Projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

y  Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.

Y Przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

> CzeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.

»  Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, Zze materialty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢:
> Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
>  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
y  Certyfikat zgodnosSci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zZrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do roboét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
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warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos$é do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robo6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci (PZ]) winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

)  system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

)  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

>  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

)  sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

~ O~
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6.2.Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i robdt ponosi Wykonaweca.

6.3.Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6érnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
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lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

Y posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

- znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw roboét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

)  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

)y dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

Y dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

) dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem Kkto je przeprowadzat,

Y wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

Y  inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

~ O~ o o v S S S

~

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
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ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastepujgce

dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru roboét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O o o S S

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okre$lania ilo$ci robdét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowe;j.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane
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przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

~ O~~~

8.2.0dbior robét zanikajqcych i ulegajqgcych zakryciu.

0dbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
po6Zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.
0dbidér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesSci robét. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iloSci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

0dbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalenn przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
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ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

W

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny.
0Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
) robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
Y warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Kosztlikwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 pdz. 1268,z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 péz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pé6z. 838
z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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| B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

|Grupa robét - 45.1 \

|Klasarob6t - 45.12 ‘

| Kategoria rob6t - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych, a takze pozostatych robot ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowa
kolei, dr6g samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz robét zwigza-
nych z zaktadaniem rurociggédw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
Y  wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
» pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OKkresSlenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych
okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
Y rzuty i przekroje obiektéw,
> plan sytuacyjno-wysokosciowy,
» nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
Y sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
»  wyniki techniczne badan podloza gruntowego,
y  szczegbtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu.
Roéznica rzednej terenu i rzednej dna robdét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki.
Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni.

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki.

Wykop, ktorego gtebokos$¢ przekracza 3 m.
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1.4.6. Ukop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odkiad.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu.
Wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.
Okreslona wg wzoru:

Is:pd/pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]

(Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci.
Wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
od7zie-
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm, przepisow i literatury technicznej:

» dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

» kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

»  ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiazki obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

» laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako-
$ci materiatow oraz roboét,
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Y polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

> projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowe;.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materialtéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta w sposoéb ciaggly speiniaja wymagania SST
w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odno$nych organéw
wtadzy na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatéow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia og6lnych
lub szczeg6towych warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonaweca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaty
wyszczegoOlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zr6del materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
i wlasciwos$¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw

CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST





moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6éw lub wykonanie

prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéow przydatnych ze Zrédet wilasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawia-
jacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdZzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzetdo robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
) transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
) sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Ssrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywroécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
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powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze atg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
» (Czes$c¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminie i spos6b prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegb6lnych elementéw robot,

Y system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wyko-
nywanych robét,

Y  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

> spos6b oraz forme gromadzenia wyniké4w badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

~ O~ S~

» (Czesc szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

~
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Y rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

Y sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementow

robot,
) sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

* wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robaét.
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.
Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

Pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu miar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6znic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%

wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. R6wnos¢ dna wykopu.
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Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3.6. R6wnos¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ #10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spelniajgce wymagan zostanag
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wilasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot.

Dilugos$ci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m] jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekr6j wg objeto$ci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

[loSci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.
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7.4. Wagiizasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposaZenie, zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustaleni odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czeSciowemu,
Y odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Obioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy.

0dbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. O0Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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0Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonani
a robét uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszcze-
gb6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wyko-
nywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, je$li zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w.PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST i w. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych rob6t wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

> warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

Y ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

) optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

Y usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

> doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

> koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
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| B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

|Grupa robét - 45.2 \

|Klasarob6t - 45.26 ‘

| Kategoria rob6t - Betonowanie konstrukcji | kod CPV 45262300-4 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.

Niniejszy zakres rob6t betonowych ma zastosowanie do wszystkich rob6t betonowych ujetych
w dokumentacji projektowej tj.:

wykonanie podktadéw betonowych,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie pozostatych robo6t betonowych,

przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

pielegnacjg betonu.

N~ o e e S S S

OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestos$ci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w
MPa.

Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
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2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement- wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) Klasy:

N dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

) dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, zZe
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujacym badaniom:

) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
) sprawdzenie zawartos$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
musza speinia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

) koniec wigzania - najpéZniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objetoSci:
) wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
) wg préoby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejagce podlegaja sprawdzeniu zawartos$ci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

) cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi maga-

zyndéw zamKknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

) po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywa-
nia w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakoSci powinna by¢
przechowywana osobno w spos6b umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegbélne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

) 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,

zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

o o o e e S S S S S S S

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST





Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié
w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
) do 0,50 mm - 33+48%,
N do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetniaé nastepujace wymagania:

zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiarédw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

~ S S

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

) oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-
czyszczen obcych,

) oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa mozZe nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4. DomieszKiidodatki do betonu.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

) napowietrzajacym,

) uplastyczniajacym,

) przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

) przys$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.5. Beton.

Beton do konstrukcji obiektéow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

) nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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) mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

) wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac¢ najmniejszej jamistoSci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-*5) mieszanek betono-
wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajacych rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

) za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zagesz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaZnika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roéznych
warto$ciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c
w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciSnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

) warto$ci  3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznie-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:
) metoda Ve-Be,
) metoda stozka opadowego.

RézZnice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

) +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

) +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samo-
chodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybko$¢ betonowania uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegbtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujace;j:

N wybér sktadnikéw betonu,

) opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

) sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

) sposéb transportu mieszanki betonowej,

) kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

) wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

) sposéb pielegnacji betonu,

) warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

) zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczego6lnosci:
) prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
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) prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

) zgodnos$¢ rzednych z projektem,

) czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

) prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustoéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

) gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia:

) *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

) +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ Kkrétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktoéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

) wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora,
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) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢
5*8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
5-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

) belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

) czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Ilub belkg (tatg) wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w Dbetonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luZznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidlowe
wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzienl i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

) réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieré6wnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI
JAKOSCI.

6.1. Podstawa odbioru robét betonowych.

Podstawe dla odbioru rob6t betonowych powinny stanowi¢ nast¢pujgce dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez
producentow,

) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbio-
ry te nie byly odnotowywane w dzienniku robdt,

) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych materialow 1 wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez
budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych
wyrobow),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodnos$¢robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

6.3. 0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy =zakonczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w Kkonstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobow

) 1 préobka na 50 m3 betonu,
) 3 probki na dobe,

) 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie p6Zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repre-
zentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.

Wymagany stopieni wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

N badanie sktadnikéw betonu,
) badanie mieszanki betonowe;j,
N badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czesto$¢ badania
wedtug
Badania |1) Badanie cementu -|PN-EN 196-3j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadniké |czasu wigzania - statos¢ kazdej dostarczonej partii
w betonu |objetosci
- obecnosci gr,u(‘lek PN-EN 196-6
- wytrzymato$ci
PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jow.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartoSci pytow PN-EN 933-9
- zawartosci zanie-
czyszczef PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robdt i w
przypadku stwierdzenia
Zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane robocza
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jow.
Badanie |1 ) Wpytrzymato$s¢ nalj.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu Sciskanie na prébkach wykonaniu _kazdej  partii
jw. 2)  Wytrzymato$s¢ na|PN-B-06261 PN-|W przypadkach technicznie
Sciskanie = —  badania|B-06262 uzasadnionych
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w oKkresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
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jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.

jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody |j.w. jw.

6.6. Tolerancja wykonania.

Wymagania og6lne

Rozroéznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

) zmian wartoSci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto-
Sciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami do-
puszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéow
konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreSlona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub
stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
Z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny ukitad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

) 2 mm przy Klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Zgodnos¢robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg tech-
niczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8. 0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
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Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. 0dbior koncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy =zakonczenia robdt betonowych i spelnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT.
Opisano w pkt. 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.

Cena ryczattowa uwzglednia:

) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

wykonanie deskowania,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostéw,

) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materia-
16w rozbidrkowych,

) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

~ o S

~

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie czasu wigzania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST





PN-B-06262
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
PN-EN 1097-6
PN-B-32250
PN-B-04500

PN-D-96000
PN-ISO-9000

Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw
mineralnych.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

(seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia
i zapewnienie jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

) 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbeto-
wych,

) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

) Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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| B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

|Grupa robét - 45.2 \

|Klasarob6t - 45.25 ‘

| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie | kod CPV 45262310-7 \

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia obiektéw budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie Robét zwigzanych z:

)  przygotowaniem zbrojenia,
> montazem zbrojenia,
»  Kkontrolg jako$ci robot i materiatow.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne” a mianowicie:

» roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,

> procedura - dokument zapewniajacy jakosé¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

Y ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonanych robdt
zbrojarskich.

Y  prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy
do 40 mm,

Y zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do
niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Ogblne wymagania dotyczace Robo6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa i specyfikacja.
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2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w Kkregach lub
prostych wiazkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

Y znak wytwoércy,

$rednice nominalng,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obroébki cieplnej,
atest hutniczy.

~ O~

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowe;j.

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedZ (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniowag zaleznie od jej wlasciwosci
mechanicznych zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozréznia sie piec¢ klas tej stali: A-O. A-I, A-I],
A-1111i A- IIIN. W kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyréznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j.

Klasa i gatunek oraz S$rednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. Nizej podano ogoélne zasady doboru stali gatunkéw najczeSciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b s3 uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach
o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne,
na dziatanie ci$nienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych. Prety
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej
temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw i cieczy,
gwattowne dziatanie ci$nienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja. Oprécz pretéw jako
zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie
zelbetowym prety nos$ne zaleca sie wykonywaé ze stali jednego gatunku. W szczeg6lnych
wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych gatunkéw i klas
stali od A-0 do A -III N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach
weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac
wytacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcéwka w kregach $rednicy 55 do
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pretéw diugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-0
i A-1 sg okragte gtadkie a ze stali wyzszych klas okragte zebrowane.

2.2. Wymagania szczegéltowe dla materiatéw.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy:
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A-III N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
A-I gatunku St3S - stal zbrojeniowa,

S355 -kotwy fundamentowe,

Elektrody ER 1.46.

~ O~~~

2.2.2. Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.

2.2.2.1. Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku RB500W.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:
Y $rednica preta w mm 6 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620,
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355,
wydtuzenie (min) w % 20,
zginanie do kata 902 brak peknie¢ i rys w zlgczu.

~ S S

2.2.2.2. Prety okragte, Zebrowane ze stali gatunku St3S.
Wg PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

»  $rednica preta w mm 5,5 + 40,
granica plastycznosci Re (min) w MPa 200,
wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 320 + 550,
wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 200,
wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 190,
wydtuzenie (min) w % 24,
zginanie do kata 1802 brak peknie¢ i rys w zlgczu.

~ O S S

2.2.3. Drut montazowy.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatoréw wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:

) nazwa wytwércy,

) oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

Y numer wytopu lub numer partii,

»  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,

Y  masa partii,

»  rodzaj obrébki cieplne;j.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne". Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢
wymagania obowiazujace w budownictwie ogdélnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje
sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
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fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania roboét zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:
> urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do
prostowania pretéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych - np. prosciarka
automatyczna,
Y urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugo$¢ — np. nozyce
elektro-mechaniczne,
» urzadzenia do ksztaltowania pretéw zbrojeniowych - np. gietarka,
> urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych -
np. spawarka elektryczna wirujaca.

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogélne". Prety
do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw
i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw
i gatunkdéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne".

5.1. Organizacja roboét.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza speinia¢ wymagania
specyfikacji ,Wymagania ogélne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce
przedstawiajace szczeg6ty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad iliczbe pretéw oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do
szczegbtowych rysunkéw roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Zbrojenie
elementéw zZelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
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wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sa urzadzane na placu budowy
badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie
sktadowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto
2,0do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktada¢ tej stali
bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw,
$rednicy i dlugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:
) czyszczenie,
)  prostowanie,
Y ciecie,
) giecie i montaz.

5.3.1. Czyszczenie pretow.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobra wspélprace (przyczepnosc¢)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia
smarami, farbg olejna itp., a takze tuszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest
szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -
réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usunaé za pomoca szczotek
drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do
zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ wodga stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane
do przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystapieniem do dalszej
obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowal przez wyciaganie za
pomoca np. wciagarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwilaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie
recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugos$ci wynikajacej z projektu.
Wskazane jest Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne,
a takze (zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych Srednic) nozyce mechaniczne o napedzie

elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednocze$nie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna réwniez przeprowadzac przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
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5.3.4. Odgiecia pretow, haki.
Minimalne S$rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi:

- 10 d dla stali A-IIIN, A-I1I i A-II

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac¢ Srednice zagiecia

réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze
hakéw i odgieé pretédw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Pociete prety s3 nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane
w blacie stolu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna przy tym jednoczes$nie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletéw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nos$nych (gtéwnych) i
rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu tgczy prety
rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach
pretoéw nosnych, a na konicu prety u gory ptyty.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta
co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewnetrzne] w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materialdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementow zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé
robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
1 zageszczania mieszanki betonowe;j. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubos$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac
zbrojenie nalezy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.
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5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtéwnym) i
uzupetniajace, gdzie zbrojenie no$ne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. Laczenie pretow za pomoca spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza si¢ nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- nakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pre¢tow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
taczenia pretdw o Srednicy do 12 mm. Przy Srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i1 stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawiaé w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stolu nalezy
oddzieli¢ siatka o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Cigcie nozycami pretow o
srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cigciu pretéw nie wolno
chwytac reka pretow w odleglosci mniejszej niz 50cm od nozyc tnacych. Prety o Srednicy
wiekszej, niz 20 mm moga by¢ gigte tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechaniczne;j
gictarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gigtarki Zabronione jest
przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdluz wycigganego preta w czasie
prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Roboét podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogolne". Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem

- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215

CPV 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE - SST





6.1.2. Kontrola jakos$ci robét zbrojarskich

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowaé nalezy rdéznego rodzaju
wktadki 1 podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wigzatlkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si¢ najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si¢ w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si¢ wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
polozenie ztaczy, dtugos¢ zakotwienia itp.

Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
8.1. Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
8.1.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

8.1.2. Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbiodr koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbi6r powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,,Wymagania
ogdllne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
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ogdlne”. Sposdb platnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane — Dodatkowe

wymagania.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone.

Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyklej jakos$ci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gléwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.
PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999

PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999
PN-84/B-01080

PN-72/B-06190

PN-91/B-04116
PN-88/B-04120

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996
PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996

Zaprawy budowlane zwykle.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnoSci.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie
wg wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie
Kamien budowlany. Podzial, pojecia podstawowe, nazwy
i okreslenia.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Materiaty kamienne. Kamien tupany.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne.
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PN-B-11207:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.
> WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Grupa rob6t - 45.2

| Klasa robét - 45.26

|Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér rob6t murowych. Konstrukcje te moga
by¢ wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s3 zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw,
wznoszenie $cian i Scianek dziatlowych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie sSrodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji,
ktére wymagajg stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.j

B.1.01.00 Sciany z cegly peinej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.04.00 Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.05.00 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych

2. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ w ten sposob, ze do zarobionego woda
ciasta wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku,,
nastepnie przerabia sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowaé, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$ni
po jej przygotowaniu; poszczegdélne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos$¢ bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
normag panstwowa.
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, je$li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wdéd morskich,
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mul Niedozwolone jest réwniez uzycie woéd mineralnych nie odpowiadajgcych
warunkom wymienionych w normie panistwowe;j.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukgji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Cegta budowlana

Cegta budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopaditymi do
ptaszczyzny uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw - do 10 %
powierzchni cegty. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwo6rni. W niniejszym
opracowaniu przyjeto cegle ceramiczng petnag

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢
dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos$¢ cegly na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia sie na kawatki.
Moze natomiast wystapic pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co
cegta nowa. Cegte rozbiérkowa nalezy sprowadzaé¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu,
jezeli zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczacé:
dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,

dla cegty klasy 7,5, 10, 151 20 — 10% cegiet badanych.
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Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng lub jezeli cegla ma

by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryj-

nym (szczegdblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢

zbadana na obecno$¢ szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie

powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktérych nie

mozna zdjac¢ z powierzchni préobki za pomoca ostrego narzedzia.

W zalezno$ci od klas, cegte nalezy uzywa¢ do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami po-

danymi w PN -68/B-12001

Nasigkliwo$¢ ceglty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy

10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okreS$la sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie

stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szeroko$¢ 120 mm +/- 4 mm
grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymatos$ci na $ciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu

Wymiary: 38x25x14 cm,

Odmiany: B 15.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

BloczKi silikatowe

Materiat: wapienno- piaskowe
Zastosowanie: $cienne

Klasa wytrzymato$ci 15.0

[N/mm?]: ’

Klasa gestosci: 1,4 (brutto w stanie suchym)
Wspdtezynnik

przenikania ciepta 0,46

[W/m2K]:

Izolacyjnosé 53

akustyczna Ry, [dB]:

Izolacyjnos¢

akustyczna Rair Sciana 51

wew. [dB]:

Izolacyjnosé

. 48
akustyczna Rasr $ciana
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zew. [dB]:
Nasigkliwo$¢ [%]: 16
Klasa reakcji na ogien: Al

Laczenie elementow:  zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna

mozliwo$¢ przechowywania fabrycznie zapakowanych
Sktadowanie: bloczkéw na otwartych placach sktadowych o utwardzonej
powierzchni

Normy, certyfikaty,  p\_gN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
aprobaty:

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otwordéw, powinien
wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane
kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatdw murarskich przewidziano zZurawie okienne i wciggarki
elektryczne lub reczne. Jako $rodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wozkéw - japonek.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otworow,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczes$niej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegla suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie,

e) WnekKki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw,

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta (25 cm) mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

¢ 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
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Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

e Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

¢ Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowa¢ normalng cegte petna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;.

5.4. Mury z cegly kratowki.

o Cegte kratéwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $§cian wewnetrznych.

e Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢ Cegly w murze nalezy uktadac¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

¢ Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;j.

¢ Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5i -2 mm,
a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

« Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o $rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

o Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

e Zewnetrzne cze$ci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.

e Zewnetrzne czeS$ci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegblng starannoscig, tak aby lico mialo prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licéwke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoca pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej

tolerancji szerokos$ci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby
znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystapieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczy$ci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly peitnej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno
zapewnic¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw (plyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym $cian.

Murowanie S$cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych uktada sie pierwsza
warstwe plyt w takim polozeniu, aby dtuzsza krawedZ byta uloZzona poziomo. Pod $cianka
uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija sie na $cianke podczas wylewania
podtoza. W ptytach nalezy wykona¢ wgtebienia na usztywniajgce przepony oScieznicy. Plyty z
wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gteboko w o$cieznice. Miejsca puste miedzy o$cieznicg a
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ptytami wypetnia sie zaprawg . OsScieznice stalowe od strony styku ze $cianka i zaprawa
gipsowa nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca moze zaproponowacé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki

grubos$ci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac¢ zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe dla $§cianek przyjmowac wg tabeli ponize;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardéw i ksztattu cegty i bloczkéw,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez prébe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé¢ wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek . mury nie
mury spoinowane .
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
-na 1 m dtugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w Swietle
o0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypekienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowoSci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordéw, osadzenia oScieznic drzwiowych,
nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiel utamkowych,

6.5. Ocena wynikéw badan
Ocene otrzymanych wynikow z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobéw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbiér robot murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oScieznic).

8.2. Wymagania ogdlne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania
okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury
nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na ca-
tej dlugosci. Roéznica poziomu poszczegdlnych czesci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i
pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczes$nie nalezy
zostawiac strzepia zazebione koricowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania
wiekszej roznicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepig uciekajace lub
stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegly lub o
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wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa powinna by¢
murowana tgcznie z cato$cig muru na tej samej zaprawie.

8.3. Wymagania szczegélowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm
i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i cieisze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci
spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos$¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetniony zaprawa.

Liczba elementéw potéwkowych w murze no$nym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %,
a w murach zbrojonych 10 % iloSci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowa¢ bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci
muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw peinych o
grubosci ¢wiartki, p6t i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru. Przy grubos$ci muru
ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

8.4. 0dbiodr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéow i
innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

protokoéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. WszystKie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie robdt podstawowych oraz robéti czynno$ci pomocniczych,

zakup materiatéw,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecietng odlegto$¢ oraz transport pionowy na
wysokosé do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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| B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

|Grupa robét - 45.3 ‘

|Klasarobét - 45.32 \

| Kategoria robdt - Izolacje termiczne weilng mineralng | kod CPV 45321000-3 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwigzanych z dociepleniem dachu
spadzistego o konstrukcji drewnianej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialéw,
wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

) wykonanie izolacji cieplnej dachu,
) wykonanie izolacji cieplnej Scian szkieletowych drewnianych
) drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. 0goélne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych i oktadzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2. Welna mineralna.

Do ocieplenia dachu stosowa¢ welne mineralng w postaci ptyt miekkich o gestosci
35-45kg/m3 w postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:
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) wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
) plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

Plyty do ocieplania dach6w powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

) Scisliwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

) wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadty do powierzchni nie mniejsza niz
2 kPa,

) nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowa¢ Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
) $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
) sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje dachu.

Plyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ pomiedzy elementami konstrukcyjnymi — krokwiami,
jetkami lub belkami stropowymi. Od wewnatrz pomieszczenia nalezy stosowac folie
paroizolacyjna. Do potrzymania welny i folii oraz do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych
stosowac ruszt stalowy lub deski drewniane mocowane azurowo

Stosowac ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowane;j.
Rodzaje i miejsce stosowania poszczego6lnych profili oraz sposéb ich mocowania powinien by¢
zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezgca Kkontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawce dokumentéow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

dostaw materialow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét.

~ O~ S

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét.

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanego docieplenia oraz 1 mz2.

8.  ODBIORROBOT.

Ogélne zasady odbioréw robét podano w 0Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbiér roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykoniczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

N~ O o S S S

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w 0gdélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

N dostawe materiatow,

) przygotowanie podtoza,

) wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
) docieplenie dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 ‘
|Klasa robot - 45.26 \
| Kategoria robét - Pokrycie dachéwkowe | kod CPV 45261211-6 |

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Og6lne wymagania podano w OST.
Przedmiotem s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z robotami pod
nazwa:

1.2. Zakres

Zakres robdt objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie:

- podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegélnych typéw pokry¢ w PN-B-
02361: 1999.

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu Srodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi,

- pokrycie dachu dachéwka ceramiczng,

1.3. OKreslenia podstawowe

Ogélne wymagania podano w OST.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Roboét
Og6lne wymagania podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peilng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

(a) dachoéwki oraz uzupetniajagce dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, ktére powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004, kit
asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

(b) drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica strugana impregnowane S$rodkami
ognioodpornymi i przeciwgrzybicznymi,

(c) $rodki grzybobdjcze i ognioochronne

(d) kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokowarto$ciowego PVC wytrzymatego
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na starzenie sie, warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposazony jest w rure
125mm,

(e) wytazy dachowe (okna wlazowe) systemowe z kolnierzem

(f) farby olejne,

(g) uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

(h) gwozdzie, $ruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasiorow,

(i) drut do przywigzywania dachéwek i gasioré6w do gwozdzi lub tat - powinien by¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

(j) systemowe akcesoria uzupelniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,

(k) zaprawa do uszczelniania stykéw spelniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

()  tawy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,

(m) papy izolacyjne.

Wszystkie wyZej wymienione materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materiatdbw nierdzewnych lub z
zabezpieczonych cynkiem i powtoka antykorozyjna z tworzyw sztucznych.

3. Sprzet

Ogélne wymagania podano w OST.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiagzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowkg. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

Pity do drewna, mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), wyciagg budowlany, taSmy
miernicze, poziomice, faty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentéw systemdéw
do pokry¢ dachowych,

4. Transport
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Sposo6b transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Dobor srodkoéw transportu:

* samochdd dostawczy,

* samochodd skrzyniowy do 10 t,

* samocho6d samowytadowawczy do 10 t,

*  wbzek widtowy,

* urzadzenie podawcze materiatéw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych
i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom do
wykonania zakresu umownego robét, zawartym w projekcie organizacji Robot.
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5. Wykonanie roboét
Og6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
5.1. Wymagania ogodlne dla podtozy

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej lub istniejgcej wiezby
dachowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sa
nastepujace:

* laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomocg wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

* odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

= w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

»  wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

» wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
Srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

»  wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci fat,

» laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

= podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

= plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeSwit pomiedzy nig a tata
kontrolng potozonag na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku,

= drewno konstrukcyjne wiezby dachowych powinno by¢ odizolowane od konstrukcji
murowych lub betonowych - w przypadku braku izolacji nalezy ja wykonaé¢ po przez
podtozZenie materiatu izolacyjnego (istniejaca konstrukcje nalezy podlewarowac i podtozy¢
materiat izolacyjny)

Cala konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ S$rodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

5.2. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachowka

Krycie dach6wka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujgcej sie przez calg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.
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5.3. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

Dach6éwki powinny by¢ utoZone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

Sznur przeciaggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi

dachéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak

dlatat) 2 mm na dtugo$ci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny

wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz +/- 10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na

okoto 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig

inaczej. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione.

Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu

tata nie powinny przekraczac¢ +/- 10 mm.

Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa

stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo - tytanowej itp..

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szeroko$ci nie

mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod dachéwke.

Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245

5.4. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczng

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowa¢ rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentow w Kkonkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

Parametry referencyjne dachowki typ zaktadkowego w kolorze ceglastym - naturalnym

Srednia dtugo$é krycia [cm] ok. 40,3

Szeroko$¢ krycia [cm] ok. 26,9
Wymiary [cm] 42-48x 28-32 cm
Ciezar [kg/szt.] ok. 4,0

Ciezar [kg/m?] 0d 36,0

[lo$¢ [szt./ paleta] 210

lo$¢ [szt./paczka] 5
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odleglosé od ostatniej faty do teoretycznego wierzchotka kalenicy

H = wysokos¢ nadbudowy

WO = wystep okapu

ND(a) = nachylenie dachu (w stopniach)

RE = rozstaw lat

DK = diugos¢ krokwi

OWK =

|40 = odleglosé od pierwszej faty do okapu
PDK = pozostata diugos¢ krycia (patrz tabela)

Spos6b wykonania pokrycia na potaci gtéwnej dachowej

Dachéwka
szczytowa
- lewa

Zapotrzebowanie /1mb
ok. 3,0 szt./1 mb
ok. 3,0 szt./1 mb

Dachéwka
szczytowa
- prawa

Sposob krycia szczytéw potaci dachowych

ND
Nachylenie dachu ',

tata kalenicy
Kontrtata
tata dachowa

Spos6b wykonania kalenicy
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WO - wystep okapu wynoszacy od 3,0 do 8,0 cm - jest wielko$cig zmienng i zalezng od diugosci nachyle-
nia dachu oraz rozmiaru rynny

tO - odleglosé od pierwszej taty do okapu

Spos6b wykonania okapu

Grzebien okapu
z listwg wentylacyjna

i = 7 ! .
I N\ | P
Dtugosé 100 [cm]% \\N

Rys. 65. Rozwigzanie okapu z zastosowaniem grzebienia okapu i listwy wentylacyjnej

Grzebien okapu - efektywny przekrdj wentylacyjny (80% przekroju) = 480 cm?*/mb

Sposob wykonania wentylacji okapu
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Spos6b wentylacji kalenicy

a) Papapodktadowa
Nalezy zastosowa¢ pape podkladowa mm na osnowie z witékniny poliestrowe;j
modyfikowanej SBS.
WKLADKA NOSNA - wiéknina poliestrowa 180 [g/m2]
STRONA WIERZCHNIA - drobnoziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA - drobnoziarnista posypka mineralna
GRUBOSC - min 2,0 mm
MOCOWANIE - mechanicznie

b) Papa wierzchnia
Ze wzgledu na mozliwos¢ ewentualnego etapowania robot pokryciowych, zaktada sie
konieczno$¢ zastosowania papy zewnetrzne jako papy wierzchniego krycia.
- gramatura osnowy (wtdéknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- gietko$¢ w obniZonych temperaturach - 252 C
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

c) tLaty oraz kontriaty:
Laty drewniane 4x6 cm, kontrtaty drewniane 3x5 cm
Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do wybranej dachéwki. Laty nalezy mocowac
jako minimum 2 przestowe.
Laty oraz kontriaty nalezy zaimpregnowad preparatem przeciw grzybiczym i
owadobodjczym oraz ognioochronnym metodg zanurzeniowa lub powierzchniowa.

d) Obroébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe:
Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie okapow, koszy, Scianek szczytowych, kominéw,
przewodow wentylacyjnych, masztow, wywiewek wentylacyjnych, okien dachowych i
innych. Zaleca sie pelna wymiane metalowych oston kanatéw wentylacyjnych, oston
kominowych.
Obraébki blacharskie z blachy gr 0.6mm galwanicznie ocynkowane;.
Nalezy zapewni¢ prawidtowe dylatacje wszystkich elementéw oraz wentylacje pokrycia
dachowego. Sposob wykonania wentylacji pokrycia musi by¢ zgodny z systemem
wybranego producenta.
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5.5. Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy lub uniwersalny element wentylacyjny
Klébera

Tasma wentylacyjna stuzy do wentylacji przestrzeni miedzy membranq dachowq a pokryc1em
dachowym. Nalezy rozwinac¢ srodkiem n tacie kalenicowej lub =
narozu i z pomoca dodatkowo wzmocnionego pasa utozy¢ i
zamocowacC. Po rozwinieciu, boczne krawedzie samoczynnie
opadaja na pokrycie dachowe i za pomoca ponacinanych
dolnych paséw i znajdujacej sie od spodu bytylenowej tasmy
klejacej dopasowywane sg do formy pokrycia dachowego i tak
przyklejane. Wysoce przepuszczajace powietrze wtdknina
powinna uniemozliwia¢ przenikanie zawiewanego $niegu i
zacinajgcego deszczu. Kombinacji chronionych wolnych
otworéw z wysoce przepuszczalng powietrze wtokning
umozliwia wentylacje zgodnie vA wymogami normy DIN 4108, cz.3.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i przepisami krajowymi.

6. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementéw, estetyki wykonania.

6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) remontu wiezby dachu, utozenia mat (folii), tacenia dachu i deskowan,
obroébek blacharskich, kominéw.

6.2. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

6.3. Badania prawidlowos$ci wymiany konstrukcji wiezby, uloZenia mat
izolacyjnych i facenia

Konstrukcja wiezby dachu powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
= przekroju drewna konstrukcyjnego,

» poziomu Konstrukgcji

* zamocowania wymienionych elementéw i odcinkéw konstrukgcji,

» wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub
faty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie wymienionych elementow
konstrukcyjnych potaczen z istniejacymi elementami konstrukcyjnymi.
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UtozZenie izolacji z mat i tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
* uloZenie i mocowania mat,

= przekroju i rozstawu tat,

* poziomu tat,

* zamocowania tat,

» wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnos$cia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolne;j
o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwos$ci za pomoca préby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru roboét przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w
zakresie:

»  zgodno$ci z dokumentacjg projektowas i-specyfikacja techniczna,
= jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

= prawidlowos$¢ wymiany elementéw konstrukcji wiezby dachowej,
» prawidlowos$ci przygotowania podktadu,

» prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

6.5. Opis badan

1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku Krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢, co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajagc czy zachowane zostaty
wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkos$ci zakladéw nalezy przeprowadzic¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwos$ci co do prawidtowos$ci wykonania - za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnos$cig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane
zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia poKkrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczeg6lnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma
warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od

CPV 45261211-6 POKRYCIA DACHOWKOWE - SST





kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia Kkalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia gasioréw
z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajagc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.

6. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin ipomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposéb podany w pkt. 3.

7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzic
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
techniczne;j.

8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

9. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania barier $niegowych i taw kominiarskich nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin i pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia, sposéb mocowania
i odstepy miedzy podporami barier $niegowych i taw kominiarskich

7. Zasady obmiaru
0golne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”

7.1. Szczego6lowe zasady obmiaru rob6t pokrywczych

7.1.1. Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka w tym tacenia, deskowan, utozenia folii oblicza
sie w metrach kwadratowych (m2) ich potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych
przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z plaszczyzng attyki, krawedZ zewnetrzna deski okapowej. Przy
obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna Korzysta¢ ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

7.1.2. Wymiane konstrukcji dachu oblicza sie w metrach (m3) z doktadnoscia do 0,10 m3,

7.1.3. Deskowania, podbitki oblicza sie w (m2) z doktadnoscig do 0,5 m?,

7.1.4. Montaz okien wtazowych, naprawa istniejgcych okien oblicza sie w stukach (szt. lub kpl)
z doktadnoscia do 1 sztuki/kompletu.

7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza sie w kompletach (kpl) z dokladnoscia do 1 kompletu w
sktad kompletu wchodzi przewdd doprowadzajacy i systemowy kominek wentylacyjny
wraz z kolnierzem uszczelniajacym.

7.1.6. Odizolowanie drewna od materiatéw Sciennych i stropowych oblicza sie w kompletach
(kpl) z doktadnoscia do 1 kompletu

7.1.7. Drabinki $niegowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej
kompletnej drabinki $niegowej.

7.1.8. Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy i taSmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza sie
w metrach (m) z doktadnos$cig do 0,50 m zamontowanej taSmy
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7.2. Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne"

* (m2?) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami
Zwigzanymi,

* (m2?) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi
robotami zwigzanymi,

= (szt.), (kpl) - zamontowanych, okien, okien wtazowych dachowych, faw kominiarskich,

kominkéw wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzajgcymi,
(m3) - wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wiezby dachu,
(m) - zamontowanych drabinek $niegowych i utozonych tasm kalenicy, narozy, fasady i
okapu.

8. Odbioér
Ogélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czes$ciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnos$ci robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

9. Podstawa platnosci
Ogélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,

sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych roboét, jednostka obmiarowa obejmuje komplet
robét w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbioérke rusztowan,
- wykonanie robét montazowych i pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- pozostawienie dachowki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) warto$¢ dachéwki nalezy
wliczy¢ w cene jednostkowa pokrycia dachu
Jednostki obmiarowe zostaty okre$lone w pkt 6 - Zasady obmiary robot

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dach6wka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachdwkg cementowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Apl :2004 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobéw.
Instrukcje i certyfikaty producenta

CPV 45261211-6 POKRYCIA DACHOWKOWE - SST





B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.2 ‘
|Klasarobét - 45.26 \
| Kategoria rob6t - Obroébki blacharskie | kod CPV 45261310 ‘

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
»  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
y  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
Y naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Informacje ogoélne.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos$¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda
ogniowg - réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjna majgca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
12502000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.

Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie
zawiera zadnych sktadnikéw, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaja zabiegow eksploatacyjnych i nie potrzebuja warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng
i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, ktéra powoduje to, Ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej sg wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w spos6éb naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez calty dlugi okres
swego uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

»  Gestos¢ wlasciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspéiczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm?
Rozszerzalnos¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardos$¢ w skali HB lub HV min 40

N~ o o o S S S S S

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometréw, grubos$¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,

> blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokos$ci 670 mm.

2.2.5. Podstawowe materiaty.

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 - 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej
przekrojach zgodnych z dokumentacjg, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach
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zgodnych z dokumentacjg, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze:
kotki drewniane, tgczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujace.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania robdét.
> Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
>  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogoblne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materiatéw.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:
» samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
»  ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speinia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0godlne zasady wykonania robot.
Podano w OST

5.2. Podokienniki zewnetrzne.
Projektowane obrébki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub ré6wnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie
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podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowg
z kleju wzmocnionego siatka z witdkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw,
jednokrotnie zagruntowaé¢ powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem o$ciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisnaé¢ od goéry przyklejong
wcze$niej obrobke blacharska. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowe;j
i $§cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykonczeniowych.

5.3. Inne obrobki blacharskie:

»  Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Y Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Y Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o Kkoniecznos$ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania woéd opadowych.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

» W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odleglo$ci mniejsze;j
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

> Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podioze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Yy Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natoZonymi na wpust przed mozliwoScig zanieczyszczenia lis§¢mi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

> Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Y  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
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— wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

- laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

»  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonédw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

- laczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

- mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

> w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

> w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych

robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest:
» dla robét - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,
» dlarobét - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robét - stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania
z normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogolne wymagania odbioru obrébek blacharskich:
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Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw
czeSciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla
tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

0Odbior czesciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

- podktadu,

- jakos$ci zastosowanych materiatéw,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

- szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot,
po deszczu.
Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczego6lnych warstw lub fragmentow obrobek,
zapisy dotyczace wykonywania robét i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene,
- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyZej rozwigzania - rozebral
obrobki w miejscach, w ktérych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

1

!

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

)
)

)
)

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw,
wilazéw itp.,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

)

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
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— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Obroébki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Y przygotowanie,

~ e S

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny irury spustowe.
Placi sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
) przygotowanie,

~ O~ S~

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999
PN-EN 506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
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ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844,zm.: Dz.U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z p6Zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 92z 2004 r., poz. 881).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r.
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B - 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.3 ‘
|Klasarobét - 45.32 \
| Kategoria robét - Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe | kod CPV 45320000-6 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zaleznos$ci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izo-

lacji wodochronnych:

) izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich
czesci przed dziataniem wody nie wywierajgcej ciSnienia hydrostatycznego,

»  izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich cze-
$ci przed dziataniem wody, ktéra wywiera ci$nienie hydrostatyczne,

»  izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegréd budowlanych przed

dziataniem pary wodne;j.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodo-
chronnych maja zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodga, wilgocig gruntowa i para
wodna wszelkich budowli lub ich cze$ci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji
wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropodachow i taraséw.

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Foliaizolacyjna.
Folia PE szer. 1,20-2,00 m i df. 20-50 m. Folia nawinieta jest na rdzen papierowy. Folia
uktadana jest na sucho.

2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna miec
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane
sklejeniem sie papy. Dopuszcza sie jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na
dtugosci nie wiekszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada sie z warstwy zasadniczej i posypki mineralne;j.

Wymiary papy w rolce - dla papy podkladowe;j :
) dtugosc¢: 15 m (*+ 0,20 mm),
) szeroko$¢: 100 cm (£ 1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowe;j :
) dtugosc¢: 10 m (*+ 0,20 mm),
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) szeroko$¢: 100 cm (£ 1 cm).

2.3. Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4. Papasmotowa /PN-70/B-27604/.
Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.5. Foliaizolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa.

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinieta jest na rdzen
papierowy. Folia uktadana jest na sucho. Membrane z tworzywa uktada sie na sucho po
uprzednim natozeniu zaprawy wodoodpornego.

2.6. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na
podktad, jak i na spéd przyklejanego materiatu. Grubos¢ warstwy 1 - 1,5 mm. Odpowiada to
ciezarowi 1 - 1,5 kg/m?2. Lepik stuzy do przyklejenia materiatéw rulowych asfaltowych -
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do
sklejenia warstw izolacyjnych miedzy soba.

2.7. Folia w plynie

Parametry techniczne:
Konsystencja | CleCE
Kolor - hiaty
Zapach . staby charakterystyczny
Ciezar whasciwy [w 25°C) 1.4 gford
Zdolnosé przenoszenia naprezen S mm
Temperatura stosewania cod +5%C do +35°C
Czas schniecia pierwszej warstwy 2 godz.

Czas catkowitego utwardzenia powloki - 12 godz.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania roboét.

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

) samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

N samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoScia przesuwania sie podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe,;.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

CPV 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE - SST





Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem robo6t personel techniczny powinien zapozna¢ sie doktadnie
z projektem i ustali¢ kolejno$¢ i sposéb wykonywania robdét izolacyjnych. Izolacje
w budynkach przewiduje sie :

) na podtozu betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu dzwigowego
i maszynowni),
) wewnatrz budynkéw (izolacje tazienek,).

Kazdy zespdt roboczy powinien sktada¢ sie z 2 pracownikéw uktadajacych izolacje
i 1 pracownika podgrzewajacego i donoszacego materialy izolacyjne. Materiaty te, w ilosci
potrzebnej do wykonania w ciggu dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu i utozone
w pobliZzu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢
utozona izolacja, grubo$¢ podtoza i konieczne spadki utatwiajace odprowadzenie wody, jak
réwniez, miejsca, gdzie woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub $ciekowe;.

5.2. Warunki wykonywania roboét izolacyjnych.
Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia
nastepujacych warunkéw:

) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

) kiedy podtoza pod izolacje zostaly juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien
suchosci,

) kiedy na budowie znajduja sie juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podktad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy réwnany i zatarty packa
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub
bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujacej sie od strony
wody (przed izolacja ciagtg). Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

5.3. Izolacje z folii PE.
Izolacje z folii PE uktadana jest do podtoza na sucho. Folia po zalozeniu nie powinna mie¢
zZwisow, ani uszkodzen.

5.4. Izolacja papami termozgrzewalnymi.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podloza metodami tra-
dycyjnymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w uktadzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5. Izolacje papowe.

Izolacje papowe wykonuje sie z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z widkien
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciggu 1 doby
w celu wyprostowania zagie¢, fald i zalaman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija sie ponownie w rolki i dostarcza na
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Przy stosowaniu lepikéw na gorgco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast
przy uzyciu lepikdw na zimno rozcina sie rolke na krétsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i —
po nasmarowaniu podkiadu i spodu papy — przyklada sie nowy odcinek dociskajac go
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usuniete na boki i aby
nie tworzyly sie pecherze i fatdy. Ze wzgledu na to, Ze krzepniecie lepikdw na zimno trwa co
najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygniecie
goracych lepikéw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na
catej powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikdw na goraco, przestrzegac¢ zasady
smarowania matego odcinka podktadu, aby przytozona do niego papa zetkneta sie jeszcze z
niezastygla warstwa lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakos$ci robét.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod izolacje.

Powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania wtasciwej izolacji. Odbiér podloza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego
opisu.

PodtozZe pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3

1 Wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie PN-90/B-14501 - dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 - dla betonu
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
- klasa nie nizsza niz B10

2 Wilgotnosé Badania laboratoryjne pobranych prébek,
- nie wieksza niz 6 % badania  wilgotnoSciomierzem na placu

budowy

3 Grubo$¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm

4 Réwnos¢ Ocena wizualna, przez przytozenie faty
- przeswit miedzy powierzchnia podtuzng a tata o di. 2,0 m nie | kontrolnej
wiekszy niz 5 mm.

5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin

6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
- zatarta na ostro packa drewniang,
- w przypadku folii - na gtadko

7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
- pola nie wieksze niz 2,00x2,00 m doktadnoscig do 10 cm

8 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia kielnia,
- o szer.do 5 mm nie wymagaja wypetnienia pomiar szeroko$ci z doktadnoscia do 2 mm,
- o szer. wiekszej niz 5 mm wypelnienie materiatem $cisliwym | okreslenie materiatu wypetniajacego szczeline
lub kitem asfaltowym

9 Gruntowanie Ocena wizualna - sprawdzenie powtloki
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej réwnomierno$¢, ciaglos$é i

przyczepnosc

10 Zaokraglenie narozy i stykéw z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny
- zaokraglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- ztagodzenie za pomoca listwy tréjkatnej

Izolacja wodochronna z papy i folii

| L.p.

| Wymagania

| Metoda oceny |
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1 2 3
1 Prawidtowo$¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
2 Prawidtowo$¢ przyklejenia do podtoza cementowego lub [ Ogledziny
betonowego
3 Szczelno$¢ zaktadéw Ogledziny i pomiary
arkusze powinny by¢ ze sobg taczone na zaktad
4 Prawidtowos$¢ zaktadéw Ogledziny wizualne
sprawdzenie szczelno$ci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadno$ci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadéw

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH.

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

Dla robét izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 m2.

7.2. Zasada obmiaru.
[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w O0goélnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakos$ci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robdét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST.

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykoniczeniowych.

Podstawa do odbioru rob6t izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw roboét zanikajacych,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i szczegélowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtoérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
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0dbior czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wyKkrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbioér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosSci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja,
powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych
materiatow i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Izolacje wodoodporne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podktaduy,

wykonanie izolacji wodoodpornej,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.

N O N N S S

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welony szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.4 ‘
|Klasa robot - 45.44 \
| Kategoriarob6t - Roboty malarskie wewnetrzne | kod CPV 45442100-8 |
1. WSTEP
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.11.01.00 Malowanie elementéw stalowych,

B.11.02.00 Malowanie tynkéw.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestoSci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od Z6ttego do ciemnobrazowego
i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
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max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajnos¢ - 15-16 m?/dm3,

max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcieniczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnos$é - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m?2/dm3

czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos$é - 5-6 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

czas schniecia-12h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos$é - 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gesto$¢: max. 1,6 g/cm3

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

grubos$¢ - 100-120 Bm

przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajagca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
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2.6.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.  SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw:
Do transportu materiatéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynkowych i podanych
malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenistwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej.
Materialéw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, Zo6tcien
chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wtok z tych
materiatow szlifowaé na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
nalezy stosowaé odziez ochronna,

5.2. Podklad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robét tynkowych, jak tez na podtozach
gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3.  Warunki ogdlne przystapienia do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawié¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawionych. Malowanie Kkonstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéow w
$cianach.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz to
podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowaé
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.
Pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegblnosci:
catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanali -zacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
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wykonaniu tzw. biatego montazu,
po utozeniu posadzek (z wyjgtkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$¢é tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i 3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi
Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one
dawac¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.5. Emulsja gruntujaca
Powtoka gruntujgca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek gruntujacy nanosi sie

po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekracza¢ 5
%.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robdt malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. O0dbidér materiatéw
0dbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.
Materialy, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwo$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakoS$ci przez upowaznione
laboratoria.

8.2. 0Odbiér podkladu
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadaé wymaganiom
dla tynkéw zwykltych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku; w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy
gipsowej,
przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny byé¢ zaimpregnowane
$rodkiem UNI-GRUT,
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powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu,

w zaleznosci od rodzaju powtloki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych
oraz podtoza biate powinny:

mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejng lub inng
dopuszczong normg lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnie §cienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich,
badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,
badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

84.Badanie podtozy
Badanie podtozy powinno obejmowac :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzal, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubos$ci okoto 4 mm i zwilZzenie
zeskrobanego miejsca roztworem  alkoholowym  fenoloftaleiny  1°/o. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilZzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonac¢ przez polanie badanej powierzchni
wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug inie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materialow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :
sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materiatldow wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych  zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,
materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.
Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie dtonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,
sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilZonym miejscu po winna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg
podktadowg; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powlokowej
wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy
mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschniety, jezeli po odjeciu tamponu widékienka waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu,
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sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna
wykonywa¢ w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczna-przyczepnos$é, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo
ewentualnych spekan.

8.6. Ocena jakoSci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznac za
zgodnag z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy
albo catos$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢, uznac¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robét
za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty,
czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej okladziny
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:
nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,
prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnos$cia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomnicy i pionu murarskiego),
prawidtowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkoSci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadno$ciag do 1 mm,
wizualnym szerokos$ci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci
- przez pomiar z doktadnosciag do 0,5 mm,
jednolitosci barwy ptytek.

8.8. 0dbior koncowy robot podtogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosSci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowos$ci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
0dbioér posadzki powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju
posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na
prébkach kontrolnych,
sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, itp.; badania nalezy wykona¢
przez ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$ciag 1 mm, a
szerokosSci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéow;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato
okreSlone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych w czasie
wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie robdt malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdélne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwato$ci na Swiatto
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 454 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoria robdt - Stolarka okienna i drzwiowa | kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej
i drzwiowej oraz okien potaciowych.

2. MATERIALY.

Okna z ksztattownikdéw PCV, drzwi aluminiowe, drzwi ptycinowe, oscieznice stalowe,
oscieznice drewniane, pianka poliuretanowa, parapety wewnetrzne z ptyty melaminowanej,
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo.

2.1.  Oknaidrzwi.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku — antywlamaniowe (metalowe), klasy
IV, zewn. o kolorystyce do uzgodnienia z inwestorem. Catkowity wspéiczynnik przenikania
ciepta Umax = 1,2 W/m?K
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewngtrzny,
- zamek z wktadka,
- prég zewngtrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- podwajne uszczelnienie przylgowe
Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne — drewniane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Oscieznica drewniana regulowana HPL.

Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronng

- zamek z wktadka,

Stolarka okienna — drewniana, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Szyba termo — oszklenie
potrdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng, Wspotczynnik
przenikania ciepta dla okna U max =0,9 [W\ (m?K)]. Okna wyposazone w systemowe
okucia.

Parapety wewnetrzne — drewniane, kolor do ustalenia z Inwestorem

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.
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3. SPRZET.

3.1. Sprzet dowykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

» samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
WYKONANIE ROBOT.

4.2. Wbudowywanie stolarki okiennej.

Stolarka okienna jest osadzana w osciezy bez wegarkdow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza Ilub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

4.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezy.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos-
ciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarke okienng na pod
ktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

W osciezach bez wegarkéw uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

) w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osciezy warstwe kitu trwale pla-
stycznego i docisngc¢ oscieznice do wegarka,
> uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu oscieznicy okiem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmnalm
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej diugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1m,3mm-do 2m,4 mm - powyzej 2 m diugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikbw typu  zaczepOw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw
w osciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznica a osciezem piankg montazowa.

4.4. Osadzenie parapetow.

Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna
w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane
do grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu
i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng, parapet powinien
by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.
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45. Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury.

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub
hakow osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio
w osciezu. Klocki o ksztalcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie
w osciezu) nalezy wykona¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone
przed korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. KONTROLA JAKOSCI.

5.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuija:

Y - prawidlowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robét,

» -zgodnosc robét z ustaleniami przetargowymi.

5.2.  Wymagania szczeg6towe.

W szczeg6lnosci obejmuija:

badanie dostaw materiatow,

sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materialéw do stosowania,
kontrole prawidtowosci wykonania robét,

kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

ocene estetyki wykonanych robot.

~ N S S N

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace badania:
y sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
Y sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
) sprawdzenie trwatosci potaczen.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdéw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonaweca, a inspektorem nadzoru.

6.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycji
kosztorysowej.

6.1.2. Szczego6towe zasady obmiaru.
Szczego6towe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbidr robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokédty odbioru robo6t koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Zasady rozliczania ptatnosci.

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagniecia zaktadanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robdt obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty
uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

) roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatow
z rozebranych elementow,

y  ukladanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

»  Kkoszty zatrudnienia robotnikow i pracownikéw nadzoru na budowie,

y sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét, koszty naprawienia uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania robdét, zawinionych przez wykonawcow,
utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

) czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

»  koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

» koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,

) zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany
1Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Og6lne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.
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9.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, I1, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.4 ‘
|Klasa robét - 45.42 \
| Kategoria rob6t - Roboty posadzkowe - gress | kod CPV 45421100-5 ‘

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Zakres robot : Wykonanie podtozy i wyktadzin posadzkowych.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i OST. - Wymagania Ogo6lne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w OST - Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektows,
opisem technicznym i rysunkami. Materiaty do wnetrz powinny posiadac¢ atest higieniczny.

2.1. Materialy podstawowe:

zaprawa cementowa

ptytki ceramiczne podlogowe : gres mrozoodporny, antyposlizgowy,
zaprawa klejowa do ptytek,

zaprawa do spoinowania.
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2.2. Warunki dostawy, sktadowanie.

Materiaty do robo6t wykonczeniowych sktadowa¢ w odpowiednich warunkach stosownie
do asortymentu.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO "Wymagania ogélne".
Do wykonania robdt wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego
charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np.:
»  szczotki wlosiane lub druciane do oczyszczenia podtoza
» narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek i wyktadzin
Y  pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji

klejacych
Y taty, poziomice, pace gumowe
Y Inne.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST "Wymagania ogélne".
Srodki transportowe dobraé¢ odpowiednio do przewozonego materiatu, stosujac sie do
zalecen producentow.
Do transportu materiatéw mozna nastepujacych srodkéw transportu:
>  samochody skrzyniowe,
» samochody dostawcze.

Zaleca sie uzywa¢ samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST "Wymagania ogo6lne".
5.1.1. Podklady.

Podktad pod ptytki gres w wiatrotapie wykona¢ z zaprawy cementowej o grubosci 5 cm.

5.1.2. Wykladziny z ptytek gres.

Podczas wykonywania oktadzin z ptytek nalezy zachowac nastepujace warunki:
> plytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie
» uktadanie plytek nalezy rozpocza¢ od najbardziej wyeksponowanego naroznika
W pomieszczeniu
> klej powinien by¢ roztozony réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza,
Y  powierzchnia z natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ ok. 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu 10 - 15 minut,
Y w przypadku ptytek stosowanych na zewnatrz warstwa kleju powinna znajdowac
sie pod catg powierzchnig plytki,
temperatura podczas robo6t co najmniej 15°C,
dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosowa¢ wktadki dystansowe,
po utozeniu ptytek na podtodze mozna przystapi¢ do wykonania cokotu,
w trakcie uktadania ptytek mocowac listwy wykonczeniowe,
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Y po osadzeniu plytek pozostawi¢ oktadzine na 24 godziny z otwartymi spoinami,

Y  po wyschnieciu, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek , spoiny
wypetni¢ specjalng masa do fugowania za pomoca pedzla lub szpachli gumowej,

Y po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wyktadzine zmy¢ wodg, i po
wyschnieciu, przetrze¢ suchymi szmatami,

) wszedzie stosowac gres antyposlizgowy i mrozoodporny.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robdt wyktadzinowych.

Roboty wykoniczeniowe obiektu j.w. dotycza nastepujacych czynnosci:
> wykonanie w wiatrotapie podktadu wyréwnawczego z zaprawy cementowej,
wykonanie posadzki z gresu w wiatrotapie,
obtozenie podstopnic schodéw ptytkami gres,
wykonanie cokolika przy schodach z ptytek gres,
wykonczenie natopnic i podestu schodéw z lastrico ptukanego zatartego na ostro.

~

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST "Wymagania og6lne".

6.1. Badania materialow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdow z wymogami Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowa i Warunkami technicznymi.

Prawidtowo wykonana wyktadzina z ptytek powinna spetnia¢ wymagania:

Y miec jednakowg barwe zgodna z wzorem,

» cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem,

» grubos$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja
producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej nie
powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci 2 m. i nie wieksze niz 5mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

Y spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetlnione masa do
spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci 1 m. i 3 mm na dtugosci catej okladziny,

» elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja
i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady podano w OST "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 0Ogoélne zasady.
Ogolne zasady podano w OST "Wymagania ogdlne".





8.2. 0Odbior robét.

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. O0goé6lne wymagania.

Platnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdét wymienionym
w pkt. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiér faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz
oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatéw.

9.2. Cenaryczaltowa wykonania rob6t obejmuje:
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roboty przygotowawcze,

zakup materiatéw i ich transport na miejsce wbudowania,
transport wewnetrzny materiatow,

wykonanie robét zasadniczych,

wykonanie prac pielegnacyjnych,

prace porzadkowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-ISO 13006:2001

Plyty i ptytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , wlasciwosci
i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-
1:1999

Plyty i ptytki ceramiczne . Pobieranie probek i warunki odbioru .

PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek . Definicje i wymagania techniczne .

PN-EN 13888:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek . Definicje i wymagania techniczne.






B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Grupa robét - 45.2 ‘

|Klasarobét - 45.23 \

| Kategoria rob6t - Roboty w zakresie placow utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnika i traktéw komunikacyjnych z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:
> Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
»  Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
UloZenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach,
Ubicie kostki wibratorem,
Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.
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1.3. OKreslenia podstawowe.

1.3.1. Chodniki jezdnie.
Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania gr. 6 i 8 cm. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub dwo6ch warstwach potaczonych trwale w fazie produkc;ji.

1.3.3. Koryto.

Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.

1.3.4. Podloze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka.

Warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyrdwnanie roéznic
w grubo$ci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.3.6. Pozostale okreslenia.
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Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczenistwo
ruchu drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek.
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczeg6lnosci:
Y nie zawierac¢ domieszek organicznych,
Y mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 -2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe.
Grubosci 6 cm i 8 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

a) Kostka gr. 6 cm — kostka betonowa 20x10 cm

2.3.2. Wymiary kostki brukowej gr. 6 cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

Y nadlugosci £ 3 mm,

Y naszerokos$ci £ 3 mm,

Y nagrubos$ci + 5 mm.
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2.3.3. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwosc.
Nasigkliwo$¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.3.5. Mrozodpornos¢.
Mrozoodpornosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.6. Scieralnosé¢.

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDiM.

2.4. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. [ . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe
musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwione, naturalnego koloru.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozZna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.
Warstwe nos$na nalezy wykonac¢ jako podsypke cementowo-piaskowag 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.
Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktérej grubos$¢ po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.
Na podsypke nalezy zastosowac :
» piasek normalny 0 - 2 mm,
» piasek tamany 0,075 - 2 mm,
»  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1: 1,
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> mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szeroko$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypelnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob
ciggly w miare postepu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczysci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupeti¢ wypeienie szczelin
do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac na
mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka
cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztaltowa¢ spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét.

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci materiatow.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypKi.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde
150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co
najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tata 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie
moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadza¢ przez niwelacje, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowane;j
niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu
Z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robét wykonuje sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér podkladu.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
Y  po wykonaniu wykopu,
Y  podczas wykonywania warstwy podktadowe;j,
»  podczas uktadania kostki betonowej,
» podczas uktadania obrzezy,
Y po catkowitym wykonaniu robét
Odbiér powinien obejmowac:
Y sprawdzenie materiatow,
Y sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,
) sprawdzenie w czasie wykonywania podkiladu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z dokltadnos$cia do 1 mm,
Y sprawdzenie réwnosci podktadu przez przykitadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,
Y sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

8.2. 0Odbior koncowy robét.
0dbiér nawierzchni powinien obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokows,
»  sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni,
Y sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
Y sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralno$¢; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,
Y sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
robét oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu rob6t sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaltowa.
Cena ryczattowa obejmuje :
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przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i kraweznikéw,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
i betonowych.

PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularne;j.

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.1 ‘
|Klasa robét - 45.11 \
| Kategoria rob6t - Urzadzenie terendw zieleni - trawa | kod CPV 45112710-5 ‘

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej na terenie
dziatki w zwigzku z budowa budynku swietlicy wiejskiej oraz remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czeSci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespét czynnosSci przygotowujacych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Ziemia zyzna - ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe i pozadane witasnos$ci chemiczne i fizyczne, ktore zostaty uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

1.4.4. Ziemia kompostowa - ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe
wyprodukowane z
réznego rodzaju odpadkdéw roslinnych o duzym udziale czynnej préchnicy,

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi objetymi niniejszg SST sa:
- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

- nawozy

2.2. Ziemia urodzajna (humus)
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Ziemie urodzajng nalezy pozyska¢ z miejsca prowadzenia robét ziemnych poprzez
usuniecie wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia robét
ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co
najmniej 2% czes$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona
kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu

stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢é powyzszych
wymogow Wykonawca dostarczy ziemie spetniajaca te wymogi lub doprowadzi
istniejaca ziemie do spetnienia tych wymogdéw poprzez zabiegi agrotechniczne, np.
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej,
wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speiniajace
wymagania PN-R-65023:1999.

Przyjeto nastepujacy rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew - 50 g/m2):
- zycica trwata NAKI/NUI - 30%

- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

- kostrzewa czerwona ARETA - 10%

- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

- kostrzewa ro6znolistna SAWA - 10%

- wiechlina Gajowa - 5%

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne
zawierajace azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu
2kg/100m2 co 6 tygodni.

3.SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek,

- ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieznych,

- plyt ubijajacych,
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- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robét nawierzchniowych zhatdowad¢, a po ich zakonczeniu rozplantowac
pod

przyszta nawierzchnie trawiastg. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i
zagrabic.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm po zageszczeniu.
UtoZzong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie trawg

Obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m?2
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza,
wystawy oraz pochylenia),

c) zawatowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie oraz
co 6

tygodni nawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci obsadzen

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych roboét i ich zgodnosci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu traw, 1aczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga
wystepowaé wyztobienia erozyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie
mechanicznej z nawozeniem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polskie Normy
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B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.3 ‘
|Klasa robot - 45.34 \
| Kategoria rob6t - Ogrodzenie terenu | kod CPV 45342000 \

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ogrodzenia dziatki terenu dziatki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objety specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoS$ci zwigzane z
wykonaniem nowo projektowanego ogrodzenia.

W sktad robét wchodza:
Roboty budowlano - montazowe;
* zabetonowanie stupkdéw pod ogrodzenie w ziemie
* montaz ptyt cokotu ze stopami oporowymi prefabrykowanymi,
* montaz kompletnej bramy przesuwnej
* montaz furtki ogrodzeniowej
* montaz nowego ogrodzenia panelowego

1.4. OKkres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowiazujacymi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
kosztorysem, specyfikacja techniczng i sztuka budowlana.

1.6. Informacja o placu budowy
Na okres prowadzenia robét nalezy wydzieli¢ teren objety budowa, w taki sposéb aby
utrzymac normalne warunki uzytkowania pozostatej terenu.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania do
odbioru koncowego.

1.7. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy o ochronie p/pozarowej
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Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materialy tatwopalne  beda sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich
zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o przestrzeganie przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i zycia oraz nie spelniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY
OGRODZENIE I FURTKA

. Szeroko$¢ furtki - 120 cm.

. Ogrodzenie oraz furtke wykona¢ z paneli zgrzewanych, wysokosci 140 - 150 cm gr. min 5 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy

. Rozstaw stupkéw ogrodzenia max. 260 cm, stupki z profili zamknietych 80x80x3 mm, ocynkowanych
i malowanych proszkowo na kolor grafitowy

. Cokot betonowy z elementéw prefabrykowanych, systemowych o wymiarach 30x5 cm i dtugosci 250
cm.

. Cokot osadzany w prefabrykowanych gniazdach - tgcznikach betonowych o wymiarach
(orientacyjnych) 22x22x20 cm

. Rama furtki wykonana z profilu 60x40 mm

. Furtka zaopatrzona w zamek patentowy oraz klamke

. Stupki mocowane w betonowych stopach - z betonu min. B20

. Panele ogrodzeniowe montowane do stupkéw za pomoca obejm stalowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze zgodnym z kolorem ogrodzenia

BRAMA:

. Szeroko$¢ bramy - min. 400 cm

. Szyna prowadzaca bramy min. 80x80x5 mm

e Wozki stalowe 5 rolkowe bramy

. Brama wypelniona panelem, cynkowana i malowana proszkowo, kolor grafit

*  Brama o napedzie recznym - przesuwna

. UWAGA: Woézki stalowe nalezy osadzi¢ z betonowej stopie fundamentowej z betoni min. B20 za
pomoca wklejanych kotew montazowych $r. min. 12 mm. Wymiary betonowej stopy fundamentowej
nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta bramy.

. Brama zaopatrzona w zamek patentowy raczke umozliwiajaca przesuwanie bramy

Przyk%adowa brama przesuwna - panelowa
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Przyktadowa furtka oraz panel ogrodzeniowy

Panel zgrzewany

[ o) Wi Obejmy

M »_-g_[ ] Stupek ocynkowany

4 |Inr‘ tacznik betonowy

1 Plyta betonowa prefabrykowana

= 2

i

Przyktadowa sposéb montazu ogrodzenia panelowego wraz z betonowa
plyta prefabrykowang

3. SPRZET
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu akceptowanego przez inspektora
nadzoru pod warunkiem, Ze uzycie jego nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot.
Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.

4. TRANSPORT
Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowania. nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utrata
stateczno$ci. Wykonawca na biezaco i na wtasny koszt bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty budowlano - montazowe
* zabetonowac stupki w ziemi zakonczone kapturkami
* zamontowal panele ogrodzeniowe
* wykona¢ stupy przybramowe i narozne
* montaz bramy i furtki
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakos$ci
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktéorym przedstawi zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
prawidtowe wykonanie robo6t

6.2. Zasady kontroli jakosci
Za pelng kontrole jakos$ci rob6t i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi koricowemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢, sposéb i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz. U.z 2003 r. Nr 207,poz.2016
z p6z. zmianami

* Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych - Dz. U. Nr 19,poz. 177 -
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

* Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

* Ustawa z dn. 21 marca 1985r. - o drogach publicznych - Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych / tom I-V /
Wydaw. Arkady

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach
bezpieczenstwa na materialach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci
wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

* instrukcje ITB

* instrukcje producentéw
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Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie instalacji elektrycznych dla
zadania: ,Budowa budynku podwodjnej kancelarii LeSnictwa Ganty 1 Borowko wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
realizacj¢ inwestycji polegajace na remoncie, przebudowa i rozbudowa budynku §wietlicy wiejskiej w
ramach zadania p.n. ,Budowa budynku podwdjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Boréwko wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”. Przedstawione ponizej dane zawiaraja
podstawowy podziat ogotu robot zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig przedmiarami. Roboty zostaty
okreslone nazwami i kodami zgodnymi ze Wspolnym Stownikiem Zamowien (okreslanym dalej
skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegdlne , wlascier dla inwestycji grupy, klasy i
kategornie robot budowlanych:

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

1.3.0kreslenia podstawowe

e Specyfikacja techniczna (ST) - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jako$ci, wymogow bezpieczenstwa, wielkoSci charakterystycznych, a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbioréw i rozliczen.

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

e Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

e Certyfikat zgodnosci -dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

e (Czes¢ przewodzaca czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, bedacy czesciag
instalacji lub urzadzenia elektrycznego, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej znajduje sie pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego.

e (Cze$¢ przewodzgca dostepna- przewodzgca cze$¢ instalacji lub urzadzenia
elektrycznego, bedgca w zasiegu reki, ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji
podstawowej - awarii.
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e (zes$¢ przewodzaca obca -przewodzgca cze$é nie bedaca czescig instalacji lub
urzadzenia elektrycznego, ktéra moze sie znalezé pod okreslonym potencjatem,
zazwyczaj potencjatem ziemi lokalnej, np. metalowa konstrukcja budowlana,
metalowy rurociag, przewodzgca podtoga lub $ciana. Czesci przewodzace obce, dla
wyréwnania potencjatu, tgczy sie ze sobg, z czeSciami przewodzacymi dostepnymi i z
szyng  wyrownawcza przewodami  wyréwnawczymi. Metalowe elementy
konstrukcyjne budynku same mogg réwniez petni¢ role przewoddéw wyréwnawczych.

e Napiecie dotykowe - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzgcy czescig, ktéra moze byc¢ dotknieta przez cztowieka, a miejscem na ziemi,
na ktérym znajdujg sie stopy.

e Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cechy urzgdzen elektrycznych, z punktu
widzenia ochrony przeciwporazeniowej.

e Stopien ochrony IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji oraz
przed przedostawaniem sie ciat statych i cieczy, ktdrg zapewnia odpowiednia
obudowa.

e Obwodd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze Zrdodtem energii elektrycznej, z wykorzystaniem zabezpieczenia
nadmiarowo-pragdowego oraz odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W
sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne
oraz wszelkie urzagdzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.

e Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub do
przetwarzania w inng forme energii.

® Rozdzielnica elektryczna - zespdt aparatury odpowiednio dobranej i pofagczonej w bloki
funkcjonalne, stuzacy do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej, zabezpieczania
przewoddéw elektrycznych przed przelezeniem, realizacji wyznaczonych zadan oraz
kontroli obwoddw instalacji elektrycznej.

e Rozdzielnia - wyodrebniona cze$¢ stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny
fragment sieci elektroenergetycznej, w ktdrym nastepuje rozdziat energii elektrycznej
bez zmiany napiecia.

e Uziemienie - zintegrowany zespot srodkéw i urzadzen stuzacy do zapewnienia
bezpieczenstwa z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej, odgromowej i
przeciwprzepieciowe;.

e Uziom - przewodnik umieszczony bezposrednio w ziemi lub betonie o odpowiednio
duzej powierzchni styku w celu zapewnienia odpowiedniej rezystancji uziemienia.

e Przewdd uziemiajacy- przewodnik faczacy uziemiany element z uziemieniem,
wystajacy ponad ziemie. Zwody - element instalacji odgromowej, stuzacy
bezposredniemu przyjeciu wytadowan piorunowych i odprowadzeniu do ziemi pradu
wytadowania o natezeniu rzedu kilkunastu tysiecy amperow. Zwody umieszczane sg
na dachach i scianach budynkéw lub na masztach obok chronionych obiektéw. Zwody
faczy sie przewodami odprowadzajgcymi z pozostatymi elementami instalacji
odgromowe;.

e Pofaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych i
czesci przewodzacych obcych, w celu wyrédwnania réznicy potencjatow.
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Ogranicznik przepie¢- urzadzenie do ochrony urzadzen elektrycznych i elektronicznych
przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami w sieci elektroenergetycznej.
Przewody elektryczne - urzadzenia stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatéw i impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Kabel elektroenergetyczny - przewdd elektryczny przystosowany do umieszczenia w
ziemi, o izolacji 0,6/1kV.

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium w kablu elektrycznym,
stuzy do przesytania energii elektrycznej. Zyta neutralna - izolowana zyta robocza,
oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego.

Zyta ochronna - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa
zielonoz6ttg, bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony
przeciwporazeniowej. Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome
roznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy roznymi liniami
kablowymi, urzgdzeniami sieci podziemnych jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych
oraz nie wystepuje skrzyzowanie.

Rura ochronna - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla lub przewodu przed
uszkodzeniem mechanicznym, spowodowanym czynnikami zewnetrznymi.

Panel fotowoltaiczny - zestaw elementéw pétprzewodnikowych tzw. ogniw
fotowoltaicznych, przykrytych szktem hartowanym lub innym materiatem (np.
tworzywem sztucznym), zabudowanych w ramie aluminiowej, w ktérych nastepuje
konwersja energii promieniowania stonecznego w energie elektryczng, w wyniku
zjawiska fotowoltaicznego.

Konstrukcja nosna ,stét" - system montazowy nosny dla instalacji paneli
fotowoltaicznych.

Inwertery DC/AC- urzadzenie elektryczne pozwalajgce na przetworzenie napiecia
statego DC {wytwarzanego przez

1.4.Zgodnosé robot 7 dokumentacjg projektowq

Wszystkie wykonane Roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa zatwierdzona

przez Zamawiajacego, polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

Spis rysunkow begdacych podstawa do realizacji robot:

Rysunek E-PZT — projekt zagospodarowania terenu

Rysunek E-01/1 — projekt instalacji sitowej i gniazdowe] oraz LAN — rzut parteru
Rysunek E-01/2 — projekt instalacji sitowej i gniazdowe] oraz LAN — rzut poddasza
Rysunek E-02 — projekt instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Rysunek E-03/1 — schemat rozdzielnicy RG

Rysunek E-03/2 — schemat rozdzielnicy RG

Rysunek E-04/1 — projekt instalacji przyzywowej

Rysunek E-04/2 — schemat instalacji przyzywowej

Rysunek E-05 — projekt instalacji uziomu

©oONDUEWN R

10 Rysunek E-06/1 — projekt instalacji odgromowej oraz PV
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11. Rysunek E-06/2 — schemat instalacji PV

12. Rysunek E-07/1 — projekt instalacji alarmowej (SSWiN)
13. Rysunek E-07/2 — schemat instalacji alarmowej (SSWiN)
14. Zatacznik 1 — Obliczenia natezenia os$wietlenia

15. Zatacznik 2 — Analiza linii kablowych

16. Zatacznik 3 - Warunki Przytgczenia

16.1. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku
z wykonaniem prac i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi przez zamawiajgcego. Zaklada si¢, iz wykonawca doglebnie zaznajomitl si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wymagana jest $cista wspotpraca z Zamawiajacym podczas podtaczania mediéow do czynnych
instalacji na obiekcie o ile wystgpi taka konieczno$¢ (np. woda zimna, ciepta woda uzytkowa i
cyrkulacja, energia lub wewngtrznych instalacji). Dotyczy rowniez systemow elektrycznych.

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia w
obiektach uzyteczno$ci publiczne;j.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jako$¢ robdt okre§long w
dokumentacji projektowej, PN i specyfikacjach technicznych .

W zwiagzku z realizacjg robot budowlanych w czynnym obiekcie, wykonawca zobowigzany
bedzie do nalezytego zabezpieczenia stanowisk robot.

16.2. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatlow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatow i urzadzen innych
producentdéw po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, do ktoérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Ogniwa fotowoltaiczne

Minimalne wymagania dla ogniw to:

— Moc znamionowa min. 540 Wp;

— Nalezy wzia¢ pod uwage wymagane korekty w rozmieszczeniu, systemie montazowym
idostosowanie do uktadu konstrukcyjnego dachu.

— Na etapie produkcji moduty PV winny: by¢ poddane w 100% kontroli wydajnosci, wykrycia
ewentualnych wad ukrytych oraz pomiardéw izolacji wedlug normy IEC 61215/61730, przejs¢ z
wynikiem pozytywnym badania na grad symulowane uderzeniem kuli lodowej;

— Moduty o maksymalnej tolerancji mocy (+/- 2%);

— Moduly powinny posiada¢ specjalne pokrycie powierzchni zewngtrznej modutu/szyby

Tworzace trwalg warstwe samoczyszczgca ulatwiajgca sptywanie wody 1 obnizajaca
przyleganie kurzu, pytu;
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Parametry modutow oraz ich komponenty winny spetnia¢ wymagania norm:

— EN 61730-1 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace konstrukcji;

— EN 61730-2 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czgs¢ 2: Wymagania
dotyczace badan;

— EN 61215 Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych;

— EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduly fotowoltaiczne (PV) — Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu;6

— EN 62108 Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym $rodowisku mgty
solnej;

— EN 50521 Ztacza elektryczne do zastosowan w systemach fotowoltaicznych — Wymagania
bezpieczenstwa i badania.

Powyzsze wymagania powinny by¢ potwierdzone stosownymi certyfikatami, ktore wraz z
zatgcznikami winny by¢ dostarczone do dokumentacji (wg IEC 61215/ 61730)

Inwerter (falownik) fotowoltaiczny

Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast inwerter przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysokg wydajnoscia. Falownik stale reguluje optymalny
punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposdb instalacje do dynamicznych warunkéw
pogodowych i nastonecznienia. Inwerter wyposazony jest w funkcje, ktdra odpowiada za potaczenie,
ktdre bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy
niej. Ochronniki przepieciowe w inwerterze chronia moduty i elektronike przed szkodliwym
przepieciem.

Przewidziano falownik o nastepujgcych parametrach:

Moc nominalna: 5000 VA

Liczba MPPT: 1

Potaczenie DC: MC4

Typ sieci: 3-fazowy

Maksymalne napiecie pracy: 1000 V

Normy bezpieczeristwa i kompatybilnosci elektromagnetycznej: IEC/EN 62109-1, IEC/EN
62109-2, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EM 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3;

Regulator

Regulator MPTT ma petni¢ funkcje sterownika umozliwiajgcego maksymalizacj¢ wytwarzanej
energii pradu statego z paneli fotowoltaicznych z oraz funkcje kontrolnopomiarowe.

Kable, przewody, osprzet laczeniowy
Do taczenia szeregowego modutdow nalezy stosowac kable jednozytowe giete w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewoddw stosowad systemowe akcesoria taczeniowe
— dtawiki, ztacza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania: -
temperatura pracy od -40°C do +120°C; — odpornosé na promieniowanie UV i ozon; - odpornos¢ na
Srodowiska kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz); Po stronie AC stosowaé przewody
wielozytowe miedziane 450/740V. Przekroje przewoddéw dobra¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Urzadzenia rozdzielcze, ochronne i sterownicze

Aparaty powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza
niskonapigciowa. Typy aparatow zgodne z dokumentacja projektowa.

Konstrukcja nosna

Wymagania odnosnie konstrukcji:

- stosowaé lekkie konstrukcje systemowe przeznaczone do montazu modutéw
fotowoltaicznych na dachach odpowiedniego rodzaju;
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- stosowac elementy wsporcze, szyny, klemy, kotwy, haki, Sruby z jednego wybranego systemu
montazowego;

- nalezy zastosowac system montazowy zapewniajgcy odpornosc na parcie wiatru i obcigzenie
Sniegiem;

- montaz wykonaé zgodnie z DTR producenta;

16.3. Gospodarka odpadami

Wykonawca staje si¢ w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadow
powstatych na terenie budowy oraz w zwigzku z realizujg kontraktu. Podczas prowadzenia Robdt nalezy
segregowac powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujaca w Polsce Ustawa o odpadach [Dz.U. Nr 62 z
2001r. poz. 628 z pdzniejszymi zmianami] Wykonawca prac remontowych jest wytworeg i posiadaczem
odpadow i on odpowiada za prawidlowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,gospodarowanie
odpadami” rozumie si¢ zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym rowniez nadzor nad tymi
dzialaniami.

Materialy odpadowe, powinny by¢ bez zbednej zwtoki usuwane z terenu obiektu (w tym takze
z terenu remontowanych pomieszczen). Do czasu ich usunigcia, odpady maja by¢ bezwzglednie
zabezpieczone. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje wywiezionego materiatu i bedzie posiadat
odpowiednie dokumenty, ktore beda poswiadczaly, ze miejsce wywozu jest legalne. Zagospodarowanie
odpadéw powinno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami prawnymi.

16.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do wykonywania prac remontowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi
producenta.

Miegjsca czasowego skladowania materialdw winny by¢ zlokalizowane w obregbie terenu
remontowanych pomieszczen w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem
remontowanych pomieszczen w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

16.5. Stosowanie materiatow 7 odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk
wartosciowych materiatow w trakcie prowadzenia np. prac rozbiérkowych itp. Wykonawca, zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do ponownego
wykorzystania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci.

16.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (Np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na
uzycie tych materialow od witasciwych organdow administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt
materiatlow szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia
dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

16.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych prac remontowych.
Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac remontowych ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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16.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac remontowych i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i
posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowal srodki transportu speliajace wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

16.9. Wykonanie prac remontowych

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia prac remontowych okreslonych
w umowie i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na prac remontowych.

Podczas realizacji prac remontowych Wykonawca bedzie utrzymywat teren prac remontowych
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materialowych oraz
techniczno — technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu prac remontowych.

16.10.  Organizacja przed rozpoczeciem prac remontowych

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania robdt zgodnie z ogdlnie przyjeta i merytorycznie
poprawng kolejno$cig technologiczng prac. Przed rozpoczgciem prac remontowych Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone
bedag prace.

16.11. Bezpieczeristwo poiarowe

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spelnienia przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji prac remontowych albo przez personel wykonawcy.

16.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekt nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw 1 wyrobdw oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczego6lnosci w wyniku:
e wydzielania sie gazéw toksycznych,
e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
e niebezpiecznego promieniowania,
e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
e wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
e przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

e nadmiernego hatasu i drgan.
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16.13. Bezpieczenstwo w zakresie obcigZen
Obiekt i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby

obcigzenia moggace na nie dziataé¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukgji,

e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych

nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie
za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to,
ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpic:

e Lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac¢ na przydatnosc
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych elementéw,

e odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé
uzytkowa, witaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci
nie konstrukcyjnych i elementéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczefstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukgji.

16.14. Bezpieczenstwo uiytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposdb nie stwarzajgcy

niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

16.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji prac remontowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb  zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
Robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania prac
remontowych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
e warunkdéw uzytkowania materiatoéw i dostepu do nich podczas wykonywaniaprac
remontowych,
e utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
e przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,
e organizacji pracy na terenie prac remontowych,
e sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

16.16. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu

z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania prac lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych prac remontowych Wykonaweca na
swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia,
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz wciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

16.17. Kontrola jakosci robot

DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do wydania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Instrukcje obstugi i eksploatacji
Dla kazdego dostarczonego urzadzenia wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacii,

konserwacji i napraw.
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

e instrukcje stanowiskowe,

e plan konserwacji i przegladow.
Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
e protokoty odbioru Robét,
e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1. Odbiory robot

1.1.Wymagania ogélne
Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Wykonawca Robodt nie moze kontynuowaé Robot bez odbioru Robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

Odbioér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesciowo robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot ustalonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Odbiér koricowy

Odbidér Robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e (Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

e Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

Forma i dokumenty koricowego odbioru Robét

Koricowy odbiér Robdét przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w
komisji upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, organéw administracji i
kontrolnych odpowiednio do zakresu Robodt i przepisdw prawa. Zamawiajgcy moze powotaé do Komisji
rowniez innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow
Do odbioru koricowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty w
formie oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:
e rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez
Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowe;j i cyfrowej,
e dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej) wykonana przed
zakryciem tych instalacji,
e Dziennik Budowy,
e wyniki Prob Koricowych,
e aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty i
urzadzenia,
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania
pozwolenia na eksploatacje.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
e wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania z ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci.
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Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po
wykonaniu Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét.

1.2. Wymagania szczegotowe — roboty elektryczne
Materiaty
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ,, Wymagania ogdlne”.
Materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wyroby i materiaty producentdw krajowych i zagranicznych powinny posiadaé aprobaty techniczne
/znak CE uprawniajgcy do stosowania w UE/.
Zaprojektowane materiaty i osprzet zostang szczegétowo wyspecyfikowane w dokumentacji
projektowej. Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia przedstawiono w dalszej
czesci opracowania.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zardwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane bedg recznie i przy pomocy
nastepujacych maszyn i urzadzen:

e wiertarki

e szlifierka katowa

e pifa tarczowa

e drabiny

e |utownice

e spawarki transformatorowe
Transport

Srodki transportu na placu robét jak i poza nim musza zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich
urzadzen, budynkdéw i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i poza nim.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczeristwa,
zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatéw.

Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed i przemieszczaniem i
wysypaniem.
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Roztadowanie materiatdw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatow.
Wykonanie robét

. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

budowlanego,

e wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robaét.
. Potfaczenie elektryczne przewodéw
- powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych,przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.
- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowa lub
galwaniczna nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.
- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
- pofaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.
- sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie
potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym
lub owiniecie tasma.
° Prace spawalnicze
Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdow izolacyjnych, aparatéw i
przewodéw odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajacych
olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.
Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen.
Kable nalezy uktadaé w sposdéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.
Odgatezienia od szyn gtdwnych i podtgczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciggéw i naprezen.
Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem
szeSciokatnym najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami
. Préby pomontazowe.
Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji,
urzadzen.
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. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji i remontédw. Wskazane jest, aby trasy przebiegaty w liniach poziomych i
pionowych.

. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do Srednic przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje. Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto
wygina¢ fagodnymi tukami.

) Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢é
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych. Przejscia
miedzy pomieszczeniami o rézinych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow.

° Ukfadanie rur, korytek i osadzania puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio zamocowanych uchwytach. tuki z rur sztywnych
nalezy
wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Koryta
powinny by¢é mocowane za pomocg srub lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji wsporczych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podtozy w sposdb trwaty.

Zabrania sie ukfadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami. Puszki powinny
by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na
gtebokos¢ do 5 mm. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za
pomocy kotkdw rozporowych lub klejenia.

. Uktadanie i mocowanie przewodéw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢
nieco diuzszy niz przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie. Do
puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki. Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur. Przed tynkowaniem
konce przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i witozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w
inny sposéb zabezpieczy(¢ je przed zatynkowaniem.

. Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty do opraw oswietleniowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecenie do



mailto:psbud@interia.pl



= PSBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

|/

PSBUD mgr inz. Piotr Swirzyriski
86-302 Grudzigdz, Watdowo Szlacheckie 87G tel. kom. 607-820-777
NIP: 876-205-65-23 REGON: 340166562 e-mail: psbud@interia.pl

zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu lub przez wkrecenie w metalowy kotek
rozporowy. Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma
potgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. Przewody opraw oswietleniowych nalezy
taczyé z przewodami wpustow za pomocy ztgczy Swiecznikowych. Dopuszcza sie podtgczanie opraw
oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania zfgczy przelotowych.

. Montaz osprzetu i przewodow

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Osprzet i faczniki nalezy mocowaé do podtoza za pomocy kotkdéw
rozporowych lub klejenia.

Gniazda wtyczkowe montowaé nad posadzkg na wysokosci 0,3 m w pomieszczeniach i 1,2 m w
pomieszczeniach sanitarnych i technicznych. W pozostatych pomieszczeniach wysokosé montowania
gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. taczniki mocowaé na wysokosci
1,4 m od podtogi. Gniazda teletechniczne montowaé w puszkach konicowych. Rozgatezienia od
przewoddéw utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu zaciskdw odgateznych.
Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddw przed wypadnieciem nalezy listwy zamkngé
pokrywami.

. taczenie przewododw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewngatrz przewody, a samo ich przytgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania
zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewoddw nie moze powodowad
uszkodzen mechanicznych. Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wytacznie
specjalistycznymi narzedziami.

. Instalacja odgromowa i wyrdwnawcza

Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomocga
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Sztuczne
zwody piorunochronnej nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw
odstepowych lub wspornikdw do ztgczy naprezajgcych. Zwody poziome nieizolowane powinny by¢
uktadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepdw od powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych okreslonych wymagan oraz na
dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, a zwtaszcza:
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- zwody niskie powinny stanowic sieé, ktérej krancowe przewody muszg przebiegaé wzdtuz krawedzi
dachu,

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenica dachu.

Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu, nalezy
wyposazy¢ w zwody niskie, potgczone z siecig zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody
nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje. Do mocowania zwoddéw nalezy stosowac
wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wspornikédw naruszajacych
szczelno$é pokrycia dachowego po ich za montowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania -
lepikiem w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciach blachg - przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach obiektu
budowlanego podtynkowo na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane
(przewody sztuczne zewnetrzne).

Sztuczne przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowaé na state przy uzyciu
znormalizowanych wspornikdw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych. Na
zewnetrznych Scianach obiektu budowlanego nalezy uktadaé¢ sztuczne przewody odprowadzajgce w
odlegtosci nie mniejszej niz:

- 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,

- 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo palnych.

Przy montazu zewnetrznych przewoddw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych, odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania wspornikdéw do sciany
powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanego (cegta,
beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowac po
mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest
zachowanie odlegtosci przewodow odprowadzajgcych od wejsé do budynku, przejs¢ dla pieszych i
ogrodzen metalowych przylegajgcych do drég publicznych, nie mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie
odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku wejs¢ uzytkowanych sporadycznie
(np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci,
nalezy umiesci¢ przewdd w rurze lub rurach winidurowych o tacznej grubosci scianki nie mniejszej niz
5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysokosé 2 m nad powierzchnie ziemi i na gtebokos$¢ 0,5 m
pod powierzchnie ziemi. W instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody
odprowadzajgce montowa¢ wedtug wskazan dokumentacji projektowo-technicznej. Przewody
odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé¢ w taki sposdéb i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane wymuszone parciem wiatru.
Potfaczenia przewodéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, srubowe lub
zaciskane. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac za
pomocg zaciskdw probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a
uziemiajgcym. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢, co najmniej dwie $ruby zaciskowe
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M6 lub jedng srube M10. Nalezy je umieszczaé w taki sposdb, aby byly tatwo dostepna na potrzeby
okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Uziom wykonac jako fundamentowy tasmg Fe 30x4 mm. Tasme uktadac na sztorc w warstwie betonu.
Przewody uziemiajace p.t. nalezy uktada¢ w rurkach ochronnych i wprowadza¢ do ztgcz kontrolnych
umieszczonych w puszkach p.t. na elewacji lub w puszkach chodnikowych. Rezystancja uziomu winna
spetniaé warunki:

Ru < 10 Ohm — budynek,

Pofaczenia przewoddw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie. Przewody
uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemia i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Z uziomoéw oraz we
wskazanych miejscach wyprowadzi¢ wypusty bednarek do potgczen szyn zbiorczych uziemien w
rozdzielniach nn.

Wewnatrz budynku wykona¢ siatke potaczen wyréwnawczych. Z siatki we wskazanym miejscu
wyprowadzi¢ wypusty bednarek do potaczen szyn zbiorczych uziemien SZU. Siatke wewnetrzng
budynku uktadac na poziomie fundamentéw lub w posadzce na gtebokosci 0,2 m od poziomu gotowej
posadzki. Po wykonaniu uziomu i przytgczen wszystkich uziomoéw naturalnych nalezy zmierzy¢
rezystancje uziemienia metodg techniczng. W przypadku nieosiggniecia podanej wartosci rezystancji
nalezy istniejgcy uziom uzupetni¢ o rdwnomiernie rozmieszczone uziomy pionowe (wykonane z
pomiedziowanych pretéw stalowych 10mm).

Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w “Wymagania ogdélne”
Sprawdzeniu podlega:
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- stan powtok antykorozyjnych, jakosci montazu elementdw instalacji,
- kompletnosci tablic rozdzielczych,
- utozenie rur, listwy, korytek kablowych przed wciggnieciem przewoddw,
- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
- przekrojéw przewodow uziemiajgcych i prawidtowosci ich potaczen,
- miejsc wyprowadzenia przewodow uziemiajgcych oznaczonych w dokumentacji,
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem,
- wynikdw pomiaréw rezystancji uziemien,
- protokotéw pomiardéw elektrycznych
Kontrola jakosci materiatéw:
Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadac atest fabryczny
lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i
DTR.
Kontrola i badania w trakcie robét:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
- poprawnego montazu
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- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen.

Badania i pomiary pomontazowe:

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na
rezystancje

izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw, jak réwniez pomiary
rezystancji uziomow i napie¢ razenia, skutecznos$ci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce
badania rozdzielnic.

Wyniki badan i pomiaréw nalezy podaé w protokotach.

System kontroli jakosci robét.

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci wykonanego zakresu Robdt dotyczy zgodnosci jego wykonania z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacjg Projektowa.

Odbiér robét

Odbiér Robét nalezy dokonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjg, dokumentacjg wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami, przepisami.

Przepisy zwigzane

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, na dzien otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe.
1) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

2) PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

3) KNR — 04-03 — Roboty remontowa instalacji elektrycznych

4) KNR — 05-08 — Instalacje elektryczne

5) PN-EN 50173- Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego
6) PN-IEC 61439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

7) PN-EN 60529Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

8) PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy

9)PN-EN 1838:2013 — Oswietlenie awaryjne.

10)PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
11)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow BHP ( dz. U. nr 129/97 poz. 844 z pdzn. zm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

BRANZA SANITARNA
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa budynku podwdjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Boréwko wraz zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg towarzyszaca
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowy instalacji
wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji

mechanicznej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —

Budowa budynku podwdjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Boréwko wraz zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura towarzyszaca

Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad budowy i montazu instalacji
w realizowanych obiektach:

1. wody zimnej

. wody cieptej

. wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

. instalacji wentylacji mechanicznej

a b~ WD

. centralnego ogrzewania
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez

ludzi.
1.3.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za

zestawem wodomierza gtéwnego.





1.3.3. Instalacja wodociggowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia

do przygotowania cieptej wody.
1.3.4. Instalacja kanalizacyjna

Uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajgcy

odprowadzenie sciekOw do przytacza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego
. Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny. w ktérym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

. Przykanalik

Przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

1.3.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Uktad przewoddw centralnego ogrzewania w budynku wraz z armaturg i wyposazeniem, majgcy
poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajgcym te instalacje od wezta cieplnego lub

przytgcza, a zakohnczenie na grzejnikach/ogrzewaniu podtogowym.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne” .

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy.

2. Dobrane materialy, urzadzenia i armatura muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak :aprobaty techniczne,
bezpieczenstwa itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

3. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi
wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

Instalacje wody pitnej podda¢ dezynfekciji.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

6. Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.





2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne stosowania materiatow

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023, poz. 682, z pdzn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce

odpowiednig jakos¢ materiatow.
2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich witasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg
by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wlasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkow

panujgcych podczas procesu. tak aby. wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaftki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem. ktdry maogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skladowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska. wolna od
kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej

drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na
drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez

zadaszenie.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne".





Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania rob6t i obrobki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany

przez Inzyniera.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegbtowe instrukcje obstugi

oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00 . Wymagania ogdlne".

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materialdw (m.in rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom. Materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgaé
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z

magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetienia

wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukgji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

o gk~ wnhRF

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.





Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spemieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.

5.1. Wymagania szczegotowe wykonania robot

5.1.1. Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa z cieptg woda.

Przygotowanie cieptej wody w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach wody. Przewody
rozprowadzajgce, piony i poziome podejscia do odbiornikdéw z rur miedzianych, alternatywnie PP/PP-
STABI o srednicy wewnetrznej odpowiadajacej rurze miedzianej. Pionowe przewody podejs¢ do
przyboréw prowadzone w bruzdach w scianach. Baterie stojgce z zaworami odcinajgcymi i wezykami

przytgczeniowymi.
5.1.2. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow
przewodow bez spadku jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sa rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

4. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych. przy
czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia.

5. Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ ukfadane zgodnie z
projektem wykonawczym. Trasy przewoddw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, ptaszczowej lub
cO najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie ukladanie w bruzdzie przewodu owinietego
np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy
i materiat zakrywajgcy,

b) w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe
naprezenia sity rozrywajgce potgczenia.

7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych, mierzgc powierzchni

rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.





8. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

10. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje

11. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacii
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

13. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

14. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna

wynosi¢ 0,1m.
Podpory

Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju
podpdr bez akceptacii projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i

odksztatcen przewodow.
Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a.) co hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows.

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku
na stropie.

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.





Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.
Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armatura odcinajgca powinna byc¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z
projektem.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach . Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia. Po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i

obstuga tych elementow instalacji.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociagowej i p. pozarowej

Przejscie przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych
osadzonych przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetniona

ogniochronng masa uszczelniajagca, np. firmy HILTI.
5.1.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie scieki z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej

W budynku przewidziano instalacje kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne z rur i ksztaitek
kanalizacyjnych PVC kielichowych, tgczonych na uszczelki. Piony i podejscia do przyboréw z rur

kanalizacyjnych z PVC . Napowietrzenie instalacji rurami wywiewnymi zlokalizowanymi nad dachem.





5.1.3.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢: w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjag (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do Scian i
fundamentow
Potgczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca
pierscienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak,
aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.
Potgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomoca odpowiednich
zgrzewarek. Potgczenia klejone wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajgc tylko kleje
opisane w niej.
Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzgdzenia bgdz przyboru
sanitarnego podane w tabeli ponizej:

Minimalne srednice przewodu

Urzadzenia lub przybory przytaczeniowego

D(mm}
Pojedyncze miski ustepowe 100
Pojedynczy zlew , zlewozmywak, pisuar, 50
Pojedyncza umywalka 40

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem

minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodow poziomych podano w tabelach ponize;j :
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Lp. Srednica przewodu (m ) Minimalny spadek ( %)
1. 0,10 25
2. 0,15 15

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku wysokosci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce

zageszczonej zabezpieczajgcej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

5.1.3.2. Montaz armatury (rewizji, zawordw zwrotnych, zasuwy ...... )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna
do obstugi i konserwac;ji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych

Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

5.1.3.3. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowa¢ niemoznos¢ wysysania wody z
syfonu podczas sptywania wody z innych przyborow. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w

zatgczonej tabeli :

] i Minimalna wysokosc¢
Rodzaje przyborow
syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty
50 + 75 mm
piwniczne, pralki
Wpusty podtogowe 50 mm

5.1.3.4. Montaz zbiornika bezodptywowego

Zbiornik powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizator maksymalnego poziomu sciekéw. Przy zbiorniku
na Scieki zamontowa¢ zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Dopuszcza sie zamontowac
sygnalizator poziomu $ciekbw w pomieszczeniu technicznym w zaprojektowanym budynku.
W zbiorniku zamontowa¢ sonde hydrostatyczng ustawiong na odpowiednim poziomie. Zastosowana
sonda musi by¢ odporna na agresywne srodowisko biologiczne, chemiczne i uszkodzenia
mechaniczne. Armatura nalezy zamocowac¢ do przegrdd lub konstrukcji wsporczych.

Zbiornik przystosowany powinien by¢ do przykrycia warstwg gruntu nie przekraczajgca 0,5 m. Przed
przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykona¢ wykop
tak aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna 0,5 m przestrzen (w celu odsypania
z zageszczania piaskiem). Zbiornik zamontowa¢ na 10 cm podsypce piaskowej. Nastepnie nalezy
wypoziomowac¢ i lekko obsypa¢ piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiornik

nalezy zala¢ woda w taki sposob, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu
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obsypki. Jezeli wystgpi wysoki poziom wdd gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom
przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu.

Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze wraz ze zbiornikiem
szczelnym sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem poprzez ogledziny. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow
to wynik badania szczelnosci nalezny uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy

sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci
5.1.5 Instalacja ogrzewcza

Dla ogrzewania poszczego6lnych pomieszczen przyjeto grzejniki elektryczne nascienne o mocy
1kW i 2kwW z wbudowanym termostatem, awaryjnym ogranicznikiem przed przegrzaniem i

zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (3 tazienka) nalezy zamontowac grzejnik
elektryczny posiadajgcy obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowg pozwalajaca na
zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie
elektryczne zgodnie z czescig elektryczng opracowania. Grzejniki sg wyposazone w plynnie
regulowany, kapilarny termostat, ktdry umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od +5°C do
+26°C.

Podstawowe wymagania: - pokrycie odpornym na Scieranie lakierem epoksydowym w kolorze
bialym - bezgtosny, bezwonny, zmniejszajgcy ryzyko powstawania alergii - tatwos¢ uzytkowania,
szybkie nagrzewanie i rownomierny rozktad temperatury na catej powierzchni grzejnika - zawieszenia

Scienne w zestawie, wraz ze srubami do statego montazu

5.1.6 Instalacja wentylacyjna

Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odleglosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W
przypadku pofaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

2) Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welg mineralng lub innym materiatem

elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia

przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosé

ogniowa tych przegréd.

Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne potaczenia

wzdhtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow

atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie

oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornosé na

korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych powinna by¢

odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z

uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak

aby ugiccie sieci przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnosé,

wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé¢ konstrukciji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno

przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarOw:

- przewoddw wentylacyjnych

- materiatu izolacyjnego;

- elementéw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewodow wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podp6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny

mie¢ wspoiczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do

obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé

wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy

plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwo$é przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiccie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie

przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
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13) Pofgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne"
Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesc
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych..
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji. dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad

wartos¢ cisnienia prébnego.
Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé
wyposazona w zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub

roszenia.
Préba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
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Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunac¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy peinym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napeti¢ woda filtrowang tak, aby ngdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(r6znica temperatury nie powinna przekraczac +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien byé sporzgdzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

P 0w P

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

o

Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

6. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

8. Badania armatury przy odbiorze instalacji
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymaganie ogdlne".
Jednostkg obmiaru jest:
mb: - montazu rurociggu, otuliny, na podstawie pomiaru w terenie ,

szt - misek ustepowych, umywalek,..., zawordéw, baterii, anemostatow
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano - Montazowych, oraz z ST- 00.00."Wymagania ogolne”
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Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o g > w N PR

9.

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnos¢

nalezy

przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg rob6t okreslong w Wycenionym

Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

© ©® N o ok~ w DR

=
= O

12.

13.
14.
15.

10.

roboty przygotowawcze wytyczenie i trasowanie robdt,
zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
wykonanie robét wykonczeniowych,

przejscia rurociggdw przez sciany

wykop i zasypka rurociggéw podposadzkowych,
utozenie rur na podsypce i w obsypce,

montaz pompy ciepta typu powietrze - woda

montaz przyboréw wraz z podigczeniami doptywu, odptywu i baterii,

. wykonanie préb szczelnosci,
. dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno

epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

wykonanie wszystkich potgczen rurociggdéw z armaturg za pomocg dostosowanych do tego
celu facznikow i ksztattek przejsciowych,

podejscia odptywowe i doptywowe

wykonanie otworéw i ich wykonczenie

prace porzgdkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
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zimnej. Wymagania instalacyjne

N-84/B-01701

Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

.PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-O | 706: 1992/ Az 1:

1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed

hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona Przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz

izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN- 76/8-02440

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN- 71/8-1 0420

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-81/8-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i

polietylenu

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001: 1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i

badania

.PN-E- 73002: 1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania

PN - 71/H -04651

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej Srodowisk

PN-H-74200: 1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10735

Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).

Czesc 1: Wymagania ogdlne

.prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w

instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen
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zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

10.1.Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych

Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004
paz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

muwestor: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Mragowo ul. Warszawska 49, 11-700
Mragowo
Nazwa inwestycji: Budowa zjazdu zwykiego z drogi powiatowej nr
1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki
Lokalizacja:
174/5 obr. Gant, gm. Piecki, woj. warminsko-mazurskie;
identyfikator dziatki: 281004_2.0007.174/5
Branza: drogowa
Data: Grudzien 2024r.
Kody CPV: CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
CPV 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

CPV 45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych

CPV 45233320-8 Fundamentowanie drog

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-M-00.00.00
WYKONANIA | ODBIORU Wymagania ogoine
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt

w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowac przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan ogolnych, wspolnych dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

.1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet);

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
Whpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projekiowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.





a) warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

c) warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni,

d) podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

e) podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw,

f) podbudowa pomocnicza — dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca,

g) warstwa mrozoochronna — warstwa, ktdérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h) warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,
i) warstwa odsaczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni,

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podioze ulepszone — goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja (zmiana parametrédw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp..

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp..

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé¢ sie z petnej $ciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg6lnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Kosztorys ofertowy — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.





Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

.1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

.1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

.1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.





Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

.1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
2
a
b
o

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

=

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- =

mozliwoscig powstania pozaru.

.1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

.1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

.1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

.1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wltadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.





.1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegéblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

.1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

.2 Materiaty

.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédfa uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

.2.2 Pozyskiwanie materiatldow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtagczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.





.2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptaciji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekgciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

.2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

.2.6 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu





nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

.5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

.6 Kontrola jakosci robot

.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.





.6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedo-ciggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

.6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

.6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatébw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

.6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktre posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetiajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
.6.8 Dokumenty budowy

.6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw rob6t,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdw robot,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

.6.8.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardéw.

.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c
d
e) protokoty z narad i ustalen,

)
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru robét,

)

f) korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

.7 Obmiar robot

.7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

.7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
elementy przewidziane do rozbiorki rozstaly rozebrane i wywiezione w miejsce wskazane przez ST, Inzyniera
lub Zamawiajgcego.

.8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

.8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

.8.3 Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

.8.4 Odbiodr ostateczny robot

.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikébw badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

.8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

.9 Podstawa ptatnosci

.9.1 Ustalenia ogodine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

.9.2 Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.01.01a
WYKONANIA | ODBIORU Odtworzenie trasy i punktow
ROBOT BUDOWLANYCH wysokosciowych

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéw w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktow zgodnie z dokumentacijg projektowa i przedmiarem robot.

W zakres robét wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (reperéw
roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktéw,
- wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

- przeniesienie punktdéw istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robét ziemnych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

.2 Materiaty

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy powinny
mie¢ srednice 0,15 + 0,20 m i dlugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 + 0,05
m.

,Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot, nalezy stosowaé pale drewniane $rednicy
0,15 + 0,20 m i diugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi G-1
i G-2.
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.3 Sprzet

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki,

- ew. odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiarow.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

.4 Transport

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

.5 Wykonanie robét

.5.1 Zasady wykonywania roboét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuija:
1. roboty przygotowawcze,

2. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

.5.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca rob6t geodezyjnych powinien:

- zapoznac sie z zakresem opracowania,

- przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczgce sposobu wykonania prac,
- zapoznac sie z dokumentacja projektowa,

- zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,
- zapoznac¢ sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

- przeprowadzi¢ wywiad szczego6towy w terenie.
.5.3 Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych

.5.3.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

.5.3.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtébwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby Sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

.5.3.3 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica roboét.

.5.3.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypOw i wykopow na powierzchni
terenu (okres$lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentacja projektows.

.5.3.5 Wyznaczenie polozenia obiektéow mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegélnosci przyczétkéw i filarow mostéw
i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okre$li¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.3.3.
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.5.3.6 Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego w wersji papierowej min. 4 egz. i elektronicznej
min. 2 egz.,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢
z o$rodkiem dokumentacji.

.5.4 Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi

.5.4.1 Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego instrukcje dotyczace
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiekiu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustalic:

- klasy i doktadnosci istniejacych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

- rodzaje uktadéw wspétrzednych i poziomoéw odniesienia,

- zakres i spos@b aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

.5.4.2 Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykona¢: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow istniejacej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktdéw oraz aktualizacjg opiséw topograficznych, zbadanie
wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnosnie koniecznosci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej lll klasy oraz osnowy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukcjg G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowg
obejmujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, Swiattem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki
i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy,
studnie

z ich $rednicami, przekroje poprzeczne droég co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci
na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykonaé metodg klasyczng (kartowaniem i kresleniem
recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, tg sama technikg z jakg zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie 2z przepisami instrukcji
z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong
dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Sposob skompletowania i forme dokumentacji dla os$rodka dokumentacji nalezy uzgodni¢
z o$rodkiem.

.6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

- wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewniaé mozliwos¢
Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw
na kolejne etapy robot,

- kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

- przestrzeganie ogdéinych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5,

- sporzgdzenie przez Wykonawce robdt geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

-19-





Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.3.

.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z odtworzonej trasy w terenie i pomiarach powykonawczych
jest km (kilometr).

.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

.9 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z wtascicielami nieruchomosci,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- wyznaczenie punktdw roboczego pikietazu trasy,

- ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

- zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wediug wymagan
dokumentaciji technicznej,

- koszty osrodkéw geodezyjnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.02
WYKONANIA | ODBIORU Zdjecie warstwy humusu i darniny
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z usunieciem humusu i darniny w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem humusu
i darniny zgodnie z dokumentacjg projektowsg i przedmiarem robot.

.1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

.2 Materiaty

Nie wystepuja.

.3 Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,
- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé wymagajacg zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:

- noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.2,
- fopaty i szpadle.

.4 Transport

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.
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.5 Wykonanie robét

.5.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacii
projektowe;.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania rob6t, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana
przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadbéw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

.5.2 Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjaé w sposéb, kitéry nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywac¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Woysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy
o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazyé do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie
darniny, to nalezy jg magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowaé
w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do
gory i trawg do dotu.

Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajacg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek
lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

.5.3 Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinno by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za znalezienie miejsca skfadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, okres sktadowania
i doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Na sktadowisku ziemie urodzajna nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach o wysokosci do 2 m i obsiac
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawieraé korzeni, kamieni
i materiatéw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca sie w gornej powierzchni pryzm wyrobi¢ niecke gtebokosci do 40 cm na zbieranie
wody deszczowej, ktéra zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesigkajgc do wnetrza pryzmy.

Ziemie urodzajna zaleca sie odchwascié przy zastosowaniu herbicydow.

.5.4 Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostajgcej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych robotach
wykonczeniowych nalezy wykorzystaé do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych miejscach ustalonych
na podstawie decyzji wiasciwego organu ochrony srodowiska.

Lokalizacje miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami nalezy przedstawic
Inzynierowi.
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.6 Kontrola jakosci robot

Sprawdzanie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa rob6t
ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem humusu jest m? (metr kwadratowy) lub m? (metr
szescienny).

.8 Odbioér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

.9 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania robét obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00
WYKONANIA | ODBIORU Roboty ziemne — wymagania ogélne
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem robét
ziemnych zgodnie z dokumentacja projektowg i przedmiarem robot.

.1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Wysokos¢é nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosc jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktdérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na sciskanie Rc ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia s$rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

(R
Fas

gdzie:

pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
d

= Ge0
dWO

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z obowigzujgca
norma,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z obowigzujgca
norma.

Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z
obowigzujgcymi normami.

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

.2 Materiaty

.2.1 Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow lub zasypek wykopéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogag by¢ wywiezione
poza plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopdw nie bedgce nadmiarem objetosci rob6t ziemnych
zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasyp6éw lub wykonanie prac objetych kontraktem, wykonawca jest obowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na placu budowy gruntow, ktdérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zawartos¢ siarczandw wyrazonych jako S0s nie powinna przekracza¢ 1 % wg aktualnej normy w warstwach
gruntéw i innych materiatébw wbudowanych lub naturalnie zalegajgcych na gtebokosci 0,5 m od spodu warstw
wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mozna odstgpi¢, o ile zostang
przeprowadzone czynnos$ci zaaprobowane przez Inzyniera, majgce na celu odpowiednie zabezpieczenie warstw
z zastosowaniem cementu. Grunty i materiaty do budowy nasypéw moga byé:

- przydatne bez zastrzezen (pkt 2.2),
- przydatne z zastrzezeniami.( pkt 2.3).

Dopuszcza sie wznoszenie nasypOw wytgcznie z gruntdéw i materiatdw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktére
spetiajg szczegbtowe wymagania okreslone w aktualnej normie i sg zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja
nastepuje na biezaco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikow
badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materiatdbw o ograniczonej. przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i miejsc wbudowania tych materiatow.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialtdbw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czes$ci nasypow zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.
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Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntdéw uzytych do budowy nasypow nie powinna by¢ mniejsza niz od
3,5.

.2.2 Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:

a) rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i Sredniotwarde,
b) zwiry i pospotki,

c) piaski grube, srednie i drobne, naturalne i tamane,

d) zuzle wielkopiecowe i inne zuzle metalurgiczne ze starych hatd (nierozpadowe), drobnoziarniste lub
gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku zuzli nalezy skontrolowa¢ ich odpornosé na rozpad
zelazawy oraz krzemianowy wg obowigzujacych norm . Odporno$¢ powinna by¢ catkowita.

.2.3 Grunty i materialy przydatne z zastrzezeniami

Grunty i materialy nie wymienione w p.2.2. sg przydatne do wykonania nasypéw pod warunkiem uwzglednienia
ograniczen dotyczacych ich wykorzystania, okreslonych w Tablicy norm. Ograniczenia dotycza:

- wiasciwosci gruntéw i materiatow,

- technologii wbudowania,

- strefy korpusu, do ktdrej dopuszcza sie grunt lub materiat,

- warunkéw wodnych w podtozu warstwy wykonanej z gruntu lub materiatu.

.2.4 Materiaty z wykopow

Materiaty z wykop6w nienadajace sie do zabudowy stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.
.3 Sprzet

.3.1 Wykopy i przemieszczenia gruntu

Sprzet uzywany do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko - spycharki,

- koparko - tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

.3.2 Sprzet do zageszczania
Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania. Do zageszczania nasypow nalezy uzywac:

- walce ogumione,

- walce i ptyty wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne,

- sprzet pomocniczy - glebogryzarki, autocysterny z urzadzeniami do spryskiwania.

.4 Transport

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.
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.5 Wykonanie robét

.5.1 Doktadnos¢ wykonania wykopow i hasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nierownosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

.5.2 Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

.5.3 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catlym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

.5.4 Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Szerokosc¢
dna i gtebokos¢ rowu nie moga rozni¢ sie od wymiarow projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadnos¢
wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

.5.5 Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ tgczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéw nalezy uktadac
z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i bez ostrych wystepow,
mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda uktadania powinna
zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykéw
nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie
ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym
niezwtocznie po utozeniu.

-27 -





.6 Kontrola jakosci robot

.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

.6.1.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczego6lng uwage nalezy zwr6cic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

.6.1.2 Sprawdzenie jakosci wykonania roboét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 ST D-02.01.01

oraz D-02.03.01.

.6.2 Badania do odbioru korpusu ziemnego

.6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
> Pomiar szerokos$ci dna
rowow Pomiar tasmag, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub niwelatorem,
w odstepach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
Pomiar rzednych na fukach o R =100 m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére
3 powierzchni korpusu budzg watpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadku podiuznego
7 powierzchni korpusu lub Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych
dna rowu
8 Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz
gruntu w trzech punktach na 1000 m? warstwy

.6.2.2 Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

.6.2.3 Szerokos$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna row6w nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

.6.2.4 Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogag r6znic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

.6.2.5 Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.
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.6.2.6 Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogag przekraczac¢ 3 cm.

.6.2.7 Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

.6.2.8 Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1
cm.

.6.2.9 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z aktualng normg powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z obowigzujgcg norma.

.6.3 Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
Swiadectwa stwierdzajgce, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej
i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé przez okres czasu
nie krotszy od podanego w dokumentaciji projektowej i ST.

.6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wykonania rob6t ziemnych jest m? (metr szescienny).

.8 Odbior robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

.9 Podstawa ptatnosci
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.01.01
WYKONANIA | ODBIORU Wykonanie wykopéw w gruntach
ROBOT BUDOWLANYCH nieskalistych

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
wykopdw w gruntach nieskalistych w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopow
w gruntach nieskalistych zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

.1.4 Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.00.

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

.2 Materiaty

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit poditoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych powinien charakteryzowac sie
grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podfoze
doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

.3 Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.00.

.4 Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.00.
.5 Wykonanie robét

.5.1 Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub

przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
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.5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania s$rodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ no$no$é warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z aktualng norma.

.5.3 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyze;j
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

.6 Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.1.

.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wykonania wykopoéw w gruntach nieskalistych jest m? (metr szescienny).

.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.00.

.9 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
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- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
nasypow w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nasypow
zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét.
.1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.00.

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

.2 Materiaty

.2.1 Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aktualng norma.

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia

Przeznaczenie Przydatne

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,

1. Rozdrobnione grunty skaliste

migkkie drobnoziarnistym

- gdy pory w gruncie skalistym bedag
wypetnione gruntem lub materiatem

zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i rumosze

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wbd
gruntowych i powierzchniowych

Na d?Ine 3. Piaski grubo, $rednio
warstw i iarni
nasypow ponizei | st Hamane o bt o | e o o™
strefy wyjatkiem pylastych piaskéw zabezpieczonych przed

przemarzania

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakciji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

prochnicznych

zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wi < 35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezie,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezle oraz inne grunty o

granicy ptynnosci wL od 35 do

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami
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(powyzej 5 lat)

60%

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
0 zawartosci frakciji

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad
2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej

od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

itowej ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

na rozpad - tfgczne straty masy do

- 0 ograniczonej podatnosci

5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych

lub sg izolowane od wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i
Srednioziarniste

3. ltotupki przyweglowe

przepalone zawierajgce

mniej niz 15% ziarn

mniejszych od 0,075
mm

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu

odpowiadajgcym

pospoétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe

z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartos$ci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazniku no$nosci Wnes=10

W wykopach
i miejscach
zerowych do
gtebokosci

Grunty
niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

przemarzania

- gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

.3 Sprzet

.3.1 Dobor sprzetu zageszczajgcego
W tablicy 2 podano, dla r6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.

Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, gruboziarniste )
. zwiry, pospotki ity i kamieniste Uwagi
urzadzen o przydat-
zageszczajacych grubos¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba nosci maszyn
warstwy przejsc warstwy przejsc warstwy przejsc
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne
) 0,1-0,2 4-8 0,1-0,2 4-8 0,2-0,3 4-8 1)
gtadkie *
Walce statyczne
okolkowane * - - 0,2-0,3 8-12 0,2-0,3 8-12 2)
Walce statyczne
ogumione * 0,2-0,5 6-8 0,2-0,4 6-10 - - 3)
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Walce wibracyjne ) ) ) ) ) )
gtadkie * 0,4-0,7 4-8 0,2-0,4 3-4 0,3-0,6 3-6 4)
Walce wibracyjne 0,3-0,6 36 0,2-0,4 6-10 0,2-0,4 6-10 5)
okotkowane ** = e e
Zageszczarki
) ) 0,3-0,5 4-8 - - 0,2-0,5 4-8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2-0,4 24 0,1-0,3 3.5 0,2-0,4 3.4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od 1 do 4-10 3-6 3-6
10 Mg zrzucane z 2,0-8,0 uderzen 1,0-4,0 uderzen 1,0-5,0 uderzen
wysokosci od 5do 10 m w punkt w punkt w punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4
5
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

Do gruntoéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

)
)
)
)

.4 Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.00.

.5 Wykonanie robét

.5.1 Ukop i dokop

.5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywacé sie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

.5.1.2 Zasady prowadzenia robo6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera.
Gtebokos$é na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny
by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda
wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej
dokumentaciji projektowe;j.
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.5.2 Wykonanie nasypow

.5.2.1 Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty przygotowawcze,
okreslone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

.5.2.1.1 Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% =+
1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

.5.2.1.2 Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w poditozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podioza, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ Is
do2m 1,00
ponad 2 m 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ez zgodnie z obowigzujgcg norma.

.5.2.1.3 Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystgpieniem
do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

.5.2.2 Wybdr gruntow i materialdw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkcie 2.

.5.2.3 Zasady wykonania nasypow

.5.2.3.1 Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowag, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rébwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspétczynniku Kio= 10° m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztatltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza

-36 -






nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gdérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio = 6 x10 ~° m/s i wskazniku réznoziamistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazié zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lothymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢
spadki poprzeczne 4% *1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

.5.2.3.2 Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywac
sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub
przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatdéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwg
zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej
sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie migedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania
nasypow mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktdre sg migkkie (zgodnie z charakterystykg podana
w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych. Warstwy
te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg
warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od
2 mm i spetniajgcych warunek:

4 dgs 2 D152 4 dis
gdzie:
dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podfoza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
D+s - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).
Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie moga siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych
Role warstw oddzielajacych moga réowniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w
tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez

ziarna materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

.5.2.3.3 Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci réwnej dtugosci klina odtamu,
zaleca sie stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypdw na dojazdach do mostow i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga byc¢
stosowane zwiry, pospotki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku réznoziarnistosci U25 i
wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci kio > 10 > mis.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogoélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien byé nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu (dla autostrad i
drég ekspresowych goérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

.5.2.3.4 Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustow z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
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przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy  uwzgledni¢ wymagania okreslone w
pkcie 5.3.3.6.
.5.2.3.5 Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie
przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.2.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

.5.2.3.6 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek
goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

.5.2.3.7 Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedtug oddzielnych wymagan, opartych na:

a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajacego
bagno, wspotczynnikéw filtracji, badan edometrycznych, wilgotnosci itp.,

¢) obliczeniach statecznosci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzujg ogdine zasady okreslone w pkcie 5.3.3.1.

.5.2.3.8 Wykonywanie nasypow w okresie deszczéow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

.5.2.3.9 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigeciem zageszczaé ani
ukfada¢ na niej nastepnych warstw.

.5.2.4 Zageszczenie gruntu

.5.2.4.1 Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

.5.2.4.2 Grubosc¢ warstwy

-38 -





Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do
zageszczania podano w pkcie 3.

.5.2.4.3 Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pktach 6.2.2
i6.2.3.

.5.2.44 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z aktualng normg, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug obowigzujgcej normy.

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug aktualnej normy, powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Nasypy o wysokosci Minimalna wartos¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych: 1,00
-0,2do2,0m

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robdt ziemnych ponizej:

-20m 0.97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lp okreslonego w obowigzujgcych
normach.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirdw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci ls 21,0,

¢) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

d) dla gruntow drobnoziarnistych o rbwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntow antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

.5.2.4.5 Proébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien byé
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5
do 4,5 m kazde. Poszczegdélne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosc¢ z tym, ze
wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé gruntu
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powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.2.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej
wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny
umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie
potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

.5.3 Odktady

.5.3.1 Warunki ogdine wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowg.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjg¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko woéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

.5.3.2 Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypdéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢é na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce
odkitadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odklady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajagcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykonaé z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegtos¢ podnodza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy wykona¢ tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejgcych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzer $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

.5.3.3 Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzegac ustalen podanych w obowigzujgcej normie to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme
0 wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone
w pkcie 5.3.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza
Wykonawce.

.6 Kontrola jakosci robot

.6.1 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie
5.1 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegbing
uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznose,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

.6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

.6.2.1 Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasyp6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pktach 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczego6lng uwage nalezy zwr6cic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,
b
c
d
e

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,
pomiary ksztattu nasypu.

—_ = = =

odwodnienie nasypu

.6.2.2 Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

- sktad granulometryczny,

- zawartos$¢ czesci organicznych,

- wilgotno$¢ naturalna,

- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego,
- granice ptynnosci,

- kapilarno$c¢ bierna,

- wskaznik piaskowy,

.6.2.3 Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkoéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.1.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.1.3.8 i 5.1.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie
deszczOw i mrozow.
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.6.2.4 Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia ls lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.1.1.2 i 5.1.4.4. Do
biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug aktualnych norm, oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedtug aktualnych norm

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowosé zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

.6.2.5 Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.1.5
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentaciji projektowe;j.

.6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pktach 2 oraz
5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c¢) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg nasypow jest m? (metr szescienny).

Objetos¢é ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogoinej objetosci nasypow
i ogblnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetosé gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypoéw,
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym
do objetosci w nasypie.

Objetosé nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetosé odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako rdznica objetosci
wykopdw, powiekszonej o objetos¢ ukopbw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

.8 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.00.

.9 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m?® nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
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- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01
WYKONANIA | ODBIORU Profilowanie i zageszczanie podioza
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza.

.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

.2 Materiaty

Nie wystepuja.

.3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do profilowania i zageszczania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- spycharki lub rowniarki z uko$nie ustawionymi lemieszami, Inzynier moze dopusci¢ profilowanie podfoza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy,

- koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do réwnomiernego dozowania
wody,

- walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i ptyty wibracyjne do zageszczania.

.4 Transport

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

.5 Wykonanie robét

.5.1 Przygotowanie robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesdniejsze przystgpienie do profilowania i zageszczenia
podtoza jest mozliwe za zgodg Inzyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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.5.2 Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedna terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania dowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
podanego w tablicy 1.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ zgodnie z punktem 5.1.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.

.5.3 Zageszczanie podioza

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ w oparciu o normalng prébe Proctora. Witdrny
modut odksztatcenia zageszczonego koryta powinien by¢ nie mniejszy od wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalny wskaznik zageszczenia i nosnos¢

Wtérny modut odksztalcenia
Strefa korpusu Minimalna
P wartosc Is Gruntv sboiste Grunty
ysp niespoiste
Nawierzchnia
Wymagania dla warstwy:
- od 0 do 20 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1,00 100 100
- od 20 do 120 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1,00 60 80
- wiecej niz 120 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 0,97 30 60
Gorna warstwa o grubosci od 0 do 20 cm 100 100
Chodniki
Gorna warstwa o grubosci do 20 cm 0,95 - -
Powierzchnia skarp
Gorna powierzchnia o grubosci do 20 cm 0,95 - -

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W takim przypadku
stosunek modutu wtérnego do pierwotnego powinien byé nie wiekszy od 2,2.

Wilgotnos¢é gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
0d -20% do +10%.

.5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia woéd opadowych oraz wod gruntowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym nawilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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.6 Kontrola jakosci robot

.6.1 Badania w czasie do robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robot

Lp. Badania Czestotliwosé badan Tolerancje
1 Szerokosé +10,-5cm
2 Rownos¢ podtuzna <20 mm
3 Rownos¢ poprzeczna Co 20 m na kazdym pasie <20 mm
4 Spadki poprzeczne ruchu 1 0,5%
5 Rzedne wysokosciowe +1,-2cm
6 Uksztattowanie osi w planie +5cm
7 Zageszczenie 2 razy na dziatce roboczej, ale nie rzadziej niz co 600 m?

Réwnos$¢ poditoza nalezy sprawdzac tatg 4-metrowa i klinem.

Zageszczenie podtoza nalezy sprawdza¢ co 600 m?. Co dziesigtemu badaniu zageszczenia gruntéw powinno
towarzyszy¢ badanie nosnosci. Moga by¢ stosowane nastepujace metody:

- wolunometru,
- weciskanego cylindra (za zgodg Inzyniera).

W przypadku wystgpienia w podtozu grubego kruszywa nie dopuszcza sie stosowania metody wciskanego
cylindra.

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem czestotliwos¢ wyznaczania maksymalnej
gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora. No$nos¢ podtoza nalezy sprawdzac
metodg obcigzen ptytowych stosujac ptyte o s$rednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 3000 m?
ukfadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z aktualng norma.

Zageszczenie i no$nosc¢ jest prawidtowe, jezeli:
- Is min 2 Is wymagane,

- lo min < lo wymagane,

.6.2 Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewtasciwie wykonane nalezy spulchnié¢ na gtebokos¢, co najmniej 10 cm, usung¢ lub doda¢
nowego materiatu i ponownie zagesci¢. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. W przypadku niemoznosci odpowiedniego zageszczenia wbudowany materiat nalezy wymienic.

.7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa profilowania i zageszczania podioza jest m® (metr kwadratowy).

.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

.9 Podstawa ptatnosci

.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp na odlegtos¢ 10 km,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenia,
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- utrzymanie zageszczonego podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- inne niezbedne czynnosci zwigzane z wykonaniem Kkoryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i postanowieniami
Inzyniera.

.9.2 Sposob rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, kidre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02b
WYKONANIA | ODBIORU Podbudowa zasadnicza z mieszanki
ROBOT BUDOWLANYCH kruszywa niezwigzanego

CPV 45233320-8 Fundamentowanie drdg
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie dla zadania inwestycyjnego pn.:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

1 Zakres stosowania ST

Specyfikacie techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Specyfikacie Techniczne (ST) stanowig podstawe do wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.1. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinny by¢ kruszywa tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, gtazéw narzutowych lub otoczakéw o $rednicy wiekszej niz 63 mm.
Kruszywo pochodzace z kruszenia powinno mie¢ 80 % ziarn kruszonych, czyli ziarn o wszystkich przekruszonych
ptaszczyznach. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug obowigzujgcej normy powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Wias

ciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji

Tablica 1.
Kruszywa tamane
Lp. | Wyszczegdlnienie wlasciwosci
zasadnicza | pomochnicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 2-10 2-12
2 | Zawarto$¢ nadziarna,% (m/m), nie wiecej niz 5 10
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu % 30-70 30-70
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz | 35 50
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie | 5 10
wigcej niz
9 | Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - -
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10 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej | 1 1
niz

11 | Wskaznik no$nosci mieszankikruszywa, %, nie mnigjszy niz:
a) przy zageszczeniu 1S = 1,00 80 60

b) przy zageszczeniu 1S = 1,03 120 )

2.2. Zrodia poboru materiatéw

Zrodta poboru kruszywa musza byé zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczeciem dostaw. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczyC probki materiatow, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje zgodno$ci z Polskimi Normami zgodnie z
poleceniem Inzyniera. Zmiana zrédet poboru materiatébw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sposdb skiadowania materiatow powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.
Objetos¢ skladowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materiatow w ilosciach zabezpieczajacych ciggtosé
produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na badanie materiatéw z
nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowa¢ na wzrost wilgotno$ci kruszyw po okresie opadow.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 3.

3.1 Sprzet rozkiadajacy

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem
gruboscig uktadanej warstwy. W migjscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza sie
uzycie rowniarki i reczne uktadanie.

3.2. Sprzet zageszczajacy

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o statycznym ciezarze
co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda — okoto 2 mm, czestotliwo$¢ wibracji — okoto 30 Hz. Ponadto stosowane
moga by¢ walce ogumione o cigzarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

3.3. Pozostaly sprzet
Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5 m3, z ciSnieniowym systemem natrysku
wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podioza i podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,\WWymagania ogdlne” punkt 4.

Kruszywo mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Transport kruszywa powinien sie odbywa¢ w sposob
przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregaciji przy zatadunku i roztadunku kruszywa na srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine” punkt 5.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa wzmacniajaca z gruntu
stabilizowanego cementem wedtug ST D-04.05.01.

Uktadanie podbudowy z kruszywa tamanego mozna rozpocza¢ po 3+7 dniach pielegnacji ulepszonego podioza, w
zaleznosci od otrzymanych wynikéw wytrzymato$ci na Sciskanie, tj. gdy osiagnie 60% przewidywanej wytrzymatosci. Przed
rozpoczeciem uktadania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby specjalnego usuwania powtoki pielegnacyjnej (np. asfalt z
emulsji asfaltowej) znajdujacej sie na warstwie ulepszonym podtozu.
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Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ oczyszczona z luznego materiatu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé
szczotki reczne.

5.2. Warunki wykonania warstwy

5.2.1. Warunki atmosferyczne

Whbudowanie mieszanki powinno odbywac¢ sie gdy podioze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna temperatura

powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadéw atmosferycznych.

5.2.2. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy powinno sie

odbywaé

w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu linek prowadzacych biegnacych po obu stronach osi podtuznej warstwy

(i by¢ moze w osi) ze szpilkami wysoko$ciowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.

5.2.3. Ukfadanie mieszanki

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbywac si¢ na petng grubo$¢. Nie dopuszcza sie uktadania kruszywa tamanego

w 2 warstwach. Operacja uktadania powinna odbywac sie w sposob ciagty, bez postojow uktadarki.

Mieszanka kruszyw powinna by¢ uktadana uktadarka lub skrzynig najlepiej na petng szeroko$¢ warstwy. Ze wzgledu na duzg,

szeroko$¢ modernizowanej drogi dwie uktadarki mogg pracowac jedna za druga. W takim przypadku szczegdinej

starannosci wymaga prawidtowe zageszczenie i nadanie jednakowego wygladu mieszance w obrebie roboczego potaczenia

(szwu) podtuznego. Wyjatkowo, w miejscach trudnodostepnych, dopuszcza sie mozliwo$¢ recznego uktadania mieszanki lub

uktadania z uzyciem réwniarki .

W czasie profilowania nalezy wyréwnaé wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego

segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem zastapione materiatem o odpowiednich wtasciwosSciach.

5.2.4. Zageszczenie mieszanki kruszywa

Natychmiast po sprawdzeniu, ze ulozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania oraz praktycznymi zasadami jak:

—walce powinny dochodzi€ jak najblizej uktadarki,

—pierwsze przejscia walcow wibracyjnych powinno by¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba warstwa mieszanki
podbudowy jest w niewielkim stopniu zageszczona przez deske uktadarki.

— zageszczanie nalezy rozpoczynaé od pofaczen (szwéw) i od nizszej krawedzi

—manewry zmiany ruchu walcdw powinny sie odbywaé na zageszczonej warstwie,

Nie zezwala sie na pozostawienie nie zageszczonej warstwy do nastepnego dnia.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w catym jej przekroju.

Podbudowe

z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00 zgodnie z normalng

probg Proctora (metoda I1).

Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie

warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na gteboko$¢ co najmniej 10 cm i dodanie lub usuniecie materiatu az do

otrzymania réwnej powierzchni.

5.2.5. Potaczenia (szwy, spoiny) robocze

Zageszczenie i potaczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej powierzchni.

5.2.6. Warstwa wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego powinno obywaé sie wszedzie tam, gdzie istnieje mozliwo$é

wykonania warstwy o grubosci od 8 cm w gore , na odcinku o dtugo$ci co najmniej kilkudziesieciu metrow. W pozostatych

przypadkach do wykonania warstwy wyrdwnawczej nalezy uzy¢ kruszywo otoczone asfaltem. Kruszywo otoczone asfaltem

nalezy uzy¢ rowniez wowczas, gdy po warstwie wyrownawczej ma sie odbywac ruch pojazdow.

5.3 Odcinek prébny
nie wymaga si¢ wykonania odcinka prébnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 6.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej
ST.

Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jako$¢ dostarczonego materiatu
oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykona¢ badanie sktadu granulometrycznego.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan prowadzonych w czasie rob6t powinna by¢ zgodna z podang w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna czestotliwo$¢ badan w czasie wykonywania podbudowy

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchni
Lp. Wyszczegolnienie badan na dziennej dzialce | podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie
1 Uziarnienie kruszywa ) 500
2 Wilgotno$¢ kruszywa m
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2
4 Badanie wtaciwosci kruszywa wg tab. 1 dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotno$ci optymainej, okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z aktualng
norma (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug obowigzujacej normy.
6.2.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
P}

<22
E,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ co 600 m2wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2 punktach na kazdej dziennej
dziatce roboczej. Mogag by¢ stosowane nastepujace metody:

—wolunometru,

—metode izotopowa,

—metoda obcigzen ptytowych.

Co dziesigtemu pomiarowi metodg izotopowa, dla celéw kalibracji, powinno towarzyszy¢ poréwnawcze badanie metodg
piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obcigzen ptytowych.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac takze metodg obcigzen ptytowych stosujac ptyte o Srednicy 300 mm. Nalezy
wykonaé

1 badanie na 3000 m2. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg aktualnej normy (zatacznik B).

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ poprzez odkopanie podbudowy na catq jej grubos¢ (najlepiej w miejscu badania wskaznika
zageszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiece;
niz £2 cm.
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6.2.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.1.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z tablicg 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badar wykonanej podbudowy

Ip. | Wyszczegoinienie badar i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw Dopuszczalne
tolerancje

1 | Szeroko$¢ podbudowy co 100 m +10 cm, -5 ¢cm

2 | Rdwnos$¢ poprzeczna 10 mm

3 | Spadki poprzeczne +0,5%
Rowno$¢ podtuzna w sposdb ciagly planografem lub co 20 m tatg | 10 mm

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m +0.cm,-2cm

6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm

Nos$nos¢ podbudowy nalezy bada¢ poprzez okreslenie ugiecia sprezystego pod kotem lub przy pomocy badania modutu
odksztatcenia. Czestotliwo$¢ badan oraz wymagania podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotyczace no$nosci podbudowy

Ip. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i | Wymaganie
pomiarow
1 | Minimalne ugiecie pod kotem o obcigzeniu 50 kN | Nie rzadziej niz co 50 m mniej niz 1,20 mm
2 | Modut odksztatcenia: Nie rzadziej niz co 500 m
1. pierwotny minimum 100 MPa
2+ wtorny minimum 180 MPa

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujq wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.3 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosSci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy
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Jezeli no$no$C podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2(jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 9.

Ptaci sie za 1 m2wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wedtug

ceny jednostkowe;j.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

1+ prace pomiarowe,

2¢ sprawdzenie podtoza,

3¢ przeprowadzenie badan materiatow i opracowanie recepty sktadu mieszanki,

4+ dostarczenie materiatow i przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

5 dostarczenie mieszanki na budowe,

6° roztozenie i zageszczenie mieszanki,

7+ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

8¢ utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

9+ inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem podbudowy =z kruszywa famanego
stabilizowanegomechanicznie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.00
WYKONANIA | ODBIORU Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
ROBOT BUDOWLANYCH stabilizowanego cementem

CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem dla zadania inwestycyjnego pn.:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacje techniczne (ST) stanowig podstawe do wykonaniem warstwy wzmacniajgcej z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” punkt 2.

Do wykonaniem warstwy wzmacniajgcej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,5
MPa nalezy stosowac:

—cement,

—grunt,

—kruszywo,

—materiat pochodzacy z kruszenia ptyt betonowych i innych elementéw betonowych,

—woda,

—dodatki ulepszajace,

- srodki pielegnujace,

zgodne z aktualng normg ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem”
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2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg
obowigzujgcych norm.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$é na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niz:
16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 |Czas wigzania:
- poczagtek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z aktualnymi normami.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowaé za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robét.

2.3. Grunt

Przydatnosé gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w obowigzujgcej normie.

Do wykonania podbuddw i ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mnigj niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyze;j
. . . 85
c¢) ziarn przechodzgcych przez sito #4 mm, % (m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 50
20
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2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40

3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15

4 Odczyn pH od5do 8
5

Zawartosc¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz:

6 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie wiecej niz:

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg byc¢
stabilizowane cementem dla podbuddw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem zaleca sie uzycie gruntéw o:

—wskazniku piaskowym od 20 do 50
—zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
—zawartos$ci ziarn przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywo

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 Uziarnienie

a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30
B) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 Zawarto$c¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie WZOrcowa
ciemniejsza niz:

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 05

4 Zawarto$c¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno byé ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda
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Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcej normy. Bez badan
laboratoryjnych  mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi
z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma
lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
ulepszajace:

—wapno

—popioty lotne

—chlorek wapniowy

Za zgoda Inzyniera mogg byc¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢é gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg aktualnej normy, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych
warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Wytrzymatosé na | Wskaznik
. . Sciskanie probek ,
Lp.
p. | Rodzaj warstwy w konstrukcji nasyconych woda (MPa) mrozoodpornosc
nawierzchni drogowe;
po 7 po 28
dniach dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa od 1,6 od 2,5 07
pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 ’
2 Goérna czes¢ warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego
o grubosci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorna| 09 1.0 0d 1,5 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego podioza z gruntéw| 90 1.6 do2,5
watpliwych oraz wysadzinowych
3 Dolna czes¢ warstwy ulepszonego podioza
gruntowego - od 0,5 do 0,6
w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na 1,5
podtozu
z gruntow watpliwych i wysadzinowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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—-mieszarek stacjonarnych,

—uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

—walcow ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

—zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych Ilub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.
Transport powinien sie odbywa¢ w spos6b uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie transportowanej
mieszanki gruntu stabilizowanego cementem oraz drog publicznych, po ktérych bedzie odbywat sie
transport mieszanki. Mieszanka ma byé przewozona samochodami samowytadowczymi. Samochody
z wyciekami oleju, niedopasowane do uktadarki majg by¢ wycofane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt
5.

5.1. Projektowanie gruntu stabilizowanego cementem

Projektowanie gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem do wykonania warstwy podbudowy
polega na:

» doborze sktadnikéw mineralnych,

+ doborze optymalnej ilosci cementu,

* okresleniu wilgotnosci optymalnej

+ okresleniu wiasciwosci gruntu stabilizowanego cementem i poréwnaniu wynikow z zatozeniami
projektowymi.

Dobér skiadnikéw mineralnych polega na okresleniu gruntu uzytego do stabilizacji. Grunt i kruszywo
powinny spetnia¢ wymagania punktu 2.

llos¢ cementu nie powinna przekracza¢ 8 % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa.
Nalezy dobiera¢ tak rodzaj gruntu lub kruszywa, aby uzyska¢ wymagane parametry mechaniczne przy
minimalnej zawartosci cementu. Prébki do badan powinny mie¢ srednice i wysoko$¢ rowng 80 mm.
Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej gruntu stabilizowanego
cementem okreslonej wedtug normalnej préby Proctora wedtug obowigzujgcej normy, z tolerancjg +10
%, -20 % jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnic¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec gruntu stabilizowanego cementem o R, = 1,5 MPa

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek nasyconych wodg Wskaznik
Lp. | Rodzaj stabilizaci (MPa) Mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1. Rm = 1,5 MPa - 0d 0,5do 1,5 0,6

Recepta powinna zawiera¢ skiad procentowy mieszanki gruntdéw lub kruszyw (ewentualnie wagowy, w
kg). Cechy fizyko-mechaniczne mieszanki majg by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Recepta robocza powinna podawaé¢ zrodta pochodzenia materiatdw oraz wyniki ich badan, ktore
powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2.

5.2. Wytwarzanie gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
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Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslone;j
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
ciagtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubosé ukftadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapic¢ do zageszczania warstwy.

5.3. Przygotowanie podioza
Uktadanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinno sie odbywa¢ na
podtozu przygotowanym zgodnie z ST D-04.01.01.

5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinno odbywac¢ sie w odniesieniu do
systemow laserowych lub systemu linek prowadzgcych biegngcych po obu stronach warstwy, ze
szpilkami wysokosciowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niz co 10 m.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca podaje technologie prowadzenia rob6t od przygotowania
podioza pod wzgledem czystosci, przygotowania geodezyjnego, przez organizacje pracy i sktad
zespotu uktadajgcego na drodze i schemat pracy walcéw. Opis metody wykonania powinien zawierac
dane techniczne o sprzecie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o skiadzie osobowym i
kwalifikacjach zatrudnionego personelu.

Grunt lub kruszywa stabilizowane cementem powinny by¢é wbudowywane réwniarka lub/i uktadarkg
wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety
zgodnie z dokumentacjg projektowg w sposob ciggly. Grubos¢ uktadanej warstwy ma by¢ tak dobrana
aby po zageszczeniu miata projektowang grubos¢. W miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie
reczne uktadanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

Po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie powinno odbywacé sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania. Zageszczenie
nalezy zakonczy¢ nie pozniej niz 2 godziny od momentu roztozenia mieszanki gruntu stabilizowanego
cementem.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewni¢ jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w
catym jej przekroju.

Po osiggnieciu przez warstwe wytrzymatosci 7-dniowej mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnych
warstw technologicznych.

5.7. Spoiny robocze
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Nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, przez uktadanie warstwy na catej szerokosci. Jezeli jest to
niemozliwe to przed wykonaniem kolejnego pasa krawedz wykonanej warstwy nalezy przycigé
pionowo i po zwilzeniu jej wodg nalezy wykonac kolejny pas.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastepujacych metod:

—skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

—skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

—utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

—przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
—przykrycie warstwg piasku lub grubej witékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w

czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé sie wytacznie za zgodg
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, gruntow i kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie roboét
Zakres i czestotliwos¢ badan ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem podano w
tablicy 6.

Tablica 6. Zakres i czestotliwo$é badan w czasie wbudowywania gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

Czestotliwosé badan
Lp. Badanie Minimalna ilos¢ badan Maksymalna pOW|erzchn.|a
. . . ulepszonego poditoza
na dziennej dziafce . .
roboczej przypadajgca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600 m?
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie i »
) ) 6 probek 400 m
po 7 i 28 dniach
5 | Badanie cementu przy prOJektowamu sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie
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6 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta

7 | Badanie wtasciwosci gruntu w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera

Uziarnienie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy badaé wykonujac
przesiew wedtug aktualnej normy.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10 %, -20 % jej
wartosci.

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
wediug normalnej préby Proctora. Zageszczenie nalezy bada¢ bezposrednio po zageszczeniu
warstwy.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. W odlegtosci co najmniej 0,5 m.
od krawedzi warstwy. Grubos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz £ 1icm.
Wytrzymatos¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 80 mm. Prébki
do badanh nalezy pobra¢ w losowo wybranych punktach przed zageszczeniem ulepszonego podtoza.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy uformowac i przechowywac zgodnie z obowigzujacej normy.

Wyniki badan cementu wody i gruntu powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwos¢, zakres badan i pomiarébw oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow oraz tolerancje podbudowy z kruszywa i destruktu
stabilizowanego cementem

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na odcinku dtugosci 1 km

2 Rownos¢ warstwy 10 razy na odcinku dtugosci 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku dtugosci 1 km

4 Rzedne wysokosciowe warstwy Co 10 m. w osi i po na obu krawedziach jezdni
5 Uksztattowanie osi w planie W charakterystycznych punktach

Krawedz i obramowanie

6 Cata dtugos¢
warstwy
7 Wyglad warstwy Cata dtugosc¢
8 Grubos¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Nieréwnosci warstwy ulepszonego podtoza pod tatg 4-metrowg nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4. Postgpowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spetniajagce wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Robdt, Wykonawca naprawi na swoj
koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowg jest 1 m® (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Techniczna.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Wykonane odcinki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem sg zatwierdzane przez
Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, wynikdw badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i
ewentualnie innych szczego6towych polecen Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
punkt 9.

Cena 1 m?0 grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg, warstwy ulepszonego podtoza z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze,

* oznakowanie robét,

* dostawe materiatow wyjsciowych,

* opracowanie recepty,

* przygotowanie podioza,

* roztozenie i zageszczenie warstwy,

* pielegnacja warstwy,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych,

* inne czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonaniem warstwy stabilizacji.

-63 -





SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-05.03.23a
WYKONANIA | ODBIORU Nawierzchnie z betonowej kostki
ROBOT BUDOWLANYCH brukowej

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacjg projektowa i przedmiarem robot.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

Materiaty
Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1) odmiane:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2) barwe:
a
b
3
4
a
b

¢) grubosc¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubosci kostek podano w zatgczniku 2).

kostka szara, z betonu niebarwionego,

kostka kolorowa, z betonu barwionego,

wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

- D D S O

szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
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Kostki

mogg by¢ produkowane

z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

z wypustkami d

ystansowymi na powierzchniach bocznych oraz

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zalacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm
od zadeklarowanych wymiarow .« | Szero- <« | Réznica pomiedz
kostki grubosci: Dlugos¢ koss | Grubose dwoma p%miaeramyi
1.1 C grubosci, tej samej
kostki, powinna
<100 mm +2 +2 +3 by¢ < 3 mm
=100 mm +3 +3 4
Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna [mm]
(jesli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci wypuktosé wklestos$¢
1.2 pomiarowej C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na
51 zamrazanie/rozmrazanie z udziatem D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia< 1,0 k%/mz,
' soli odladzajacych (wg klasy 3, przy czym kazdy pojedynczy wynik > 1,5 kg/m
oznaczenie D normy)
Nasigkliwos¢ - s 4o
22 (wg klasy 2, oznaczenia B normy) E Nie wigksza niz 4%
Wytrzymatosé charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
53 Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy F pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
’ roziupywaniu obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania
Trwalo$¢ (ze wzgledu na KO,S.'[kI majg zadawalajacg tr_waiosc (wytrzyr_na%qsp)
2.4 wytrzymatosé) F jesli spetnione sg wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje
ytrzy normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
s " . szerokiej Sciernej, wg zat. Bdhmego, wg zat. H
Odpornos¢ na scieranie . 7 ;
2.5 (wg klasy 4 oznaczenia | normy) GiH G normy — badanie mormy — badanie
podstawowe alternatywne
<20 mm <18 000 mm®/5 000 mm®
a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawalajgca odpornose,
b) jesli wyjgtkowo wymaga sie podania wartosci
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie | odpornosci na poslizg/ poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢é pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzagdem do badania
tarcia)
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3 Aspekty wizualne

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —

producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z prébkg producenta, zatwierdzong przez
J odbiorce,

3.3 Zabarwienie c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wiasciwosciach surowcoéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za istotne

W  przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikbw atmosferycznych, swiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nie moze odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w
kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac¢ do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

- piasek famany wg PN-EN 13242:2004,

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla
workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Sprzet
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), skladajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST,
wymienionych w pkt 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym
ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Transport

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wézki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na s$rodki transportu mozna
wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za-
i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposéb niepowodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5
warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w rownej
wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich
dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone
we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

Wykonanie robot

Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny
by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢
+1cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R2s=14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ wodag w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor Nadzoru moze
polecié Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.
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Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka
do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdéwek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia

oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong
nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest
na podsypce piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.
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Kontrola jakosci robét

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robo6t
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4
. . . . wg ST D-08.01.01a; D-08.01.02; D-08.03.01; D-
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni
08.05.00
Biezgca kontrolaw 10
punktach dziennej dziatki
roboczej: grubosci,
: . : . spadkéw i cech wg pktu 5.6; odchytki
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym konstrukeyjnych od p?o?ektowanej gruybos’ci
lub metodg niwelacji) W poréwnaniu +1 om
z dokumentacjg
projektowg
i ST
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
o . . sukcesywnie na kazdej
a) zgodnosc¢ z dokumentacija projektowa dzialce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone co 100 n;Jrr\li?anﬁzyStk'Ch przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
C) rzgdne wysokosmowg (pomierzone odchylenia +1 cm; -2cm
instrumentem pomiarowym)
d) réwnos¢é w profilu podtuznym . .

(wg BN-68/8931-04 tatg czterometrowg) hierownosci do 8 mm

5 e) rownos¢ w przekroju poprzecznym

(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg
i pomiarze prze$witu klinem cechowanym

oraz przymiarem liniowym wzglednie metodag
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg
niwelacji)

g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

przeswity miedzy tatg
a powierzchnig do 8 mm

odchytki od dokumentac;ji
projektowej do 0,3%

odchytki od dokumentac;ji
projektowej do +5 cm

h) szerokos$¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin

i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

w 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki robocze;j
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wg dokumentaciji
kontrola biezaca projektowej lub decyzji
Inzyniera

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

Badanie wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikéw, obrzezy, sciekow

geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5¢)

Rzedne wysokosciowe, rownosc¢ podiuzna
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin
4 | wnawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, wg pkt. 5.5i5.7.5
$ciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j jest m? (metr kwadratowy).

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz
niniejszej ST.

Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, kitdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

-71-





SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.01.01b
WYKONANIA | ODBIORU Krawezniki betonowe
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45233320-8 Fundamentowanie drdg

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikdw betonowych w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét.

Okreslenia podstawowe

Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na
tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

Materiaty

Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikdéw na tawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i do zapraw,

- wode,

- materiaty do wykonania tawy.

Krawezniki betonowe

Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
- kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé minimalng grubos¢ 4
mm),

- skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu
wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zigczem wynosi
1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

- ptaszczyzny czotowe kraweznikdw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb ufatwiajacy uktadanie lub
ryglowanie,

- krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste.

Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajacag w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztalty i wymiary

. Dlugos$¢: £ 1%, 24 mmi< 10 mm
Warto$ci dopuszczalnych odchytek

11 od wymiaréw nominalnych, z c Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
' doktadnoscig - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, <5 mm,
do milimetra

- dla innych czesci: + 5%, 23 mm, <10 mm

Dopuszczalne odchytki od

ptaskosci
i prostoliniowo$ci, dla dtugosci
pomiarowe;j

19 300 mm c £1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odpornos¢ na

21 zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 k%/mz,
’ udziatem soli odladzajgcych (wg przy czym kazdy pojedynczy wynik > 1,5 kg/m
klasy 3, oznaczenie D normy)
Nasigkliwosc - s Ao
22 (wg klasy 2, oznaczenia B normy) E Nie wigksza niz 4%
Wytrzymato$é na zginanie (Klasa Klasa wytrzy- Cth(?;::\]lzu\e,vry_s- dKﬁczgy VF;OJnei_k
53 wytrzymatos$ci ustalona w F matosci trz r};a’fos’ci yMPa y Mypay ’
’ dokumentaciji projektowej lub przez y ’
Inzyniera) 3 6.0 ~48
s Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc)
24 Trwai\?vs;:rzzemv;z*glé%du na F jesli spetnione sg wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane
ytrzy sg normalnej konserwacji
. . ) Odpornosc¢ przy pomiarze na tarczy
o5 Odpornos¢ na $cieranie GiH
(wg klasy 4 oznaczenia | normy) szerokiej $ciernej, Béhmego, wg zat. H

wg zat. G normy —badanie normy — badanie
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podstawowe alternatywne

<20 mm < 18000 mm®/5 000 mm?

a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta
szlifowana

i/lub polerowana - zadawalajgca odpornose,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci

na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé
2.6 | Odpornosc¢ na poslizg/poslizgniecie minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajaca przez caty okres uzytkowania, pod
warunkiem wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

3.2 Tekstura J odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci surowcéw
i warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
3.3 Zabarwienie J odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub

warunkéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za
istotne

Ponadto beton do produkcji kraweznika powinien spetniac:

- nasigkliwos¢, ponizej 4%,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornosé i wodoszczelnos¢, zgodnie z normg PN-B-06250.

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec
kraweznikdw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN 1340.

Skltadowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztattdéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, diugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

Materiaty na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
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a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom
PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004,

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z
dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla
workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Materialy na tawy
Do wykonania fawy betonowej pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéw

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé¢ zalewy asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy
i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢
wypetniania szczelin, niska sptywnosé w temperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do Scianek, a takze
dobrg rozciggliwosé w niskich temperaturach. Zalewy na goraco sg wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do
stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C.

Zalewa na gorgco powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14188-1:2010 [2] lub posiada¢ aprobate techniczng
uprzednio wydang przez uprawniong jednostke.

Woda zarobowa do betonu

Do wykonania faw betonowych nalezy zastosowac¢ wode zarobowa odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008.

Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Transport

Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
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Wykonanie robét

Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacii
podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuija:
1) roboty przygotowawcze,

2) wykonanie tawy,

3
4
5) roboty wykonczeniowe.

)
) ustawienie kraweznikéw,

) wypetnienie spoin,

)

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robot,

- ustali¢ dane niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usunac¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.,

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robét.

Wykonanie tawy betonowej

Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

tawa betonowa

tawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawe betonowag z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢é 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiekszone do 17 cm (zatoki autobusowe).

Zewnetrzna $ciana kraweznika winna mie¢ opér z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [4] (tawa z oporem).

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
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Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych naleza
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementdéw czasowo usunigtych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

Kontrola jakosci robét

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt 2
(tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowg - profil podtuzny gérnej
powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm
na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw - wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy;
tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,

c) rébwnos¢é goérnej powierzchni faw - réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Prze$wit pomigdzy gérng powierzchnia tawy i przytozong fatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi * 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.
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Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg ustawienia kraweznika betonowego jest m (metr).

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz
niniejszej ST.

Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej,
ST i poleceniami Inzyniera,

- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 14188-1 Woypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goraco

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcija i zgodnos¢

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1 Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkciji
betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkciji
betonu

Inne dokumenty

Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow i parkdéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-09.01.01
WYKONANIA | ODBIORU Zielen drogowa — trawniki
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem i pielegnacjg trawnikow w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, ktéry nalezy zastosowaé przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
i pielegnacjg trawnikéw zgodnie z dokumentacja projektows i przedmiarem robot.

Okreslenia podstawowe
1) ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00.

Materiaty

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

Transport

Transport materiatdbw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Wykonanie robot

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno byé wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikoéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
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Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Kontrola jakosci robét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg wykonania i pielegnacji trawnika jest m? (metr kwadratowy).

Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci
Cena wykonania i pielegnacji 1 m? trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-10.10.01p
WYKONANIA | ODBIORU Zabezpieczenie i oznakowanie robot
ROBOT BUDOWLANYCH prowadzonych w pasie drogowym

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

.1 Wstep

.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdéine dotyczace zabezpieczenia i oznakowania
robét prowadzonych w pasie drogowym w ramach zadania inwestycyjnego:

~Budowa zjazdu zwyktego z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki”

.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, kitéry nalezy zastosowac przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymagan dotyczgcych zabezpieczenia i oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym.

.1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Oznakowanie drogi — wyposazenie drogi w znaki drogowe pionowe oraz poziome, ktérych celem jest utatwienie
ruchu drogowego oraz zapewnienie jego porzadku i bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym — czynnosci dostosowane do
wystepujgcych utrudnien na drodze, zapewniajgce bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym roboty drogowe.

.2 Materiaty

.2.1 Materiaty do wykonania robot

.2.1.1 Zgodnos$¢ materialow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

.2.1.2 Postanowienia ogolne obowigzujace materialy do oznakowania robo6t

Producent materiatow do oznakowania robdt powinien zapewni¢, ze odpowiadajg one wymaganiom ustalonym
w dokumentacji projektowej oraz majg wymagane dokumenty dopuszczajgce je do stosowania.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu uzywane do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze powinny
umozliwia¢ dobrg widocznos¢ zaréwno w dzien jak i w nocy.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane w barwach: biatej, czerwonej, zéttej i czarnej zgodnie
z ustaleniami szczegétowych warunkéw technicznych [2]. Jesli urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe,
to powinny byé one w ksztalcie kota lub prostokgta i widoczne w okresie od zmroku do $witu z odlegtosci
co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich swiattem drogowym.

Konstrukcje wsporcze, na ktérych umieszcza sie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny mie¢
konstrukcje zapewniajgce stabilno$¢ urzadzeniom oraz gwarantujgce prawidiowe ich ustawienie w pasie
drogowym.

Przy sktadowaniu materiatbw do oznakowania rob6t nalezy przestrzegac zalecen producenta lub dostawcy. Znaki
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatbw dziatajgcych korodujgco
i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

.2.1.3 Wymagania dla materialow do zabezpieczenia i oznakowania robét
Do zabezpieczenia i oznakowania robét przewiduje sie stosowanie nastepujgcych urzadzen:
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a) zapory drogowe, stosowane do wygradzania miejsc robot. Zapory muszg byé wykonane z materiatu
niestanowigcego zagrozenia dla oséb i mienia. Zaleca sie stosowanie zapdr wykonywanych z tworzyw
sztucznych. Zapory powinny byé pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Zapory
moga mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej i moga by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze,

b) tablice kierujace, przeznaczone do oznaczania krawedzi zawezonego pasa ruchu, zajetego lub zanizonego
wzgl. zawyzonego pobocza, pasa awaryjnego lub dzielgcego oraz pasa ruchu z zatamaniami w planie. Tablice
moga by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawieraé elementy odblaskowe,

c) tasmy ostrzegawcze szerokosci 80 mm, stosowane do wygradzania miejsc robot poza jezdnia,

d) pachotki drogowe, stosowane do wyznaczania skosow, toru jazdy, doraznego oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp. Pachotki powinny by¢é wykonane z materiatu elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.).
Konstrukcja powinna umozliwia¢ obcigzanie ich wewnatrz u podstawy np. piaskiem lub wodg. Pachotki powinny
by¢ w kolorze czerwonym lub pomararnczowym,

e) tablice uchylne, stosowane dla uzupetnienia linii dzielgcych pasy ruchu. Tablice muszg mie¢ konstrukcje
podatng, zginajgca sie wskutek najechania pojazdu,

f) separatory ruchu, przeznaczone do rozdzielania paséw ruchu, wyznaczania toru jazdy, krawedzi jezdni itp.
Separatory mogg by¢ ciggte lub punktowe. Moga byé barwy biatej lub Zéttej. Separatory powinny by¢ wykonane z
wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Separatory powinny posiada¢ otwory umozliwiajgce
mocowanie do nich tablic kierujgcych,

g) tablice ostrzegawcze umocowane zwykle na pojezdzie lub maszynie roboczej. Tablica ma barwe biatg z
uko$nymi pasami barwy czerwonej. Lico tablicy powinno byé wykonane z folii odblaskowej lub z folii
pryzmatycznej,

h) tablice zamykajace, stosowane do zamykania pasa ruchu, mocowane do pojazdow. Lico tablicy oraz jej
znakéw wykonane jest z folii odblaskowej lub z folii pryzmatycznej. Na tablicy instaluje sie strzaty swietlne i lampy
wczeshego ostrzegania,

i) ktadki dla pieszych na przejéciach nad wykopami.

.2.1.4 Inne materiaty

Do innych materiatéw stosowanych przy robotach naleza:
— piasek lub woda do wypetniania pachotkéw,

— piasek do tworzenia pryzm przy zaporach drogowych,
— ew. lampy ostrzegawcze.

.3 Sprzet

.3.1 Sprzet stosowany do wykonania robé6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z:
— drobnego sprzetu pomocniczego stosowanego przy recznych robotach montazowych,

— pojazddéw wykorzystywanych przy robotach.

Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien byé wyposazony w
ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zottej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500
m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazd powinien by¢ oznakowany pasami na przemian barwy biatej i
czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na catej szerokosci pojazdu albo tablica ostrzegawczg lub tablicg
zamykajacg. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub fadunku powinny by¢é oznakowane tasma
ostrzegawczag U-22.

.4 Transport

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materialy do oznakowania i zabezpieczenia robét nalezy w czasie transportu odpowiednio zabezpieczyé¢, tak aby
nie ulegaty przemieszczaniu i uszkodzeniom.

.5 Wykonanie robét

.5.1 Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowga i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informaciji
podanych w zatgcznikach.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
3. roboty wykonczeniowe.

.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robot,

- usunac¢ przeszkody, utrudniajagce wykonanie robot,

- zgromadzi¢ materiaty potrzebne do rozpoczecia robét.

.5.3 Zabezpieczenie i oznakowanie robét

.5.3.1 Zasady ogélne

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane
do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na drodze powinny byé
dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z ustaleniami obowigzujacych przepiséw.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: biata, czerwona, zo6ttg i czarng. Jezeli
urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe, powinny by¢ one w ksztaicie kota lub prostokata i widoczne w
okresie od zmroku do $witu z odlegto$ci, co najmniej 150 m przy oswietleniu ich swiattami drogowymi.

Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny by¢ wyposazone w sygnaly oraz oznakowania zgodnie z
punktem 3.1.

Konstrukcje wsporcze do urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac¢ stabilno$c.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

.5.3.2 Roboty bez zamykania drogi dla ruchu

Roboty drobne, krétkotrwate niewymagajgce ograniczania ruchu, powinny by¢ sygnalizowane przez ustawienie
znaku A-14 ,Roboty na drodze”.

Roboty nalezy prowadzi¢ na potowie jezdni przesuwajgc sie w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.
Pracujacy na jezdni sg zwrdceni twarzg do kierunku, z ktérego na tej potowie jezdni nadjezdzaja pojazdy.

Roboty wykonywane na drodze bez zamykania jej dla ruchu nalezy konczyé przed zmierzchem, a znaki drogowe
usuwac.

.5.3.3 Roboty na drodze czesciowo zamknietej dla ruchu

Roboty przy naprawie lub przebudowie drogi, np. potgczone z rozbieraniem nawierzchni na potowie jezdni mozna
przeprowadzic przy czesciowym tylko zajeciu jezdni.

Jezeli wolna od rob6t czesé jezdni jest szeroka, to mozna skierowaé na nig caty ruch w obu kierunkach. Jezeli
natomiast wolna dla ruchu czes$¢ jezdni (nawet z poboczem) jest zbyt waska, to nalezy zorganizowac
jednokierunkowy ruch wahadfowy.

Czes¢ jezdni, na ktorej prowadzone sg roboty, zamyka sie przez ustawienie w poprzek zapér U-20, a nad nimi
ustawienie znaku C-1 lub C-3 ,Nakaz jazdy w prawo (lewo) przed znakiem”. Przed zaporg powinien sta¢ znak A-
14 ,Roboty na drodze”.

W porze nocnej znaki obowigzujgcego kierunku ruchu nad zaporg na obszarze niezabudowanym oraz inne
stosowane w tych przypadkach znaki ostrzegawcze nalezy oswietlac.

W przypadku prowadzenia robét posrodku jezdni na drodze z poboczami, po ktérych mozna dopusci¢ ruch, znaki
i zapory nalezy ustawi¢ i oswietli¢ w sposéb podany poprzednio, przy czym dla obu kierunkéw jazdy znaki
obowigzujgcego kierunku jazdy oraz strzatki powinny kierowa¢ nadjezdzajgce pojazdy na prawe pobocze.

Jesli niezajeta przez roboty czes$¢ jezdni jest waska i pozwala tylko na ruch wahadtowy, mozna go przy
dostatecznej widocznosci regulowaé przez ustawienie na jednym koncu odcinka znaku B-31 ,Pierwszenstwo dla
nadjezdzajagcych z przeciwka”, a na drugim koncu — znaku D-5 ,Pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi”.
Przy dtuzszych odcinkach robét i niewidocznych ich punktdow poczatkowych i koncowych niezbedna jest stata
obstuga oséb wyposazonych w sprzet sygnalizacyjny lub sygnalizacja swietlna.

Przy robotach przesuwajacych sie na jednym pasie ruchu mozna stosowac tablice mocowane do pojazdow.
Pojazd, na kiérym umieszczona jest tablica zamykajaca U-26, znajduje sie na poczatku odcinka wytgczonego z
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ruchu od strony nadjezdzajgcych pojazdéw. Przyktad odcinka zamknietego dla ruchu na lewym pasie przedstawia
rys. 20.

.5.3.4 Roboty na drodze catkowicie zamknietej dla ruchu

Ruch na drodze, ktérej odcinek jest zamkniety na catej szerokosci, moze odbywac sie na objezdzie tymczasowym
poza jej korong lub moze by¢ skierowany na objazd innymi drogami.

Na koncach zamknietego odcinka drogi ustawia sie zapory oraz znak C-1 lub C-3, a takze znak B-1 ,Zakaz ruchu
w obu kierunkach”. Przed zaporami stawia sie znak A-14 ,Roboty na drodze”. W porze nocnej znak zakazu ruchu
nalezy oswietlic.

Na skrzyzowaniach, od ktérych obowigzuje objazd, ustawia sie tablice informacyjne okreslajgce trase objazdu
(np. F-8, F-9).

Niewykorzystywane przez kierownictwo robét drogi, prowadzgce na teren budowy, powinny by¢ zamkniete na
okres robét zaporami statymi. Zapory powinny by¢ wyposazone w znak zakazu ruchu i znak obowigzujacego
kierunku ruchu.

.5.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

.5.4.1 Rodzaje urzadzen

Do urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowanych przy zabezpieczeniu i oznakowaniu robét
prowadzonych w pasie drogowym nalezg: zapory drogowe, tablice kierujgce, tasmy ostrzegawcze, pachofki
drogowe, tablice uchylne z elementami odblaskowymi, separatory ruchu, tablice ostrzegawcze, tablice
zamykajace oraz kfadki dla pieszych.

Zasady dotyczace konstrukcji urzadzen bezpieczenstwa, sposobu ich lokalizowania i stosowania podano w
dalszym ciggu.

.5.4.2 Zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U-20a (rys. 1) i U-20b (rys. 2) stosuje sie do wygradzania miejsc robot
prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje sie zapory U-20a, a do wygrodzen
poprzecznych U-20b, z wyjgtkiem przypadkdw, w kitdrych stosuje sie tablice prowadzace ciaggte U-3c (rys. 3) lub
U-3d. Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor.

W przypadkach wygradzania miejsc robdt prowadzonych na chodnikach, ciagach pieszych, pieszo-rowerowych
lub $ciezkach rowerowych wygrodzenie powinno by¢ wykonane zaporami drogowymi podwdéjnymi U-20c (rys. 4),
w ktérych dolna krawedz dolnego pasa zapory powinna sie znajdowaé¢ na wysokosci okoto 0,3 m nad poziomem
nawierzchni.

Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza sie zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla poprawy
bezpieczenstwa pieszych, szczegdlnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci, np. w poblizu szkét
podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrojnej U-20d (rys. 5), w ktérej dolna
krawedz dolnego pasa zapory powinna znajdowac sie na wysokosci okoto 15 cm nad poziomem nawierzchni.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umieszczaé na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m, mierzac od
poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapér. W terenie zabudowanym nalezy zwréci¢ uwage, aby zapora
drogowa umieszczona bezposrednio na skrzyzowaniu drdég nie ograniczata kierujgcym widocznosci innych
uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza sie umieszczanie zapory na wysokosci ponizej 0,9 m. Jezeli
zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowac sie
ponizej gornej krawedzi zapory.

Zapory drogowe U-20 ustawiane rownolegle do kierunku ruchu nalezy ustawia¢ z zachowaniem warunkéw jak na
rysunku 6.

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny miec¢ lica wykonane z folii odblaskowej
i moga by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za
zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy
piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny byé zawsze wyposazone w
elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie
zapory rozpoczynajg sie i konczg polem czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapér drogowych L wynoszg: 750,
1250, 1750, 2250, i 2750 mm. Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatu niestanowigcego zagrozenia dla
0sOb i mienia. Zapory drogowe powinny mie¢ naroza wyokraglone promieniem Rmin. = 30 mm. Zaleca sie
stosowanie zap6r drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

.5.4.3 Tablice kierujace
Tablice kierujace wedtug wzoréw i wymiaréw pokazanych na rys. 7 przeznaczone sg do oznaczania krawedzi:
- zawezonego pasa ruchu,
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- zajetego lub zanizonego (zawyzonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielgcego w przypadku zawezenia pasa
bezpieczenstwa,

- pasa ruchu z zatamaniami w planie.

Tablice kierujace ze skosnymi paskami majg by¢ ustawione tak, by paski opadaty w kierunku uzywanej czesci
drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni nalezy uzywac tablic U-21b, a z lewej strony
jezdni U-21a. Dopuszcza sie stosowanie tablic kierujgcych U-21a i U-21b zespolonych ze Swiattami
ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Dopuszcza sie do stosowania aktywne tablice kierujgce U-
21 z wbudowanym wzdtuz krawedzi biatej i czerwonej pulsujgcym swiattem zo6ttym.

Tablice kierujace wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f sg stosowane na poczatku wygrodzenia od strony
nadjezdzajacych pojazdéw, gdy przy duzym nasileniu ruchu (tworzenie sie kolumn) albo z innych powodow
powstaje niebezpieczenstwo, ze wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zostanie dostrzezone w
odpowiednim czasie. Na tablicach kierujgcych U-21c, U-21d, U-21e i U-21f dopuszcza sie umieszczanie lamp
ostrzegawczych.

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawiera¢ elementy
odblaskowe o barwie zgodnej z barwg tta, na ktérym zostaty umieszczone. Tablice nalezy ustawia¢ prostopadle
do osi drogi w odstepach nie wiekszych niz 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem
zabudowanym. Dolna krawedz tablicy powinna znajdowac sie na wysokosci do 0,25 m, mierzac od poziomu
jezdni. Sposéb zamocowania tablic powinien uniemozliwia¢ ich obr6t wokét osi pionowej.

.5.4.4 Tasmy ostrzegawcze

Tasmy ostrzegawcze U-22 wedtug wzoréw przedstawionych na rysunku 8 moga by¢ stosowane jedynie do
wygradzania miejsc robdt znajdujacych sie poza jezdnia w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju
pojazddéw oraz ruchu pieszych.

Wygrodzenia taSmami ostrzegawczymi powinny znajdowac¢ sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od tych
miejsc. Tasmy powinny by¢ rozwieszane na wysokosci od 0,9 m do 1,2 m mierzac od poziomu terenu do dolnej
krawedzi tasmy, w taki sposdb, aby strzatka ugiecia miedzy punktami mocowania wynosita nie wiecej niz 0,3 m.

Wygrodzenie tasma ostrzegawczg jest dopuszczalne tylko przy wykopach do gtebokosci 0,5 m przy zachowaniu
powyzszych warunkow.

.5.4.5 Pachotki drogowe

Pachotki drogowe U-23 wedtug wzorow (rys. 9) i wymiarow przedstawionych w tabeli i na rysunku 10 nalezy
stosowac do:

- wyznaczania skosow, tzn. stopniowego zwezania jezdni,

- wyznaczania toru jazdy pojazdow,

- prowadzenia robot krotkotrwatych lub szybko postepujgcych,

- awaryjnego, doraznego oznakowania miejsca niebezpiecznego,

- 0znaczania podtuznego uskoku (progu) przy wykonywaniu naktadek bitumicznych,

- wygrodzen wzdtuz jezdni powierzchni wytgczonych z ruchu, z wyjgtkiem powierzchni zajetych pod roboty
drogowe,

- zabezpieczenia $wiezo malowanych linii oznakowania poziomego wzdtuz jezdni,

- zabezpieczenia swiezo wykonanych remontéw czgstkowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie wiekszej niz
1 m? i szerokosci do 1,5 m,

- wygrodzen wzdtuz jezdni powierzchni wytgczonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych naktadek bitumicznych
oraz powierzchniowych utrwalen i regeneracji nawierzchni.

Na drogach, gdzie dozwolona jest wyzsza predkosé, np. na autostradach i drogach ekspresowych nalezy
stosowac pachotki drogowe o wysokosci minimum 0,75 m, a masa po obcigzeniu pachotka musi gwarantowac ich
stabilnos¢.

Pachotki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatu elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.). Zaleca sie,
aby ksztalt gérnej czesci pachotka umozliwial zamocowanie na nim Swiatet ostrzegawczych. Konstrukcja
pachotkdéw powinna umozliwi¢ obcigzanie ich wewnatrz u podstawy (np. piaskiem lub wodg) po ustawieniu na
drodze. Dopuszczalne minimalne masy ustawionych na drodze pachotkéw zamieszczono w tabeli przy rys. 10.

Rysunek 9 pokazuje zastosowanie swiatta ostrzegawczego o srednicy soczewki 200 mm na pachotku drogowym
U-23b. Zestaw z lampg mozna montowac¢ w nastepujacej postaci:

- Swiatet btyskowych z6ttych,

- Swiatet pulsujgcych zottych,

- fali $wietlnej,

- Swiatet statych czerwonych.

Odlegtosci miedzy pachotkami drogowymi nie powinny by¢ wigeksze niz:
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- 3 m przy wyznaczaniu skosow,

- 10 m przy oznaczaniu podtuznego uskoku,

- 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni powierzchni wytgczonych z ruchu,
- 12 m przy zabezpieczeniu swiezo malowanych linii,

- 0,5 m przy zabezpieczeniu $wiezo wykonanych remontéw czgstkowych.

Pachotki drogowe powinny byé w kolorze czerwonym lub pomaranczowym. Dla zapewnienia wyrdzniania sie
pachotkéw z otoczenia zalecany jest kolor pomaranczowy fluorescencyjny. Jezeli pachotki ustawione na drodze
maja na niej pozostawa¢ w okresie od zmierzchu do $witu, wéwczas biate poprzeczne pasy powinny by¢
wykonane z materiatéw odblaskowych, w formie naklejanych paséw z folii odblaskowej lub naktadanych ptaszczy
odblaskowych. Ponadto pierwszy i ostatni pachotek ustawiony w szeregu powinny by¢ wyposazone w $wiatto
ostrzegawcze. Zaleca sie stosowanie pachotkéw o wymiarach wiekszych od standardowych (500 mm).

.5.4.6 Tablice uchylne z elementami odblaskowymi

Tablice uchylne U-24 wyposazone w punktowe elementy odblaskowe stosuje sie do tymczasowej organizacii
ruchu dla uzupetnienia:

- linii dzielgcych pasy ruchu przeciwbieznego,
- linii dzielgcych wspotbiezne pasy ruchu.

Tablice uchylne (rys. 11) muszg mie¢ konstrukcje podatng w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek
najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas zgiecia zatamywac sie ani tak odksztatca¢ trwale, by
odbtysnik byt trwale zastoniety, choéby czesciowo.

Odbtysniki barwy zéttej i korpusy barwy Zzottej lub Zzotto-zielonej fluorescencyjnej punktowych elementow
odblaskowych dla ruchu tymczasowego powinny spetniaé wymagania okreslone w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia [2] w tabelach 6.3 i 6.4, w ktérych umieszczono wspoirzedne punktéw naroznych obszaréw
chromatycznosci promieniowania odbitego od odbtysnikéw i korpuséw punktowych elementéw odblaskowych.

.5.4.7 Separatory ruchu

Separatory ruchu U-25 przeznaczone sg do optycznego i mechanicznego:
- rozdzielenia paséw o przeciwnych kierunkach ruchu,

- rozdzielenia paséw ruchu dla pojazdéw komunikaciji zbiorowej,

- wyznaczenia toru jazdy pojazdow,

- wyznaczenia zawezonych paséw ruchu,

- wyznaczenia krawedzi jezdni

oraz (lub) przeciwdziatania niepozgdanemu (niekontrolowanemu) przejezdzaniu na powierzchnie wytgczone z
ruchu, ciggi piesze i rowerowe.

Separatory nalezy stosowa¢ w szczeg6lnosci tam, gdzie wyznaczenie paséw ruchu za pomocg znakéw
poziomych jest niewystarczajagce dla zapewnienia bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu w zwigzku z prowadzonymi
robotami w pasie drogowym jak réwniez jako state urzgdzenia bezpieczenstwa.

Separatory moga by¢ stosowane jako:
- ciggte U-25a (rys. 12),
- punktowe U-25b (rys. 13).

Dopuszcza sie uktadanie separatorow U-25a barwy biatej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego wytgcznie
dla pojazdéw komunikacji publicznej, np. torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego.

Do rozdzielania paséw o przeciwnych kierunkach ruchu pojazdéw, w zwigzku z robotami prowadzonymi w pasie
drogowym, nalezy stosowaé separatory U-25a barwy zéttej, uktadane na jezdni liniowo i tworzace na jezdni ciag
w formie pasa. Wzdiuz tak oznakowanego rozdzielenia paséw ruchu dodatkowo nalezy umiescic tablice kierujgce
U-21. Na prostych odcinkach wygrodzenia dopuszcza sie takze stosowanie separatorow U-25b uktadanych
punktowo wraz z tablicami kierujgcymi U-21.

Wymiary gabarytowe separatorow U-25

Wysokosé Dtugos¢ Szerokos¢ Wysokos¢ listew Szerokos¢ pasow
bocznych, b biato-czerwonych,
h | w d
1500
1100 2000 min. 1000 250 250
2500
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.5.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami Inzyniera dotyczg prac
zwigzanych z dostosowaniem robét zabezpieczajgcych do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdét,
- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

.6 Kontrola jakosci robot

.6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonaé¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

.6.2 Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu robét z 1 wg pktu 5 i dokumentac;ji
. . raz . .
dokumentacjg projektowa projektowej

Zabezpieczenie i oznakowanie robot

prowadzonych w pasie drogowym Praca ciggta wg pktu 5.3 15.4

3 Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta wg pktu 5.5

.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) wykonanego zabezpieczenia i oznakowania robét.

.8 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

.9 Podstawa ptatnosci

.9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia i oznakowania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie zabezpieczenia i oznakowania robdt wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacii
technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

.9.2 Sposob rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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