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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 


1.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  


i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
 


Budowa budynku podwójnej kancelarii Leśnictwa Ganty i Borówko wraz 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą 


 
1.2.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 


szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 


1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 


projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 


 
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć: 
• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 
• wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
• znaki ostrzegawcze; 
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 
• oświetlenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 


 
1.5.  Informacja o terenie budowy. 


1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 


wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden komplet ST. 


 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 


końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 


1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem 


podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 


1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 


przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 


W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 


Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 


W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 


1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 


kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  


w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 


1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 


ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 


1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 


dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 


 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 


1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 


a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 


 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  


z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Wykonawca. 


Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca 
wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą względnie powierzy 
ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne dokumenty z rozbiórki, 
pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Koszt 
związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca. 


Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować wszystkie 
polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,  
a w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 


1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 


przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  


i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 


O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 


1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 


gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 


1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  


i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 


niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych. 


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 


1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 


do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 


1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 


państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 


1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 


uwzględnione w cenie umownej. 


1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 


wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  


1.5.14. Ogrodzenie. 
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania 


terenu przez Zamawiającego z zachowaniem dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 


zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania robót. Opłaty związane z wykonaniem ogrodzenia nie 
obciążają Zamawiającego. 
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1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  


W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony 
chodnik lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie obciążają Zamawiającego. 


1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji. 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 


jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  


Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia. 


W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 


Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 
jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. 


Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego 
pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. 


W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 


Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
 


1.6.  Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 


 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 


 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 


 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 


 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 


huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt budowlany 


przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 


 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 


 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 


robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 


 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 


 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 


 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 


 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 


 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 


 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 


 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 


podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 


b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 


 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 


 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 


 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 


 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 


 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 


 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 


 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 


 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 


 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 


 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 


 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 


 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 


 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 


 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 


 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 


 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 


 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 


 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 


 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 


2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 


wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 


Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 


 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 


 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 


norm polskich. 
 


2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 


materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 


Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
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warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 


formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 


wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 


 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  


z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 


wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 


2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 


robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 


 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 


materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. 


 
 


3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 


niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 


Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 


Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 


4. TRANSPORT. 
 


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 


niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  


w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 


4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 


zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 


Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. 


Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 


6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 


Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 


Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 


elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 


robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 


laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 


wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 


 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 


 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 


 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 


 
 
 







 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - OST 


 


6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 


Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 


Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 


Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 


 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 


opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 


Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 


 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 


gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 


 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 


najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 


dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 


6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 


kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 


Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 


Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
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lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 


6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 


 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 


 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 


→ Polską Normą lub 


→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 


→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 


 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 


dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 


6.8. Dokumenty budowy. 


6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  


i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 


Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 


 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 


 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 


 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 


odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 


lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 


wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  


z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 


 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 


Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
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ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 


Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 


6.8.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  


z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
 


6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  


o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 


6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 


dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 f) operaty geodezyjne, 
 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 


 


6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 


zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  


w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 


wglądu na życzenie Zamawiającego. 


7. OBMIAR  ROBÓT. 
 


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 


projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 


lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 


 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 


oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  


i kosztorysowej. 
 


7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
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przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 


legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 


okresie trwania robót. 


 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 


Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 


8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 


8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 


 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 


robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 


wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 


 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 


robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 


 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 


8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 


zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 


Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 


potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 


W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 


W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
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ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 


asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 


8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 


ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 


1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 


2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 


3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 


zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 


bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 


energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 


8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 


9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 


gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 


 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 


ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 


zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 


9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 


ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 


Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 


Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 


 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
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 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 


9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 


9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 


b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 


c) opłaty/dzierżawy terenu, 


d) przygotowanie terenu, 


e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań  
i drenażu, 


f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 


9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 


b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 


9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 


9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 


1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 


2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 


3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 


4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.12 
 
Kategoria robót   -    Roboty ziemne  kod CPV  45112400-9 
 


1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  


i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 


1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 


zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
budowlanych kubaturowych, a także pozostałych robót ziemnych realizowanych na terenie 
budowy. 


Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową 
kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związa-
nych z zakładaniem rurociągów lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy. 
 


1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  


w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 


 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych 


określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysokościowy, 
 nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
 szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie 


zasypki, nasypu itp.). 
 


1.4.2. Głębokość wykopu. 
 Różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 


ziemi urodzajnej. 
 


1.4.3. Wykop płytki. 
Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 


 
1.4.4. Wykop średni. 
 Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 


1.4.5. Wykop głęboki. 
 Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
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1.4.6. Ukop. 
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 


obiektu kubaturowego. 
 


1.4.7. Dokop. 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub          


wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 


1.4.8. Odkład. 
 Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w  czasie 


wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
 


1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
 Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 
          Określona wg wzoru: 
 


Is=pd/pds 
 
gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności opty-


malnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3). 


 
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości. 
 Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:             


 
U=d60/d10 


d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich 


norm, przepisów i literatury technicznej: 
 dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-


lanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 


 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, 


 książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 


 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jako-
ści materiałów oraz robót, 


gdzie: 







 


CPV 45112400-9  ROBOTY ZIEMNE - SST 


 


 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 


 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumen-
tacji projektowej. 


 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu). 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-


twarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. 
 


2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 


władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 


Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 


Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
 


2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-


trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 


2.4. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 


wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 







 


CPV 45112400-9  ROBOTY ZIEMNE - SST 


 


mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 


Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie 


prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 


Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawia-
jącego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 


3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 


spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 


Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 


3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 


możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 


pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 


równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 


taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 


 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 


Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 


 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 


do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 


Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 


zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stępstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 


Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 


Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 


5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 


należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków  


i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
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powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 


Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania. 


Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż  
+/— 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 


Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  
+/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 


Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 


 
5.3. Odwodnienie wykopów. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  


w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków od-


wadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 


Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 


6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
6.1.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-


ra nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 


 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  


 Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 


poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-


nywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 


własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 


 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 


 
 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 


technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
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 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 


 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 


 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 


 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 


 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 


specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
•    właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 


6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.. 
 


6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A. 
Tablica A 


Badana cecha 
 


Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 


 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 


niwelatorem, w odstępach co 20 m 
 


Pomiar szerokości dna wykopu 
 


 
 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 


 
 
 


Pomiar pochylenia skarp 
 


 
 Pomiar równości powierzchni wykopu 


 
 
 


Pomiar równości skarp 
 


 
 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 


 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach 


wątpliwych 
 


 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 


niż ± 10 cm. 
 


6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż 


-3 cm lub +1 cm. 
 


6.3.4. Pochylenie skarp. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 


wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 


6.3.5. Równość dna wykopu. 
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Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.3.6. Równość skarp. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 


 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 


specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na właściwe, na własny koszt. 


Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 


Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
 


7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-


mentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 


o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofer-


towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 


7.2. Zasady określania ilości robót. 
Długości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone 


poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone  


w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie ro-
dzinnym. 


W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem,  
a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 


Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 


7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 


zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-


dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-


ganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 


7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 


robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 


podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 


zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 


szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 


8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 


 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  


i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-


jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 


budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 


8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 


częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 


8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  


w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-


dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 8.4.2. 


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 


W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonani 
a robót uzupełniających i robót poprawkowych. 


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 


8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 


 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
i  w. PZJ, 
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie  
z ST i w. PZJ, 
7.   opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 
 


8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 


wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   pogwarancyjny   będzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu  


z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 


obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 


(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 


wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 


ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 


jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 


9.2. Organizacja ruchu. 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 


 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 


 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 


 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 


oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  


Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 


pionowych, poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:  


 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 koszty związane z organizacją ruchu publicznego.  


 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 


PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 


obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050     Roboty ziemne budowlane.  Wymagania w zakresie wykonywania 


i badania przy odbiorze. 
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 


Grupa robót   -   45.2 


 


Klasa robót   -    45.26 


 
Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                              kod CPV  45262300-4 


 
1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  


i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 


 
Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-


nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.  


Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujętych 


w dokumentacji projektowej tj.: 


 wykonanie podkładów betonowych, 


 wykonanie ław fundamentowych, 


 wykonanie pozostałych robót betonowych, 


 przygotowaniem mieszanki betonowej, 


 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 


 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 


 pielęgnacją betonu.  


 
Określenia podstawowe 
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 


mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  


i domieszek chemicznych. 


Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 


cementowy - mieszanka cementu i wody. 


Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 


przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 


Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 


w stanie suchym. 


Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 


względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 


ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 


Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 


względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 


zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 


Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 


wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w 


MPa. 


Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 


prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 


150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
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2. MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 


 
2.1. Cement - wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  


PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 


dodatków) klasy: 


 dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 


 dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA. 


 


Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 


partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 


uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 


Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 


dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 


 


Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 


następującym badaniom: 


 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-


3;1996, PN-EN 196-6;1997, 


 sprawdzenie zawartości grudek. 


 


Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego  normalnie twardniejącego 


muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 


 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 


 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  


 


Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 


 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 


 wg próby na plackach - normalna. 


 


Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 


grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 


dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 


niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 


poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 


wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 


wykonania betonu. 


Magazynowanie: 


 cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 


otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 


(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 


 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 


pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 


przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 


do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 


wewnętrznych ścianach). 


Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 


zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi maga-


zynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  


i zanieczyszczeniem. 
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 


Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 


 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 


 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywa-


nia w składach zamkniętych. 


 


Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 


przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 


 


2.2. Kruszywo. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 


uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 


Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 


składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 


Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 


zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 


W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 


W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 


 


Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 


 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 


 3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 


prostopadłej do kierunku betonowania. 


 


Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 


marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 


Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w 


placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania 


dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 


 


Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 


 zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 


 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 


 wskaźnik rozkruszenia: 


 dla grysów granitowych - do 16%, 


 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 


 nasiąkliwość - do 1,2%, 


 mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 


 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 


 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna  


 wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 


 zawartość związków siarki — do 0,1%, 


 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 


 zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  


wg  normy PN-B-06714.26. 


 


Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 


kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
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Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić  


w granicach: 


 do 0,25 mm -14+19%, 


 do 0,50 mm - 33+48%, 


 do 1,00 mm -53-76%.            


 


Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 


 zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 


 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  


 wywoływać  zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 


 zawartość związków siarki - do 0,2%, 


 zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 


 zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 


wg normy PN-B-06714.26, 


 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 


 


Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 


 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 


 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 


 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanie-


czyszczeń obcych, 


 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 


 


Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 


pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 


reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 


W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 


PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 


płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 


prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania 


receptury roboczej betonu. 
 
2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 


Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 


badania. 


 
2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 


 napowietrzającym, 


 uplastyczniającym, 


  przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  


Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 


 napowietrzająco-uplastyczniających, 


 przyśpieszająco-uplastyczniających. 


Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 


Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 


 
2.5. Beton. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 


wymagania: 


 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
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 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 


nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 


normy PN-B-06250, 


 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 


 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 


 


Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 


najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 


wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 


betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 


Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 


odpowiadać najmniejszej jamistości. 


Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 


niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 


42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 


 


Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 


 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-^5) mieszanek betono-


wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 


zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 


 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęsz-


czona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 


 


Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 


charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 


wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 


wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 


wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 


w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 


Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i doj-


rzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 


średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 


 


Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  


PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 


 wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 


 wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 


uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 


 wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarznię-


ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 


 


Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 


normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 


podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 


 


Dopuszcza się dwie metody badania: 


 metodą Ve-Be, 


 metodą stożka opadowego. 


 


Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 


normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 


 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 


 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem  


Ve-Be. 


Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 


opadowego.  


 


3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 


Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 


składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 


(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 


Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 


mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 


buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 


płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 


jednakowymi drganiami na całej długości. 


 
4. TRANSPORT. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-


chodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 


szybkość betonowania uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 


koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 


betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaak-


ceptowanych przez Inspektora nadzoru. 


 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 


 90 min. - przy temperaturze+15°C, 


 70 min. - przy temperaturze +20°C, 


 30 min. - przy temperaturze +30°C. 


 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-


monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 


budowlane. 


 


5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 


szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 


Nadzoru) obejmującej: 


 wybór składników betonu, 


 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 


 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 


 sposób transportu mieszanki betonowej, 


 kolejność i sposób betonowania, 


 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 


 sposób pielęgnacji betonu, 


 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 


 zestawienie koniecznych badań. 


 


Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 


prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 


 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
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 prawidłowość wykonania zbrojenia, 


 zgodność rzędnych z projektem, 


 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 


wielkość otuliny, 


 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 


 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 


przerw dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp., 


  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 


betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 


 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 


 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  


PN-B-06250 i PN-B-06251. 


 


Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 


wpisem do dziennika budowy. 


 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie  


w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane  


w ST wymagania. 


 


Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 


z dokładnością: 


 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 


 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 


 


Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 


Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 


Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz  


w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 


zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 


Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż  


2 minuty. 


Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 


łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 


stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 


wylocie. 


Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 


którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 


pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 


wysokości 8,0 m). 


 


 


 


   Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 


 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  


z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 


leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  


 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 


wibratora,  







 


CPV 45262300-4  BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST 


 


 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 


5*8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-


5-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 


 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 


promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,  


 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 


płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 


 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną  


w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 


 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  


w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 


wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 


 


Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  


i uzgodnionych z Projektantem. 


Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  


w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 


prostopadła do powierzchni elementu. 


Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przy-


gotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 


betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 


zwilżenie wodą. 


Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 


W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 


betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 


stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 


nie powinien przekraczać 2 godzin. 


Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  


i poprzednio ułożonego betonu. 


W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 


wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 


wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 


 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu    
betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 


5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 


MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 


na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 


W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 


wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 


+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła  


w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 


nie powinna być wyższa niż 35°C. 


Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 


zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 


 
5.4. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 


wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 


przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 


zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 


najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 


Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  


3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 


dobę. 


Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 


W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  


i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 


najmniej 15 MPa. 


 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 


 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 


ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 


 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 


 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 


wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe 


niż 2 mm. 


 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 


projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 


bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 


pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 


Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 


 


6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI 
JAKOŚCI. 
6.1. Podstawa odbioru robót betonowych. 
Podstawę dla odbioru robót betonowych powinny stanowić następujące dokumenty: 


 dokumentacja techniczna  


 dziennik budowy, 


 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 


producentów, 


 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbio-


ry te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 


 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 


 wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez 


budowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych 


wyrobów), 


 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 


 


6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-


niczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 


 
6.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 


 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 


zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 


 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 


nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 


 


6.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  


w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 


dotyczących tych robót zawartych w umowie. 


 
6.5. Badania kontrolne betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie beto-


nowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie 


mniejszej niż: 


 1 próbka na 100 zarobów 


 1 próbka na 50 m3   betonu, 


 3 próbki na dobę, 


 6 próbek na partię betonu. 


 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 


przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 


jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 


danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 


Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 


klasie betonu. 


W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 


dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 


spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 


Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 


okresie krótszym niż od 28 dni. 


Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 


jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 


sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek  


o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 


Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z 


normą PN-B-06250. 


Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 


Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 


najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 


i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 


średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 


okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 


Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 


Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek repre-


zentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić  


w okresie 28 dni. 


Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz  


w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 


wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm  


i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 


Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 


PN-B-06250. 


Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 


własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także 


gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 


badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 


Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 


kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 


powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 


ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 


technologicznych. 


 
Badania powinny obejmować: 


 badanie składników betonu, 


 badanie mieszanki betonowej, 


 badanie betonu. 


 
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 
 


 


Rodzaj badania 


 


Metoda badania 


według 


 


Termin lub częstość badania 


 


Badania 


składnikó


w betonu 


 


 


 


1) Badanie cementu -   


czasu wiązania -   stałość 


objętości 


-   obecności grudek 


-   wytrzymałości 


 


PN-EN 196-3 j.w. 


 


Bezpośrednio przed użyciem 


każdej dostarczonej partii 


 


PN-EN 196-6 


 


 


 PN-EN 196-1 


 


 


 j.w. 


 


 


 


 


 


 


2) Badanie kruszywa 


-   składu ziarnowego 


-   kształtu ziaren 


-   zawartości pyłów 


-  zawartości zanie- 


czyszczeń 


 


 


 


j.w. 


 PN-EN 933-1 


 


 


 PN-EN 933-3 


 


 


 PN-EN 933-9 


 


 


 PN-B-06714/12 


 


 


   


 


 


-   wilgotności 


 


PN-EN 1097-6 


 


 


 
j.w. 


 


3) Badanie wody 


 


PN-B-32250 


 


Przy rozpoczęciu robót i w 


przypadku stwierdzenia 
   zanieczyszczenia 


J.W. 


 


4) Badanie dodatków i 


domieszek 


 


PN-B-06240 i 


Aprobata 


Techniczna 


 


 


 


Badanie 


mieszanki 


betonowej 


 


Urabialność 


 


PN-B-06250 


 


Przy rozpoczęciu robót 


 


j.w. 


 


Konsystencja 


 


j.w. 


 


Przy projektowaniu recepty i 


2 razy na zmianę roboczą 


 j.w. 


 


Zawartość powietrza 


 


j.w. 


 


j.w. 


 Badanie 


betonu 


1 ) Wytrzymałość na 


ściskanie na próbkach 


j.w. 


 


Po ustaleniu recepty i po 


wykonaniu każdej partii 
j.w. 2) Wytrzymałość na 


ściskanie — badania 


nieniszczące 


PN-B-06261 PN-


B-06262 


W przypadkach technicznie 


uzasadnionych 


j.w. 


 


3) Nasiąkliwość 


 


PN-B-06250 


 


Po ustaleniu recepty, 3 razy 


w okresie wykonywania kon-


strukcji i raz na 5000 m   
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j.w. 


 


4) Mrozoodporność 


 


j.w. 


 


j.w. 


 j.w. 


 


5) Przepuszczalność wody 


 


j.w. 


 


j.w.     , 


 
 
6.6. Tolerancja wykonania. 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjęto klasę tolerancji N1. 


Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 


podaniem: 


 zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 


 innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza warto-


ściami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami do-


puszczalnymi, 


 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 


konstrukcji. 


 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 


projektowych. 


Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 


osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 


słupów.  


Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 


w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 


systematycznym należy podjąć działania korygujące. 


 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne  


z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 


usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 


Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 


 


Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 


(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 


 L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  


 L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 


 


Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 


niż: 


 2 mm przy klasie tolerancji N1,  


 1 mm przy klasie tolerancji N2. 


 
6.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-


niczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 


 
6.8. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 


 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 


zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 


 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 


Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 


 
6.9. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  


w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 


dotyczących tych robót zawartych w umowie. 


 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 


przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 


potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 


 


8. ODBIÓR ROBÓT. 
Opisano w pkt. 6. 


 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram robót 


oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  


z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  


 
9.1. Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa uwzględnia: 


 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 


 wykonanie deskowania, 


 oczyszczenie deskowania, 


 przygotowanie i transport mieszanki, 


 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 


 wykonanie przerw dylatacyjnych, 


 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 


osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 


 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 


 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materia-


łów rozbiórkowych, 


 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 


 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 


PN-B-01100  


 


Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 


PN-EN 197-1   


 


Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 


powszechnego użytku. 


PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 


PN-EN 480-1   


 


Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 


wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 


PN-EN 480-2   


 


Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 


Oznaczanie czasu wiązania. 


PN-B-06250 Beton zwykły. 


PN-B-06251   


 


Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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PN-B-06262   


 


Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 


sklerometryczna badania   wytrzymałości betonu na ściskanie za 


pomocą młotka Schmidta typu N. 


PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 


PN-B-06714/00   


 


Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 


PN-B-06714/12   


 


Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 


zanieczyszczeń obcych. 


PN-B-06714/13   


 


Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 


mineralnych. 


PN-EN 933-1    


 


Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 


ziarnowego.  Metoda przesiewania. 


PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 


Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 


PN-B-32250        


 


Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 


PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  


i wytrzymałościowych 


PN-D-96000     
PN-ISO-9000    


(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 


i zapewnienie jakości. 


 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 


 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbeto-


wych, 


 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 


mineralnych, 


 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie kod CPV  45262310-7 


 
   


1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 


zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych związanych 
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 


 


1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 


zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.  
 


1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 


zbrojenia obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót związanych z: 


 przygotowaniem zbrojenia, 
 montażem zbrojenia, 
 kontrolą jakości robót i materiałów. 


 


1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, 


wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz 
określeniami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie: 


 roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie 
z ustaleniami projektowymi, 


 procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 


 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót 
zbrojarskich. 


 pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy 
do 40 mm, 


 zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 


 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową i specyfikacją. 
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2. MATERIAŁY. 
 


2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym 


w odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub 
prostych wiązkach zaopatrzonych w przywieszki zawierające: 


 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
 atest hutniczy. 


 


2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej. 
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem 


(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedź (Cu). molibden (Mo), wolfram M. 
Jej gęstość wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniową zależnie od jej właściwości 


mechanicznych zalicza się do odpowiedniej klasy. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, 
A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej wyróżnia się jej gatunki. 
 


2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej. 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne 


z projektem. Niżej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych 
w praktyce. Pręty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, 
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach 
o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, 
St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narażonych na drgania sejsmiczne, 
na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I 
gatunku St3SY-b należy wykonywać uchwyty montażowe elementów prefabrykowanych. Pręty 
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyższonej 
temperaturze, narażonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, 
gwałtowne działanie ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach 
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Oprócz prętów jako 
zbrojenie konstrukcji Żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie 
żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych 
wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów z różnych gatunków i klas 
stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów 
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach 
węzłowych, marek itp. Wykonuje się je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal 
zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować 
wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach średnicy 55 do 
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci prętów długości 10 do 12 m Pręty ze stali klasy A-0 
i A-I są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane. 
 


2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 
 


2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 


Kontraktu stosuje się stal klasy: 
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 A-III N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa, 
 A-I gatunku St3S – stal zbrojeniowa, 
 S355 –kotwy fundamentowe, 
 Elektrody ER 1.46. 


 


2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 
 


2.2.2.1. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku RB500W. 
Wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 


 średnica pręta w mm 6 ÷ 40, 
 granica plastyczności Re (min) w MPa 355, 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 ÷ 620, 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355, 
 wydłużenie (min) w % 20, 
 zginanie do kąta 90º brak pęknięć i rys w złączu. 


 


2.2.2.2. Pręty okrągłe, żebrowane ze stali gatunku St3S. 
Wg PN-H-84023/6 o następujących parametrach: 


 średnica pręta w mm 5,5 ÷ 40, 
 granica plastyczności Re (min) w MPa 200, 
 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 320 ÷ 550, 
 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 200, 
 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 190, 
 wydłużenie (min) w % 24, 
 zginanie do kąta 180º brak pęknięć i rys w złączu. 


 


2.2.3. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, 


tzw. wiązałkowego. 
 


2.2.4. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizatorów wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 


 


2.3. Deklaracja zgodności. 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 


 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy 


wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 


 


3. SPRZĘT. 
 


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne". Sprzęt używany 


przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje 
sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
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fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak 
przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi. Powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 


3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich. 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 


 urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania prętów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka 
automatyczna, 


 urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość – np. nożyce 
elektro-mechaniczne, 


 urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka, 
 urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych – 


np. spawarka elektryczna wirująca. 
 


Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 
 


4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pręty 


do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów 
i gatunków. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, 
uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. Druty 
składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów 
i gatunków. 
 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w specyfikacji "Wymagania 


ogólne". 
 


5.1. Organizacja robót. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 


zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będą wykonywane roboty zbrojeniowe. 
 


5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą spełniać wymagania 


specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę 
przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach 
przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, 
przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi 
pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do 
szczegółowych rysunków roboczych. 
 


5.3. Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 


PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie 
elementów żelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich 
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wyposażonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy 
bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). 
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojenia) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 
2,0 do 2,5 m) bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali 
bezpośrednio na gruncie. Pręty zbrojeniowe należy segregować według klas i gatunków, 
średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu 
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi.  


 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności jak: 


 czyszczenie, 
 prostowanie, 
 cięcie, 
 gięcie i montaż. 


 


5.3.1. Czyszczenie prętów. 
Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) 


betonu i stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia 
smarami, farbą olejną itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest 
szkodliwy). W celu usunięcia farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami 
benzynowymi (po wypaleniu się zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne -
również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej się można usunąć za pomocą szczotek 
drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie. Pręty, przed ich użyciem do 
zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza 
się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inżyniera. 
 


5.3.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 


Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane 
do przygotowania zbrojenia muszą być proste. Dlatego - w przypadku występowania 
miejscowych zakrzywień - należy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej 
obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można prostować przez wyciąganie za 
pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu prostowarek 
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się 
ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi 
trzpieniami. 
 


5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 


Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. 
Wskazane jest Sporządzenie w tym celu planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, 
a także (zwłaszcza w przypadku prętów większych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie 


elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przecinać jednocześnie więcej niż jeden 
pręt. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
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5.3.4. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 


norma PN-B-03264 (2004). 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi: 
- 10 d dla stali A-IIIN, A-III i A-II 
- 5d dla stali A-I, A-0. 
 
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 


jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 


powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze 
haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia 
podanymi w projekcie. 


Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane 
w blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek 
mechanicznych. Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty 
zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci 
szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. Najpierw na 
deskowaniu oznacza się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i 
rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty 
rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach 
prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 
 


5.4. Montaż zbrojenia 


5.4.1. Wymagania ogólne 


Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 


beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 


względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej 


smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 


stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 


zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 


wynosić co najmniej: 


0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów. 


Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 


trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 


materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia 


powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolejność 
robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 


Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane 


w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania 


i zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu 


tak, aby grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując 


zbrojenie należy umieścić elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
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5.4.2. Montowanie zbrojenia 


Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 


konstrukcji Żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i 


uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, 


natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji 


wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 


 


5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 


Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 


Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 


- czołowe, elektryczne, oporowe, 


- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 


- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 


- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 


- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 


 


5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 


Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 


5.4.2.3. Skrzyżowania prętów 


Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 


słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do 


łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 


średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 


skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 


 


5.4.3. Zasady BHP 


Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z 


umocowanymi od strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy 


oddzielić siatką o wysokości 1m, o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami 


należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o 


średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu prętów nie wolno 


chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc tnących. Pręty o średnicy 


większej, niż 20 mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na mechanicznej 


giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest 


przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie 


prostowania zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do 


pracy zbrojarzy jest zabronione. 


 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 


Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania 


ogólne". Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 


Dokumentacją Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 


odbiorowi przed betonowaniem. 


 


6.1.1. Kontrola zbrojenia 


Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 


- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 


- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
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6.1.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich  


Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 


usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i 


zagęszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 


zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem. Stosować należy różnego rodzaju 


wkładki i podkładki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 


być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 


przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 


Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 


sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza 


się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 


położenie złączy, długość zakotwienia itp. 


Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy. 


 


7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 


dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 


 


8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 


8.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 


Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 


deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 


wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 


wyniki pozytywne. 


8.1.1. Dokumenty i dane 


Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 


dokumentacją projektową i ST, 


- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 


 


8.1.2. Zakres robót 


Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 


lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 


 


8.2. Odbiór końcowy 


Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 


zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie 


betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 


Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 


- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 


rozstawu strzemion, 


- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 


Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 


ogólne”. 


 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
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ogólne”. Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych. 


 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 


PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 


PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 


PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe 


wymagania. 


PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 


PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 


Projektowanie. 


PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 


PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 


PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 


PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 


otoczenia. 


PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 


PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 


zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 


PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 


PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 


PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 


PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 


PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
     


PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 


próbek. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena 


zgodności. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie 


wg własności fizyczno-mechanicznych. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 


wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-04116 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia podstawowe, nazwy  


i określenia. 
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
PN-B-11209:1996 Materiały kamienne. Kamień łupany. 
PN-B-11208:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
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PN-B-11207:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. 
 
Inne dokumenty i instrukcje. 


 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB. 
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 


Grupa robót   -   45.2 


 


Klasa robót   -    45.26 


 


Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6 


 


1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą 
być wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, 
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.  
 
1.2. Zakres stosowania 
Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, 
wznoszenie ścian i ścianek działowych wznoszonych w technologiach stosowanych w 
budownictwie przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne 
działanie środowiska. 
Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek 
wodociągowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, 
które wymagają stosowania materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych w 
budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j 
      B.1.01.00  Ściany z cegły pełnej 
      B.1.02.00  Ściany z bloczków betonowych, 
      B.1.03.00  Ściany z bloczków betonu komórkowego 
      B.1.04.00  Ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego 
      B.1.05.00  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
 
2. MATERIAŁY 
Zaprawy cementowo-wapienne 
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych . 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą 
ciasta wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., 
następnie przerabia się aż do uzyskania jednolitej zaprawy. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicz-
nie. 
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni 
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny, 
c)  zaprawa cementowa   - 2 godziny, 
d) zaprawa    - 2 godziny, 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub 
betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami 
badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą 
normą państwową. 
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Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
dotyczącej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest użycie wód morskich, 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających 
warunkom wymienionych w normie państwowej. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia 
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 
zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.  
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy.  
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
 
 
Cegła budowlana  
Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do 
płaszczyzny układania cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % 
powierzchni cegły.  Każda cegła powinna być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym 
opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną  
klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać 
dźwięk czysty /metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być 
taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. 
Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie.  
Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt.  
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt.  
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co 
cegła nowa. Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, 
jeżeli zostało ono stwierdzone. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 
dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 
dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 
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Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 
a)  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
     stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
— wymiarów i kształtu cegły, 
— liczby szczerb i pęknięć, 
— odporności na uderzenia, 
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma 
być przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryj-
nym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być 
zbadana na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie 
powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie 
można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia. 
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami po-
danymi w PN –68/B-12001 
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 
10 — nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się 
stosować cegłę o nasiąkliwości nie Większej niż 16 %. 
Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 
długość  250 mm +/- 6 mm 
szerokość  120 mm +/- 4 mm 
grubość    65 mm +/- 3 mm 
 
Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
Bloczki z betonu 
Wymiary: 38×25×14 cm, 
Odmiany: B 15. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
Bloczki silikatowe 
Materiał: wapienno- piaskowe 


Zastosowanie: ścienne 


Klasa wytrzymałości 


[N/mm²]: 
15,0 


Klasa gęstości: 1,4 (brutto w stanie suchym) 


Współczynnik 


przenikania ciepła 


[W/m²K]: 


0,46 


Izolacyjność 


akustyczna Rw [dB]: 
53 


Izolacyjność 


akustyczna RA1R ściana 


wew. [dB]: 


51 


Izolacyjność 


akustyczna RA2R ściana 
48 
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zew. [dB]: 


Nasiąkliwość [%]: 16 


Klasa reakcji na ogień: A1 


Łączenie elementów: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna 


Składowanie: 


możliwość przechowywania fabrycznie zapakowanych 


bloczków na otwartych placach składowych o utwardzonej 


powierzchni 


Normy, certyfikaty, 


aprobaty: 
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 


 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego 
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna, inwentaryzowane 
kobyłki murarskie, warstwo-pion/. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki 
elektryczne lub ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i 
dwukołowych wózków – japonek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów, 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe, 
c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie, 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2. Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach powinny mieć 
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 
mm. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
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Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% 
całkowitej liczby cegieł. 
• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
5.3. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.4. Mury z cegły kratówki. 
• Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
• Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
• Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. 
• Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
• Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 
10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, 
a dla spoin pionowych= 5 mm. 
 
5.5. Ściany warstwowe 
• Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 9.1 z 
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub 
zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi o średnicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
• Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 
bitumiczno-epoksydowym. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 
grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone 
za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej 
tolerancji szerokości spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegły w murze należy układać tak, aby 
znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Bloczki i cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Przed 
przystąpieniem do murowania bloczki, cegły i pustaki należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w 
murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie pustaków w murze powinno 
zapewnić przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunięciem pustaków obu 
warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm. 
Ścianki działowe z bloczków (płyt) z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z 
zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym ścian. 
Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie i 
stropie z wyznaczeniem ewentualnych 
otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic drzwiowych układa się pierwszą 
warstwę płyt w takim położeniu, aby dłuższa krawędź była ułożona poziomo. Pod ścianką 
układa się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę podczas wylewania 
podłoża. W płytach należy wykonać wgłębienia na usztywniające przepony ościeżnicy. Płyty z 
wyciętymi wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste między ościeżnicą a 
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płytami wypełnia się zaprawą . Ościeżnice stalowe od strony styku ze ścianką i zaprawą 
gipsową należy dokładnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. 
Wykonawca może zaproponować inny materiał na ścianki działowe. Ścianki 
grubości mniejszej niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co trzeciej 
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosować zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe dla ścianek przyjmować wg tabeli poniżej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej 
tabeli 


Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 


mury spoinowane 
mury nie 
spoinowane 


Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 


 
3  


10 


 
6 


20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 


 
3 
6 


20 


 
6 


10 
30 


Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 


 
1 


15 


 
2 


30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 


 
1 


10 


2 
10 


Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 


 
 


+6, –3 
+15, –1 


 
+10, –5 


+15, –10 


 
 


+6, –3 
+15, –10  


 
+10, –5 


+15, –10 
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6.4. Badanie konstrukcji murowych 
Badanie konstrukcji murowych obejmuje : 
sprawdzenie prawidłowości wiązań, 
sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie, 
sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny, 
sprawdzenie prostopadłości krawędzi, 
sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru, 
sprawdzenie poziomości warstw, 
sprawdzenie kąta, 
sprawdzenie prawidłowości zamurowania otworów, osadzenia ościeżnic drzwiowych, 
nadproży, 
sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych, 
 
6.5. Ocena wyników badań 
Ocenę otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru robót murowych 
1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna wymieniona  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-
centów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 
były odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę 
(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
 
8.2. Wymagania  ogólne 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania 
okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie 
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury 
należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na ca-
łej  długości.  Różnica poziomu  poszczególnych części muru w trakcie  wykonywania   
budynku   nie   może   przekraczać 4   m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i 
pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy 
zostawiać strzępią zazębione końcowe. W przypadku gdy zachodzi konieczność zastosowania 
większej różnicy poziomów, niż podano wyżej, należy zostawić strzępią uciekające lub 
stosować przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licówką o wymiarach cegły lub o 
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wymiarach umożliwiających konstrukcyjne związanie z murem, warstwa licowa powinna być 
murowana łącznie z całością muru na tej samej zaprawie. 
. 
8.3. Wymagania  szczegółowe 
W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać 
następujących wymagań:  
Mury z bloczków gazobetonowych 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być 
większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm 
i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub 
mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości 
spoin należy zmniejszyć o połowę. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie, 
powinna być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia przy zachowaniu 
jednak maksymalnej grubości spoiny 17 mm. 
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być 
całkowicie wypełniony zaprawą. 
Liczba elementów  połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, 
a w murach zbrojonych 10 % ilości bloczków w tym murze. 
Nie wolno zastępować bloczków samych połówkowych. Rodzaj i markę zaprawy oraz grubości 
muru określa dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o 
grubości ćwiartki, pół i jednego bloczka nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych 
odchyłek od odpowiednich wymiarów bloczków użytej do danego muru. Przy grubości muru 
ponad 1 cegła dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm. 
 
8.4. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.5. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje : 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
zakup materiałów, 
montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 
oczyszczenie stanowisk pracy, 
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 
wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz transport pionowy na 
wysokość do 18 m,  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.3 
 
Klasa robót   -    45.32 
 
Kategoria robót   -    Izolacje termiczne wełną mineralną                        kod CPV  45321000-3 


 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i okładzin zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające   
i mające na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych związanych z dociepleniem dachu 
spadzistego o konstrukcji drewnianej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem izolacji cieplnych i okładzin zewnętrznych, wykonywanych 
na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 wykonanie izolacji cieplnej dachu, 
 wykonanie izolacji cieplnej ścian szkieletowych drewnianych 
 drobne prace wykończeniowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
cieplnych i okładzin zewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2. Wełna mineralna. 
Do ocieplenia dachu stosować wełnę mineralną w postaci płyt miękkich o gęstości  
35-45kg/m3 w postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
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 wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
 
Płyty do ocieplania dachów powinny spełniać następujące wymagania: 
 ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
 wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż  


2 kPa, 
 nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
 środkami transportu do przewozu materiałów, 
 sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały 
można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Izolacje dachu. 
Płyty z wełny mineralnej należy układać pomiędzy elementami konstrukcyjnymi – krokwiami, 
jętkami lub belkami stropowymi. Od wewnątrz pomieszczenia należy stosować folię 
paroizolacyjną. Do potrzymania wełny i folii oraz do mocowania płyt gipsowo-kartonowych 
stosować ruszt stalowy lub deski drewniane mocowane ażurowo 
Stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej. 
Rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być 
zgodny z wytycznymi producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 dostaw materiałów, 
 badanie podłoży i podkładów, 
 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
 poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
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7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
Ceny jednostkowe obejmują: 
 dostawę materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, 
 docieplenie dachu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 
PN-EN 13162:2002 
 


Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 


PN-B-02025:2001 
 


Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
 


PN-EN ISO 6946:2004 
 


Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
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B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Pokrycie dachówkowe kod  CPV  45261211-6 
 


1. Wstęp 
1.1. Przedmiot 


Ogólne wymagania podano w OST. 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami pod 
nazwą: 
 


1.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
- podkład pod pokrycie dachówkowe - łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do 


krokwi nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-
02361: 1999. 


- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami  grzybobójczymi i 
ognioochronnymi, 


- pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 
 


1.3. Określenia podstawowe 


Ogólne wymagania podano w OST. 


Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową 
oraz sporządzonymi przedmiarami. 


1.4. Wymagania dotyczące Robót 


Ogólne wymagania podano w OST. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 


 


2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  


Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 
(a) dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, które powinny 


spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004, kit 
asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 


(b) drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica strugana impregnowane środkami 
ognioodpornymi         i przeciwgrzybicznymi, 


(c) środki grzybobójcze i ognioochronne 
(d) kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokowartościowego PVC wytrzymałego 
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na starzenie się, warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposażony jest w rurę 
125mm, 


(e) wyłazy dachowe (okna włazowe)  systemowe z kołnierzem 
(f) farby olejne, 
(g) uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  
(h) gwoździe, śruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 
(i) drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być 


ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 
(j) systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy 


uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne 
okapu,  


(k) zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 
(l) ławy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe, 
(m) papy izolacyjne. 


Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 


Stosowane elementy metalowe należy wykonać z materiałów nierdzewnych lub z 
zabezpieczonych cynkiem i powłoką antykorozyjną z tworzyw sztucznych. 
 


3. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w OST. 


Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia dachówką. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania 
robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), wyciąg budowlany, taśmy 
miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów 
do pokryć dachowych, 
 


4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  


Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Dobór środków transportu: 


• samochód dostawczy,  
• samochód skrzyniowy do 10 t,  
• samochód samowyładowawczy do 10 t, 
• wózek widłowy, 
• urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych 


i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do 
wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 
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5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  


5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 


Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 
krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej więźby 
dachowej. 


Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące: 


 łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 
powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 
pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 


 odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu,  


 w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski 
powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  


 wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 


 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 
środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 


 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 
przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 
grubości łat, 


 łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne, 


 podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 


 płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku, 


 drewno konstrukcyjne więźby dachowych powinno być odizolowane od konstrukcji 
murowych lub betonowych – w przypadku braku izolacji należy ją wykonać po przez 
podłożenie materiału izolacyjnego (istniejącą konstrukcję należy podlewarować i podłożyć 
materiał izolacyjny) 


Całą konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i 
ognioochronnymi. 


 
5.2. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 


Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. 


Roboty pokrywcze dachówką należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, 
utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
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5.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
1) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
2) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 


dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak 
dla łat)  2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 


3) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż +/- 10 mm. 


4) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 
około 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione. 


5) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 
łatą nie powinny przekraczać +/- 10 mm. 


6) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy cynkowo – tytanowej itp.. 


7) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  


8) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 
 dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245 
 


5.4. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną  


Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 
warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia.  


Parametry referencyjne dachówki typ zakładkowego w kolorze ceglastym – naturalnym 


  


Średnia długość krycia [cm] ok. 40,3 


Szerokość krycia [cm]  ok. 26,9 


Wymiary [cm]  42-48 x 28-32 cm 


Ciężar [kg/szt.]  ok. 4,0 


Ciężar [kg/m²]  od 36,0 


Ilość [szt./ paleta]  210 


Ilość [szt./paczka]  5 


 







 
CPV 45261211-6  POKRYCIA DACHÓWKOWE - SST 


 
Sposób wykonania pokrycia na połaci głównej dachowej 


 


 
Sposób krycia szczytów połaci dachowych 


 
Sposób wykonania kalenicy 
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Sposób wykonania okapu 


 


 
Sposób wykonania wentylacji okapu 


 


 







 
CPV 45261211-6  POKRYCIA DACHÓWKOWE - SST 


Sposób wentylacji kalenicy 


 


a) Papa podkładowa 


Należy zastosować papę podkładową mm na osnowie z włókniny poliestrowej 
modyfikowanej SBS. 


WKŁADKA NOŚNA  -  włóknina poliestrowa 180 [g/m2] 
STRONA WIERZCHNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna 
STRONA SPODNIA  -  drobnoziarnista posypka mineralna 


GRUBOŚĆ – min 2,0 mm 


MOCOWANIE – mechanicznie 


   


b) Papa wierzchnia 


Ze względu na możliwość ewentualnego etapowania robót pokryciowych, zakłada się 
konieczność zastosowania papy zewnętrzne jako papy wierzchniego krycia. 


- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/ m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2 
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 


 


c) Łaty oraz kontrłaty:  


Łaty drewniane 4x6 cm, kontrłaty drewniane 3x5 cm 


Rozstaw osiowy łat należy dostosować do wybranej dachówki. Łaty należy mocować 
jako minimum 2 przęsłowe. 


Łaty oraz kontrłąty należy zaimpregnować preparatem przeciw grzybiczym i 
owadobójczym oraz ognioochronnym metodą zanurzeniową lub powierzchniową.  


 


d) Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe:  


Należy wykonać obróbki blacharskie okapów, koszy, ścianek szczytowych, kominów, 
przewodów wentylacyjnych, masztów, wywiewek wentylacyjnych, okien dachowych i 
innych. Zaleca się pełna wymianę metalowych osłon kanałów wentylacyjnych, osłon 
kominowych.  


Obróbki blacharskie z blachy gr 0.6mm galwanicznie ocynkowanej. 


Należy zapewnić prawidłowe dylatacje wszystkich elementów oraz wentylację pokrycia 
dachowego. Sposób wykonania wentylacji pokrycia musi być zgodny z systemem 
wybranego producenta. 
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5.5. Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży lub uniwersalny element wentylacyjny 
Klöbera 
 


Taśma wentylacyjna służy do wentylacji przestrzeni między membraną dachową a pokryciem 
dachowym. Należy rozwinąć środkiem n łacie kalenicowej lub 
narożu i z pomocą dodatkowo wzmocnionego pasa ułożyć i 
zamocować. Po rozwinięciu, boczne krawędzie samoczynnie 
opadają na pokrycie dachowe i za pomocą ponacinanych 
dolnych pasów  i znajdującej się od spodu bytylenowej taśmy 
klejącej dopasowywane są do formy pokrycia dachowego i tak 
przyklejane. Wysoce przepuszczające powietrze włóknina 
powinna uniemożliwiać przenikanie zawiewanego śniegu i 
zacinającego deszczu. Kombinacji chronionych wolnych 
otworów z wysoce przepuszczalną powietrze włókniną 
umożliwia wentylację zgodnie z wymogami normy DIN 4108, cz.3.  
Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i przepisami krajowymi. 
 
 


6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  


Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 
wykonania elementów, estetyki wykonania. 
 


6.1. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 


Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) remontu więźby dachu, ułożenia mat (folii), łacenia dachu i deskowań, 
obróbek blacharskich, kominów. 


 
6.2. Badania materiałów 


Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w niniejszej ST. 
 


6.3. Badania prawidłowości wymiany konstrukcji więźby, ułożenia mat 
izolacyjnych i łacenia 


 
Konstrukcja więźby dachu powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
 przekroju drewna konstrukcyjnego, 
 poziomu konstrukcji 
 zamocowania wymienionych elementów i odcinków konstrukcji, 
 wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom. 


Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub 
łaty kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie wymienionych elementów 
konstrukcyjnych połączeń z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. 
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Ułożenie izolacji z mat i łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
 ułożenie i mocowania mat, 
 przekroju i rozstawu łat, 
 poziomu łat, 
 zamocowania łat,  
 wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom. 


Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 


Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej            
o długości 3 m z poziomnicą. 


Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 


Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
 


6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 


Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w 
zakresie: 


  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 


 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 


 prawidłowość wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej,  


 prawidłowości przygotowania podkładu, 


 prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 


Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 


Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu. 


 
6.5. Opis badań 


1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 
ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić, co 
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 


2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane 
zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 


3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od 







 
CPV 45261211-6  POKRYCIA DACHÓWKOWE - SST 


kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki 
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 


4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 


5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez 
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez 
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów                
z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w 
niniejszej specyfikacji. 


6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić przez 
porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą 
oględzin    i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.  3. 


7.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji 
technicznej. 


8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się 
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być 
porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 


9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania barier śniegowych i ław kominiarskich należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin i pomiaru. Prostoliniowość ułożenia, sposób mocowania              
i odstępy między podporami barier śniegowych i ław kominiarskich 


 
7. Zasady obmiaru 


0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 


7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrywczych  


7.1.1.  Powierzchnię pokrycia dachów dachówką w tym łacenia, deskowań, ułożenia folii oblicza 
się w metrach kwadratowych (m2) ich połaci bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych 
przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m2. Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, 
utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia 
przecięcia płaszczyzny połaci    z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej. Przy 
obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub 
powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych podanych w tablicy 
0005 KNR 2-02. 
7.1.2. Wymianę konstrukcji dachu oblicza się w metrach (m3) z dokładnością do 0,10 m3,  
7.1.3. Deskowania, podbitki oblicza się w (m2) z dokładnością do 0,5 m2, 
7.1.4. Montaż okien włazowych, naprawa istniejących okien oblicza się w stukach (szt. lub kpl) 


z dokładnością do 1 sztuki/kompletu. 
7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza się w kompletach (kpl) z dokładnością do 1 kompletu w 


skład kompletu wchodzi przewód doprowadzający i systemowy kominek wentylacyjny 
wraz z kołnierzem uszczelniającym. 


7.1.6. Odizolowanie drewna od materiałów ściennych i stropowych  oblicza się w kompletach 
(kpl) z dokładnością do 1 kompletu 


7.1.7. Drabinki śniegowe oblicza się w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m zamontowanej 
kompletnej drabinki śniegowej. 


7.1.8. Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży i taśmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza się             
w metrach (m) z dokładnością do 0,50 m zamontowanej taśmy 
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7.2. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  


 (m2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami 
związanymi, 


 (m2) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi 
robotami związanymi, 


 (szt.), (kpl)  – zamontowanych, okien, okien włazowych dachowych, ław kominiarskich, 
kominków wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzającymi, 


  (m3) – wymienionych elementów konstrukcji drewnianej więźby dachu, 
  (m) – zamontowanych drabinek śniegowych i ułożonych taśm kalenicy, naroży, fasady i 


okapu. 
 


8. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  


Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową  i ST. 
 


9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"  


Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej        i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny 
jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  
robót w tym: 


- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
- pozostawienie dachówki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartość dachówki należy 
wliczyć w cenę jednostkową pokrycia dachu 


Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiary robót 
 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361 :1999   - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241  - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 


przy odbiorze.  
PN-63/B-10243   - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy  
  odbiorze.  
PN-61/B-10245   - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030: 1996   - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie              


i  transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 


przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
P N-90/B-1450 1   - Zaprawy budowlane zwykłe. 
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PN-EN 490:2000   - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2005(U)  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu.  
PN-EN 1304:2002   - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004  - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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B-7  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie kod CPV  45261310 


 
 


1. WSTĘP. 
 


1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  


i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  
 


1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom 


oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 


1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 


normami oraz określeniami podanymi w OST. 
 


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  


z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST.  
 


2. MATERIAŁY. 
 


2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 


 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 


zbioru norm polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 


 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 


podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna 
dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 
pokryć dachowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 
 


2.2.1. Informacje ogólne. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 


zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 


2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska. 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245  


i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodą 
ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 
1250x2000 mm. 
 


2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa. 
Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988. 
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie 


zawiera żadnych składników, które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji 
atmosferycznej lub podczas pożaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie 
wymagają zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub 
konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna 
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. Stop ten  
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, szczelną  
i dobrze przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, że elementy budowlane  
z blachy tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. 


Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha 
tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi okres 
swego użytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. 
 


Charakterystyka fizykochemiczna: 
 Gęstość właściwa 7,2 g/cm3 
 Temperatura topnienia 418 °C 
 Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C 
 Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 
 Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C 
 Charakterystyka mechaniczna 
 Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm2 
 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2 
 Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40% 
 Twardość w skali HB lub HV min 40 


 


2.2.4. Inne blachy płaskie: 
 blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 


mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 


mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 


1250x2000 mm, 


 blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 


 


2.2.5. Podstawowe materiały. 
Blacha stalowa ocynkowana grubości 0,50 – 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa  


gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej 
przekrojach zgodnych z dokumentacją, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach 
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zgodnych z dokumentacją, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiały pomocnicze: 
kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, 
kapturki maskujące. 
 


3. SPRZĘT. 
 


3.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST 


 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 


 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 


niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 


 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, 


młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, 
szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, 
 


4. TRANSPORT. 
 


4.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST.  


 


4.2. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 


transportu: 
 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 ciągnik kołowy z przyczepa. 


 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 


Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 


Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
 


5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Podano w OST  


 


5.2. Podokienniki zewnętrzne. 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do podłoży 


klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równoważnym. W tym celu wszystkie krawędzie 
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podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w systemach BSO. 
Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową  
z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, 
jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy 
podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie 
kleić obróbki blacharskie. 


Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży okiennych. 
Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry przyklejoną 
wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej  
i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników 
zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania innych robót wykończeniowych. 
 


5.3. Inne obróbki blacharskie: 
 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od  


0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 


 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu  
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 


 


5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 


przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym 
spadku podłużnym. 


 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny 
być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie 
należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej 
niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 


 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 


 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 
brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 


 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 
0,5 m od elementów ponaddachowych. 


 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 
innymi elementami mogącymi stać się przyczyna niedrożności rur spustowych. 


 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). 


 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 


 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 


 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 







 
CPV 45261310  OBRÓBKI BLACHARSKIE - SST 


→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  
i składane w elementy wieloczłonowe, 


→ łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 


→ mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
→ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 


 
 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 


→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  
i składane w elementy wieloczłonowe, 


→ łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej 
długości, 


→ mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż  
3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 


→ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 


 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 


normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 


 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 


 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 


 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 


sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 


502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 


Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 


7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest: 


 dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 


 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 


podanych w dokumentacji. 
 


8. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  


z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
 


Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich: 
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 Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 


częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 


 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
→ podkładu, 
→ jakości zastosowanych materiałów, 
→ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
→ szczelności połączeń. 


 
 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 


budowy. 
 Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, 


po deszczu. 
 Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią 


następujące dokumenty: 
→ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
→ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 


poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
→ zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
→ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 


> zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
> stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych  


z dokumentacją, 
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 


powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek 


blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 


 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 


→ poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
→ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  


i trwałości pokrycia, obniżyć cenę, 
→ w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać 


obróbki w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom  
i ponownie je wykonać. 


 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 


 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 


włazów itp., 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 


Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
 


Zakończenie odbioru: 
 Odbioru pokrycia z blachy potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
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→ ocenę wyników badań,  
→ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
→ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 


 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 


9.1. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 


 przygotowanie, 
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
 sprawdzenie szczelności połączeń, 
 badania kontrolne i odbiory, 
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 


 


9.2. Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 


 przygotowanie, 
 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
 sprawdzenie szczelności połączeń, 
 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 


 
 


10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 


10.1. Normy. 
 


PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  


i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 


z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 


samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 


z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 


płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 


samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 1: Stal. 


PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 2: Aluminium. 


PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej 
na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 


PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na 
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ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 


samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym 
podłożu. 


PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 


PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  


i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 


wymagania i badania. 
 


10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 


 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 


 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 


 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 
z 2006 roku poz. 1118 z późn. zm.), 


 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 


 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 


 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć  
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez  
ITB – Warszawa 2004 r. 
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B - 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 
Grupa robót   -   45.3 
 
Klasa robót   -    45.32 
 
Kategoria robót   -    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe                  kod  CPV  45320000-6 


 
1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące 
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie. 
 
W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje izo-
lacji wodochronnych: 
 izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich 


części przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 
 izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich czę-


ści przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 
 izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed 


działaniem pary wodnej. 
 
Zakres stosowania 
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodo-
chronnych mają zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntową i parą 
wodną wszelkich budowli lub ich części. Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji 
wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropodachów i tarasów.  
 


2. MATERIAŁY. 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1. Folia izolacyjna. 
Folia PE szer. 1,20-2,00 m i dł. 20-50 m. Folia nawinięta jest na rdzeń papierowy. Folia 
układana jest na sucho. 
 
2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna. 
Wstęgi papy powinny być bez dziur i załamań, powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane 
sklejeniem się papy. Dopuszcza się jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na 
długości nie większej niż 3 cm.  
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa składa się z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej. 
 
Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej : 
 długość:         15 m (± 0,20 mm),  
 szerokość:     100 cm (± 1 cm).  
 
Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej : 
 długość:         10 m (± 0,20 mm),  
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 szerokość:     100 cm (± 1 cm).  
 
2.3. Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/. 
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400. 
 
2.4. Papa smołowa /PN-70/B-27604/. 
Papa smołowa izolacyjna odmiany 400. 
 
2.5. Folia izolacyjna, tłoczna membrana z tworzywa. 
Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dł. 20 m. Folia nawinięta jest na rdzeń 
papierowy. Folia układana jest na sucho. Membranę z tworzywa układa się na sucho po 
uprzednim  nałożeniu zaprawy wodoodpornego. 
 
2.6. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.  
Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno są nanoszone na 
podkład, jak i na spód przyklejanego materiału. Grubość warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to 
ciężarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik służy do przyklejenia materiałów rulowych  asfaltowych – 
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do 
sklejenia warstw izolacyjnych między sobą.  
 
2.7. Folia w płynie 
Parametry techniczne: 


 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 
Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 
Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie  
z projektem i ustalić kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje  
w budynkach przewiduje się : 
 na podłożu betonowym (izolacje posadzki parteru,  szybu dźwigowego  


i maszynowni), 
 wewnątrz budynków (izolacje łazienek,). 
Każdy zespół roboczy powinien składać się z 2 pracowników układających izolację  
i 1 pracownika podgrzewającego i donoszącego materiały izolacyjne. Materiały te, w ilości 
potrzebnej do wykonania w ciągu dnia, powinny być dostarczone z magazynu i ułożone  
w pobliżu miejsca pracy. 
Majster prowadzący roboty izolacyjne powinien wyznaczyć poziomy na których ma być 
ułożona izolacja, grubość podłoża i konieczne spadki ułatwiające odprowadzenie wody, jak 
również, miejsca, gdzie woda ma być wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ściekowej. 
 


5.2. Warunki wykonywania robót izolacyjnych. 
Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia 
następujących warunków: 
 kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia 


przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C, 
 kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień 


suchości, 
 kiedy na budowie znajdują się już wszystkie potrzebne materiały i sprzęt. 
 
Jako podkład pod izolację wodochronną może służyć beton wy równany i zatarty packą 
drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub 
bez. Dodatek uszczelniający należy dawać do tynku lub gładzi znajdującej się od strony 
wody (przed izolacją ciągłą). Wszelkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone 
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoża. 
 


5.3. Izolacje z folii PE. 
Izolacje z folii PE układana jest do podłoża na sucho. Folia po założeniu nie powinna mieć 
zwisów, ani uszkodzeń. 
 


5.4. Izolacja papami termozgrzewalnymi. 
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalną mocowanej do podłoża metodami tra-
dycyjnymi. 
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane w układzie podanym  
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999. 
 


5.5. Izolacje papowe. 
Izolacje papowe wykonuje się z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z włókien 
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna być rozwinięta i ułożona na płask w ciągu l doby 
w celu wyprostowania zagięć, fałd i załamań. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego 
przyklejenia zwija się ponownie w rolki i dostarcza na  
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Przy stosowaniu lepików na gorąco należy przyklejać papę rozwijając ją z rolki. Natomiast 
przy użyciu lepików na zimno rozcina się rolkę na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — 
po nasmarowaniu podkładu i spodu papy — przykłada się nowy odcinek dociskając go 
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostało całkowicie usunięte na boki i aby 
nie tworzyły się pęcherze i fałdy. Ze względu na to, że krzepnięcie lepików na zimno trwa co 
najmniej 5 dni, dokładne sklejenie papy jest łatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygnięcie 
gorących lepików po rozsmarowaniu na podkładzie nie pozwala dobrze przykleić papy na 
całej powierzchni. Należy zatem, przy stosowaniu lepików na gorąco, przestrzegać zasady 
smarowania małego odcinka podkładu, aby przyłożona do niego papa zetknęła się jeszcze z 
niezastygłą warstwą lepiku. 
 


6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Kontrola jakości robót. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod izolacje. 
 Powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy.  
 
6.3. Kontrola wykonania izolacji.  
Kontrolę wykonania izolacji należy przeprowadzić wg poniższego tabelarycznego 
opisu. 
 
Podłoże pod izolację z zaprawy cementowej i betony  
Lp. Wymagania Metoda oceny 


1 2 3 
1 Wytrzymałość zaprawy na ściskanie  


- nie mniej niż 10 MPa 
Wytrzymałość betonu na ściskanie 
- klasa nie niższa niż B10 
 


PN-90/B-14501 – dla zap. cem. 
PN-88/B-06250 – dla betonu 
 


2 Wilgotność 
- nie większa niż 6 % 
 


Badania laboratoryjne pobranych próbek, 
badania wilgotnościomierzem na placu 
budowy 


3 Grubość 
- min. 30 mm 


Pomiar grubości 


4 Równość 
- prześwit między powierzchnią podłużną a łatą o dł. 2,0 m nie 
większy niż 5 mm. 
 


Ocena wizualna, przez przyłożenie łaty 
kontrolnej 


5 Brak spękań i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie oględzin 
6 Wykończenie powierzchni 


- zatarta na ostro packą drewnianą, 
- w przypadku folii – na gładko 


Ocena wizualna na podstawie oględzin 


7 Zdylatowania 
- pola nie większe niż 2,00x2,00 m 
 


Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z 
dokładnością do 10 cm 


8 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych 
- o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia 
- o szer. większej niż 5 mm wypełnienie materiałem ściśliwym 
lub kitem asfaltowym 


Ocena wizualna : sprawdzenie nacięcia kielnią, 
pomiar szerokości z dokładnością do 2 mm, 
określenie materiału wypełniającego szczelinę 


9 Gruntowanie 
- powierzchniowo preparatem asfaltowym 
 
 


Ocena wizualna – sprawdzenie powłoki 
gruntującej : jej równomierność, ciągłość i 
przyczepność 


10 Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi płaszczyznami 
- zaokrąglenie łukiem o promieniu co najmniej 5 cm 
- złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej 


Pomiar i oględziny 


 
Izolacja wodochronna z papy i folii 
L.p. Wymagania Metoda oceny 
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1 2 3 
1  Prawidłowość ułożenia materiału na podłożu Oględziny  
2  Prawidłowość przyklejenia do podłoża   cementowego lub 


betonowego 
Oględziny 
 


3  Szczelność zakładów 
- arkusze powinny być ze sobą łączone na zakład 


Oględziny i pomiary 


4  Prawidłowość zakładów 
- sprawdzenie szczelności każdego zakładu 


Oględziny wizualne 


5   Sprawdzenie dokładności uszczelnień   
 brzegu  sklejonych zakładów 


Oględziny  
 


 
7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca 
się powierzchnie większe od 1,0 m2. 
 
7.2. Zasada obmiaru. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności 
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych 
materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w 
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. 
 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany 
przed rozpoczęciem następnego 
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową  
i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 







 
CPV 45320000-6 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE - SST 
 


 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Izolacje wodoodporne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 oczyszczenie podkładu,  
 wykonanie izolacji wodoodpornej, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 


 
PN-B-24620:1998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.   
PN-74/B-24622        Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618 
 


Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welony szklanego. 


PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620.-1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa izolacyjna. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
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B-9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.44 
 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie wewnętrzne kod  CPV  45442100-8 
 
1. WSTĘP 


Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 


malarskich 
Zakres stosowania 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 


celu wykonanie następujących robót malarskich: 
B.11.01.00 Malowanie elementów stalowych, 
B.11.02.00 Malowanie tynków. 
 


2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 


wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 


2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 


rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 


2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 


i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 


brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 


2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 


odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 


2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
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max. czas schnięcia – 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność – 15–16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 8 h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność – 6–10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność – 5–6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość: max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość – 100-120 m 
przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 


 
2.6. Środki gruntujące 


2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 


 
3. SPRZĘT 


3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 


 
4. TRANSPORT 


 
4.1. Transport materiałów: 


Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 


     
5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1. Wymagania podstawowe 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych 
malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień 
chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych 
materiałów szlifować na sucho. 
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) 
należy stosować odzież ochronną, 


 
5.2. Podkład pod roboty malarskie 


Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 
odpowiadających wymaganiom podanym w B- 4 dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach 
gipsowych i innych po dokonaniu odbioru. 


 
5.3. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  


Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach   olejnych   gruntowanie   
należy   wykonać przed  szpachlowaniem.   
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu   tynków  i  
miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i 
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w 
ścianach. 
Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż to 
podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować 
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.  
Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności: 
całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanali -zacyjnych,  
centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń  sanitarnych   (biały  montaż)   
oraz armatury oświetleniowej, 
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
Drugie malowanie można wykonywać po: 
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wykonaniu tzw. białego montażu, 
po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 


 


Rodzaj powłoki z farby  
Największa wilgotność 
podłoża, % masy  


Farba olejna, olejno-żywiczna i   
syntetyczna   (np.   ftalowa) 
Farba emulsyjna  


3 
 
4  


 
5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi 


Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację.   Powinny one 
dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni. 
 


5.5. Emulsja gruntująca 
Powłoka gruntująca UNI-GRUNT nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący nanosi się 
po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku nie powinna przekraczać 5 
%. 


 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji 


 
7. OBMIAR ROBÓT  


7.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  


7.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 


 
8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- średnio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 
laboratoria. 


 
8.2. Odbiór podkładu 


Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom 
dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed 
malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której 
tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w 
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy 
gipsowej,  
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane 
środkiem UNI-GRUT, 
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powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, 
w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne 
powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno pochodnych 
oraz podłoża białe powinny: 
mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub inną 
dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 
sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 
spirytusowym (2-krotnie), 
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu lub 
innych zanieczyszczeń. 
Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju 
powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 


 
8.3. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do 


malowania 
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 
badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż +  5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 


 
8.4. Badanie podłoży  


Badanie podłoży powinno obejmować : 
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 
należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie 
skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, 
natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  badanej   powierzchni  
wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie tworzy  smug i nie  pozostawia kropli. 


 
8.5. Badanie materiałów 


Badanie materiałów powinno obejmować : 
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników   kontroli,   
stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  
technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 
materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 
przed użyciem. 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie dłonią 
podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach, 
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 
wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy 
mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 
sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie 
przylgnęły do powierzchni podkładu, 
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sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można 
wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo 
ewentualnych spękań. 


 
8.6. Ocena jakości.  


Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy 
albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót 
za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, 
czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 


 
8.7. Badanie gotowej okładziny  


Powinno polegać na sprawdzeniu: 
należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 
prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie wybranych 
spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 
poziomnicy i pionu murarskiego), 
prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 
wielkości prześwitu za  pomocą  szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 
wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości 
- przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  
jednolitości barwy płytek. 


 
8.8. Odbiór końcowy robót podłogowych 


Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone  przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 
podłogi — na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 
pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 Odbiór posadzki powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od rodzaju 
posadzki — przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na 
próbkach kontrolnych,  
sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.;   badania należy wykonać 
przez oględziny. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości  
należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,  a 
szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości  zamocowania  listew  podłogowych lub  cokołów;   
badania  należy  wykonać   przez oględziny. 
Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na  ścieranie,  jeżeli wymaganie zostało  
określone  w  projekcie;   badanie  należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie 
wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie robót malarskich, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 


 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 


10.1. Normy  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
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B-10			SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	


BUDOWLANYCH	


Grupa robót - 45.4


Klasa robót - 45.42


Kategoria robót - Stolarka okienna i drzwiowa kod CPV 45421100-5


1. WST P.	
Przedmiot	opracowania	
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki


budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we w ciwym miejscu.
	


Zakres	stosowania	
Warunki techniczne maj  zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej


i drzwiowej oraz okien po aciowych.
	


2. MATERIA Y.	
Okna z kszta towników PCV, drzwi aluminiowe, drzwi p ycinowe, o cie nice stalowe,


cie nice drewniane,  pianka poliuretanowa, parapety wewn trzne z p yty melaminowanej,
parapety zewn trzne z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo.


2.1. Okna	i	drzwi.	
Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku – antyw amaniowe (metalowe), klasy
IV, zewn. o kolorystyce do uzgodnienia z inwestorem. Ca kowity wspó czynnik przenikania
ciep a Umax = 1,2 W/m2K
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku  systemowych,
- zawiasy systemowe yskowane,
- klamko – uchwyt zewn trzny,
- zamek z wk adk ,
- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm,
- odbojnik zewn trzny,
- podwójne uszczelnienie przylgowe
Stolarka drzwiowa – drzwi wewn trzne – drewniane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.


cie nica drewniana regulowana HPL.
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku  systemowych,
- klamk  dwustronn
- zamek z wk adk ,


Stolarka okienna – drewniana, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.  Szyba termo – oszklenie
potrójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn , Wspó czynnik
przenikania ciep a dla okna U max =0,9 [W\ (m2K)]. Okna wyposa one w systemowe
okucia.
Parapety wewn trzne – drewniane, kolor do ustalenia z Inwestorem
Parapety zewn trzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.
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3. SPRZ T.	
3.1. Sprz t	do	wykonywania	robót.	
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-


korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.


4. TRANSPORT.	
4.1. Transport	materia ów.	
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki


transportu:
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.


WYKONANIE ROBÓT.
4.2. Wbudowywanie	stolarki	okiennej.	
Stolarka okienna jest osadzana w o cie y bez w garków.
Przed osadzeniem okien nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do których ma


przylega  o cie nica,  w  przypadku  wyst puj cych  wad  w  wykonaniu  o cie a  lub
zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci .


4.3. Osadzanie	i	uszczelnianie	stolarki	okiennej	w	o cie y.	
W   sprawdzone i przygotowane o cie e, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierówno -


ciach   oraz   oczyszczonych z  py u powierzchniach, nale y wstawi  stolark  okienn  na pod
adkach lub listwach.


W zale no ci od rodzaju czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale y
osadzi  w sposób trwa y ich elementy kotwi ce w o cie ach.


W o cie ach bez w garków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i  powietrza, mo e by  dokonane nast puj cymi sposobami:


w trakcie osadzania okna - u  na powierzchni o cie y warstw  kitu trwale pla-
stycznego i docisn  o cie nic  do w garka,
uszczelnienie piank  monta ow  po osadzeniu o cie nicy okiem.


Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek t-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m
wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.
Odchylenie o cie nicy od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm. Ró nice
wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni  2  mm przy d ugo ci przek tnej do
1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powy ej 2 m d ugo ci przek tnej.


Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  nale y  sprawdzi  sprawno  dzia ania  skrzyde  przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzyd a powinny rozwiera  si  swobodnie, a okucia dzia  bez
zahamowa  i przy zamykaniu dociska  skrzyd a do o cie nicy.


Zamocowania o cie nic nale y dokona  za pomoc czników  typu  zaczepów,
gwintowanych haków do o cie nic, wkr tów wkr canych do drewnianych klocków
w  o cie y  kotew  Z,  tulei  rozpieranych  itp.  Mocowanie  o cie nic  za  pomoc  gwo dzi  do


cie a jest zabronione.
Zamocowane  okno  nale y uszczelni   pod wzgl dem termicznym przez wype nienie


szczeliny mi dzy o cie nic  a o cie em piank  monta ow .
	


4.4. Osadzenie	parapetów.	
Osadzenie parapetów z PCV nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna


w tym celu nale y wyku  w pionowych powierzchniach  o cie y  bruzdy  dostosowane
do grubo ci parapetu. Dla prawid owego zamocowania parapetu
i zapobie enia ewentualnym przeciekom wody w cian  podokienn , parapet   powinien
by    wpuszczony   na   sta e w specjalnie do  tego celu wykonany wr b w progu o cie nicy.
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4.5. Wbudowywanie	o cie nic	drzwi	w	mury.	
Dok adno  wykonania o cie a powinna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót


murowych. Odleg ci mi dzy punktami mocowania  o cie nicy  nie  powinny  by   wi ksze
ni  75 cm, a maksymalne odleg ci od naro y o cie nicy - nie wi ksze ni  30 cm.


cie nic  po ustawieniu do poziomu i pionu nale y mocowa  za pomoc  kotew lub
haków osadzanych w murze, albo przybija  do klocków drewnianych osadzonych uprzednio
w o cie u. Klocki o kszta cie ci tego ostros upa (zapewniaj cym dobre utwierdzenie
w o cie u) nale y wykona  z at o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy  przed korozj  biologiczn . O cie nice powinny mie  równie  zabezpieczone
przed korozj  biologiczn  powierzchnie od strony muru.


Szczeliny  powsta e  pomi dzy  o cie em i o cie nic  po osadzeniu o cie nicy w ciany
zewn trzne nale y wype ni  na obwodzie materia em izolacyjnym.
	


5. KONTROLA	JAKO CI.	
5.1. Kontrola	jako ci	wykonanych	robót.	
Badania w czasie prowadzenia robót polegaj  na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru


na bie co, w miar  post pu robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów
zgodno ci wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególno ci obejmuj :


- prawid owo , bezpiecze stwo prowadzonych robót,
- zgodno  robót z ustaleniami przetargowymi.


	
5.2. Wymagania	szczegó owe.	
W szczególno ci obejmuj :


badanie dostaw materia ów,
sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materia ów do stosowania,
kontrol  prawid owo ci wykonania robót,
kontrol  poprawno ci i jako ci wykonania,
ocen  estetyki wykonanych robót.


Kontrola jako ci robót obejmuje nast puj ce badania:
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn ,
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
sprawdzenie trwa ci po cze .


	
6. OBMIAR	ROBÓT.	
6.1. Jednostki	oraz	zasady	przedmiarowania	i	obmiarowania.	
Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu


rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar robót obejmuje roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione


dzie w trakcie trwania robót, pomi dzy Wykonawc , a inspektorem nadzoru.


6.1.1. Jednostka	i	zasady	obmiarowania.	
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji


kosztorysowej.


6.1.2. Szczegó owe	zasady	obmiaru.	
 Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady


rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR.
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7. ODBIÓR	ROBÓT.	
7.1. Odbiór	robót.	
Na podstawie wyników bada  nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót ko cowych.


Je eli wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne
z wymaganiami. Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest
doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru.
	


8. PODSTAWA	P ATNO CI.	
8.1. Zasady	rozliczania	p atno ci.	


atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okre lonym w umowie,


Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz koszty


ytych wszystkich potrzebnych materia ów sprz tu pomocniczego jak równie  koszty:
roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materia ów
z rozebranych elementów,
uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodze
powsta ych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców,
utrzymania czysto ci i porz dku stanowisk roboczych,
czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowisk roboczych,
koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnie  i pozwole ,
zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie.


	
9. PRZEPISY	ZWI ZANE.	
9.1. Normy.	


PN-EN 78:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN-EN 78/Ak:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN/B-02100 Skrzyd a i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany


1Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.


Wymagania podstawowe.


PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko ciennych kszta towników
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.


PN-71JH-97053 Ochrona przed korozj . Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne


PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakr tki. Zakr tki wierzchnie z klameczk .


PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, ga ki, uchwyty i tarcze.
Tulejki yskowe, podk adki i nakr tki ko pakowe.
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9.2. Inne	dokumenty	i	instrukcje.	
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
	







B-11  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe - gress kod CPV  45421100-5 
 


1. WSTĘP. 
 


1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 
 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych posadzkowych. 


 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 


budowlanych. 
 


Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 


 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru 


robót budowlanych. 
 


Zakres robót : Wykonanie podłoży i wykładzin posadzkowych. 
 


1.4. Określenia podstawowe. 
 


Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i OST. - Wymagania Ogólne. 


 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  


z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST - Wymagania Ogólne. 
 


2. MATERIAŁY. 
 


Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. Materiały do wnętrz powinny posiadać atest higieniczny. 
 


2.1. Materiały podstawowe: 
 


 zaprawa cementowa 
 płytki ceramiczne podłogowe : gres mrozoodporny , antypoślizgowy, 
 zaprawa klejowa do płytek, 
 zaprawa do spoinowania. 


 







2.2. Warunki dostawy, składowanie. 
 


Materiały do robót wykończeniowych składować w odpowiednich warunkach stosownie 
do asortymentu. 
 


3. SPRZĘT. 
 


Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO "Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć sprzętu odpowiadającego 


charakterowi robót i przyjętej technologii wykonania np.: 
 szczotki włosiane lub druciane do oczyszczenia podłoża 
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek i wykładzin 
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji 


klejących 
 łaty , poziomice , pace gumowe 
 Inne. 


 


4. TRANSPORT. 
 


Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne". 
Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału, stosując się do 


zaleceń producentów.  
Do transportu materiałów można następujących środków transportu: 


  samochody skrzyniowe, 
 samochody dostawcze. 


 
Zaleca się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 


 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
 


5.1. Wymagania ogólne. 
 


Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 


5.1.1. Podkłady. 
 


Podkład pod płytki gres w wiatrołapie wykonać z zaprawy cementowej o grubości 5 cm. 
 


5.1.2. Wykładziny z płytek gres. 
 


Podczas wykonywania okładzin z płytek należy zachować następujące warunki: 
 płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 
 układanie płytek należy rozpocząć od najbardziej wyeksponowanego narożnika  


w pomieszczeniu 
 klej powinien być rozłożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża, 
 powierzchnia z nałożona warstwa kleju powinna wynosić ok. 1 m2 lub pozwolić na 


wykonanie wykładziny w ciągu 10 – 15 minut, 
 w przypadku płytek stosowanych na zewnątrz warstwa kleju powinna znajdować 


się pod całą powierzchnią płytki, 
 temperatura podczas robót co najmniej 15°C, 
 dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe, 
 po ułożeniu płytek na podłodze można przystąpić do wykonania cokołu, 
 w trakcie układania płytek mocować listwy wykończeniowe , 







 po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami, 
 po wyschnięciu , ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek , spoiny 


wypełnić specjalną masą do fugowania za pomocą pędzla lub szpachli gumowej, 
 po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wykładzinę zmyć wodą, i po 


wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami, 
 wszędzie stosować gres antypoślizgowy i mrozoodporny. 


 


5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót wykładzinowych. 
 


Roboty wykończeniowe obiektu j.w. dotyczą następujących czynności: 
 wykonanie w wiatrołapie podkładu wyrównawczego z zaprawy cementowej, 
 wykonanie posadzki z gresu w wiatrołapie, 
 obłożenie podstopnic schodów płytkami gres, 
 wykonanie cokolika przy schodach z płytek gres, 
 wykończenie natopnic i podestu schodów z lastrico płukanego zatartego na ostro. 


 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 


Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne". 
 


6.1. Badania materiałów. 
 


Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to 
następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej  
i odpowiednich norm materiałowych i aprobat technicznych . 
 


6.2. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 


Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i Warunkami technicznymi. 


 
Prawidłowo wykonana wykładzina z płytek powinna spełniać wymagania: 


 mieć jednakową barwę zgodną z wzorem, 
 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 


producenta, 
 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej nie 


powinno przekraczać 3 mm na długości 2 m. i nie większe niż 5mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 


 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania, 


 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż  
2 mm na długości 1 m. i 3 mm na długości całej okładziny, 


 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
i instrukcją producenta. 


 


7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne". 


 


8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne". 


 







8.2. Odbiór robót. 
 


Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 


9.1. Ogólne wymagania. 
 


Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym  
w pkt. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz 
oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 


9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania, 
 transport wewnętrzny materiałów, 
 wykonanie robót zasadniczych, 
 wykonanie prac pielęgnacyjnych, 
 prace porządkowe. 


 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 


10.1. Normy. 
 


PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , właściwości  
i znakowanie. 


PN-EN ISO 10545-
1:1999 


Płyty i płytki ceramiczne . Pobieranie próbek i warunki odbioru . 
 


PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek . Definicje i wymagania techniczne . 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek . Definicje i wymagania techniczne. 
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B-12   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.23 
 


Kategoria robót     -   Roboty w zakresie placów utwardzonych     kod CPV  45233222-1 
 


1. WSTĘP. 
 


1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  


i odbioru chodnika i traktów komunikacyjnych z kostki betonowej.  
 


1.2. Zakres stosowania. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie: 


 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 
 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 


wraz z jej przygotowaniem, 
 Zagęszczenie podsypki wibratorem, 
 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami, 
 Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach, 
 Ubicie kostki wibratorem, 
 Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 


 


1.3. Określenia podstawowe. 
 


1.3.1. Chodniki jezdnie. 
 Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla 


ruchu pieszego lub samochodowego. 
 


1.3.2. Betonowa kostka brukowa. 
Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania gr. 6 i 8 cm. Produkowana jest 


jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 
 


1.3.3. Koryto. 
Wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, 


wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 
drogowego. 
 


1.3.4. Podłoże. 
Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
 


1.3.5. Podsypka. 
Warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic  


w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub 
jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
 


1.3.6. Pozostałe określenia. 
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Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  


z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo 


ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 


2. MATERIAŁY. 
 


2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 


wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 


Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 


 
2.2. Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 


do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
 nie zawierać domieszek organicznych, 
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 


 


2.3. Betonowe kostki brukowe. 
 Grubości 6 cm i 8 cm spełniającej poniższe wymagania. 
 


2.3.1. Wygląd zewnętrzny. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 


górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm. 
 


a) Kostka gr. 6 cm – kostka betonowa 20x10 cm  


 


 
 


2.3.2. Wymiary kostki brukowej gr. 6  cm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 


 na długości ± 3 mm, 
 na szerokości ± 3 mm, 
 na grubości ± 5 mm. 
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2.3.3. Wytrzymałość na ściskanie. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 


niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 


2.3.4. Nasiąkliwość. 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 


 


2.3.5. Mrozodporność. 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 


 


2.3.6. Ścieralność. 
 Na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia do 


stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
IBDiM. 
 


2.4. Obrzeża betonowe. 
Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę musi 


być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Obrzeża niebarwiona, naturalnego koloru.  


 
2.5. Krawężniki betonowe. 
Krawężniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę 


musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  
Krawężniki niebarwione, naturalnego koloru.  


 
3. SPRZĘT. 
Roboty związane z ułożeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych 


powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować 
mechaniczne urzadzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować 
płyty wibracyjne. 
 


4. TRANSPORT. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 


do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 


Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 


5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki. 
Warstwę nośną należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową 1 : 5 gr. 5 cm. Przed 


przystąpieniem do robót należy wykarczować istniejące zakrzewienie. 
Warstwę ścieralną z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce, której grubość po 


zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  
Na podsypkę należy zastosować : 


 piasek normalny 0 – 2 mm, 
 piasek łamany 0,075 – 2 mm, 
 mieszankę piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1, 
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 mieszankę cementowo-piaskową 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu 
portlandzkiego marki 32.5. 


Szerokość szczeliny przyjęto 3 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w sposób 
ciągły w miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy oczyścić. Następnie 
ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić wypełnienie szczelin 
do pełnej wysokości. 


Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ubijanie wibratorem nie należy stosować na 
mokrej powierzchni. Do wypełnienia szczelin należy użyć piaski zwykłego z domieszką 
cementu 1 : 4. W nawierzchni należy ukształtować spadek w celu odprowadzenia 
powierzchownie wody opadowej.  
 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 


kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 
 


6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót. 
6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami 


podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 
 


6.2.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  


i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
 


6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni. 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 


150-300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co 
najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie 
może przekroczy 1,0 cm. 


 
6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni. 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 


punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm. 
 


6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego. 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu  


z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak 
nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
 


7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-


mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 


o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofer-


towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 


Obmiar robót wykonuje się w m2. 
 


8. ODBIÓR ROBÓT. 
 


8.1. Odbiór podkładu. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 


 po wykonaniu wykopu, 
 podczas wykonywania warstwy podkładowej, 
 podczas układania kostki betonowej, 
 podczas układania obrzeży, 
 po całkowitym wykonaniu robót 


Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie materiałów, 
 sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 
 sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych  


3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 
przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 


 sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach  
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity 
między łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 1 mm,  


 sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm, 


 
8.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 


 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 


 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników 


pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
 sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy prze-


prowadzić na próbkach kontrolnych,  
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości  


należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 


 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram 


robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie  
z harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  
 


9.1. Cena ryczałtowa. 
Cena ryczałtowa obejmuje : 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 oczyszczenie podłoża, 
 wykonanie koryta, 
 wykonanie podłoża, 
 ułożenie kostki i krawężników, 
 oczyszczenie miejsca pracy, 
 likwidacja stanowiska roboczego. 


 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 


 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 


 
PN-57/S-06100 


 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 


PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych 
i betonowych. 


PN-59/S-96019 
 


Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 


PN-74/S-96022 
 


Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego. 


PN-58/S-96026 
 


Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. 


PN-64/S-96032 
 


Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 


PN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 
odbioru. 


 
BN-80/8845-02 


 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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B-13   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 


 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.11 
 
Kategoria robót   -    Urządzenie terenów zieleni - trawa kod CPV  45112710-5 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej na terenie 
działki w związku z budową budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 
organicznych. 
 
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
 
1.4.3. Ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna w składniki 
pokarmowe i pożądane własności chemiczne i fizyczne, które zostały uzyskane przez 
odpowiednie zabiegi agrotechniczne, 
 
1.4.4. Ziemia kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe 
wyprodukowane z 
różnego rodzaju odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy, 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi objętymi niniejszą SST są: 
- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw, 
- nawozy 
 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
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Ziemię urodzajną należy pozyskać z miejsca prowadzenia robót ziemnych poprzez 
usunięcie wierzchniej warstwy i składowanie na odkładzie do czasu zakończenia robót 
ziemnych oraz dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawierać co 
najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona 
kamieni większych od 3 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
 
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
Jeżeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie będzie spełniać powyższych 
wymogów Wykonawca dostarczy ziemię spełniającą te wymogi lub doprowadzi 
istniejącą ziemię do spełnienia tych wymogów poprzez zabiegi agrotechniczne, np. 
przesianie, wzbogacenie gleby poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, 
wapnowanie, kompostowanie itp. 
 
2.3. Nasiona traw 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 
wymagania PN-R-65023:1999. 
Przyjęto następujący rodzaj traw do zastosowania przy wysiewie (wysiew – 50 g/m2): 
- życica trwała NAKI/NUI - 30% 


- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15% 


- kostrzewa czerwona ARETA - 10% 


- kostrzewa czerwona BOREAL - 20% 


- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%  


- kostrzewa różnolistna SAWA - 10% 


- wiechlina Gajowa - 5% 
 
2.4. Nawozy mineralne 
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne 
zawierające azot, fosfor i potas w ilości 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 
2kg/100m2 co 6 tygodni. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharek, 
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
- ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
- wibratorów samobieżnych, 
- płyt ubijających, 
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- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych). 
4. TRANSPORT 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża pod obsianie trawami 
Podłoże pod humusowanie powinno być zgęszczone. Grunt urodzajny z korytowania 
należy na czas robót nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplantować 
pod 
przyszła nawierzchnię trawiastą. Następnie należy rozrzucić nawozy mineralne i 
zagrabić. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 20 do 40 cm po zagęszczeniu. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez 
ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.2. Obsianie trawą 
Obsianie nasionami traw polega na: 
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1), 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 
do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, 
wystawy oraz pochylenia), 
c) zawałowaniu. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie oraz 
co 6 
tygodni nawozić nawozami mineralnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości obsadzeń 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 
Po wzejściu traw, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa 
niż 2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych 
miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą 
występować wyżłobienia erozyjne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie 
mechanicznej z nawożeniem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Polskie Normy 
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B-14   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 


BUDOWLANYCH 
 


Grupa robót   -   45.3 


 


Klasa robót   -    45.34 


 


Kategoria robót   -    Ogrodzenie terenu kod  CPV  45342000 


 
1. WSTĘP  
  


1.1. Przedmiot ST  
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 


odbioru  ogrodzenia działki terenu działki.   


  


1.2. Zakres stosowania ST  
    Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 


zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  


  


1.3. Zakres robót objęty specyfikacją  
     Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z 


wykonaniem nowo projektowanego ogrodzenia.  


 


W skład robót wchodzą:   


Roboty budowlano - montażowe;  


• zabetonowanie słupków  pod ogrodzenie  w ziemię 


• montaż  płyt cokołu  ze stopami oporowymi prefabrykowanymi,  


• montaż  kompletnej bramy przesuwnej  


• montaż  furtki ogrodzeniowej  


• montaż  nowego ogrodzenia  panelowego 


           


1.4. Określenia podstawowe  
    Określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi   


normami i wytycznymi.   


  


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  z 


kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.  


  


1.6. Informacja o placu budowy  
Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty budową, w taki sposób aby 


utrzymać normalne warunki użytkowania  pozostałej terenu.  


Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przekazania do 


odbioru końcowego.  


  


1.7. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 


stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska .  


  


1.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  o ochronie  p/pożarowej  
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Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. 


Materiały łatwopalne   będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 


zgodnie  z obowiązującymi wymogami.  


 


1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów 


bezpieczeństwa i higieny pracy.  


W tym, aby personel   nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  dla 


zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych .  


    


2.  MATERIAŁY  
OGRODZENIE I FURTKA 


• Szerokość furtki – 120 cm. 


• Ogrodzenie oraz furtkę wykonać z paneli zgrzewanych, wysokości 140 - 150 cm gr. min 5 mm, 


ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy 


• Rozstaw słupków ogrodzenia max. 260 cm, słupki z profili zamkniętych 80x80x3 mm, ocynkowanych 


i malowanych proszkowo na kolor grafitowy 


• Cokół betonowy z elementów prefabrykowanych, systemowych o wymiarach 30x5 cm i długości 250 


cm. 


• Cokół osadzany w prefabrykowanych gniazdach – łącznikach betonowych o wymiarach 


(orientacyjnych) 22x22x20 cm 


• Rama furtki wykonana z profilu 60x40 mm  


• Furtka zaopatrzona w zamek patentowy oraz klamkę  


• Słupki mocowane w betonowych stopach – z betonu min. B20 


• Panele ogrodzeniowe montowane do słupków za pomocą obejm stalowych, ocynkowanych i 


malowanych proszkowo w kolorze zgodnym z kolorem ogrodzenia 


 


BRAMA: 


• Szerokość bramy – min. 400 cm 


• Szyna prowadząca bramy min. 80x80x5 mm 


• Wózki stalowe 5 rolkowe bramy 


• Brama wypełniona panelem, cynkowana i malowana proszkowo, kolor grafit 


• Brama o napędzie ręcznym – przesuwna 


• UWAGA: Wózki stalowe należy osadzić z betonowej stopie fundamentowej z betoni min. B20 za 


pomocą wklejanych kotew montażowych śr. min. 12 mm. Wymiary betonowej stopy fundamentowej 


należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta bramy. 


• Brama zaopatrzona w zamek patentowy rączkę umożliwiającą przesuwanie bramy 


 


 
Przykładowa brama przesuwna – panelowa 
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Przykładowa furtka oraz panel ogrodzeniowy 


 
Przykładowa sposób montażu ogrodzenia panelowego wraz z betonową 


płytą prefabrykowaną 


 


3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu akceptowanego przez inspektora 


nadzoru pod warunkiem, że użycie jego nie wpłynie  niekorzystnie na jakość wykonywanych 


robót.  


Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.    


  


4. TRANSPORT 
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez  


odpowiednie opakowania. należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą 


stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia 


spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  


  


5. WYKONANIE ROBÓT  
  


5.1. Roboty budowlano - montażowe  
• zabetonować słupki w ziemi zakończone kapturkami   


• zamontować panele  ogrodzeniowe   


• wykonać słupy przybramowe i narożne 


• montaż bramy i furtki 
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6. KONTROLA  JAKOŚĆI  
  


6.1. Program zapewnienia jakości  
    Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania 


przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony 


sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 


prawidłowe wykonanie robót   


  


6.2. Zasady kontroli jakości  
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  


  


  


7. OBMIAR ROBÓT   
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej  


   


8. ODBIÓR ROBÓT   
    Roboty podlegają odbiorowi:  


 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  


 - odbiorowi końcowemu  


–odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 


  


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą   


 


10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016    


 z póź. zmianami  


• Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177 - 


Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  


• Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr      


147,poz.1229  


• Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano - montażowych / tom I-V /   


Wydaw. Arkady  


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach 


bezpieczeństwa na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności 


wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 


198, poz. 2041)  


• instrukcje ITB  


• instrukcje producentów 
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Wymagania ogólne 


1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie instalacji elektrycznych dla 


zadania: „Budowa budynku podwójnej kancelarii Leśnictwa Ganty i Borówko wraz 


zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”. 


1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 


zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych ST 


Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 


realizację inwestycji polegające na remoncie, przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w 


ramach zadania p.n. „Budowa budynku podwójnej kancelarii Leśnictwa Ganty i Borówko wraz 


zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą”. Przedstawione poniżej dane zawiarają 


podstawowy podział ogółu robót zgodnego z DP oraz związanymi z nią przedmiarami. Roboty zostały 


określone nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (określanym dalej 


skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne , właścier dla inwestycji grupy, klasy i 


kategornie robót budowlanych: 


CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 


CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 


CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne  


CPV 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 


1.3. Określenia podstawowe 


• Specyfikacja techniczna (ST) - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 


procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 


jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do 


nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz 


odbiorów i rozliczeń. 


• Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 


• Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 
wyrobu.  


• Certyfikat zgodności -dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu.  


• Część przewodząca czynna - przewód lub inny element przewodzący, będący częścią 
instalacji lub urządzenia elektrycznego, który w warunkach normalnej pracy instalacji 
elektrycznej znajduje się pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego.  


• Część przewodząca dostępna- przewodząca część instalacji lub urządzenia 
elektrycznego, będąca w zasięgu ręki, która podczas normalnej pracy nie jest pod 
napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji 
podstawowej - awarii.  
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• Część przewodząca obca -przewodząca część nie będąca częścią instalacji lub 
urządzenia elektrycznego, która może się znaleźć pod określonym potencjałem, 
zazwyczaj potencjałem ziemi lokalnej, np. metalowa konstrukcja budowlana, 
metalowy rurociąg, przewodząca podłoga lub ściana. Części przewodzące obce, dla 
wyrównania potencjału, łączy się ze sobą, z częściami przewodzącymi dostępnymi i z 
szyną wyrównawcza przewodami wyrównawczymi. Metalowe elementy 
konstrukcyjne budynku same mogą również pełnić rolę przewodów wyrównawczych.  


• Napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy 
przewodzącą częścią, która może być dotknięta przez człowieka, a miejscem na ziemi, 
na którym znajdują się stopy.  


• Klasa ochronności - umowne oznaczenie cechy urządzeń elektrycznych, z punktu 
widzenia ochrony przeciwporażeniowej.  


• Stopień ochrony IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji oraz 
przed przedostawaniem się ciał stałych i cieczy, którą zapewnia odpowiednia 
obudowa.  


• Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej, z wykorzystaniem zabezpieczenia 
nadmiarowo-prądowego oraz odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W 
skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne 
oraz wszelkie urządzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.  


• Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub do 
przetwarzania w inną formę energii.  


• Rozdzielnica elektryczna - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki 
funkcjonalne, służący do zasilania odbiorników energii elektrycznej, zabezpieczania 
przewodów elektrycznych przed przeleżeniem, realizacji wyznaczonych zadań oraz 
kontroli obwodów instalacji elektrycznej.  


• Rozdzielnia - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny 
fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej 
bez zmiany napięcia.  


• Uziemienie - zintegrowany zespół środków i urządzeń służący do zapewnienia 
bezpieczeństwa z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i 
przeciwprzepięciowej.  


• Uziom - przewodnik umieszczony bezpośrednio w ziemi lub betonie o odpowiednio 
dużej powierzchni styku w celu zapewnienia odpowiedniej rezystancji uziemienia.  


• Przewód uziemiający- przewodnik łączący uziemiany element z uziemieniem, 
wystający ponad ziemię. Zwody - element instalacji odgromowej, służący 
bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu 
wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów. Zwody umieszczane są 
na dachach i ścianach budynków lub na masztach obok chronionych obiektów. Zwody 
łączy się przewodami odprowadzającymi z pozostałymi elementami instalacji 
odgromowej. 


• Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i 
części przewodzących obcych, w celu wyrównania różnicy potencjałów.  
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• Ogranicznik przepięć- urządzenie do ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych 
przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w sieci elektroenergetycznej.  


• Przewody elektryczne - urządzenia służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów i impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  


• Kabel elektroenergetyczny - przewód elektryczny przystosowany do umieszczenia w 
ziemi, o izolacji 0,6/lkV.  


• Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium w kablu elektrycznym, 
służy do przesyłania energii elektrycznej. Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, 
oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu 
ochronno-neutralnego.  


• Żyła ochronna - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą 
zielonożółtą, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej. Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome 
rożnych linii kablowych pokrywają się lub przecinają.  


• Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy rożnymi liniami 
kablowymi, urządzeniami sieci podziemnych jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 
dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających 
oraz nie występuje skrzyżowanie.  


• Rura ochronna - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla lub przewodu przed 
uszkodzeniem mechanicznym, spowodowanym czynnikami zewnętrznymi.  


• Panel fotowoltaiczny - zestaw elementów półprzewodnikowych tzw. ogniw 
fotowoltaicznych, przykrytych szkłem hartowanym lub innym materiałem (np. 
tworzywem sztucznym), zabudowanych w ramie aluminiowej, w których następuje 
konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, w wyniku 
zjawiska fotowoltaicznego.  


• Konstrukcja nośna „stół" - system montażowy nośny dla instalacji paneli 
fotowoltaicznych.  


• Inwertery DC/AC- urządzenie elektryczne pozwalające na przetworzenie napięcia 
stałego DC {wytwarzanego przez 


1.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Wszystkie wykonane Roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową zatwierdzoną 


przez Zamawiającego, polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  


Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 


określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 


tolerancji. 


Spis rysunków będących podstawą do realizacji robót: 


1. Rysunek E-PZT – projekt zagospodarowania terenu 
2. Rysunek E-01/1 – projekt instalacji siłowej i gniazdowej oraz LAN – rzut parteru 
3. Rysunek E-01/2 – projekt instalacji siłowej i gniazdowej oraz LAN – rzut poddasza 
4. Rysunek E-02 – projekt instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
5. Rysunek E-03/1 – schemat rozdzielnicy RG 
6. Rysunek E-03/2 – schemat rozdzielnicy RG 
7. Rysunek E-04/1 – projekt instalacji przyzywowej 
8. Rysunek E-04/2 – schemat instalacji przyzywowej 
9. Rysunek E-05 – projekt instalacji uziomu 
10. Rysunek E-06/1 – projekt instalacji odgromowej oraz PV 
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11. Rysunek E-06/2 – schemat instalacji PV 
12. Rysunek E-07/1 – projekt instalacji alarmowej (SSWiN) 
13. Rysunek E-07/2 – schemat instalacji alarmowej (SSWiN) 
14. Załącznik 1 – Obliczenia natężenia oświetlenia 
15. Załącznik 2 – Analiza linii kablowych 
16. Załącznik 3 -  Warunki Przyłączenia 


 


16.1. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku 


z wykonaniem prac i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 


zawartymi przez zamawiającego. Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 


wymaganiami tych norm. 


Wymagana jest ścisła współpraca z Zamawiającym podczas podłączania mediów do czynnych 


instalacji na obiekcie o ile wystąpi taka konieczność (np. woda zimna, ciepła woda użytkowa i 


cyrkulacja, energia lub wewnętrznych instalacji). Dotyczy również systemów elektrycznych. 


Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 


obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia w 


obiektach użyteczności publicznej. 


Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 


dokumentacji projektowej, PN i specyfikacjach technicznych . 


W związku z realizacją robót budowlanych w czynnym obiekcie, wykonawca zobowiązany 


będzie do należytego zabezpieczenia stanowisk robót. 


16.2. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 


materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  


Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy 


rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych 


producentów po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 


koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 


warunków umowy stanowią inaczej. 


Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 


wywiezione z budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 


Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały 


zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 


rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 


na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  


 Ogniwa fotowoltaiczne 


Minimalne wymagania dla ogniw to: 


− Moc znamionowa min. 540 Wp; 


− Należy wziąć pod uwagę wymagane korekty w rozmieszczeniu, systemie montażowym 


idostosowanie do układu konstrukcyjnego dachu.  


− Na etapie produkcji moduły PV winny: być poddane w 100% kontroli wydajności, wykrycia 


ewentualnych wad ukrytych oraz pomiarów izolacji według normy IEC 61215/61730, przejść z 


wynikiem pozytywnym badania na grad symulowane uderzeniem kuli lodowej; 


− Moduły o maksymalnej tolerancji mocy (+/- 2%); 


− Moduły powinny posiadać specjalne pokrycie powierzchni zewnętrznej modułu/szyby 


Tworzące trwałą warstwę samoczyszczącą ułatwiającą spływanie wody i obniżającą 


przyleganie kurzu, pyłu; 
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Parametry modułów oraz ich komponenty winny spełniać wymagania norm: 


− EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymagania 


dotyczące konstrukcji; 


− EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymagania 


dotyczące badań; 


− EN 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych; 


− EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja 


konstrukcji i zatwierdzenie typu;6 


− EN 62108 Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły 


solnej; 


− EN 50521 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych – Wymagania 


bezpieczeństwa i badania. 


Powyższe wymagania powinny być potwierdzone stosownymi certyfikatami, które wraz z 


załącznikami winny być dostarczone do dokumentacji (wg IEC 61215/ 61730) 


Inwerter (falownik) fotowoltaiczny  
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast inwerter przekształca prąd stały na 


zgodny z siecią prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnością. Falownik stale reguluje optymalny 
punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków 
pogodowych i nasłonecznienia. Inwerter wyposażony jest w funkcję, która odpowiada za połączenie, 
które bezpiecznie oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy 
niej. Ochronniki przepięciowe w inwerterze chronią moduły i elektronikę przed szkodliwym 
przepięciem.  


Przewidziano falownik o następujących parametrach:  
Moc nominalna: 5000 VA 
Liczba MPPT: 1  
Połączenie DC: MC4 
Typ sieci: 3-fazowy 
Maksymalne napięcie pracy: 1000 V 
Normy bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej: IEC/EN 62109-1, IEC/EN 


62109-2, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EM 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3;  


Regulator 


Regulator MPTT ma pełnić funkcje sterownika umożliwiającego maksymalizację wytwarzanej 


energii prądu stałego z paneli fotowoltaicznych z oraz funkcje kontrolnopomiarowe. 


Kable, przewody, osprzęt łączeniowy 


Do łączenia szeregowego modułów należy stosować kable jednożyłowe gięte w specjalnej izolacji do 
stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe 
– dławiki, złącza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszą spełniać następujące wymagania: − 
temperatura pracy od -40°C do +120°C; − odporność na promieniowanie UV i ozon; − odporność na 
środowiska kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz); Po stronie AC stosować przewody 
wielożyłowe miedziane 450/740V. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 


Urządzenia rozdzielcze, ochronne i sterownicze 


Aparaty powinny spełniać wymagania PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza 


niskonapięciowa. Typy aparatów zgodne z dokumentacja projektową. 


Konstrukcja nośna 
Wymagania odnośnie konstrukcji: 
 − stosować lekkie konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów 


fotowoltaicznych na dachach odpowiedniego rodzaju;  
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− stosować elementy wsporcze, szyny, klemy, kotwy, haki, śruby z jednego wybranego systemu 
montażowego;  


− należy zastosować system montażowy zapewniający odporność na parcie wiatru i obciążenie 
śniegiem;  


− montaż wykonać zgodnie z DTR producenta; 


16.3.  Gospodarka odpadami 
Wykonawca staje się w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadów 


powstałych na terenie budowy oraz w związku z realizują kontraktu. Podczas prowadzenia Robót należy 


segregować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach [Dz.U. Nr 62 z 


2001r. poz. 628 z późniejszymi zmianami] Wykonawca prac remontowych jest wytwórcą i posiadaczem 


odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie 


odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk  i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi 


działaniami.  


Materiały odpadowe, powinny być bez zbędnej zwłoki usuwane z terenu obiektu (w tym także 


z terenu remontowanych pomieszczeń). Do czasu ich usunięcia, odpady mają być bezwzględnie 


zabezpieczone. Wykonawca będzie prowadził ewidencję wywiezionego materiału i będzie posiadał 


odpowiednie dokumenty, które będą poświadczały, że miejsce wywozu jest legalne. Zagospodarowanie 


odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  


16.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 


potrzebne do wykonywania prac remontowych, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 


zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi 


producenta.  


Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie terenu 


remontowanych pomieszczeń w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 


remontowanych pomieszczeń w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  


16.5. Stosowanie materiałów z odzysku 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 


wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia np. prac rozbiórkowych itp. Wykonawca, zapewni, 


aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do ponownego 


wykorzystania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 


16.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 


od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 


robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 


określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 


szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (Np. 


materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 


wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 


użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca użył 


materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia 


dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający  


 


16.7. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 


niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac remontowych.   


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac remontowych ma być 


utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
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16.8. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 


wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych prac remontowych i właściwości przewożonych 


materiałów.  


Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i 


posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  


Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania 


określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 


technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262). 


16.9. Wykonanie prac remontowych 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia prac remontowych określonych 


w umowie i do usunięcia wszelkich wad. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 


działań prowadzonych na prac remontowych. 


Podczas realizacji prac remontowych Wykonawca będzie utrzymywał teren prac remontowych 


w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód.  


Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 


techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu prac remontowych. 


16.10.  Organizacja przed rozpoczęciem prac remontowych 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z ogólnie przyjętą i merytorycznie 


poprawną kolejnością technologiczną prac. Przed rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca jest 


zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 


przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 


wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 


będą prace.  


16.11. Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 


dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  


Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 


odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych 


i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 


zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym 


jako rezultat realizacji prac remontowych albo przez personel wykonawcy. 


16.12. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekt należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 


nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 


• wydzielania się gazów toksycznych, 


• obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 


• niebezpiecznego promieniowania, 


• zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 


• występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 


• przedostawania się gryzoni do wnętrza, 


• nadmiernego hałasu i drgań. 
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16.13. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekt i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki  sposób, aby 


obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 


• zniszczenia całości lub części obiektów, 


• przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 


• uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 


przemieszczeń elementów konstrukcji, 


• zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 


Konstrukcja powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych 


nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 


konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 


zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 


wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się 


za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, 


ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 


• Lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 


użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 


konstrukcyjnych elementów, 


• odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 


użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 


nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 


• drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz 


przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 


przeznaczeniem. 


Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 


Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 


16.14. Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający 


niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 


16.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Podczas realizacji prac remontowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 


bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 


sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla 


zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 


W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 


Wykonawcę w szczególności obowiązują: 


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 


dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony 


zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 


higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 


zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 


Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 


poz. 1256, 2002 r.).  


Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania prac 


remontowych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 


• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 


rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 


• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywaniaprac 


remontowych,  


• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 


• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 


• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 


czystości, 


• organizacji pracy na terenie prac remontowych, 


• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 


bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 


16.16. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  


z użytkownikami. 


Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 


budowy. 


W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania prac lub na skutek 


zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych prac remontowych Wykonawca na 


swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia,  


w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 


usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich wystąpienia. 


16.17. Kontrola jakości robót 
DOKUMENTY BUDOWY 


Dziennik Budowy 


Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 


Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do wydania pozwolenia na użytkowanie. 


Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 


na Wykonawcy. 


Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 


bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 


dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 


w porządku chronologicznym. 


Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 


załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 


Instrukcje obsługi i eksploatacji 


 Dla każdego dostarczonego urządzenia wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, 


konserwacji i napraw. 


Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 


• instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 


• instrukcje stanowiskowe, 


• plan konserwacji i przeglądów. 


Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi 


normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 


Pozostałe dokumenty budowy 


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty:  


• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 


• protokoły przekazania Terenu Budowy, 


• plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 


• protokoły odbioru Robót, 


• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 


• protokoły z narad i ustaleń, 


• korespondencję na budowie.  


Przechowywanie dokumentów budowy  


 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 


zabezpieczonym.  


Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 


odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  


1. Odbiory robót 


1.1. Wymagania ogólne 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 


Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 


wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 


Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 


wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 


Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 


ulegających zakryciu. 


Odbiór częściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. Odbioru 


częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w dokumentach umownych wg zasad 


jak przy odbiorze ostatecznym robót. 


Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 


Odbiór końcowy 


Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 


• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 


ich ilości, jakości i wartości. 


• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 


Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 


fakcie Inżyniera. 


• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 


Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 


Forma i dokumenty końcowego odbioru Robót 


Końcowy odbiór Robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w 


komisji upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, organów administracji i 


kontrolnych odpowiednio do zakresu Robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji 


również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów 


Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w 


formie oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 


• rysunki z naniesionymi zmianami – dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez 


Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej, 


• dokumentacja fotograficzna wszystkich instalacji (w wersji cyfrowej) wykonana przed 


zakryciem tych instalacji, 


• Dziennik Budowy, 


• wyniki Prób Końcowych,  


• aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały  i 


urządzenia, 


• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 


pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  


• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania 


pozwolenia na eksploatację. 


Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo  Budowlane, 


przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 


• wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia 


na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z 


powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami), 


• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie 


korzystania z ulicy i sąsiadujących nieruchomości. 



mailto:psbud@interia.pl





 
PSBUD mgr inż. Piotr Świrzyński     
86-302 Grudziądz, Wałdowo Szlacheckie 87G               tel. kom. 607-820-777 
NIP: 876-205-65-23     REGON: 340166562                   e-mail:  psbud@interia.pl 


 


Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 


wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 


Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po 


wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania 


tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót. 


1.2. Wymagania szczegółowe – roboty elektryczne 
Materiały 


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w „Wymagania ogólne”.  


Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 


Wyroby i materiały producentów krajowych i zagranicznych powinny posiadać  aprobaty techniczne 


/znak CE uprawniający do stosowania w UE/. 


Zaprojektowane materiały i osprzęt zostaną szczegółowo wyspecyfikowane w  dokumentacji 


projektowej. Dodatkowe wymogi jakimi powinny odpowiadać  urządzenia przedstawiono w dalszej 


części opracowania. 


Sprzęt 


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne”. 


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 


niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy 


wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w  czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 


sprzętu itp.  


Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane będą ręcznie i przy pomocy 


następujących maszyn i urządzeń: 


• wiertarki 


• szlifierka kątowa 


• piła tarczowa 


• drabiny 


• lutownice  


• spawarki transformatorowe 


Transport 


Środki transportu na placu robót jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich 


urządzeń, budynków i budowli znajdujących się na terenie placu budowy i poza nim. 


Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 


zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 


powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 


szczególności w odniesieniu do  gabarytów i obciążenia na oś.  


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie 


wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych  materiałów. 


Na środkach transportu przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed i przemieszczaniem i 


wysypaniem. 
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Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 


uszkodzeniu materiałów. 


Wykonanie robót 


• Prace przygotowawcze 


Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 


przygotowawcze: 


• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 


• dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 


budowlanego, 


• wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca wykonywania robót. 


•  Połączenie elektryczne przewodów 


- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 


metalowych,przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 


- zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 


galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 


- powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 


- połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 


technicznym. 


- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 


- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie 


połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym 


lub owinięcie taśmą.  


• Prace spawalnicze 


Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i 


przewodów odpryskami roztopionego metalu. 


Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających 


olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.  


• Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. 


Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu 


tych urządzeń. 


Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp.  


Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 


niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 


Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem 


sześciokątnym najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami  


•  Próby pomontażowe. 


Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 


przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 


wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 


urządzeń.  
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• Trasowanie 


Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 


bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacyjna powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 


prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegały w liniach poziomych i 


pionowych.  


• Kucie bruzd 


Bruzdy należy dostosować do średnic przewodów z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 


Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 


konstrukcję. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna 


być pokryta tynkiem. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 


wyginać łagodnymi łukami. 


• Przejścia przez ściany i stropy 


Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 


chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia 


między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 


zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 


• Układanie rur, korytek i osadzania puszek 


Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych 


należy 


wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta 


powinny być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. 


Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane 


do podłoży w sposób trwały. 


Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki powinny 


być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była 


zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów 


dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na 


głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za 


pomocą kołków rozporowych lub klejenia. 


• Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych 


Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek 


powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być 


nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do 


puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody 


należy prowadzić obok puszki. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 


wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed tynkowaniem 


końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w 


inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 


• Montaż opraw oświetleniowych 


Uchwyty do opraw oświetleniowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcenie do 
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zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu lub przez wkręcenie w metalowy kołek 


rozporowy. Metalowe części oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli hak ma 


połączenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku. Przewody opraw oświetleniowych należy 


łączyć z przewodami wpustów za pomocą złączy świecznikowych. Dopuszcza się podłączanie opraw 


oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy przelotowych.  


• Montaż osprzętu i przewodów 


Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 


bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków 


rozporowych lub klejenia. 


Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 0,3 m w pomieszczeniach  i 1,2 m w 


pomieszczeniach sanitarnych i technicznych. W pozostałych pomieszczeniach wysokość montowania 


gniazd wtyczkowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Łączniki mocować na wysokości 


1,4 m od podłogi. Gniazda teletechniczne montować w puszkach końcowych. Rozgałęzienia od 


przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu zacisków odgałęźnych. 


Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy listwy zamknąć 


pokrywami.  


•  Łączenie przewodów 


W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 


instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki 


elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do 


instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 


kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 


narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 


wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania 


zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 


pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób 


umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować 


uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny 


być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne należy zarabiać wyłącznie 


specjalistycznymi narzędziami.  


• Instalacja odgromowa i wyrównawcza 


Pręty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą 


wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. Sztuczne 


zwody piorunochronnej należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników 


odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Zwody poziome nieizolowane powinny być 


układane przy zachowaniu następujących odstępów od powierzchni dachu: 


- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 


- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających określonych wymagań oraz na 


dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 


Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza: 
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- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi 


dachu, 


- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad 


kalenicą dachu. 


Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy 


wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody 


należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Nad 


szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. Do mocowania zwodów należy stosować 


wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wsporników naruszających 


szczelność pokrycia dachowego po ich za montowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania - 


lepikiem w przypadku pokrycia papą, a przy pokryciach blachą - przez oblutowanie. 


Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach obiektu 


budowlanego podtynkowo na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane 


(przewody sztuczne zewnętrzne). 


Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu 


znormalizowanych wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych. Na 


zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody odprowadzające w 


odległości nie mniejszej niż: 


- 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego, 


- 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. 


Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, odległości 


pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. Sposoby mocowania wsporników do ściany 


powinny być dostosowane do rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, 


beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po 


możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest 


zachowanie odległości przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych i 


ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej niż 2 m. Dopuszcza się 


odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść użytkowanych sporadycznie 


(np. wjazd do indywidualnego garażu). W przypadku, gdy nie można zapewnić wymaganej odległości, 


należy umieścić przewód w rurze lub rurach winidurowych o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 


5 mm. Rury osłonowe powinny sięgać na wysokość 2 m nad powierzchnię ziemi i na głębokość 0,5 m 


pod powierzchnię ziemi. W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody 


odprowadzające montować według wskazań dokumentacji projektowo-technicznej. Przewody 


odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób i w takich 


odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę wymuszone parciem wiatru. 


Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub 


zaciskane. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać za 


pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym a 


uziemiającym. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć, co najmniej dwie śruby zaciskowe 
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M6 lub jedną śrubę M10. Należy je umieszczać w taki sposób, aby były łatwo dostępna na potrzeby 


okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 


Uziom wykonać jako fundamentowy taśmą Fe 30x4 mm. Taśmę układać na sztorc w warstwie betonu. 


Przewody uziemiające p.t. należy układać w rurkach ochronnych i wprowadzać do złącz kontrolnych 


umieszczonych w puszkach p.t. na elewacji lub w puszkach chodnikowych. Rezystancja uziomu winna 


spełniać warunki: 


Ru < 10 Ohm – budynek, 


Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie. Przewody 


uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem 


asfaltowym do wysokości 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Z uziomów oraz we 


wskazanych miejscach wyprowadzić wypusty bednarek do połączeń szyn zbiorczych uziemień w 


rozdzielniach nn. 


Wewnątrz budynku wykonać siatkę połączeń wyrównawczych. Z siatki we wskazanym miejscu 


wyprowadzić wypusty bednarek do połączeń szyn zbiorczych uziemień SZU. Siatkę wewnętrzną 


budynku układać na poziomie fundamentów lub w posadzce na głębokości 0,2 m od poziomu gotowej 


posadzki. Po wykonaniu uziomu i przyłączeń wszystkich uziomów naturalnych należy zmierzyć 


rezystancję uziemienia metodą techniczną. W przypadku nieosiągnięcia podanej wartości rezystancji 


należy istniejący uziom uzupełnić o równomiernie rozmieszczone uziomy pionowe (wykonane z 


pomiedziowanych prętów stalowych 10mm).  


 


Kontrola jakości robót 


 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” 


Sprawdzeniu podlega: 


- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji, 


- stan powłok antykorozyjnych, jakości montażu elementów instalacji, 


- kompletności tablic rozdzielczych, 


- ułożenie rur, listwy, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów, 


- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem, 


- przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń, 


- miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji, 


- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem, 


- wyników pomiarów rezystancji uziemień, 


- protokołów pomiarów elektrycznych 


Kontrola jakości materiałów: 


Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadać atest fabryczny 


lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i 


DTR. 


Kontrola i badania w trakcie robót: 


- zgodności z dokumentacją i przepisami 


- poprawnego montażu 
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- kompletności wyposażenia 


- poprawności oznaczenia 


- braku widocznych uszkodzeń 


- należytego stanu izolacji 


- skuteczności ochrony od porażeń.  


 Badania i pomiary pomontażowe: 


Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na 


rezystancję 


izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary 


rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące 


badania rozdzielnic. 


Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach.  


System kontroli jakości robót. 


Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 


Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 


stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z 


wymaganiami Zamawiającego. 


Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z aktualnie 


obowiązującymi przepisami, Dokumentacją Projektową. 


Odbiór robót 


Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 


pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie ze specyfikacją, dokumentacją wykonawczą, a także 


obowiązującymi normami, przepisami. 


Przepisy związane 


Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, na dzień otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę. 


1) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  


2) PN-EN 62305 Ochrona odgromowa 


3) KNR – 04-03 – Roboty remontowa instalacji elektrycznych 


4) KNR – 05-08 – Instalacje elektryczne 


5) PN-EN 50173– Technika informatyczna – systemy okablowania strukturalnego 


6) PN-IEC 61439 -  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 


7) PN-EN 60529Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 


8) PN-EN 12464 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy 


9)PN-EN 1838:2013 – Oświetlenie awaryjne. 


10)PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 


11)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 


sprawie ogólnych przepisów BHP ( dz. U. nr 129/97 poz. 844 z późn. zm. 
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1. WST P


    1.1.    Przedmiot Specyfikacji Technicznej


Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowy instalacji
wody zimnej, ciep ej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji


mechanicznej.


1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót


wymienionych w punkcie 1.1.


Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania –
Budowa budynku podwójnej kancelarii Le nictwa Ganty i Borówko wraz zagospodarowaniem
terenu i infrastruktur  towarzysz


Zakres Robót obj tych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad budowy i monta u instalacji


w realizowanych obiektach:


1. wody zimnej


2. wody ciep ej


3. wewn trznej kanalizacji sanitarnej


4. instalacji wentylacji mechanicznej
5. centralnego ogrzewania


1.3.    Okre lenia podstawowe


1.3.1. Instalacja wodoci gowa


Instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s ce do


zaopatrywania budynku w zimn  i ciep  wod , spe niaj  wymagania jako ciowe okre lone w


przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia przez


ludzi.


1.3.2. Instalacja wodoci gowa wody zimnej


Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za


zestawem wodomierza g ównego.
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1.3.3. Instalacja wodoci gowa wody ciep ej


Instalacja ciep ej wody rozpoczyna si  bezpo rednio za zaworem na zasileniu zimn  wod  urz dzenia


do przygotowania ciep ej wody.


1.3.4. Instalacja kanalizacyjna


Uk ad po czonych przewodów wraz z urz dzeniami sanitarnymi i wpustami, umo liwiaj cy


odprowadzenie cieków do przy cza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodp ywowego


         Kanalizacja grawitacyjna


System kanalizacyjny. w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci.


         Przykanalik


Przewód odp ywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej


1.3.5 Instalacja centralnego ogrzewania


Uk ad przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z armatur  i wyposa eniem, maj cy


pocz tek w miejscu po czenia przewodu z zaworem odcinaj cym t  instalacj  od w a cieplnego lub


przy cza, a zako czenie na grzejnikach/ogrzewaniu pod ogowym.


1.4.   Ogólne wymagania dotycz ce robót


Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" .


1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z


Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona


roboty zgodnie z poleceniami kierownika budowy.


2. Dobrane materia y, urz dzenia i armatura musz  posiada  aktualne wiadectwa ich


dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak :aprobaty techniczne,
bezpiecze stwa itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.


3. Wszystkie instalacje wodne musz  by  poddane próbie ci nienia. Ci nienie próbne musi


wynosi  1,5-krotn  warto  ci nienia roboczego.


4. Instalacj  wody pitnej podda  dezynfekcji.


5. Instalacje wykona  zgodnie z wytycznymi producenta rur


6. Monta  urz dze  prowadzi  wg wytycznych dostawców.
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2.  MATERIA Y


2.1.  Wymagania ogólne stosowania materia ów


Materia y do wykonania robót instalacyjnych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,


opisem technicznym i rysunkami.


Wszystkie materia y, których Wykonawca u yje do wbudowania musz  odpowiada  warunkom


okre lonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023, poz. 682, z pó n.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).


Wykonawca dla potwierdzenia jako ci u ytych materia ów dostarczy wiadectwa potwierdzaj ce


odpowiedni  jako  materia ów.


2.2. Sk adowanie materia ów


Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do


instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz


by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych warunków


panuj cych podczas procesu. tak aby. wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.


Rury i kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em. który móg by


uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak to


mo liwe w oryginalnym opakowaniu (wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska. wolna od


kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni


na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy


rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej


drewniane lub wy one drewnem w maksymalnych odst pach co 1.5 m.


Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na


drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na ziemi.
Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane


oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe. rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W


stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e


sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym


wp ywem warunków atmosferycznych ( promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez


zadaszenie.


3. SPRZ T


Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne".
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Stosowany sprz t powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci, by  sprawny technicznie i


przystosowany do stosowania przy wyst puj cych w technologii wykonania robót i obróbki materia ów.


Stosowany sprz t powinien by  uj ty w planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany


przez In yniera.


W czasie obs ugi i eksploatacji sprz tu nale y stosowa  przepisy bhp i szczegó owe instrukcje obs ugi


oraz przepisy dozoru technicznego. Sprz t powinien mie  aktualne dokumenty eksploatacyjne.


4. TRANSPORT


Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00.00 . Wymagania ogólne".


Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie


materia ów (m.in rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci
materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie by y


poddawane adnym szkodom. Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu odpowiednio


przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót. Rury w


wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w


wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem).


Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo


(rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj


rury "wewn trzne". Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z
yciem podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. Przewo one rodkami transportu


elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach


zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych


bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z


magazynu budowy.


5. WYKONANIE ROBÓT


Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".


Instalacje powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  spe nienia


wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:


1. bezpiecze stwa konstrukcji,


2. bezpiecze stwa po arowego,
3. bezpiecze stwa u ytkowania,


4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,


5. ochrony przed ha asem i drganiami,


6. oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
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Instalacje powinny by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie


wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy


technicznej.


5.1. Wymagania szczegó owe wykonania robót


5.1.1. Instalacja wodoci gowa.


Instalacja wodoci gowa z ciep  wod .


Przygotowanie ciep ej wody w przep ywowych elektrycznych podgrzewaczach wody. Przewody
rozprowadzaj ce, piony i poziome podej cia do odbiorników z rur miedzianych, alternatywnie PP/PP-


STABI o rednicy wewn trznej odpowiadaj cej rurze miedzianej.  Pionowe przewody podej  do


przyborów prowadzone w bruzdach w cianach. Baterie stoj ce z zaworami odcinaj cymi i w ykami


przy czeniowymi.


5.1.2. Prowadzenie przewodów instalacji wodoci gowych w obiekcie


1. Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach


za ama  przewodów zapewni  mo liwo  odwadniania instalacji, oraz mo liwo


odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si  mo liwo  uk adania odcinków
przewodów bez spadku je eli opró nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie


spr onym powietrzem.


2. Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa


na podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,


zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla


materia u z którego wykonane s  rury.


3. Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach


poboru wody.
4. Przewody wodoci gowe mog  by  prowadzone w obudowanych w ach sanitarnych. przy


czym nale y zapewni  dost p do wszystkich zaworów odcinaj cych odga zienia.


5. Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by  uk adane zgodnie z


projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w


dokumentacji technicznej powykonawczej.


6. Przewody w bruzdach powinny by  prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, p aszczowej lub


co najmniej z izolacj  powietrzn  (dopuszcza si  uk adanie w bru dzie przewodu owini tego


np. tektur  falist  lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wyd eniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu by a zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy


i materia  zakrywaj cy,


b) w po czeniach i na odga zieniach przewodu nie powstawa y dodatkowe


napr enia si y rozrywaj ce po czenia.


7. Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by


prowadzone w odleg ci wi kszej ni  0,1 m od ruroci gów cieplnych, mierz c powierzchni


rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nale y stosowa  izolacj  ciepln .
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8. Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w ciw  kompensacj  wyd


cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mo liwo ci samokompensacji),


9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u one równolegle.


10. Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie


przekroczy o 1 cm na kondygnacj


11. Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (w


szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).
12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji


wody ciep ej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.


13. Nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej przewodów elektrycznych.


14. Minimalna odleg  przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych powinna


wynosi  0,1m.


Podpory


Podpory sta e i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta  przewodu, a


konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne, poosiowe


przesuwanie przewodu.


Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub wsporników.


Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta  instalacji,


odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i ha asów w


przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy przewodem a obejm  uchwytu lub wspornika


nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania
przewodów poziomych powinna zapewnia  swobodne przesuwanie si  rur.


Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków)


powinno by  zgodne z wytycznymi producenta rur. Nie nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju


podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu


kompensacji wyd  cieplnych przewodów i nie wywo uje powstawania dodatkowych napr  i


odkszta ce  przewodów.


Tuleje ochronne


Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod  budowlan  (np. przewodu poziomego przez cian , a
przewodu pionowego przez strop), nale y stosowa  przepust w tulei ochronnej.


Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y osadzona w przegrodzie budowlanej.


Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury


przewodu:


a.) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow .


b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.


Tuleja ochronna powinna by  d sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej strony, a


przy przej ciu przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej tynku
na stropie.


Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje ochronne te  z tworzywa sztucznego.
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Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale


plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si  i


utrudniaj cym powstanie w niej napr cinaj cych.


W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si adne po czenie rury przewodu.


Monta  armatury


Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) w której jest zainstalowana.


Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna


do obs ugi i konserwacji.


Armatura odcinaj ca powinna by  zainstalowana na przewodach odga nych w lokalizacji zgodnej z


projektem.


Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu instalacyjnej by  zgodny z


oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze.


Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach . Armatura spustowa powinna
by  lokalizowana w miejscach atwo dost pnych i zaopatrzona w z czk  do w a w sposób


umo liwiaj cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.


W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej strony.


Oznaczanie
Przewody, armatura i urz dzenia. Po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej i


wykonaniu izolacji cieplnej, nale y oznaczy  zgodnie z obowi zuj cymi zasadami oznaczania.


Oznaczenia nale y wykona  na przewodach, armaturze i urz dzeniach zlokalizowanych:
a) na cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,


b) w zakrytych bruzdach, kana ach lub zamkni tych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach


ytkowych a tak e w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia


powinny by  wykonane w miejscach dost pu do armatury i urz dze , zwi zanych z u ytkowaniem i


obs ug  tych elementów instalacji.


Zabezpieczenia przeciwpo arowe instalacji wodoci gowej i p. po arowej


Przej cie przewodów  przez przegrody oddzielenia przeciwpo arowego w tulejach stalowych


osadzonych przy pomocy zaprawy ogniochronnej. Przestrze  mi dzy tulej  a przewodem wype niona


ogniochronn  mas  uszczelniaj , np. firmy HILTI.


5.1.3. Instalacja kanalizacyjna


Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza  b dzie cieki z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej


W budynku przewidziano instalacj  kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne z rur i kszta tek


kanalizacyjnych PVC kielichowych, czonych na uszczelki. Piony i podej cia do przyborów z  rur


kanalizacyjnych z PVC . Napowietrzenie instalacji rurami wywiewnymi zlokalizowanymi nad dachem.
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5.1.3.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych


Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym samooczyszczenie rur.


Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na


podporach sta ych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)


usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni  wynika to z wymaga  dla materia u z którego


wykonane s  rury.


Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu cieków.


Przewody pionowe nale y prowadzi  tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm


na kondygnacj .
Przewody nale y prowadzi : w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (w


szczególno ci dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego).


Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji wody


cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.


Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów elektrycznych.


Przewody kanalizacyjne w miar  mo liwo ci prowadzi  prostopadle b  równolegle do cian i


fundamentów


Po czenia kielichowe przewodów nale y uszczelni  zgodnie z instrukcj  producenta rur za pomoc
pier cienia gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod k tem 15-20º nale y wsun  do kielicha tak,


aby odleg  mi dzy nim a podstaw  kielicha wynosi a minimum 1 cm.


Po czenia zgrzewane nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta, za pomoc  odpowiednich


zgrzewarek. Po czenia klejone wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta ,u ywaj c tylko kleje


opisane w niej.


Minimalne rednice podej  kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju urz dzenia b  przyboru


sanitarnego podane w tabeli poni ej:


Urz dzenia lub przybory


Minimalne rednice przewodu


przy czeniowego


D(mm}


Pojedyncze miski ust powe 100


Pojedynczy zlew , zlewozmywak, pisuar, 50


Pojedyncza umywalka 40


Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich oczyszczanie :


- przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s ce do ich czyszczenia.


- czyszczaki powinny mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj .


Prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by  uk adane z zachowaniem


minimalnego spadku zale nego od jej rednicy.


Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poni ej :
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Lp. rednica przewodu ( m ) Minimalny spadek ( % )


1. 0,10 2.5


2. 0,15 1,5


Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce z


piasku wysoko ci 15-20cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub na podsypce


zag szczonej zabezpieczaj cej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.


5.1.3.2.  Monta  armatury (rewizji, zaworów zwrotnych, zasuwy ……)


Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy instalacji


Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.


Armatura po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania powinna by  instalowana, tak eby by a dostepna
do obs ugi i konserwacji.


Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych


Wysoko  zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona  wg PN/B-10700.


5.1.3.3.  Monta  przyborów i urz dze


Przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa  w indywidualne
zamkni cia wodne (syfony). Wysoko  jego winna gwarantowa  niemo no  wysysania wody z


syfonu podczas sp ywania wody z innych przyborów. Wysoko ci dla ró nych przyborów podano w


za czonej tabeli :


Rodzaje przyborów
Minimalna wysoko


syfonu


Miski ust powe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty


piwniczne, pralki
50 ÷ 75 mm


Wpusty pod ogowe 50 mm


5.1.3.4. Monta  zbiornika bezodp ywowego


Zbiornik powinien zosta  wyposa ony w sygnalizator maksymalnego poziomu cieków. Przy zbiorniku
na cieki zamontowa  zewn trzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Dopuszcza si  zamontowa


sygnalizator poziomu cieków w pomieszczeniu technicznym w zaprojektowanym budynku.


W zbiorniku zamontowa  sond  hydrostatyczn  ustawion  na odpowiednim poziomie. Zastosowana


sonda musi by  odporna na agresywne rodowisko biologiczne, chemiczne i uszkodzenia


mechaniczne. Armatura nale y zamocowa  do przegród lub konstrukcji wsporczych.


Zbiornik przystosowany powinien by  do przykrycia warstw  gruntu nie przekraczaj  0,5 m. Przed


przyst pieniem do posadowienia nale y sprawdzi  czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wykona  wykop


tak aby pomi dzy zbiornikiem a cianami wykopu pozosta a wolna 0,5 m przestrze  (w celu odsypania
z zag szczania piaskiem). Zbiornik zamontowa  na 10 cm podsypce piaskowej. Nast pnie nale y


wypoziomowa  i lekko obsypa  piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie monta u zbiornik


nale y zala  wod  w taki sposób, aby poziom wody wlewanej do zbiornika by  wy szy od poziomu
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obsypki. Je eli wyst pi wysoki poziom wód gruntowych nale y na czas monta u obni  ich poziom


przynajmniej o 40 cm poni ej dna wykopu.


Kanalizacyjne przewody odp ywowe odprowadzaj ce cieki bytowo-gospodarcze wraz ze zbiornikiem


szczelnym sprawdza si  na szczelno  po nape nieniu woda powy ej kolana cz cego pion z


poziomem poprzez ogl dziny. Je eli przewody kanalizacyjne i ich po czenia nie wykazuj  przecieków


to wynik badania szczelno ci nale ny uzna  za pozytywny. Z przeprowadzonych bada  nale y


sporz dzi  protokó  badania szczelno ci


5.1.5 Instalacja ogrzewcza


Dla ogrzewania poszczególnych pomieszcze  przyj to grzejniki elektryczne na cienne o mocy


1kW i 2kW z wbudowanym termostatem, awaryjnym ogranicznikiem przed przegrzaniem i


zabezpieczeniem przeciwmrozowym.


W pomieszczeniach o podwy szonej wilgotno ci (3 azienka) nale y zamontowa  grzejnik


elektryczny posiadaj cy obudow  bryzgoszczeln  b  przeciwbryzgow  pozwalaj  na


zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach. Ka dy grzejnik posiada indywidualne zasilanie
elektryczne zgodnie z cz ci  elektryczn  opracowania. Grzejniki s  wyposa one w p ynnie


regulowany, kapilarny termostat, który umo liwia regulacj  temperatury pomieszczenia od +5°C do


+26°C.


Podstawowe wymagania: - pokrycie odpornym na cieranie lakierem epoksydowym w kolorze


bia ym - bezg ny, bezwonny, zmniejszaj cy ryzyko powstawania alergii - atwo  u ytkowania,


szybkie nagrzewanie i równomierny rozk ad temperatury na ca ej powierzchni grzejnika - zawieszenia


cienne w zestawie, wraz ze rubami do sta ego monta u


5.1.6 Instalacja wentylacyjna


Wykonanie przewodów i kszta tek z blach powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-B-


03434.


Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy


PN-B-76002.


1) Przewody wentylacyjne powinny by  zamocowane do przegród budowlanych w


odleg ciach umo liwiaj cych szczelne wykonanie po cze  poprzecznych. W


przypadku po cze  ko nierzowych odleg  ta powinna wynosi  co najmniej 100


mm.


2) Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y wykona  w otworach, których


wymiary s  od 50 do 100 mm wi ksze od wymiarów zewn trznych przewodów


wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacj . Przewody na ca ej


grubo ci przegrody powinny by  ob one we  mineraln  lub innym materia em


elastycznym o podobnych w ciwo ciach.
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3) Przej cia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia


przeciwpo arowego powinny by  wykonane w sposób nie obni aj cy odporno


ogniow  tych przegród.


4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych  powinna mie  szczelne po czenia


wzd ne i poprzeczne.


5) Izolacja cieplna nie wyposa ona przez producenta w warstw  chroni  przed


uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nara one na dzia anie czynników


atmosferycznych powinny mie  odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie


os on na swojej zewn trznej powierzchni.


6) Materia  podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na


korozj  w miejscu zamontowania.


7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna by


odpowiednia do materia u konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.


8) Odleg  mi dzy przewodami lub podwieszeniami powinna by  ustalona z


uwzgl dnieniem ich wytrzyma ci i wytrzyma ci przewodów wentylacyjnych tak


aby ugi cie sieci przewodów wentylacyjnych nie wp ywa o na jej szczelno ,


ciwo ci aerodynamiczne i nienaruszalno  konstrukcji.


9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno


przenosi  obci enia wynikaj ce z ci arów:


- przewodów wentylacyjnych


- materia u izolacyjnego;


- elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezale nie zamontowanych w


sieci przewodów wentylacyjnych


- elementów sk adowych podpór lub podwiesze .


10) Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny


mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej trzy w stosunku do


obliczeniowego obci enia.


11) Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie


wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy


plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.


12) Poziome elementy podwiesze  i podpór powinny mie  mo liwo  przeniesienia


obliczeniowego obci enia oraz by  takiej konstrukcji, aby ugi cie mi dzy ich


po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie


przekracza y 0,4 % odleg ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych.
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13) Po czenia mi dzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesze  i podpór


powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do


granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.


W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów


wentylacyjnych mog y by  zdemontowane lub wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich


zamocowanie do konstrukcji budynku.


6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT


Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne"


Warunki wykonania badania szczelno ci


Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem


elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.


Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano cz


przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie


szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych..
Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji, w


przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej


korozji. dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powietrzem.


Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad


warto  ci nienia próbnego.


Przebieg badania szczelno ci instalacji wodoci gowej


Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by


wyposa ona w zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy.


Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy minimum


150 mm) o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:


a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,


b) 0,2 bar przy zakresie wy szym.
Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od


stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub


roszenia.


Próba szczelno ci


Nale y odpowietrzy  system i podnie  ci nienie do warto ci 1,5 ci nienia roboczego.


Podwy szone ci nienie nale y dwukrotnie podnosi  w okresie 30 minut po pierwotnej warto ci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,06 MPa.


W czasie nast pnych 120 minut spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,02 MPa.
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Przeprowadzi  ogl dziny ca ego systemu, zw aszcza po cze .


W przypadku wyst pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno ci nale y je usun  i


ponownie przeprowadzi  ca  prób  od pocz tku.


Po przeprowadzeniu próby ci nieniowej, instalacj  nale y przep uka  w celu usuni cia


zanieczyszcze  monta owych.


ukanie nale y przeprowadzi  przy pe nym ci nieniu dyspozycyjnym, przy ca kowicie otwartych


wszystkich zaworach czerpalnych i usuni tych korkach za lepiaj cych.
Po p ukaniu instalacj  nale y nape ni  wod  filtrowan  tak, aby ngdzie nie pozosta y poduszki


powietrza.


Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by  taka sama


(ró nica temperatury nie powinna przekracza  +/- 3 K) a pogoda nie powinna by  s oneczna.


Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony protokó  badania


okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania


przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle
nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci.


Ponadto nale y przeprowadzi :


1. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji wody ciep ej wod  ciep


2. Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji


3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej
4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej przed


przekroczeniem granicznych warto ci ci nienia i temperatury


5. Badania efektów regulacji instalacji wodoci gowej wody ciep ej


6. Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej


7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci  przep ywów


zwrotnych


8. Badania armatury przy odbiorze instalacji


7. OBMIAR ROBÓT


Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST-00.00 "Wymaganie ogólne".


Jednostk  obmiaru jest:


mb: - monta u ruroci gu, otuliny, na podstawie pomiaru w  terenie ,


szt - misek ust powych, umywalek,..., zaworów, baterii, anemostatów


8. ODBIÓR ROBÓT


Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót


Budowlano - Monta owych, oraz z ST- 00.00.”Wymagania ogólne”
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Przy odbiorze robót powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:


1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupe nieniami


2. Dziennik Budowy,


3. dokumenty uzasadniaj ce uzupe nienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,


4. protoko y cz ciowych odbiorów poprzednich faz robót,


5. protokó  przeprowadzonego badania szczelno ci ca ego przewodu,


6. protoko y przeprowadzonych p uka  i dezynfekcji przewodu, cznie z wynikami analiz


fizykochemicznych i bakteriologicznych,


7. dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urz dze .


9. PODSTAWA P ATNO CI


Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. atno


nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem i cen  jednostkow  robót okre lon  w Wycenionym


Przedmiarze Robót.


Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:


1. roboty przygotowawcze wytyczenie  i trasowanie robót,


2. zakup materia ów i urz dze ,


3. transport materia ów i urz dze  na miejsce wbudowania,


4. wykonanie robót wyko czeniowych,


5. przej cia ruroci gów przez ciany


6. wykop i zasypka ruroci gów podposadzkowych,
7. u enie rur na podsypce i w obsypce,


8. monta  pompy ciep a typu powietrze - woda


9. monta  przyborów wraz z pod czeniami dop ywu, odp ywu i baterii,


10. wykonanie prób szczelno ci,


11. dezynfekcj  instalacji wodoci gowej wraz z uzyskaniem za wiadczenia stacji sanitarno


epidemiologicznej o zdatno ci wody do picia,


12. wykonanie wszystkich po cze  ruroci gów z armatur  za pomoc  dostosowanych do tego


celu czników i kszta tek przej ciowych,
13. podej cia odp ywowe i dop ywowe


14. wykonanie otworów i ich wyko czenie


15. prace porz dkowe


10. PRZEPISY ZWI ZANE


PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)


PN-ISO 7-1: 1995
Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie.


Wymiary, tolerancje i oznaczenia


PN-ISO 4064-2+Adl:1997  Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
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zimnej. Wymagania instalacyjne


N-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe. Oznaczenia na rysunkach


.PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu


PN- B-O I 706: 1992/ Az 1:


1999
Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1


PN-87/B-02151.01


Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w


budynkach. Wymagania ogólne i rodki techniczne ochrony przed


ha asem


PN-87/B-02151.02


Akustyka budowlana. Ochrona Przed ha asem pomieszcze  w


budynkach. Dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w
pomieszczeniach


PN-87/B-02151.03


Akustyka budowlana Ochrona przed ha asem pomieszcze  w


budynkach. Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach oraz


izolacyjno  akustyczna elementów budowlanych. Wymagania


PN- 76/8-02440 Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania


PN- 71/8-1 0420
Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy


odbiorze


PN-81/8-10700.00
Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i


badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania


PN-81/B-10700.04


Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i


badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichIorku winylu i
polietylenu


PN-B-10720:1998
Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach


wodoci gowych. Wymagania i badania przy odbiorze


PN-B-73001: 1996
Instalacje wodoci gowe. Zbiorniki bezci nieniowe. Wymagania i


badania


.PN-E- 73002: 1996 Instalacje wodoci gowe. Zbiorniki ci nieniowe. Wymagania i badania


PN - 71/H -04651
Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci


korozyjnej rodowisk


PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane


PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne


PN-70/N-01270.03
Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla


przesy anych czynników


PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania


PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu


PN-80/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu


PN-92/B-10735
Kanalizacja i przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy


odbiorze.


prPN-EN 806-1
Wymagania dotycz ce instalacji wodoci gowych (wewn trznych).


Cz  1: Wymagania ogólne


.prPN-EN 1717
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody u ytkowej w


instalacjach wodoci gowych i ogólne wymagania dotycz ce urz dze
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zabezpieczaj cych przed przep ywem zwrotnym


10.1. Inne


Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:
Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych


Zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych


Zeszyt 8 Warunki techniczne wykonania i odbioru w ów ciep owniczych


Zeszyt 12 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych


Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych


jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)


Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie


warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004


paz.1156).


Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warunki Techniczne


Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych" z 1994r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-M-00.00.00 
Wymagania ogólne 


CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 


w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań ogólnych, wspólnych dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi. 


.1.4 Określenia podstawowe 


Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 


Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł); 


Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 


Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 


Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 


Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 


Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 


Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 


Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 


Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 


Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 


Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 


Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 


Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 


Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 


Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 


Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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a) warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych, 


b) warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 


c) warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni, 


d) podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 


e) podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 


f) podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 


g) warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu, 


h) warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 


i) warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni, 


Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 


Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 


Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 


Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 


Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 


Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 


Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 


Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 


Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 


Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 


Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 


Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 


Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.. 


Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp.. 


Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 


Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 


Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 
w czasie realizacji zadania budowlanego. 


Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni 
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 


Kosztorys ofertowy – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
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Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 


Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 


Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. 


.1.4.1 Przekazanie terenu budowy 


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 


.1.4.2 Dokumentacja projektowa 


Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 


- Zamawiającego, 


- sporządzoną przez Wykonawcę. 


.1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 


Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 


W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 


Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 


.1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 


Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony 
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco. 


W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 


Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 


Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 


.1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 


W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 


a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 


b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  


Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 


1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 


2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 


a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 


b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 


c) możliwością powstania pożaru. 


.1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 


Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 


.1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 


.1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 


.1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 


Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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.1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 


.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 


.1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 


.2 Materiały 


.2.1 Źródła uzyskania materiałów 


Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 


Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 


.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 


Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inżyniera. 


Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 


Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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.2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 


Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 


W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 


a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 


b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 


.2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. 


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 


.2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 


.2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 


.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 


Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 


Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 


Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 


.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 


Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
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nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 


.5 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 


Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 


Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 


Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 


.6 Kontrola jakości robót 


.6.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 


Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 


a) część ogólną opisującą: 


- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 


- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 


- bhp, 


- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 


- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 


- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 


- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 


- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 


b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 


- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 


- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 


- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 


- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 


- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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.6.2 Zasady kontroli jakości robót 


Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 


Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 


Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 


Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 


Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedo-ciągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 


.6.3 Pobieranie próbek 


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 


Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 


Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 


.6.4 Badania i pomiary 


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera. 


.6.5 Raporty z badań 


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 


.6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 


Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 


Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 


Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
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niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 


.6.7 Certyfikaty i deklaracje 


Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 


1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 


2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
wymogi ST. 


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 


.6.8 Dokumenty budowy 


.6.8.1 Dziennik budowy 


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 


- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 


- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 


- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 


- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 


- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 


- uwagi i polecenia Inżyniera, 


- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 


- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 


- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 


- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 


- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 


- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 


- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 


- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 


- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 


- inne istotne informacje o przebiegu robót. 


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. 







 


 - 12 - 


Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 


.6.8.2 Rejestr obmiarów 


Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do rejestru obmiarów. 


.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 


.6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3 następujące dokumenty: 


a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 


b) protokoły przekazania terenu budowy, 


c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 


d) protokoły odbioru robót, 


e) protokoły z narad i ustaleń, 


f) korespondencję na budowie. 


5) Przechowywanie dokumentów budowy 


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 


.7 Obmiar robót 


.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 


Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 


Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 


.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 


Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 


Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 


.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 


.7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 


.7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 


Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 


Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 


Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 


.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
elementy przewidziane do rozbiórki rozstały rozebrane i wywiezione w miejsce wskazane przez ST, Inżyniera 
lub Zamawiającego. 


.8.1 Rodzaje odbiorów robót 


W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 


a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 


b) odbiorowi częściowemu, 


c) odbiorowi ostatecznemu, 


d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 


.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 


Odbioru robót dokonuje Inżynier. 


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 


.8.3 Odbiór częściowy 


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 


.8.4 Odbiór ostateczny robót 


.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 


W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 


.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 


1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 


2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 


3) recepty i ustalenia technologiczne, 


4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 


5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 


6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 


7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 


8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 


9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 


10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 


.8.5 Odbiór pogwarancyjny 


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 


.9 Podstawa płatności 


.9.1 Ustalenia ogólne 


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 


Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 


Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 


- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 


- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 


- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 


- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 


.9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 


.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 


Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 


b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 


c) opłaty/dzierżawy terenu, 


d) przygotowanie terenu, 


e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 


f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 


Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 
i świateł, 


b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 


Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 


a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 


b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-01.01.01a 
Odtworzenie trasy i punktów 


wysokościowych 


CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem trasy 
drogowej i jej punktów zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


W zakres robót wchodzą: 


- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów 
roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem, 


- zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 


- wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, 


- przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, 


- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 


- wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 


- pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi. 


.1.4 Określenia podstawowe 


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


.2 Materiały 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. 


Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny 
mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 


Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷ 0,05 
m. 


„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 


Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować pale drewniane średnicy 
0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inżynierem. 


Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 
i G-2. 
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.3 Sprzęt 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 


- teodolity lub tachimetry, 


- niwelatory, 


- dalmierze, 


- tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, 


- ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów. 


Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 


.4 Transport 
Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu. 


.5 Wykonanie robót 


.5.1 Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 


1. roboty przygotowawcze, 


2. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 


3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 


.5.2 Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien: 


- zapoznać się z zakresem opracowania, 


- przeprowadzić z Zamawiającym (Inżynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu wykonania prac, 


- zapoznać się z dokumentacją projektową, 


- zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym budową drogi, 


- zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy, 


- przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie. 


.5.3 Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych 


.5.3.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych 


Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i wytycznymi GUGiK. 


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 


W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 


Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 


Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 


Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 


Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. 


Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 


Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 


.5.3.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 


Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. 


Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 
przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej 
w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 


Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak jest takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 


Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 


Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 


.5.3.3 Odtworzenie osi trasy 


Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej. 


Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. 


Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 
większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. 


Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 


Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 


.5.3.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 


Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 


Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy 
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 


Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym 
z dokumentacją projektową. 


.5.3.5 Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 


Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 


a) wytyczenie osi obiektu, 


b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów mostów 
i wiaduktów. 


W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy 
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 


Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.3.3. 
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.5.3.6 Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej 


Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziałem na: 


1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 


2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego w wersji papierowej min. 4 egz. i elektronicznej 
min. 2 egz., 


3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 


Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić 
z ośrodkiem dokumentacji. 


.5.4 Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi 


.5.4.1 Zebranie materiałów i informacji 


Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje dotyczące 
ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. 


Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) 
oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. 


W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci 
uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. 


Przy analizie zebranych materiałów i informacji należy ustalić: 


- klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów 
powykonawczych, 


- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 


- zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku pomiaru 
powykonawczego. 


.5.4.2 Prace pomiarowe i kameralne 


W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej osnowy 
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów topograficznych, zbadanie 
wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności 
uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. 


Następnie należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, 
zgodnie z instrukcją G-4 GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową 
obejmującą: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, 
obiekty mostowe z rzędnymi wlotu i wylotu, światłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki 
i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, 
studnie 
z ich średnicami, przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według wymagań Zamawiającego. 


Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści 
na mapę zasadniczą oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem 
ręcznym) lub przy pomocy plotera. 


Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim akapicie 
niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową). 


Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji  
z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną przeznaczoną 
dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić 
z ośrodkiem. 


.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: 


- wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewniać możliwość 
śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ 
na kolejne etapy robót, 


- kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera), 


- przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5, 


- sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. 
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Kontrolę należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.3. 


.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzonej trasy w terenie i pomiarach powykonawczych 
jest km (kilometr). 


.8 Odbiór robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 


.9 Podstawa płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 


- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 


- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 


- zakup i dostarczenie materiałów, 


- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 


- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 


- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 


- wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 


- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 


- wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, 


- ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp, 


- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie 
i ewentualne odtworzenie, 


- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi według wymagań 
dokumentacji technicznej, 


- koszty ośrodków geodezyjnych. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-01.02.02 
Zdjęcie warstwy humusu i darniny 


CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z usunięciem humusu i darniny w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem humusu 
i darniny zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


.1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


.2 Materiały 
Nie występują. 


.3 Sprzęt 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 


- równiarki, 


- spycharki, 


- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 


- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu. 


Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 
stosować: 


- noże do ciecia darniny według zasad określonych w p. 5.2, 


- łopaty i szpadle. 


.4 Transport 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 


Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego 
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
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.5 Wykonanie robót 


.5.1 Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. 


Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami 
Inżyniera. 


Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 


Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 


Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana 
przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę 
do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 


Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy. 


Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 


.5.2 Zdjęcie darniny 


Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest pokryta darniną 
przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń 
i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 


Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy 
o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna 
wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 


Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem 
musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie 
darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować 
w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 
góry i trawą do dołu. 


Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 


Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek 
lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera. 


.5.3 Składowanie ziemi urodzajnej 


Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia urodzajna była 
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, okres składowania 
i doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego. 


Na składowisku ziemie urodzajna należy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2 m i obsiać 
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, kamieni 
i materiałów nieorganicznych. 


W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości do 40 cm na zbieranie 
wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom zgromadzonej ziemi, przesiąkając do wnętrza pryzmy. 


Ziemię urodzajna zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów. 


.5.4 Nadmiar ziemi urodzajnej 


Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych robotach 
wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych miejscach ustalonych 
na podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska. 


Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi pozwoleniami należy przedstawić 
Inżynierowi. 
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.6 Kontrola jakości robót 
Sprawdzanie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót 
ziemnych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera. 


.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem humusu jest m2 (metr kwadratowy) lub m3 (metr 
sześcienny). 


.8 Odbiór robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 


.9 Podstawa płatności 
Cena wykonania robót obejmuje: 


- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 


- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-02.00.00 
Roboty ziemne – wymagania ogólne 


CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
ziemnych zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


.1.4 Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  


Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.   


Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu lub wykopu.  


Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  


Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  


Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  


Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  


Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  


Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  


Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem.  


Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.  


Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie RC ponad 
0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia.  


Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.  


Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.  


Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  


Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:   


 


gdzie:  


ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),  


ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).  
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 
wzoru:  


 


gdzie:  


d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),  


d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  


Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:   


 


gdzie:  


E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z obowiązującą 
normą,  


E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z obowiązującą 
normą.  


Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych włókien 
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 
charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z 
obowiązującymi normami. 


Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.  


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


.2 Materiały 


.2.1 Ogólne zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za 
zezwoleniem Inżyniera.  


Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, wykonawca jest obowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  


Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie 
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  


Zawartość siarczanów wyrażonych jako S03 nie powinna przekraczać 1 % wg aktualnej normy w warstwach 
gruntów i innych materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m od spodu warstw 
wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego można odstąpić, o ile zostaną 
przeprowadzone czynności zaaprobowane przez Inżyniera, mające na celu odpowiednie zabezpieczenie warstw 
z zastosowaniem cementu. Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być:  


- przydatne bez zastrzeżeń (pkt 2.2),  


- przydatne z zastrzeżeniami.( pkt 2.3).  


Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które 
spełniają szczegółowe wymagania określone w aktualnej normie i są zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja 
następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 
badań laboratoryjnych.  


W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej. przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 
wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i miejsc wbudowania tych materiałów.  


Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń 
dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez 
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.  
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Wartość wskaźnika różnoziarnistości U gruntów użytych do budowy nasypów nie powinna być mniejsza niż od 
3,5.  


.2.2 Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń  
Grunty i materiały przydatne bez zastrzeżeń obejmują:  


a) rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i średniotwarde,  


b) żwiry i pospółki,  


c) piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane,  


d) żużle wielkopiecowe i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe), drobnoziarniste lub 
gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu. W przypadku żużli należy skontrolować ich odporność na rozpad 
żelazawy oraz krzemianowy wg obowiązujących norm . Odporność powinna być całkowita.  


.2.3 Grunty i materiały przydatne z zastrzeżeniami  


Grunty i materiały nie wymienione w p.2.2. są przydatne do wykonania nasypów pod warunkiem uwzględnienia 
ograniczeń dotyczących ich wykorzystania, określonych w Tablicy norm. Ograniczenia dotyczą:  


- właściwości gruntów i materiałów,  


- technologii wbudowania,  


- strefy korpusu, do której dopuszcza się grunt lub materiał,  


- warunków wodnych w podłożu warstwy wykonanej z gruntu lub materiału.  


.2.4 Materiały z wykopów 


Materiały z wykopów nienadające się do zabudowy stanowią własność Wykonawcy. 


.3 Sprzęt 


.3.1 Wykopy i przemieszczenia gruntu 


Sprzęt używany do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu powinien uzyskać akceptację Inżyniera: 


- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,  


- koparko - spycharki,  


- koparko - ładowarki,  


- spycharki gąsienicowe,  


- ładowarki,  


- równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 


.3.2 Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, 
wbudowania i zagęszczania. Do zagęszczania nasypów należy używać: 


- walce ogumione,  


- walce i płyty wibracyjne,  


- ubijaki mechaniczne,  


- sprzęt pomocniczy - glebogryzarki, autocysterny z urządzeniami do spryskiwania. 


.4 Transport 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału).  


Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inżyniera. 
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.5 Wykonanie robót 


.5.1 Dokładność wykonania wykopów i nasypów  
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.  


Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  


Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy.  


W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości 
skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST.  


.5.2 Odwodnienia pasa robót ziemnych  


Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  


Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt.  


Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  


.5.3 Odwodnienie wykopów  


Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.  


W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  


Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  


.5.4 Rowy  


Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność 
wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w ST D-02.01.01.  


.5.5 Układanie geosyntetyków  
Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Jeżeli dokumentacja 
projektowa i ST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać 
z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta.  


W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie pasami 
geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.  


Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, 
mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna 
zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków 
nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się 
ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym 
niezwłocznie po ułożeniu. 
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.6 Kontrola jakości robót 


.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  


.6.1.1 Sprawdzenie odwodnienia  


Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.  


Szczególną uwagę należy zwrócić na:  


- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  


- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  


.6.1.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót  


Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST D-02.01.01 
oraz D-02.03.01.  


.6.2 Badania do odbioru korpusu ziemnego  


.6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.  


Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  


Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 


1 
Pomiar szerokości korpusu 


ziemnego 


Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, 
w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 


na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwości 


 


 


 


2 
Pomiar szerokości dna 


rowów 


3 
Pomiar rzędnych 


powierzchni korpusu 
ziemnego 


4 Pomiar pochylenia skarp 


5 
Pomiar równości 


powierzchni korpusu 


6 Pomiar równości skarp 


7 
Pomiar spadku podłużnego 


powierzchni korpusu lub 
dna rowu 


Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych 


8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 


Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż 
w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 


 


.6.2.2 Szerokość korpusu ziemnego  


Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  


.6.2.3 Szerokość dna rowów  


Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  


.6.2.4 Rzędne korony korpusu ziemnego  


Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.  


.6.2.5 Pochylenie skarp  


Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta.  
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.6.2.6 Równość korony korpusu  


Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.  


.6.2.7 Równość skarp  


Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  


.6.2.8 Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  


Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 
cm.  


.6.2.9 Zagęszczenie gruntu  


Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z aktualną normą powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia 
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z obowiązującą normą.  


.6.3 Badania geosyntetyków  


Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi 
świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej 
i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu 
nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.  


.6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  


Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  


Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  


Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  


.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową wykonania robót ziemnych jest m3 (metr sześcienny). 


.8 Odbiór robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 


.9 Podstawa płatności 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-02.01.01 
Wykonanie wykopów w gruntach 


nieskalistych 


CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 
wykopów w gruntach nieskalistych w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów 
w gruntach nieskalistych zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


.1.4 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.00.  


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


.2 Materiały 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się 
grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże 
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i ST. 


.3 Sprzęt 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.00. 


.4 Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.00. 


.5 Wykonanie robót 


.5.1 Zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5.  


Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.  


Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 
wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.  


Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
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.5.2 Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  


Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.  


Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 


 Minimalna wartość IS 


Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 


Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00 


Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS, podanych w tablicy 1.  


Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  


Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z aktualną normą. 


.5.3 Ruch budowlany  


Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  


Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  


Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 


.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  


a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  


b) zapewnienie stateczności skarp,  


c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  


d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  


e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.1.   


.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową wykonania wykopów w gruntach nieskalistych jest m3 (metr sześcienny). 


.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.00. 


.9 Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:  


- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  


- oznakowanie robót,  


- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek,  


- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  


- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,   
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- zagęszczenie powierzchni wykopu,   


- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  


- rozplantowanie urobku na odkładzie,   


- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  


- rekultywację terenu. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-02.03.01 
Wykonanie nasypów 


CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania 
nasypów w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasypów 
zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


.1.4 Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.00.  


Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


.2 Materiały 


.2.1 Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w aktualną normą.  


Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 


Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 


Na dolne 
warstwy 


nasypów poniżej 
strefy 


przemarzania 


1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 


zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 


2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 


3. Piaski grubo, średnio 
i drobnoziarniste, 


naturalne i łamane 


4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 


(morenowe) o 
wskaźniku 


różnoziarnistości U≥15 


5. Żużle wielkopiecowe 
i inne metalurgiczne ze 


starych zwałów 


1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 


- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 


drobnoziarnistym 


2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 


3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 


- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 


4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 


próchnicznych 


- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 


zawilgoceniem 


5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 


- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 


6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 


granicy płynności wL od 35 do 


- do nasypów nie wyższych niż 3 m 
zabezpieczonych przed 


zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 
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(powyżej 5 lat) 


6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 


7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 


60% 


7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 


2% 


- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej 


od kapilarności biernej gruntu 
podłoża 


8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 


studzenia (do 5 lat) 


- o ograniczonej podatności 
na rozpad - łączne straty masy do 


5% 


9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 


- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 


drobnoziarnistym 


10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 


- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wody 


Na górne 
warstwy 


nasypów w 
strefie 


przemarzania 


1. Żwiry i pospółki 


2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 


3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 


mniej niż 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 


mm 


4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 


odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 


1. Żwiry i pospółki gliniaste 


2. Piaski pylaste i gliniaste 


3. Pyły piaszczyste i pyły 


4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 


5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
z węgla kamiennego 


6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 


- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 


cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 


7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 


- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 


8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 


W wykopach 
i miejscach 


zerowych do 
głębokości 


przemarzania 


Grunty 
niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe 


- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 


popiołami itp.) 


.3 Sprzęt 


.3.1 Dobór sprzętu zagęszczającego 


W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.  


Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 


Rodzaje 


urządzeń 


zagęszczających 


Rodzaje gruntu 


Uwagi 
o przydat-


ności maszyn 


niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 


spoiste: pyły gliny, 
iły 


gruboziarniste 


i kamieniste 


grubość 
warstwy 


[ m ] 


liczba 
przejść 


n *** 


grubość 
warstwy 


[ m ] 


liczba 
przejść 


n *** 


grubość 
warstwy 


[ m ] 


liczba 
przejść 


n *** 


Walce statyczne 


gładkie * 
0,1-0,2 4-8 0,1-0,2 4-8 0,2-0,3 4-8 1) 


Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2-0,3 8-12 0,2-0,3 8-12 2) 


Walce statyczne 
ogumione * 0,2-0,5 6-8 0,2-0,4 6-10 - - 3) 
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Walce wibracyjne 
gładkie ** 0,4-0,7 4-8 0,2-0,4 3-4 0,3-0,6 3-6 4) 


Walce wibracyjne 
okołkowane ** 0,3-0,6 3-6 0,2-0,4 6-10 0,2-0,4 6-10 5) 


Zagęszczarki 


wibracyjne ** 
0,3- 0,5 4-8 - - 0,2-0,5 4-8 6) 


Ubijaki 
szybkouderzające 0,2-0,4 2-4 0,1-0,3 3-5 0,2-0,4 3-4 6) 


Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 


wysokości od 5 do 10 m 
2,0-8,0 


4-10 
uderzeń 
w punkt 


1,0-4,0 
3-6 


uderzeń 
w punkt 


1,0-5,0 
3-6 


uderzeń 
w punkt 


 


*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  


**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.  


***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  


Uwagi: 


1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.  


2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  


3) Mało przydatne w gruntach spoistych.  


4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie.  


5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.  


6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów  


.4 Transport 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.00. 


.5 Wykonanie robót 


.5.1 Ukop i dokop  


.5.1.1 Miejsce ukopu lub dokopu  


Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera.  


Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze 
spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.  


.5.1.2 Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie  


Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.  


Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny 
być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą 
włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera.  


Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to konieczne, 
ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego.  


Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.  


Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej 
dokumentacji projektowej.  
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.5.2 Wykonanie nasypów  


.5.2.1 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  


Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.  


.5.2.1.1 Wycięcie stopni w zboczu  


Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%  ± 
1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.  


.5.2.1.2 Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu  


Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  


Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  


Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu  


Nasypy o wysokości Minimalna wartość IS 


do 2 m 1,00 


ponad 2 m 0,97 


Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z obowiązującą normą. 


.5.2.1.3 Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 


Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem 
do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu 
poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.  


.5.2.2 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  


Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 
w pkcie 2.  


.5.2.3 Zasady wykonania nasypów  


.5.2.3.1 Ogólne zasady wykonywania nasypów  


Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera.  


W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad:  


a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  


b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  


c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu.  


d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 


współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody.  


e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza 
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nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  


f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 ×10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie 
dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.  


g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 
grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.  


h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy 
wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać 
spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d).  


i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  


.5.2.3.2 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych  


Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać 
się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez Inżyniera:  


a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni  


Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć warstwą 
żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej 
sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania 
nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną 
w tablicy 1).  


b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 
wolnych przestrzeni  


Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 
te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 
warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 
2 mm i spełniających warunek:  


4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 


gdzie:  


d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy 
nasypu (mm),  


D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).  


Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.  


c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych  


Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w 
tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 
ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania 
przyległych warstw.  


.5.2.3.3 Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych  


Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina odłamu, 
zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.  


Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być 
stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku różnoziarnistości U≥5 i 
współczynniku wodoprzepuszczalności k10 > 10 -5 m/s.  


W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 5.3.3.1. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla autostrad i 
dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).  


.5.2.3.4 Wykonanie nasypów nad przepustami  


Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 
zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych 
elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym 
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przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić wymagania określone  w       
pkcie 5.3.3.6.  


.5.2.3.5 Wykonywanie nasypów na zboczach  


Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się 
przez:  


a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.2.1.1,  


b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.  


Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 
podparcie go murem oporowym.  


.5.2.3.6 Poszerzenie nasypu  


Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 
górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.  


Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z 
gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.  


.5.2.3.7 Wykonywanie nasypów na bagnach  


Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na:  


a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna,  


b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego 
bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp.,  


c) obliczeniach stateczności nasypu,  


d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania,  


e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.  


W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3.1.  


.5.2.3.8 Wykonywanie nasypów w okresie deszczów  


Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.  


Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.  


Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym.  


W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d).  


W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  


.5.2.3.9 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów  


Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.  


Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem.  


W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.  


Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw.  


.5.2.4 Zagęszczenie gruntu  


.5.2.4.1 Ogólne zasady zagęszczania gruntu  


Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.  


Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  


.5.2.4.2 Grubość warstwy  
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Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.  


Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano w pkcie 3.  


.5.2.4.3 Wilgotność gruntu  


Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  


a) w gruntach niespoistych ±2 %  


b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %  


c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%, -4 %  


Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 6.2.2 
i 6.2.3.  


.5.2.4.4 Wymagania dotyczące zagęszczania  


W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.  


Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z aktualną normą, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 
określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według obowiązującej normy.  


Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według aktualnej normy, powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.  


Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  


Nasypy o wysokości Minimalna wartość IS 


Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 


Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 


od powierzchni robót ziemnych: 


- 0,2 do 2,0 m 


1,00 


Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej: 


- 2,0 m 


 


0,97 


Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego w obowiązujących 
normach. 


Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:  


a) dla żwirów, pospółek i piasków  


b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0,  


c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0,  


d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0,  


e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,  


f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,  


g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.  


Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy.  


.5.2.4.5 Próbne zagęszczenie  


Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 
do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu 
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powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.2.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej 
wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz 
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).  


Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się 
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.  


.5.3 Odkłady  


.5.3.1 Warunki ogólne wykonania odkładów  


Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową.  


Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  


a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,  


b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 
drogowej,  


c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie 
materiałów pozyskiwanych z wykopu.  


Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżyniera.  


.5.3.2 Lokalizacja odkładu  


Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 
być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 
ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera.  


Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy 
przewieźć na odkład.  


Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce 
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.  


Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  


a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  


- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,  


- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,  


b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od 
górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  


c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu,  


d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej 
wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.  


Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera.  


Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  


.5.3.3 Zasady wykonania odkładów  


Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jeżeli nie określono inaczej, należy 
przestrzegać ustaleń podanych w obowiązującej normie to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę 
o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.  


Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inżyniera.  


Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone 
w pkcie 5.3.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża 
Wykonawcę.  


 


.6 Kontrola jakości robót 


.6.1 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu  
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 
5.1 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną 
uwagę na sprawdzenie:  


a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i ST,  


b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  


c) odwodnienia,  


d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  


.6.2 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów  


.6.2.1 Rodzaje badań i pomiarów  


Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pktach 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.  


Szczególną uwagę należy zwrócić na:  


a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  


b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  


c) badania zagęszczenia nasypu,  


d) pomiary kształtu nasypu.  


e) odwodnienie nasypu  


.6.2.2 Badania przydatności gruntów do budowy nasypów  


Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:  


- skład granulometryczny,  


- zawartość części organicznych,  


- wilgotność naturalną,  


- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,  


- granicę płynności,  


- kapilarność bierną,  


- wskaźnik piaskowy,  


.6.2.3 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu  


Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:  


a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  


b) odwodnienia każdej warstwy,  


c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz na 500 m2 warstwy,  


d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.1.3.1 poz. d),  


e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.1.3.8 i 5.1.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów.  
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.6.2.4 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu  


Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.1.1.2 i 5.1.4.4. Do 
bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.  


Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według aktualnych norm, oznaczenie 
modułów odkształcenia według aktualnych norm 


Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż:  


- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,  


- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.  


 


Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  


.6.2.5 Pomiary kształtu nasypu  


Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  


- prawidłowości wykonania skarp,  


- szerokości korony korpusu.  


Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.1.5 
niniejszej specyfikacji.  


Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej.  


.6.3 Sprawdzenie jakości wykonania odkładu  


Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 oraz 
5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.  


Szczególną uwagę należy zwrócić na:  


a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,  


b) odpowiednie wbudowanie gruntu,  


c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu.  


.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową nasypów jest m3 (metr sześcienny). 


Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów 
i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, 
z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym 
do objętości w nasypie.  


Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, 
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych.  


Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu 
i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 


.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.00. 


.9 Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:  


- prace pomiarowe,  


- oznakowanie robót,  


- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,  


- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,  
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- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,  


- zagęszczenie gruntu,  


- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,  


- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,  


- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,  


- odwodnienie terenu robót,  


- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  


- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-04.01.01 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 


CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem 
i zagęszczaniem podłoża. 


.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


.2 Materiały 
Nie występują. 


.3 Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do profilowania i zagęszczania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 


- spycharki lub równiarki z ukośnie ustawionymi lemieszami, Inżynier może dopuścić profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy, 


- koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 


- przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego dozowania 
wody, 


- walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i płyty wibracyjne do zagęszczania. 


.4 Transport 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 


.5 Wykonanie robót 


.5.1 Przygotowanie robót 


Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczenia 
podłoża jest możliwe za zgodą Inżyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych. 


Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio 
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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.5.2 Profilowanie podłoża 


Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 


Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędna terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były 
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 


Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania dowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
podanego w tablicy 1. 


Paliki lub szpilki należy ustawić zgodnie z punktem 5.1. 


Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 


.5.3 Zagęszczanie podłoża 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić w oparciu o normalną próbę Proctora. Wtórny 
moduł odkształcenia zagęszczonego koryta powinien być nie mniejszy od wartości podanych w tablicy 1. 


Tablica 1. Minimalny wskaźnik zagęszczenia i nośność 


Strefa korpusu 
Minimalna 
wartość Is 


Wtórny moduł odkształcenia 


Grunty spoiste Grunty 
niespoiste 


Nawierzchnia 


Wymagania dla warstwy: 


- od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych 


- od 20 do 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 


- więcej niż 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 


 


1,00 


1,00 


0,97 


 


100 


60 


30 


 


100 


80 


60 


Górna warstwa o grubości od 0 do 20 cm 100 100 


Chodniki 


Górna warstwa o grubości do 20 cm 0,95 - - 


Powierzchnia skarp  


Górna powierzchnia o grubości do 20 cm 0,95 - - 


W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. W takim przypadku 
stosunek modułu wtórnego do pierwotnego powinien być nie większy od 2,2. 


Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 


.5.4 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 


Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 


Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wód opadowych oraz wód gruntowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nadmiernym nawilgoceniem i nawodnieniem. 


Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem. 


Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić po jego naturalnym osuszeniu. 


Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawę wykona on na własny koszt. 
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.6 Kontrola jakości robót 


.6.1 Badania w czasie do robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót podano w tablicy 2. 


Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót 


Lp. Badania Częstotliwość badań Tolerancje 


1 Szerokość 


Co 20 m na każdym pasie 
ruchu 


+10, -5 cm 


2 Równość podłużna < 20 mm 


3 Równość poprzeczna < 20 mm 


4 Spadki poprzeczne ± 0,5% 


5 Rzędne wysokościowe +1, -2 cm 


6 Ukształtowanie osi w planie ± 5 cm 


7 Zagęszczenie 2 razy na działce roboczej, ale nie rzadziej niż co 600 m2 


Równość podłoża należy sprawdzać łatą 4-metrową i klinem. 


Zagęszczenie podłoża należy sprawdzać co 600 m2. Co dziesiątemu badaniu zagęszczenia gruntów powinno 
towarzyszyć badanie nośności. Mogą być stosowane następujące metody: 


- wolunometru, 


- wciskanego cylindra (za zgodą Inżyniera). 


W przypadku wystąpienia w podłożu grubego kruszywa nie dopuszcza się stosowania metody wciskanego 
cylindra. 


W zależności od zmienności gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem częstotliwość wyznaczania maksymalnej 
gęstości szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotności w badaniu Proctora. Nośność podłoża należy sprawdzać 
metodą obciążeń płytowych stosując płytę o średnicy 300 mm. Należy wykonać 1 badanie na 3000 m2 
układanych warstw. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z aktualną normą. 


Zagęszczenie i nośność jest prawidłowe, jeżeli: 


- Is min ≥ Is wymagane, 


- Io min ≤ Io wymagane, 


.6.2 Postępowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi 


Wszystkie odcinki niewłaściwie wykonane należy spulchnić na głębokość, co najmniej 10 cm, usunąć lub dodać 
nowego materiału i ponownie zagęścić. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. W przypadku niemożności odpowiedniego zagęszczenia wbudowany materiał należy wymienić. 


.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową profilowania i zagęszczania podłoża jest m2 (metr kwadratowy). 


.8 Odbiór robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 


.9 Podstawa płatności 


.9.1 Cena jednostki obmiarowej 


Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 


- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 


- załadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odkład lub nasyp na odległość 10 km, 


- profilowanie dna koryta lub podłoża, 


- zagęszczenia, 
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- utrzymanie zagęszczonego podłoża, 


- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 


- inne niezbędne czynności związane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 


Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST i postanowieniami 
Inżyniera. 


.9.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 


Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 


- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 


- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-04.04.02b 
Podbudowa zasadnicza z mieszanki 


kruszywa niezwiązanego 


CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg 


1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie dla zadania inwestycyjnego pn.: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1 Zakres stosowania ST 


Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych  
w p. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią podstawę do wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.  
 


1.4. Określenia podstawowe 


1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 


1.4.2. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
 
2.1. Materiały  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinny być kruszywa łamane 
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, głazów narzutowych lub otoczaków o średnicy większej niż 63 mm. 
Kruszywo pochodzące z kruszenia powinno mieć 80 % ziarn kruszonych, czyli ziarn o wszystkich przekruszonych 
płaszczyznach. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  


Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według obowiązującej normy powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od 
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 


 


 


1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 


1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 


 


Właściwości kruszywa 


Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 


 


Tablica 1. 


Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Kruszywa łamane 


zasadnicza pomocnicza 


1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) 2 - 10 2 - 12 


2 Zawartość nadziarna,% (m/m), nie więcej niż 5 10 


3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 40 


4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 1 


5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu % 30 - 70 30 - 70 


6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 


a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 


 


35 
30 


 
50 
35 


7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 


8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie 
więcej niż 


5 10 


9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż - - 
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10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 


1 1 


11 Wskaźnik nośności mieszankikruszywa, %, nie mniejszy niż: 


a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 


b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 


 
80 
120 


 
60 
- 


 
2.2. Źródła poboru materiałów  
Źródła poboru kruszywa muszą być zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem dostaw. Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć próbki materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i deklarację zgodności z Polskimi Normami zgodnie z 
poleceniem Inżyniera. Zmiana źródeł poboru materiałów wymaga pisemnej zgody Inżyniera.  
 
2.3. Składowanie materiałów  
Sposób składowania materiałów powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi 
asortymentami kruszyw. Warunki składowania, lokalizacja i parametry składowiska powinny uzyskać akceptację Inżyniera.  
Objętość składowisk powinna zapewniać możliwość zgromadzenia materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość 
produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzględni czas niezbędny na badanie materiałów z 
nowych dostaw. Wykonawca powinien reagować na wzrost wilgotności kruszyw po okresie opadów.  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
 
3.1 Sprzęt rozkładający  
Warstwa podbudowy może być rozkładana rozściełaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym sterowaniem 
grubością układanej warstwy. W miejscach trudnodostępnych, o skomplikowanym ukształtowaniu spadków dopuszcza się 
użycie równiarki i ręczne układanie.  
 
3.2. Sprzęt zagęszczający  
Podstawowym typem walca stosowanym do zagęszczenia podbudowy powinien być walec wibracyjny o statycznym ciężarze 
co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda – około 2 mm, częstotliwość wibracji – około 30 Hz. Ponadto stosowane 
mogą być walce ogumione o ciężarze do 20 ton oraz wibracyjne zagęszczarki płytowe do miejsc trudnodostępnych.  
 
3.3. Pozostały sprzęt  
Na budowie powinna być dostępna cysterna na wodę o pojemności co najmniej 5 m3, z ciśnieniowym systemem natrysku 
wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podłoża i podbudowy.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
Kruszywo można transportować dowolnymi środkami transportowymi. Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób 
przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.  
Należy zwrócić uwagę na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy załadunku i rozładunku kruszywa na środki transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.  
 
5.1. Przygotowanie podłoża  
Podłoże podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa wzmacniająca z gruntu 
stabilizowanego cementem według ST D-04.05.01.  
Układanie podbudowy z kruszywa łamanego można rozpocząć po 3÷7 dniach pielęgnacji ulepszonego podłoża, w 
zależności od otrzymanych wyników wytrzymałości na ściskanie, tj. gdy osiągnie 60% przewidywanej wytrzymałości. Przed 
rozpoczęciem układania podbudowy z kruszywa nie ma potrzeby specjalnego usuwania powłoki pielęgnacyjnej (np. asfalt z 
emulsji asfaltowej) znajdującej się na warstwie ulepszonym podłożu.  
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Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinna być oczyszczona z luźnego materiału, błota i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy stosować 
szczotki ręczne.  
 
 
 
5.2. Warunki wykonania warstwy  
5.2.1. Warunki atmosferyczne  
Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się gdy podłoże jest wolne od stojącej wody lub lodu. Minimalna temperatura 
powietrza powinna być wyższa od 0°C. Zabrania się układania mieszanki w czasie opadów atmosferycznych.  
5.2.2. Przygotowanie geodezyjne  
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie warstwy powinno się 
odbywać  
w odniesieniu do systemów laserowych lub systemu linek prowadzących biegnących po obu stronach osi podłużnej warstwy 
(i być może w osi) ze szpilkami wysokościowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.  
5.2.3. Układanie mieszanki  
Układanie mieszanki kruszyw powinno odbywać się na pełną grubość. Nie dopuszcza się układania kruszywa łamanego  
w 2 warstwach. Operacja układania powinna odbywać się w sposób ciągły, bez postojów układarki.  
Mieszanka kruszyw powinna być układana układarką lub skrzynią najlepiej na pełną szerokość warstwy. Ze względu na dużą 
szerokość modernizowanej drogi dwie układarki mogą pracować jedna za drugą. W takim przypadku szczególnej 
staranności wymaga prawidłowe zagęszczenie i nadanie jednakowego wyglądu mieszance w obrębie roboczego połączenia 
(szwu) podłużnego. Wyjątkowo, w miejscach trudnodostępnych, dopuszcza się możliwość ręcznego układania mieszanki lub 
układania z użyciem równiarki .  
W czasie profilowania należy wyrównać wszystkie lokalne nierówności. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja powinno być przed zagęszczaniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  
5.2.4. Zagęszczenie mieszanki kruszywa 
Natychmiast po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania oraz praktycznymi zasadami jak:  


− walce powinny dochodzić jak najbliżej układarki,  
− pierwsze przejścia walców wibracyjnych powinno być statyczne. Wynika to z faktu, że tak gruba warstwa mieszanki 


podbudowy jest w niewielkim stopniu zagęszczona przez deskę układarki.  


− zagęszczanie należy rozpoczynać od połączeń (szwów) i od niższej krawędzi ,  


− manewry zmiany ruchu walców powinny się odbywać na zagęszczonej warstwie,  
Nie zezwala się na pozostawienie nie zagęszczonej warstwy do następnego dnia.  
Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w całym jej przekroju. 
Podbudowę  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,00 zgodnie z normalną 
próbą Proctora (metoda II).  
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na głębokość co najmniej 10 cm i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni.  
5.2.5. Połączenia (szwy, spoiny) robocze  
Zagęszczenie i połączenie mieszanki w rejonie szwu powinno spełniać wymagania jak dla pozostałej powierzchni.  
5.2.6. Warstwa wyrównawcza  
Wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego powinno obywać się wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość 
wykonania warstwy o grubości od 8 cm w górę , na odcinku o długości co najmniej kilkudziesięciu metrów. W pozostałych 
przypadkach do wykonania warstwy wyrównawczej należy użyć kruszywo otoczone asfaltem. Kruszywo otoczone asfaltem 
należy użyć również wówczas, gdy po warstwie wyrównawczej ma się odbywać ruch pojazdów.  


5.3 Odcinek próbny 


nie wymaga się wykonania odcinka próbnego 


 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6.  
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót  
i przedstawić ich wyniki Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 2 niniejszej 
ST.  
Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy wątpliwa jest jakość dostarczonego materiału 
oraz na wniosek Inżyniera. Dla każdej dostawy kruszyw należy wykonać badanie składu granulometrycznego.  
 
 
6.2. Badania w czasie robót  


6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 


Częstotliwość badań prowadzonych w czasie robót powinna być zgodna z podaną w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Minimalna częstotliwość badań w czasie wykonywania podbudowy  


Lp. Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 


Maksymalna powierzchni 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie 


1  Uziarnienie kruszywa  
2 600 m2 


2  Wilgotność kruszywa 


3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 


4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 dla każdej partii kruszywa i 


przy każdej zmianie kruszywa 


 


6.2.2. Uziarnienie mieszanki 


Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1. Próbki należy pobierać w sposób losowy,  
z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 


6.2.3. Wilgotność mieszanki  


Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z aktualną 
normą (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 


Wilgotność należy określić według obowiązującej normy. 


6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 


Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 


Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 


E


E


1


2
 ≤  2,2 


 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać co 600 m2wykonanej warstwy i nie rzadziej niż w 2 punktach na każdej dziennej 
działce roboczej. Mogą być stosowane następujące metody:  


− wolunometru,  
− metodę izotopową,  


− metodą obciążeń płytowych.  
Co dziesiątemu pomiarowi metodą izotopową, dla celów kalibracji, powinno towarzyszyć porównawcze badanie metodą 
piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub obciążeń płytowych.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać także metodą obciążeń płytowych stosując płytę o średnicy 300 mm. Należy 
wykonać  
1 badanie na 3000 m2. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą aktualnej normy (załącznik B).  
Grubość warstwy należy mierzyć poprzez odkopanie podbudowy na całą jej grubość (najlepiej w miejscu badania wskaźnika 
zagęszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej 
niż ±2 cm.  
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6.2.5. Właściwości kruszywa 


Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.1. 


Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera 


 
6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy  
Częstotliwość i zakres wykonanej podbudowy powinna być zgodna z tablicą 3.  
 
 
Tablica 3. Częstotliwość badań wykonanej podbudowy  
 
lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  Dopuszczalne  


tolerancje  
1  Szerokość podbudowy  co 100 m +10 cm, -5 cm 


2  Równość poprzeczna  10 mm 


3  Spadki poprzeczne  ±0,5%  


4  Równość podłużna  w sposób ciągły planografem lub co 20 m łatą  10 mm 


5  Rzędne wysokościowe  co 100 m +0 cm, -2 cm 


6  Ukształtowanie osi w planie  ±5 cm 


 
Nośność podbudowy należy badać poprzez określenie ugięcia sprężystego pod kołem lub przy pomocy badania modułu 
odkształcenia. Częstotliwość badań oraz wymagania podano w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Wymagania dotyczące nośności podbudowy  
 
lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i 


pomiarów  
Wymaganie  


1  Minimalne ugięcie pod kołem o obciążeniu 50 kN Nie rzadziej niż co 50 m mniej niż 1,20 mm 


2  Moduł odkształcenia:  


1• pierwotny  


2• wtórny  
 


Nie rzadziej niż co 500 m  
minimum 100 MPa 
minimum 180 MPa 


 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  


6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  


Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 


Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 


6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  


Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 


Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 


6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
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Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 


Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło  
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 


 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiaru jest 1 m2(jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR WARSTWY  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.  
Płaci się za 1 m2wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie według 
ceny jednostkowej.  
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:  
1• prace pomiarowe,  
2• sprawdzenie podłoża,  
3• przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie recepty składu mieszanki,  
4• dostarczenie materiałów i przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą,  
5• dostarczenie mieszanki na budowę,  
6• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,  
7• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,  
8• utrzymanie podbudowy w czasie robót,  
9• inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 


stabilizowanegomechanicznie.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-04.05.00 
Ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 


stabilizowanego cementem 


CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 


1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem dla zadania inwestycyjnego pn.: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1  Zakres stosowania ST 
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Specyfikacje techniczne (ST) stanowią podstawę do wykonaniem warstwy wzmacniającej z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa.  
 


1.4. Określenia podstawowe 


1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 


1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 


1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w 
wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 


1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 


 


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 


2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 2.  
Do wykonaniem warstwy wzmacniającej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 
MPa należy stosować:  
− cement,  
− grunt,  
− kruszywo,  
− materiał pochodzący z kruszenia płyt betonowych i innych elementów betonowych,  
− woda,  
− dodatki ulepszające,  
− środki pielęgnujące,  
zgodne z aktualną normą „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem”  
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2.2. Cement  


Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg 
obowiązujących norm. 


Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 


 


Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu 


Lp. Właściwości Klasa cementu 


32,5 


1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 
niż: 


- cement portlandzki bez dodatków 


- cement hutniczy 


- cement portlandzki z dodatkami 


 


16 


16 


16 


2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 


32,5 


3 Czas wiązania: 


- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 


- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 


 


60 


12 


4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 


Badania cementu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 


Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z aktualnymi normami. 


W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. 


 
2.3. Grunt  


Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w obowiązującej normie. 


Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy 
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 


Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu stabilizowanego są zgodne z 
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 


Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 


Lp. Właściwości Wymagania 


1 Uziarnienie 


a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,  % (m/m), powyżej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,    % (m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej 


 


100 


85 


50 


20 
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2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 


3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 


4 Odczyn pH od 5 do 8 


5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 
2 


6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie więcej niż: 
1 


 


Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 


Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie             i przemieszanie z cementem. 


Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem zaleca się użycie gruntów o: 


− wskaźniku piaskowym od 20 do 50 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 


Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na 
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 


 
2.4. Kruszywo  


Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 3. 


Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 


Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  


 Lp. Właściwości Wymagania 


1 Uziarnienie 


α) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie mniej niż: 
β) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 


 


30 


15 


2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 


 ciemniejsza niż: 
wzorcowa 


3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 
0,5 


4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 
1 


 


Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw. 


 


2.5. Woda  
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Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi  
z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą 
lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do 
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 


 


2.6. Dodatki ulepszające 


Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki 
ulepszające: 


− wapno 
− popioły lotne 
− chlorek wapniowy 


Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 


 


2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 


W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem wg aktualnej normy, powinna spełniać wymagania określone w 
tablicy 4. 


 


Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych 
warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 


 


Lp. 


 


Rodzaj warstwy w konstrukcji 


nawierzchni drogowej 


Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 


Wskaźnik  


mrozoodpornośc
i 


  po 7 
dniach 


po 28 
dniach 


 


1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa 
pomocnicza dla KR2 do KR6 


od 1,6            
do 2,2 


od 2,5         


do 5,0 
0,7 


2 Górna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego  
o grubości co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 
część warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 


 


od 1,0           
do 1,6 


 


od 1,5              
do 2,5 


 


0,6 


3 Dolna część warstwy ulepszonego podłoża 
gruntowego  
w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na 
podłożu  
z gruntów wątpliwych i wysadzinowych 


 


- 


 


od 0,5 do 
1,5 


 


0,6 


 


3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
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− mieszarek stacjonarnych,  
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,  
− walców ogumionych, stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,  
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 


zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.  
 


4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
Transport powinien się odbywać w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie transportowanej 
mieszanki gruntu stabilizowanego cementem oraz dróg publicznych, po których będzie odbywał się 
transport mieszanki. Mieszanka ma być przewożona samochodami samowyładowczymi. Samochody 
z wyciekami oleju, niedopasowane do układarki mają być wycofane przez Wykonawcę.  
 


5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
5.  
 
5.1. Projektowanie gruntu stabilizowanego cementem  
Projektowanie gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem do wykonania warstwy podbudowy 
polega na:  
• doborze składników mineralnych,  
• doborze optymalnej ilości cementu,  
• określeniu wilgotności optymalnej  
• określeniu właściwości gruntu stabilizowanego cementem i porównaniu wyników z założeniami 
projektowymi.  
Dobór składników mineralnych polega na określeniu gruntu użytego do stabilizacji. Grunt i kruszywo 
powinny spełniać wymagania punktu 2.  
Ilość cementu nie powinna przekraczać 8 % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa. 
Należy dobierać tak rodzaj gruntu lub kruszywa, aby uzyskać wymagane parametry mechaniczne przy 
minimalnej zawartości cementu. Próbki do badań powinny mieć średnicę i wysokość równą 80 mm.  
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej gruntu stabilizowanego 
cementem określonej według normalnej próby Proctora według obowiązującej normy, z tolerancją +10 
%, -20 % jej wartości.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnić otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu 
stabilizowanego cementem podanych w tablicy 5.  
 
Tablica 5. Wymagania wobec gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa 


Lp. Rodzaj stabilizacji 


Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą 
(MPa) 


Wskaźnik 
mrozoodporności 


 po 7 dniach po 28 dniach 


1. Rm = 1,5 MPa - od 0,5 do 1,5 


 


0,6 


 


 
Recepta powinna zawierać skład procentowy mieszanki gruntów lub kruszyw (ewentualnie wagowy, w 
kg). Cechy fizyko-mechaniczne mieszanki mają być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
Recepta robocza powinna podawać źródła pochodzenia materiałów oraz wyniki ich badań, które 
powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi w rozdziale 2.  
 
5.2. Wytwarzanie gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
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Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża  
Układanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinno się odbywać na 
podłożu przygotowanym zgodnie z ST D-04.01.01.  
 
5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robót  
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury 
poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.5. Przygotowanie geodezyjne  
Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie 
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinno odbywać się w odniesieniu do 
systemów laserowych lub systemu linek prowadzących biegnących po obu stronach warstwy, ze 
szpilkami wysokościowymi rozmieszczonymi nie rzadziej niż co 10 m.  
 
5.6. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podaje technologię prowadzenia robót od przygotowania 
podłoża pod względem czystości, przygotowania geodezyjnego, przez organizację pracy i skład 
zespołu układającego na drodze i schemat pracy walców. Opis metody wykonania powinien zawierać 
dane techniczne o sprzęcie, sposobie organizacji pracy oraz informacje o składzie osobowym i 
kwalifikacjach zatrudnionego personelu.  
Grunt lub kruszywa stabilizowane cementem powinny być wbudowywane równiarka lub/i układarką 
wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety 
zgodnie z dokumentacją projektową w sposób ciągły. Grubość układanej warstwy ma być tak dobrana 
aby po zagęszczeniu miała projektowaną grubość. W miejscach trudno dostępnych dopuszcza się 
ręczne układanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem. 
Po sprawdzeniu, że ułożona warstwa nie wykazuje usterek, należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania. Zagęszczenie 
należy zakończyć nie później niż 2 godziny od momentu rozłożenia mieszanki gruntu stabilizowanego 
cementem.  
Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w 
całym jej przekroju.  
Po osiągnięciu przez warstwę wytrzymałości 7-dniowej można przystąpić do układania kolejnych 
warstw technologicznych.  
 
5.7. Spoiny robocze  
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Należy unikać podłużnych spoin roboczych, przez układanie warstwy na całej szerokości. Jeżeli jest to 
niemożliwe to przed wykonaniem kolejnego pasa krawędź wykonanej warstwy należy przyciąć 
pionowo i po zwilżeniu jej wodą należy wykonać kolejny pas.  
 
5.8. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednej z następujących metod:  
− skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
− skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 


przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
− utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 


najmniej 7 dni, 
− przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 


szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
− przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 


czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera.  
 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, gruntów i kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.  
 
6.2. Badania w czasie robót  
Zakres i częstotliwość badań ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem podano w 
tablicy 6.  
 
Tablica 6. Zakres i częstotliwość badań w czasie wbudowywania gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem 
 


Lp. Badanie 


Częstotliwość badań 


Minimalna ilość badań 
na dziennej działce 
roboczej 


Maksymalna powierzchnia 
ulepszonego podłoża 
przypadająca na jedno 
badanie 


1 Uziarnienie mieszanki  


2 600 m2 2 Wilgotność mieszanki 


3 Zagęszczenie warstwy 


4 Wytrzymałość na ściskanie  


po 7 i 28 dniach  
6 próbek 400 m2 


5 Badanie cementu  
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
zmianie 
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6 Badanie wody  dla każdego wątpliwego źródła  


7 Badanie właściwości gruntu  w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera 


 
Uziarnienie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy badać wykonując 
przesiew według aktualnej normy.  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10 %, -20 % jej 
wartości.  
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 
według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie należy badać bezpośrednio po zagęszczeniu 
warstwy.  
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. W odległości co najmniej 0,5 m. 
od krawędzi warstwy. Grubość warstwy nie może się różnić od projektowanej o więcej niż ± 1cm.  
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 80 mm. Próbki 
do badań należy pobrać w losowo wybranych punktach przed zagęszczeniem ulepszonego podłoża. 
Próbki w ilości 6 sztuk należy uformować i przechowywać zgodnie z obowiązującej normy. 
Wyniki badań cementu wody i gruntu powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2.  
 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy  
Częstotliwość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne tolerancje podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem podano w tablicy 7.  
Tablica 7. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów oraz tolerancje podbudowy z kruszywa i destruktu 
stabilizowanego cementem 


Lp. Badana cecha 
 


Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 


1 Szerokość warstwy  10 razy na odcinku długości 1 km 


2 Równość warstwy  10 razy na odcinku długości 1 km 


3 Spadki poprzeczne warstwy  10 razy na odcinku długości 1 km 


4 Rzędne wysokościowe warstwy  Co 10 m. w osi i po na obu krawędziach jezdni 


5 Ukształtowanie osi w planie  W charakterystycznych punktach 


6 
Krawędź i obramowanie 


warstwy 


 
Cała długość 


7 Wygląd warstwy  Cała długość 


8 Grubość warstwy  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 


 
Nierówności warstwy ulepszonego podłoża pod łatą 4-metrową nie powinny przekraczać 15 mm.  
6.4. Postępowanie z odcinkami wadliwymi  
Odcinki nie spełniające wymagań rozdziału 6 Kontrola Jakości Robót, Wykonawca naprawi na swój 
koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 


7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem o grubości zgodnej z Dokumentacją Techniczną.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Wykonane odcinki warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem są zatwierdzane przez 
Inżyniera na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i 
ewentualnie innych szczegółowych poleceń Inżyniera.  
 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  
Cena 1 m2 o grubości zgodnej z dokumentacją projektową, warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem obejmuje:  
• prace pomiarowe i przygotowawcze,  
• oznakowanie robót,  
• dostawę materiałów wyjściowych,  
• opracowanie recepty,  
• przygotowanie podłoża,  
• rozłożenie i zagęszczenie warstwy,  
• pielęgnacja warstwy,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych oraz geodezyjnych,  
• inne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem warstwy stabilizacji.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


D-05.03.23a 
Nawierzchnie z betonowej kostki 


brukowej 


CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 


Wstęp 


Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- 
lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 


Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 


Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


Materiały 


Betonowa kostka brukowa 


Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 


Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 


1) odmianę: 


a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 


b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm, 


2) barwę: 


a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 


b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 


3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 


4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 


a) długość: od 140 mm do 280 mm, 


b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 


c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane 
grubości kostek podano w załączniku 2). 


Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
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Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz 
z ukosowanymi krawędziami górnymi. 


Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 


Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 


Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 


Lp. Cecha Załącznik 
normy Wymaganie 


1 Kształt i wymiary 


1.1 


Dopuszczalne odchyłki w mm 


od zadeklarowanych wymiarów 
kostki grubości: 


 C 


Długość Szero-
kość Grubość Różnica pomiędzy 


dwoma pomiarami 


grubości, tej samej 
kostki, powinna 


być ≤ 3 mm < 100 mm ± 2 ± 2 ± 3 


≥ 100 mm ± 3 ± 3 ± 4 


1.2 


Odchyłki płaskości i pofalowania 


(jeśli maksymalne wymiary kostki 


> 300 mm), przy długości 
pomiarowej C 


Maksymalna [mm] 


wypukłość wklęsłość 


300 mm 1,5 1,0 


400 mm 2,0 1,5 


2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 


2.1 


Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 


soli odladzających (wg klasy 3, 
oznaczenie D normy) 


D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2 


2.2 Nasiąkliwość 
(wg klasy 2, oznaczenia B normy) E Nie większa niż 4% 


2.3 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu F 


Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 


obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 


2.4 Trwałość (ze względu na 
wytrzymałość) F 


Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz istnieje 


normalna konserwacja 


2.5 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 4 oznaczenia I normy) G i H 


Pomiar wykonany na tarczy 


szerokiej ściernej, wg zał. 
G normy – badanie 


podstawowe 


Böhmego, wg zał. H 
mormy – badanie 


alternatywne 


≤ 20 mm ≤18 000 mm3/5 000 mm2 


2.6 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 


a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
lub polerowana – zadawalająca odporność, 


b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/ poślizgnięcie – należy 


zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 


wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 
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3 Aspekty wizualne 


3.1 Wygląd J 


a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 


b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 


c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 


3.2 Tekstura 


J 


a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 


b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 


odbiorcę, 


c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
we właściwościach surowców i zmianach warunków 


twardnienia nie są uważane za istotne 


3.3 Zabarwienie 


W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 
na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki 
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338. 


Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 
barwienia: sadz i barwników organicznych). 


Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 
w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 


Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 


Należy stosować następujące materiały: 


a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 


- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 


b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 


- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 


- piasek łamany wg PN-EN 13242:2004, 


c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 


- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 


Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 


Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 


a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 


b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 
dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 
worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 


Sprzęt 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 


a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 


b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
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Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 


Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 


Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, 
wymienionych w pkt 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym 
ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 


Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 


Transport 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 


Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 


Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie 
od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby 
palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- 
i rozładunku. 


Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 


Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób niepowodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 
warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej 
wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych 
urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w 
zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich 
dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone 
we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. 


Wykonanie robót 


Podsypka 


Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 
być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
± 1 cm. 


Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 


- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 


- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa, R28=14 MPa. 


W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 


Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 


Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 


Układanie nawierzchni z kostki betonowej 


Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 


Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
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Warunki atmosferyczne 


Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 


Ułożenie nawierzchni z kostek 


Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 


Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 


Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 


Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 


Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 
do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 


Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 


Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 


Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 


Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 


oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 


Ubicie nawierzchni z kostek 


Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 


Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym kostki. 


Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 


Spoiny 


Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 


W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 


Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest 
na podsypce piaskowej. 


Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 


Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 


Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) 
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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Kontrola jakości robót 


Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 


- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 


- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2, 


- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 


Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 


Badania w czasie robót 


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 


Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 


Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 


1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg ST D-04.01.01 


2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkt. 5.4 


3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni 
wg ST D-08.01.01a; D-08.01.02; D-08.03.01; D-


08.05.00 


4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 
lub metodą niwelacji) 


Bieżąca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 


roboczej: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych 
w porównaniu 


z dokumentacją 
projektową 


i ST 


wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej grubości 


±1 cm 


5 


Badania wykonywania nawierzchni z kostki 


a) zgodność z dokumentacją projektową sukcesywnie na każdej 
działce roboczej - 


b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 


co 100 m i we wszystkich 
punktach 


charakterystycznych 


przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 


c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 


co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 


odchylenia +1 cm; -2cm 


d) równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 łatą czterometrową) nierówności do 8 mm 


e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą 


i pomiarze prześwitu klinem cechowanym 


oraz przymiarem liniowym względnie metodą 
niwelacji) 


prześwity między łatą 
a powierzchnią do 8 mm 


f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 


odchyłki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 


g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 


odchyłki od dokumentacji 
projektowej do ±5 cm 


h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin 


i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 


w 20 punktach 
charakterystycznych 


dziennej działki roboczej 
- 
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i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia kontrola bieżąca 


wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 


Inżyniera 


Badanie wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 


Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 


Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 


1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży, ścieków 


wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 


plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 


2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie 
geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m 


i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 


3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 


co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 


wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 


4 
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 


w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin 


wg pkt. 5.5 i 5.7.5 


Obmiar robót 
Jednostką obmiarową wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej jest m2 (metr kwadratowy). 


Odbiór robót 


Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 


- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 


- wykonanie podbudowy, 


- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 


- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 


Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej ST. 


Podstawa płatności 


Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 


- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


- oznakowanie robót, 


- dostarczenie materiałów i sprzętu, 


- wykonanie podsypki, 


- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 


- ułożenie i ubicie kostek, 


- wypełnienie spoin w nawierzchni, 


- pielęgnację nawierzchni, 
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- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 


- odwiezienie sprzętu. 


Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 


Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 


- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 


- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  


Przepisy związane 


Normy 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 


powszechnego użytku 


PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 


PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 


PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


D-08.01.01b 
Krawężniki betonowe 


CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg 


Wstęp 


Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem krawężników betonowych w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników betonowych zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


Określenia podstawowe 
Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na 
tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: 


a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, 


b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, 


c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego. 


Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać 
wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 


Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


Materiały 


Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 


- krawężniki betonowe, 


- piasek na podsypkę i do zapraw, 


- cement do podsypki i do zapraw, 


- wodę, 


- materiały do wykonania ławy. 


Krawężniki betonowe 


Wymagania ogólne wobec krawężników 


Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 


- krawężnik może być produkowany: 


a) z jednego rodzaju betonu, 
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b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 
mm), 


- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 


- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 
1000 mm, 


- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 


- płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 
ryglowanie, 


- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe. 


Wymagania techniczne wobec krawężników 


Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 


Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 


Lp. Cecha Załącznik Wymagania 


1 Kształty i wymiary 


1.1 


Wartości dopuszczalnych odchyłek 
od wymiarów nominalnych, z 


dokładnością 
do milimetra 


C 


Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 


Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 


- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 


- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 


1.2 


Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości 


i prostoliniowości, dla długości 
pomiarowej 


C 


 


300 mm ± 1,5 mm 


400 mm ± 2,0 mm 


500 mm ± 2,5 mm 


800 mm ± 4,0 mm 


2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 


2.1 


Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 


udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, oznaczenie D normy) 


D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2 


2.2 
Nasiąkliwość 


(wg klasy 2, oznaczenia B normy) E Nie większa niż 4% 


2.3 


Wytrzymałość na zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona w 


dokumentacji projektowej lub przez 
Inżyniera) 


F 


Klasa wytrzy-
małości 


Charakterys-
tyczna wy-


trzymałości, MPa 


Każdy poje-
dynczy wynik, 


MPa 


3 6,0 > 4,8 


2.4 
Trwałość ze względu na 


wytrzymałość F 
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane 


są normalnej konserwacji 


2.5 Odporność na ścieranie 
(wg klasy 4 oznaczenia I normy) G i H 


Odporność przy pomiarze na tarczy 


szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy –badanie 


Böhmego, wg zał. H 
normy – badanie 
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podstawowe alternatywne 


≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5 000 mm2 


2.6 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 


a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana 


i/lub polerowana - zadawalająca odporność, 


b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności 


na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy 


(wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 


c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w 
normalnych warunkach użytkowania krawężnika jest 


zadawalająca przez cały okres użytkowania, pod 
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej 


części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu. 


3 Aspekty wizualne 


3.1 Wygląd J 


a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys 
i odprysków, 


b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych, 


c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 


3.2 Tekstura J 


a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 


b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 


odbiorcę, 


c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców 
i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 


3.3 Zabarwienie J 


a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element, 


b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 


odbiorcę, 


c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za 


istotne 


Ponadto beton do produkcji krawężnika powinien spełniać: 


- nasiąkliwość, poniżej 4%, 


- ścieralność na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 


- mrozoodporność i wodoszczelność, zgodnie z normą PN-B-06250. 


W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 
przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 
krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 


Składowanie krawężników 


Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 


Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 


Materiały na podsypkę i do zapraw 


Należy stosować następujące materiały: 
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a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 


- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody 
odpowiadającej wymaganiom 
PN-EN 1008:2004, 


b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 


- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 


- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-EN 13242:2004, 


c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 


- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004, 


Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 


Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 


a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 


b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 
dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 
worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 


Materiały na ławy 


Do wykonania ławy betonowej pod krawężnik należy stosować beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 


Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 


Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować zalewy asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy 
i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność 
wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60°C, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także 
dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Zalewy na gorąco są wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do 
stanu płynnego, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180°C. 


Zalewa na gorąco powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 14188-1:2010 [2] lub posiadać aprobatę techniczną 
uprzednio wydaną przez uprawnioną jednostkę. 


Woda zarobowa do betonu 
Do wykonania ław betonowych należy zastosować wodę zarobową odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 


Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 


- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 


- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 


Transport 


Transport krawężników 


Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 


Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 


Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 


Transport pozostałych materiałów 


Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 


Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 


Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
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Wykonanie robót 


Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 


Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 


1) roboty przygotowawcze, 


2) wykonanie ławy, 


3) ustawienie krawężników, 


4) wypełnienie spoin, 


5) roboty wykończeniowe. 


Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 


- ustalić lokalizację robót, 


- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 


- usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd., 


- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 


- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 


Wykonanie ławy betonowej 


Koryto pod ławę 


Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie 
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 


Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 


Ława betonowa 


Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 


Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 


Ustawienie krawężników betonowych 


Zasady ustawiania krawężników 


Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno wynosić 12 cm, a w przypadkach 
wyjątkowych może być zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy) lub zwiększone do 17 cm (zatoki autobusowe). 


Zewnętrzna ściana krawężnika winna mieć opór z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1 [4] (ława z oporem). 


Ustawienie krawężników na ławie betonowej 


Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 


Wypełnianie spoin 


Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 


Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
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Roboty wykończeniowe 


Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 


- odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 


- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 


Kontrola jakości robót 


Badania przed przystąpieniem do robót 


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 


- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 


- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2 
(tablicy 1), 


- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 


Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 


Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 


Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 


Badania w czasie robót 


Sprawdzenie koryta pod ławę 


Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 


Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 


Sprawdzenie ław 


Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 


a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową - profil podłużny górnej 
powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm 
na każde 100 m ławy, 


b) wymiary ław - wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy; 
tolerancje wymiarów wynoszą: 


- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 


- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 


c) równość górnej powierzchni ław - równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 


d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego 
kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 


Sprawdzenie ustawienia krawężników 


Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 


a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 


b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 


c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 


d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
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Obmiar robót 
Jednostką obmiarową ustawienia krawężnika betonowego jest m (metr). 


Odbiór robót 


Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 


Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 


- wykonanie koryta pod ławę, 


- wykonanie ławy, 


- wykonanie podsypki. 


Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej ST. 


Podstawa płatności 


Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 


- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


- oznakowanie robót, 


- przygotowanie podłoża, 


- dostarczenie materiałów i sprzętu, 


- wykonanie koryta pod ławę, 


- wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 


- wykonanie podsypki, 


- ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej, 
ST i poleceniami Inżyniera, 


- wypełnienie spoin, 


- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 


- odwiezienie sprzętu. 


Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 


Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 


- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 


- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  


Przepisy związane 


Normy 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych 


na gorąco 


PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 


PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 


PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 


PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 


PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych 
wyrobach betonowych 


PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 


PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 


PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 


Inne dokumenty 


Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, 
Warszawa 1987 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


D-09.01.01 
Zieleń drogowa – trawniki 


CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 


Wstęp 


Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem i pielęgnacją trawników w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i pielęgnacją trawników zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 


Określenia podstawowe 


1) ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 


Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 


Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. 


Materiały 


Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 


- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 
nieprzekraczających 2 m wysokości, 


- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 


Ziemia kompostowa 


Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich 
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech 
i wskaźników jakości kompostu. 


Kompost fekaliowo-torfowy – wyrób  uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 


Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011. 


Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem 
i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej 
może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez 
zmieszanie kompostu z glebą. 


Nasiona traw 


Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 


Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 


Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 


- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 


- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 


- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 


- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 


Transport 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 


Wykonanie robót 


Wymagania dotyczące wykonania trawników 


Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 


- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 


- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 


- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 


- teren powinien być wyrównany i splantowany, 


- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi 
oraz starannie wyrównana, 


- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 


- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 


- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 


- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 


- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że ST przewiduje inaczej, 


- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 


- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można 
już nie stosować wału gładkiego, 


- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST. 


Pielęgnacja trawników 


Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 


- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 


- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym 
koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 


- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 


- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, 
przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 


- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
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Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 


- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 


- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 


- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 


Kontrola jakości robót 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 


- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 


- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 


- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 


- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 


- ilości rozrzuconego kompostu, 


- prawidłowego uwałowania terenu, 


- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 


- gęstości zasiewu nasion, 


- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 


- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 


- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 


Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 


- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 


- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 


Obmiar robót 
Jednostką obmiarową wykonania i pielęgnacji trawnika jest m2 (metr kwadratowy). 


Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 


Podstawa płatności 
Cena wykonania i pielęgnacji 1 m2 trawnika obejmuje: 


- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
rozrzucenie kompostu, 


- zakładanie trawników, 


- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 


Przepisy związane 


Normy 


PN-G-98011 Torf rolniczy 


PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 


PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 


PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 


BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 


BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 







 


 - 83 - 


 


SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 


  D-10.10.01p 
Zabezpieczenie i oznakowanie robót 


prowadzonych w pasie drogowym 


CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy 


.1 Wstęp 


.1.1 Przedmiot specyfikacji 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące zabezpieczenia i oznakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym w ramach zadania inwestycyjnego: 


„Budowa zjazdu zwykłego  z drogi powiatowej nr 1912N na dz. nr ew. 3245/8 obr. Gant, gm. Piecki” 


.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 


Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 


.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań dotyczących zabezpieczenia i oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym. 


.1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 


Oznakowanie drogi – wyposażenie drogi w znaki drogowe pionowe oraz poziome, których celem jest ułatwienie 
ruchu drogowego oraz zapewnienie jego porządku i bezpieczeństwa. 


Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym – czynności dostosowane do 
występujących utrudnień na drodze, zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom 
wykonującym roboty drogowe. 


.2 Materiały 


.2.1 Materiały do wykonania robót 


.2.1.1 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 


Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 


.2.1.2 Postanowienia ogólne obowiązujące materiały do oznakowania robót 


Producent materiałów do oznakowania robót powinien zapewnić, że odpowiadają one wymaganiom ustalonym 
w dokumentacji projektowej oraz mają wymagane dokumenty dopuszczające je do stosowania. 


Urządzenia bezpieczeństwa ruchu używane do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny 
umożliwiać dobrą widoczność zarówno w dzień jak i w nocy. 


Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być wykonane w barwach: białej, czerwonej, żółtej i czarnej zgodnie 
z ustaleniami szczegółowych warunków technicznych [2]. Jeśli urządzenia te zawierają elementy odblaskowe, 
to powinny być one w kształcie koła lub prostokąta i widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości 
co najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłem drogowym. 


Konstrukcje wsporcze, na których umieszcza się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny mieć 
konstrukcje zapewniające stabilność urządzeniom oraz gwarantujące prawidłowe ich ustawienie w pasie 
drogowym. 


Przy składowaniu materiałów do oznakowania robót należy przestrzegać zaleceń producenta lub dostawcy. Znaki 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco 
i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 


.2.1.3 Wymagania dla materiałów do zabezpieczenia i oznakowania robót 


Do zabezpieczenia i oznakowania robót przewiduje się stosowanie następujących urządzeń: 
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a) zapory drogowe, stosowane do wygradzania miejsc robót. Zapory muszą być wykonane z materiału 
niestanowiącego zagrożenia dla osób i mienia. Zaleca się stosowanie zapór wykonywanych z tworzyw 
sztucznych. Zapory powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Zapory 
mogą mieć lica wykonane z folii odblaskowej i mogą być wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy 
ostrzegawcze, 


b) tablice kierujące, przeznaczone do oznaczania krawędzi zawężonego pasa ruchu, zajętego lub zaniżonego 
wzgl. zawyżonego pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego oraz pasa ruchu z załamaniami w planie. Tablice 
mogą być pokryte materiałem odblaskowym lub zawierać elementy odblaskowe, 


c) taśmy ostrzegawcze szerokości 80 mm, stosowane do wygradzania miejsc robót poza jezdnią, 


d) pachołki drogowe, stosowane do wyznaczania skosów, toru jazdy, doraźnego oznakowania miejsc 
niebezpiecznych itp. Pachołki powinny być wykonane z materiału elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.). 
Konstrukcja powinna umożliwiać obciążanie ich wewnątrz u podstawy np. piaskiem lub wodą. Pachołki powinny 
być w kolorze czerwonym lub pomarańczowym, 


e) tablice uchylne, stosowane dla uzupełnienia linii dzielących pasy ruchu. Tablice muszą mieć konstrukcję 
podatną, zginającą się wskutek najechania pojazdu, 


f) separatory ruchu, przeznaczone do rozdzielania pasów ruchu, wyznaczania toru jazdy, krawędzi jezdni itp. 
Separatory mogą być ciągłe lub punktowe. Mogą być barwy białej lub żółtej. Separatory powinny być wykonane z 
wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Separatory powinny posiadać otwory umożliwiające 
mocowanie do nich tablic kierujących, 


g) tablice ostrzegawcze umocowane zwykle na pojeździe lub maszynie roboczej. Tablica ma barwę białą z 
ukośnymi pasami barwy czerwonej. Lico tablicy powinno być wykonane z folii odblaskowej lub z folii 
pryzmatycznej, 


h) tablice zamykające, stosowane do zamykania pasa ruchu, mocowane do pojazdów. Lico tablicy oraz jej 
znaków wykonane jest z folii odblaskowej lub z folii pryzmatycznej. Na tablicy instaluje się strzały świetlne i lampy 
wczesnego ostrzegania, 


i) kładki dla pieszych na przejściach nad wykopami. 


.2.1.4 Inne materiały 


Do innych materiałów stosowanych przy robotach należą: 


– piasek lub woda do wypełniania pachołków, 


– piasek do tworzenia pryzm przy zaporach drogowych, 


– ew. lampy ostrzegawcze. 


.3 Sprzęt 


.3.1 Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania z: 


– drobnego sprzętu pomocniczego stosowanego przy ręcznych robotach montażowych, 


– pojazdów wykorzystywanych przy robotach. 


Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w 
ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 
m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Pojazd powinien być oznakowany pasami na przemian barwy białej i 
czerwonej o wymiarach 250 × 250 mm, na całej szerokości pojazdu albo tablicą ostrzegawczą lub tablicą 
zamykającą. Wystające poza obrys pojazdu części urządzeń lub ładunku powinny być oznakowane taśmą 
ostrzegawczą U-22. 


.4 Transport 
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 


Materiały do oznakowania i zabezpieczenia robót należy w czasie transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby 
nie ulegały przemieszczaniu i uszkodzeniom. 


.5 Wykonanie robót 


.5.1 Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 


1. roboty przygotowawcze, 


2. zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 


3. roboty wykończeniowe. 


.5.2 Roboty przygotowawcze 


Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 


- ustalić lokalizację robót, 


- usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót, 


- zgromadzić materiały potrzebne do rozpoczęcia robót. 


.5.3 Zabezpieczenie i oznakowanie robót 


.5.3.1 Zasady ogólne 


Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane 
do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom 
wykonującym te roboty. 


Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być 
dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być zgodne z ustaleniami obowiązujących przepisów. 


Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się odpowiednio barwy: białą, czerwoną, żółtą i czarną. Jeżeli 
urządzenia te zawierają elementy odblaskowe, powinny być one w kształcie koła lub prostokąta i widoczne w 
okresie od zmroku do świtu z odległości, co najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłami drogowymi. 


Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny być wyposażone w sygnały oraz oznakowania zgodnie z 
punktem 3.1. 


Konstrukcje wsporcze do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność. 


Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież 
ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe. 


.5.3.2 Roboty bez zamykania drogi dla ruchu 


Roboty drobne, krótkotrwałe niewymagające ograniczania ruchu, powinny być sygnalizowane przez ustawienie 
znaku A-14 „Roboty na drodze”. 


Roboty należy prowadzić na połowie jezdni przesuwając się w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów. 
Pracujący na jezdni są zwróceni twarzą do kierunku, z którego na tej połowie jezdni nadjeżdżają pojazdy. 


Roboty wykonywane na drodze bez zamykania jej dla ruchu należy kończyć przed zmierzchem, a znaki drogowe 
usuwać. 


.5.3.3 Roboty na drodze częściowo zamkniętej dla ruchu 


Roboty przy naprawie lub przebudowie drogi, np. połączone z rozbieraniem nawierzchni na połowie jezdni można 
przeprowadzić przy częściowym tylko zajęciu jezdni. 


Jeżeli wolna od robót część jezdni jest szeroka, to można skierować na nią cały ruch w obu kierunkach. Jeżeli 
natomiast wolna dla ruchu część jezdni (nawet z poboczem) jest zbyt wąska, to należy zorganizować 
jednokierunkowy ruch wahadłowy. 


Część jezdni, na której prowadzone są roboty, zamyka się przez ustawienie w poprzek zapór U-20, a nad nimi 
ustawienie znaku C-1 lub C-3 „Nakaz jazdy w prawo (lewo) przed znakiem”. Przed zaporą powinien stać znak A-
14 „Roboty na drodze”. 


W porze nocnej znaki obowiązującego kierunku ruchu nad zaporą na obszarze niezabudowanym oraz inne 
stosowane w tych przypadkach znaki ostrzegawcze należy oświetlać. 


W przypadku prowadzenia robót pośrodku jezdni na drodze z poboczami, po których można dopuścić ruch, znaki 
i zapory należy ustawić i oświetlić w sposób podany poprzednio, przy czym dla obu kierunków jazdy znaki 
obowiązującego kierunku jazdy oraz strzałki powinny kierować nadjeżdżające pojazdy na prawe pobocze. 


Jeśli niezajęta przez roboty część jezdni jest wąska i pozwala tylko na ruch wahadłowy, można go przy 
dostatecznej widoczności regulować przez ustawienie na jednym końcu odcinka znaku B-31 „Pierwszeństwo dla 
nadjeżdżających z przeciwka”, a na drugim końcu – znaku D-5 „Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi”. 
Przy dłuższych odcinkach robót i niewidocznych ich punktów początkowych i końcowych niezbędna jest stała 
obsługa osób wyposażonych w sprzęt sygnalizacyjny lub sygnalizacja świetlna. 


Przy robotach przesuwających się na jednym pasie ruchu można stosować tablice mocowane do pojazdów. 
Pojazd, na którym umieszczona jest tablica zamykająca U-26, znajduje się na początku odcinka wyłączonego z 
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ruchu od strony nadjeżdżających pojazdów. Przykład odcinka zamkniętego dla ruchu na lewym pasie przedstawia 
rys. 20. 


.5.3.4 Roboty na drodze całkowicie zamkniętej dla ruchu 


Ruch na drodze, której odcinek jest zamknięty na całej szerokości, może odbywać się na objeździe tymczasowym 
poza jej koroną lub może być skierowany na objazd innymi drogami. 


Na końcach zamkniętego odcinka drogi ustawia się zapory oraz znak C-1 lub C-3, a także znak B-1 „Zakaz ruchu 
w obu kierunkach”. Przed zaporami stawia się znak A-14 „Roboty na drodze”. W porze nocnej znak zakazu ruchu 
należy oświetlić. 


Na skrzyżowaniach, od których obowiązuje objazd, ustawia się tablice informacyjne określające trasę objazdu 
(np. F-8, F-9). 


Niewykorzystywane przez kierownictwo robót drogi, prowadzące na teren budowy, powinny być zamknięte na 
okres robót zaporami stałymi. Zapory powinny być wyposażone w znak zakazu ruchu i znak obowiązującego 
kierunku ruchu. 


.5.4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 


.5.4.1 Rodzaje urządzeń 


Do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy zabezpieczeniu i oznakowaniu robót 
prowadzonych w pasie drogowym należą: zapory drogowe, tablice kierujące, taśmy ostrzegawcze, pachołki 
drogowe, tablice uchylne z elementami odblaskowymi, separatory ruchu, tablice ostrzegawcze, tablice 
zamykające oraz kładki dla pieszych. 


Zasady dotyczące konstrukcji urządzeń bezpieczeństwa, sposobu ich lokalizowania i stosowania podano w 
dalszym ciągu. 


.5.4.2 Zapory drogowe 


Zapory drogowe pojedyncze U-20a (rys. 1) i U-20b (rys. 2) stosuje się do wygradzania miejsc robót 
prowadzonych w pasie drogowym. Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń 
poprzecznych U-20b, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się tablice prowadzące ciągłe U-3c (rys. 3) lub 
U-3d. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór. 


W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych 
lub ścieżkach rowerowych wygrodzenie powinno być wykonane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c (rys. 4), 
w których dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 0,3 m nad poziomem 
nawierzchni. 


Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza się zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla poprawy 
bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci, np. w pobliżu szkół 
podstawowych, przedszkoli itp. zaleca się stosowanie zapory drogowej potrójnej U-20d (rys. 5), w której dolna 
krawędź dolnego pasa zapory powinna znajdować się na wysokości około 15 cm nad poziomem nawierzchni. 


Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m, mierząc od 
poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapór. W terenie zabudowanym należy zwrócić uwagę, aby zapora 
drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg nie ograniczała kierującym widoczności innych 
uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopuszcza się umieszczanie zapory na wysokości poniżej 0,9 m. Jeżeli 
zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawędź znaku nie może znajdować się 
poniżej górnej krawędzi zapory. 


Zapory drogowe U-20 ustawiane równolegle do kierunku ruchu należy ustawiać z zachowaniem warunków jak na 
rysunku 6. 


Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania części jezdni powinny mieć lica wykonane z folii odblaskowej 
i mogą być wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. 


W przypadku wykopów w jezdni głębszych niż 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za 
zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy 
piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania części jezdni powinny być zawsze wyposażone w 
elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. 


Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie 
zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór drogowych L wynoszą: 750, 
1250, 1750, 2250, i 2750 mm. Zapory drogowe muszą być wykonane z materiału niestanowiącego zagrożenia dla 
osób i mienia. Zapory drogowe powinny mieć naroża wyokrąglone promieniem Rmin. = 30 mm. Zaleca się 
stosowanie zapór drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych. 


.5.4.3 Tablice kierujące 


Tablice kierujące według wzorów i wymiarów pokazanych na rys. 7 przeznaczone są do oznaczania krawędzi: 


- zawężonego pasa ruchu, 
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- zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia pasa 
bezpieczeństwa, 


- pasa ruchu z załamaniami w planie. 


Tablice kierujące ze skośnymi paskami mają być ustawione tak, by paski opadały w kierunku używanej części 
drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni należy używać tablic U-21b, a z lewej strony 
jezdni U-21a. Dopuszcza się stosowanie tablic kierujących U-21a i U-21b zespolonych ze światłami 
ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Dopuszcza się do stosowania aktywne tablice kierujące U-
21 z wbudowanym wzdłuż krawędzi białej i czerwonej pulsującym światłem żółtym. 


Tablice kierujące wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f są stosowane na początku wygrodzenia od strony 
nadjeżdżających pojazdów, gdy przy dużym nasileniu ruchu (tworzenie się kolumn) albo z innych powodów 
powstaje niebezpieczeństwo, że wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zostanie dostrzeżone w 
odpowiednim czasie. Na tablicach kierujących U-21c, U-21d, U-21e i U-21f dopuszcza się umieszczanie lamp 
ostrzegawczych. 


Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powinny być pokryte materiałem odblaskowym lub zawierać elementy 
odblaskowe o barwie zgodnej z barwą tła, na którym zostały umieszczone. Tablice należy ustawiać prostopadle 
do osi drogi w odstępach nie większych niż 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem 
zabudowanym. Dolna krawędź tablicy powinna znajdować się na wysokości do 0,25 m, mierząc od poziomu 
jezdni. Sposób zamocowania tablic powinien uniemożliwiać ich obrót wokół osi pionowej. 


.5.4.4 Taśmy ostrzegawcze 


Taśmy ostrzegawcze U-22 według wzorów przedstawionych na rysunku 8 mogą być stosowane jedynie do 
wygradzania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych. 


Wygrodzenia taśmami ostrzegawczymi powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od tych 
miejsc. Taśmy powinny być rozwieszane na wysokości od 0,9 m do 1,2 m mierząc od poziomu terenu do dolnej 
krawędzi taśmy, w taki sposób, aby strzałka ugięcia między punktami mocowania wynosiła nie więcej niż 0,3 m. 


Wygrodzenie taśmą ostrzegawczą jest dopuszczalne tylko przy wykopach do głębokości 0,5 m przy zachowaniu 
powyższych warunków. 


.5.4.5 Pachołki drogowe 


Pachołki drogowe U-23 według wzorów (rys. 9) i wymiarów przedstawionych w tabeli i na rysunku 10 należy 
stosować do: 


- wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zwężania jezdni, 


- wyznaczania toru jazdy pojazdów, 


- prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących, 


- awaryjnego, doraźnego oznakowania miejsca niebezpiecznego, 


- oznaczania podłużnego uskoku (progu) przy wykonywaniu nakładek bitumicznych, 


- wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu, z wyjątkiem powierzchni zajętych pod roboty 
drogowe, 


- zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania poziomego wzdłuż jezdni, 


- zabezpieczenia świeżo wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie większej niż 
1 m2 i szerokości do 1,5 m, 


- wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych nakładek bitumicznych 
oraz powierzchniowych utrwaleń i regeneracji nawierzchni. 


Na drogach, gdzie dozwolona jest wyższa prędkość, np. na autostradach i drogach ekspresowych należy 
stosować pachołki drogowe o wysokości minimum 0,75 m, a masa po obciążeniu pachołka musi gwarantować ich 
stabilność. 


Pachołki drogowe powinny być wykonane z materiału elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.). Zaleca się, 
aby kształt górnej części pachołka umożliwiał zamocowanie na nim świateł ostrzegawczych. Konstrukcja 
pachołków powinna umożliwić obciążanie ich wewnątrz u podstawy (np. piaskiem lub wodą) po ustawieniu na 
drodze. Dopuszczalne minimalne masy ustawionych na drodze pachołków zamieszczono w tabeli przy rys. 10. 


Rysunek 9 pokazuje zastosowanie światła ostrzegawczego o średnicy soczewki 200 mm na pachołku drogowym 
U-23b. Zestaw z lampą można montować w następującej postaci: 


- świateł błyskowych żółtych, 


- świateł pulsujących żółtych, 


- fali świetlnej, 


- świateł stałych czerwonych. 


Odległości między pachołkami drogowymi nie powinny być większe niż: 
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- 3 m przy wyznaczaniu skosów, 


- 10 m przy oznaczaniu podłużnego uskoku, 


- 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu, 


- 12 m przy zabezpieczeniu świeżo malowanych linii, 


- 0,5 m przy zabezpieczeniu świeżo wykonanych remontów cząstkowych. 


Pachołki drogowe powinny być w kolorze czerwonym lub pomarańczowym. Dla zapewnienia wyróżniania się 
pachołków z otoczenia zalecany jest kolor pomarańczowy fluorescencyjny. Jeżeli pachołki ustawione na drodze 
mają na niej pozostawać w okresie od zmierzchu do świtu, wówczas białe poprzeczne pasy powinny być 
wykonane z materiałów odblaskowych, w formie naklejanych pasów z folii odblaskowej lub nakładanych płaszczy 
odblaskowych. Ponadto pierwszy i ostatni pachołek ustawiony w szeregu powinny być wyposażone w światło 
ostrzegawcze. Zaleca się stosowanie pachołków o wymiarach większych od standardowych (500 mm). 


.5.4.6 Tablice uchylne z elementami odblaskowymi 


Tablice uchylne U-24 wyposażone w punktowe elementy odblaskowe stosuje się do tymczasowej organizacji 
ruchu dla uzupełnienia: 


- linii dzielących pasy ruchu przeciwbieżnego, 


- linii dzielących współbieżne pasy ruchu. 


Tablice uchylne (rys. 11) muszą mieć konstrukcję podatną w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek 
najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas zgięcia załamywać się ani tak odkształcać trwale, by 
odbłyśnik był trwale zasłonięty, choćby częściowo. 


Odbłyśniki barwy żółtej i korpusy barwy żółtej lub żółto-zielonej fluorescencyjnej punktowych elementów 
odblaskowych dla ruchu tymczasowego powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia [2] w tabelach 6.3 i 6.4, w których umieszczono współrzędne punktów narożnych obszarów 
chromatyczności promieniowania odbitego od odbłyśników i korpusów punktowych elementów odblaskowych. 


.5.4.7 Separatory ruchu 


Separatory ruchu U-25 przeznaczone są do optycznego i mechanicznego: 


- rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu, 


- rozdzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej, 


- wyznaczenia toru jazdy pojazdów, 


- wyznaczenia zawężonych pasów ruchu, 


- wyznaczenia krawędzi jezdni 


oraz (lub) przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z 
ruchu, ciągi piesze i rowerowe. 


Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków 
poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z prowadzonymi 
robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa. 


Separatory mogą być stosowane jako: 


- ciągłe U-25a (rys. 12), 


- punktowe U-25b (rys. 13). 


Dopuszcza się układanie separatorów U-25a barwy białej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego wyłącznie 
dla pojazdów komunikacji publicznej, np. torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego. 


Do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu pojazdów, w związku z robotami prowadzonymi w pasie 
drogowym, należy stosować separatory U-25a barwy żółtej, układane na jezdni liniowo i tworzące na jezdni ciąg 
w formie pasa. Wzdłuż tak oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatkowo należy umieścić tablice kierujące 
U-21. Na prostych odcinkach wygrodzenia dopuszcza się także stosowanie separatorów U-25b układanych 
punktowo wraz z tablicami kierującymi U-21. 


Wymiary gabarytowe separatorów U-25 


Wysokość 


h 


Długość 


l 


Szerokość 


w 


Wysokość listew 
bocznych, b 


Szerokość pasów 
biało-czerwonych, 


d 


1100 


1500 


min. 1000 250 250 2000 


2500 
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.5.5 Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera dotyczą prac 
związanych z dostosowaniem robót zabezpieczających do istniejących warunków terenowych, takie jak: 


- roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 


- usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 


.6 Kontrola jakości robót 


.6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 


Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 


- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 


- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 


- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 


Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 


.6.2 Badania w czasie robót 


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 


Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 


Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 


1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 1 raz wg pktu 5 i dokumentacji 


projektowej 


2 Zabezpieczenie i oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym Praca ciągła wg pktu 5.3 i 5.4 


3 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła wg pktu 5.5 


 


.7 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) wykonanego zabezpieczenia i oznakowania robót. 


.8 Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 


.9 Podstawa płatności 


.9.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m zabezpieczenia i oznakowania robót obejmuje: 


- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 


- dostarczenie materiałów i sprzętu, 


- wykonanie zabezpieczenia i oznakowania robót według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 
technicznej, 


- odwiezienie sprzętu. 


.9.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 


- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 


- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 





