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1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdw, opinii,
uzgodnien, prawomocnych decyzji na podstawie ktérych Wykonawca ztozy wniosek
o wydanie decyzji realizacyjnej, a Zamawiajgcy bedzie mogt przeprowadzic
postepowanie przetargowe, podpisa¢ umowe na wykonanie robdt oraz wykonac
wszystkie opisane w projekcie roboty budowlane co ostatecznie przyczyni sie do
powstania prawidtowo funkcjonujgcego obiektu budowlanego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczehstwa ruchu drogowego na
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 235 z dr. powiatowqg nr 2629G i linig kolejowqg nr 211.
Laktada sie osiggniecie celu poprzez zmiane geometrii skrzyzowania m.in. budowe
pasdw prawo i lewoskretow, ewentualng budowe sygnalizacji swietlnej skoordynowang
z sygnalizacjqg przejazdu kolejowego, budowe urzgdzen BRD, urzgdzen wyposazenia
drogi tj. oswietlenia, odwodnienia drogi oraz usuniecie kolizji z infrastrukturg nadziemng
i podziemnq i innych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania drogi.

Powyzsze czynnosci majg umozliwi¢ bezpieczne zatrzymanie pojazddw i nie
blokowania ruchu pojazddéw wzdtuz dr. wojewddzkiej w sytuacji zamknietego przejazdu
kolejowego. Zaktada sie pozytywny wptyw na poprawe bezpieczehstwa ruchu
na przedmiotowym skrzyzowaniu.

Obowigzkiem Wykonawecy jest sporzgdzenie aktualnych projektow
budowlanych, wykonawczych, materiatdw przetargowych oraz innych niezbednych
opracowan w zakresie rysunkowym, opisowym, obliczeniowym oraz zestawieniowym
dla powyzszego zadania. Wykonawca odpowiedzialny jest za caty proces projektowy,
udzielanie wyjasnien i uzupetnianie dokumentacji m.in. w ramach przetargu na roboty
budowlane oraz samej budowy.

Ponizej link do mapy: hitps://maps.app.goo.gl/1Y8XVTbjx1SEFVIN8
oraz ,,Plan orientacyjny” rysunki 1, 2 i 3 przedstawiajgce lokalizacje inwestyciji.
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Rysunek 1. Plan orientacyjny (zrédto google maps)

Brusy-Wybudowanie Kosobudy
p. 3
PIEXIELXO 3
Czyczkowy ' v
Zabno
' O
m
Kinice
YauooOwWANT
Rozbudowa DW nr 235
polegajaca na dudowse prawo | -—
lewoskrgtow na skezy2owann +D ‘ '
2 0P nr 2629G wm Zabno I
b
m
sscyry ©
Szotowa Gora

Rysunek 2. Miejsce inwestyciji (zrodto google maps
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Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1. Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjqg.
Analizy i prognozy ruchu.

Projektu koncepcyjnego.

Inwentaryzacji istniejqcej zieleni.

Inwentaryzaciji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci

AR

zakazane odnosnie chronionych gatunkdw roslin, zwierzat lub grzybdw
z uzyskaniem decyzji.
6. Projektu gospodarki zieleniq.
7. Mapy do celdw projektowych.
8. Dokumentaciji geotechnicznej.
9. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.
10. Projektu budowlanego,
11. Projektu wykonawczego wraz z wykazem rob ot
12. Raport z audytu BRD
13. Materiatéw przetargowych w tym: STWIORB, przedmiar robét, kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski.
14. Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 3 dziatek)
15. Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.
16. Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej ZRID.
17. Uzyskanie uzgodnien kohcowych przebudowy infrastruktury energetycznej
(w ramach rekojmi).
18. Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnienh na wezwania organu w frakcie
procedur administracyjnych (w ramach rekojmi).
19. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
robot budowlanych objetych tymi zadaniami (w ramach rekojmi)

3.1. Lokalizacja i stan istniejgcy oraz uwarunkowania wynikajgce z zagospodarowania
istniejacego terenu

Droga wojewddzka nr 235 przebiega przez 2 powiaty: koscierski i chojnicki.
Zadanie znajduje sie, na terenie powiatu chojnickiego, gmina Brusy.

Zadanie dotyczy odcinka ok. 300 m znajdujgcego sie w bezposrednim
sgsiedztwie linii kolejowej. Jest to obszar niezabudowany w rozumieniu przepiséw
o ruchu drogowym.
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Droga Wojewddzka ma przekrdj jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu.
Teren w poblizu zadania jest niezabudowany, o charakterze rolniczym i lesSnym.
Droga wojewddzka jest wyposazona w oznakowanie drogowe. Stan techniczny
drogi jest dobry. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami a woda z jezdni odptywa
powierzchniowo do rowdw. Droga znajduje sie na odcinku prostym i ptaskim. W
obrebie skrzyzowania znajdujqg sie przejscia dla pieszych. Droga wojewddzka nie jest
na tym odcinku oswietlona.

W pasie drogowym wystepujq sieci uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna,
szczgtkowa kanalizacja deszczowa. Sie¢ elektroenergetyczna po drugiej stronie linii
kolejowej. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Gminy Brusy
(https://brusy.e-mapa.net/)

Mankamenty stanu istniejgcego.

Gtownym mankamentem skrzyzowania jest brak wydzielonej i bezpiecznej przestrzeni
dla pojazddw oczekujgcych na opuszczenia skrzyzowania w czasie gdy przejazd
kolejowy jest zamkniety. Oczekujgce pojazdy ograniczajq i wptywajg na
niebezpieczne zachowania kierowcdw chcqcych przejechac przez skrzyzowanie
wprost. Powyzsze w znaczqcy sposdb uprawdopodabnia wystgpienia zdarzen
drogowych np. najechanie na tyt pojazdu itp.

Mankamenty stanu istniejgcego m.in. zawarte sg w zatgczonej do OPZ
korespondencji

DIF-DD.8022.182.2023 z dnia 05.09.2023 r. oraz BR.0014.3.2025 z dnia 12.02.2025 .

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ kompleksowe rozwigzania

zmierzajgce do osiggniecia zatozonego celu w tym nalezy uwzgledni¢ m.in.:

1) budowe prawo ilewoskretdw w obrebie skrzyzowaniu z linia kolejowqg nr 211
i drogqg powiatowq.

2) Jezeli zajdzie konieczno$¢ Budowe sygnalizacji Swietlnej skoordynowanej
z sygnalizacjg na przejezdzie kolejowym

3) Przebudowe zatok autobusowych jezeli zajdzie taka potrzeba

4) Budowe i przebudowe ciggdw pieszych i rowerowych w obrebie skrzyzowania

5) Budowe oswietlenia drogowego w obrebie skrzyzowania oraz zatok
autobusowych jezeli wynikac¢ to bedzie z przepisdw prawa lub uzasadnionych
oczekiwan zarzgdcy ruchu. Opracowac zgodnego przepisami WR-D-41.4172
i wytycznymi ZDW do projektowania,

6) budowie oéwietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych,

7) Zaprojektowanie urzgdzen odwadniajgcych wody opadowe sptywajgce
z utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni poprzez istniejgce rowy
przydrozne lub kanalizacje



https://brusy.e-mapa.net/
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8) budowe/przebudowe zjazddw niezbednych do funkcjonowania uktadu
drogowego,

9) Wyznaczenie niezbednej dla inwestycji szerokosci pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim wszystkich niezbednych elementdw drogi i urzgdzen z nig
zwigzanych. Weryfikacja granic polega na badaniu i regulacji stanu prawnego
nieruchomosci znajdujgcych sie dzis w granicach pasa drogi wojewddzkiej
oraz nieruchomosci sgsiadujgcych do niego,

10) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawqg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

11) przebudowe, w tym usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng i nadziemngq,
jesli wystgpi taka koniecznose,

12) dostosowanie znakdw i urzgdzen statej organizacji ruchu do przyjetych
rozwigzan geometrycznych i ruchowych,

13) przebudowe wszystkich istniejgcych legalnie obiektdw matej architekfury
i usuniecie kolizji oraz innych elementdw zagospodarowania terenu
zlokalizowanych w pasie drogi wojewoddzkiej z projektowanymi elementami
uktadu drogowego oraz innych budowli niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektdw np. murki oporowe, przepusty itp.,

14) analize wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji
oraz sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisdw
i wyryséw z rejestru gruntéw aktualnych na moment zakonczenia zadania.
Weryfikacja granic polegajgca na badaniu i regulacji stanu prawnego
nieruchomosci znajdujgcych sie dzi§ w granicach pasa drogi wojewddzkiej
oraz nieruchomosci sgsiadujgcych,

15)wzmocnienie podtoza gruntowego oraz konstrukcji drogi w oparciu
o wykonane w ramach dziatan wtasnych projektanta, badan podtoza
gruntowego oraz nawierzchni. Nalezy kompleksowo rozpoznac podtoze
gruntowe poprzez badania na miegjscu, sprawdzonymi technikami dajgcymi
prawidtowe wyniki niezbedne do zaprojektowania obiektu. Wtasciwosci
mechaniczne gruntdéw nalezy okreslic na podstawie badan. Nie dopuszcza sie
przyjmowania parametrow gruntdw z literatury. Zwrdcic szczegding uwage
m.in. na miejsca: ciekdw, uksztattowanie terenu oraz zmiany roslinnosci
wskazujgce na mozliwe zastoiska wody i zmiany w podtozu gruntowym,
uskokow terenu, projektowane wysokie skarpy, zbiorniki, mury oporowe oraz
inne elementy obiektu wymagajgce precyzyjnego okreslenia podtoza,

16)zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego ciggu, w tym pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz
innych drég,

17) W ofercie nalezy uwzglednic¢ realizacje wszystkich warunkéw stron w tym
gestorow sieci,
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18) Zastosowac rozwigzania spetniajgce zasady rownych szans dla wszystkich

uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

Szczegdtowe informacije zawiera: OPZ i Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.10. OPZ,

w szczegoInosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r.

W sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych droég publicznych

Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac
w sposoéb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie
przejs¢ dla pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych. Cze$¢ 4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-
20, -30, -40, -50, -60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy
uwzgledniac je w dokumentacii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktdre spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedq
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogoéw.

4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewnié
optymalng ekonomicznosé budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwigzan wypetniajgcych zasady réwnych szans dla wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzystac w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje chodnikdw i Sciezek rowerowych nalezy projektowac, uwzgledniajgc
mozliwos¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie
pojazddw oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, drogi rowerowe nalezy projektowac z
zachowaniem ciggtosci tych ciggdw na ziazdach i przy przecieciu z drogami
podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowa¢ m.in. nastepujgce
rozwigzania:

a) ciggtos$¢ nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie zjazdow,
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c) przyblizanie drogi dla rowerow do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie $ciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego.

Zamawigjgcy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

4.1.

4.2.

43.

44.

4.5.

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 Zamawiajgcy dopuszcza
rozwiqzania wynikajgce z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o ktérych
jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. rozporzgdzenia.

2) predkosc¢ projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi - 115 kN, chodnik/cp-r — 3,5t

4) przekrdj poprzeczny:

a. szer. drog pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie

z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia zgodnie
z wytycznymi ZDW oraz ustaleniami w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii
gminy.

5) pozostate elementy zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi
projektowania realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w Wojewodziwie
Pomorskim.

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie

Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamowienia powotane sq konkretne
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania
projektowe, bedqg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogow.

Obiekty budowlane nalezy projektowac/przebudowywac tak, aby zapewnic
wysokg ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegdlinosci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek
(zgodnie z obowigzujgcq ustawg o odpadach).

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektow budowlanych, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robét budowlanych w postepowaniu na wykonywanie robét,

10
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

sporzgdzonym na podstawie obowigzujgcych przepiséw, w tym ustawy Prawo
budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestyciji w zakresie drog publicznych, przepisami wykonawczymi lub
powigzanymi z powyzszg ustawa.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia
na wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych
opinii, uzgodnien powinny przedstawiac niezbedny zakres szczegdtowosci
projektowanego zadania. Niezaleznie od warunkdw zawartych w specyfikacjach
warunkow zamowienia (SWZ) i ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzglednic
wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos$¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowq. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowiqgzki projektanta wymagane prawem, okreslone
sg w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektéw,
sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

W razie konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentdw o istotnym
znaczeniu dla przedmiotu zamodwienia, tj. na ktdére Zamawiajgcemu przystuguije
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przekazac, Zamawiajgcemu
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

w ferminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego doreczenia
dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowiqgzuje sie do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan, wnioskow itp. zwigzanych z projektowanym
odcinkiem drogi, na ktory jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)

na terenie pomiardw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych

i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony

z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich tfrwania.

W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizaciji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniagjgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa. Koszt projektdw organizacii ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene Umowna.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacii przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentaciji.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ dokumentacije projektowqg

w catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie
ze wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien
szczegobtowosci przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy
wytgcznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusiji, czy tez
jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktoéra spetnia
nastepujgce wymagania:
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. zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosce tresci,
. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

O O U QO

. catos¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twardqg oprawe, na odwrocie
ktérej bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos$¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcq opisy dotyczgce
trescirysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracje, schemat arkuszy
Z zaznaczeniem wtasciwego itp.), podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

g. Dtugos¢ poszczegdlnych rysunkdw nie wieksza niz 1,5m

Jednocze$nie wymaga sie aby:
h. czesci opisowe wykonane byty za pomocqg komputerowego edytora tekstow

kompatybilnego z ,,MS Word”,

i. obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

j. rysunki wykonane byty za pomocg programdw kompatybilnych z programami
typy ,,CAD", .dwg/.dgn

k. Projekt powinien posiadac swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF.

l. Wymiary teczek nalezy dopasowac do jej zawartosci. Teczki powinny by¢
sztywne, trwate, posiadac informacje podstawowe jak: tytut
inwestycji/Jumowa/zawartos¢ teczki/tom opis umiescic z trzech stron teczki
(gdra, bok i przdd). Wewngtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspoétpraca z Zamawiajgcym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamdwionych prac
projektowych w frakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie sktadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach
nie zadziej niz co 2 miesigce przedstawiajgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz z postepem realizacji zadania
Wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu
lub jesli Zamawiajgcy bedzie wymagat.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wnioski z: Inwentaryzaciji stanu
istniejgcego wg pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2, koncepcje
propozycji rozwigzan projektowanego uktadu drogowego wg pkt 5.3 co najmniej
na aktualnej mapie do celow informacyjnych pokazujgc strukture wtasnosci
gruntéw, planowany zakres zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci,
miejsca potencjalnych odbiornikdw wdéd i punktdw zasalania, szacunkowq
warto$¢ inwestycji, omdwi procedure dla uzyskania decyzji realizacyjne;.
Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajgcemu ww. materiaty.
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Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania
Zamawigjgcego zwigzane 7 redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni
roboczych.

Na polecenie Zamawiajgcego wspdtpraca ta wigze sie rdwniez z czynnosciami
polegajgcymi na udzielaniu wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych
zewnetrznym organom/projektantom dziatajgcym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzglednic w ofercie.

5. Podstawowe elementy sktadowe dokumentaciji

5.1. Inwentaryzacja wraz z analizqg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjqg

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcg m.in.:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktow.

2) Nr-y droég publicznych, parametréw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drég w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektdw inzynierskich, mate;j
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z o$wietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekéw naturalnych
lub sztucznych w tym zbiornikdw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni jezdni, drog pieszych , kraweznikobw, wygrodzen, barier

8) ldentyfikacja generatoréw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego
jak: sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki
autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikajgce
z niestabilnych/stabych warunkdw gruntowych np. szczeliny podtuzne
nawierzchni, lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wod gruntowych,
zastoiska wody i bagniska w bezposrednim sqgsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcych zjazddw znajdujacych sie wzdtuz
drogi w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz
formy graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje
fotograficzng na nodniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszqg by¢ wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiadac
wyswietlony datownik i nazwe zawierajgcqg kilometraz). Na zatgczniku graficznym
nalezy umiesci¢ kilometraz ziazdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi.
Numeracja zdje¢ zjazddw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem
zawartym w tabeli czesci opisowej oraz z czescig rysunkowaq.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkdw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzic
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazac miejsca
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naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informacji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celéw
projektowych, Rejonu Drog Wojewoddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spotek
wodnych oraz mieszkancow.

14) Informacje o terenach objetych ochrong zabytkéw i opiekg nad
zabytkami.
15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazddw,

oznakowania poziomego i pionowego, przepustow, ogrodzen, bram, schodoéw,
budynkdw do zabezpieczenia, oraz innych obiektéw i elementdw, na ktdre
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy

lub eksploataciji. Inwentaryzacije istniejgcych zjazddw nalezy ustalic

na podstawie wizji w terenie i po ustaleniach z wtascicielami /uzytkownikami
/zarzgdcami/ administratorami nieruchomosci.

16) Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie
wtasnych pomiaréw geodezyjnych i materiatdw ze sktadnicy geodezyjnej oraz
wywiadu branzowego u administratorow.

17) Andlize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.

18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:

e wtasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzen administrowanych przez Zarzqd,
— wydanych uzgodnieh na urzgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizacii
inwestycji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac informacije o stanie
zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

19) Analize obowigzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentow
stanowigcych miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy
uwzgledni¢ wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.2. Anadlizy i prognozy ruchu
Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane
na podstawie najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach.
W analizach i prognozach ruchu nalezy wykorzystac:
1) wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych
i wojewodzkich,
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2) wykonac¢ dodatkowe wtasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy
i prognozy, w szczegolnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi
z inwestycjg w zwigzku z planowanq przebudowq/rozbudowq skrzyzowan
z drogami rownowaznego/wyzszego/nizszego rzedu; czas pomiardw powinien
wynosi¢ min. 2 godziny w szczycie porannym i 3 godziny w szczycie
popotudniowym. Krétsze czasy pomiardw wymagajg uzasadnienia. Pomiary
powinny by¢ przeprowadzone co najmniej dwukrotnie w dniach dajgcych
miarodajne pomiary.
3) przedstawic rodzajowq strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.
4) Pomiary i prognoza bedzie dotyczyta wszystkich uczestnikdw ruchu wtgcznie
Z pieszymi, rowerzystami, itd.
Prognozy ruchu powinna obejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej
daty oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawiera¢ m.in.
Obliczenie przepustowosci wlotdw stanu istniejgcego skrzyzowania oraz okreslenie

PSR, prognoze natezenia ruchu, rodzajowq strukfure ruchu, prognoze warunkdw ruch,
kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, przepustowos¢ oraz poziom swobody ruchu
dla stanu istniejgcego oraz projektowanych wariantdw skrzyzowan w okresie

prognozowania.

Wielkosci natezen ruchu dla odcinkdw drég powinny by¢ podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z doktadnoscig do 100 pojazddw, dla skrzyzowan
i weztdw w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnosciq do 10 pojazddw.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczenh Wykonawca okresli
prognozowang kategorie ruchu dla poszczegdlnych drég, dobierze przekroje jezdni
oraz geometrie skrzyzowan. Poziom swobody ruchu dr. woj. w catym okresie
eksploatacji nie powinien by¢ nizszy niz C.

5.3. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny
oparty na: wnioskach z analizy stanu istniejgcego, analizy i prognozy ruchu,
zawierajgcy optymalne rozwigzanie rozbudowy skrzyzowania, spetniajgcy cel
zamowienia, podstawowe zatozenia geometryczne drog i obiektdw opisane w pkt
3.2, 3.3 4. OPZ z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu, wskazanie potencijalnych

odbiornikdw wod, punktdw zasilania, planowane i realizowane inwestycje
samorzqgddw lokalnych oraz inwestoréw prywatnych, wydane decyzje srodowiskowe,
decyzje realizacyjne, oraz obwarowania konserwatorskie. Koncepcja powinna by
wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celéw informacyjnych, pokazywac
strukture wtasnosci gruntow i konieczne zmiany dostepu do drogi nieruchomosci

do niej przylegajgcych. Do koncepciji zostanie zatgczona szacunkowa wartosé robdt
wraz z podaniem podstawowych sktadowych elementéw inwestyciji dla kazdego

z wariantdw. Projekt koncepcyjny bedzie posiadat m.in.: analize optymalnego
rozwigzania, rozwazenie wptywu m.in. na otoczenie gospodarcze, infrastrukture,

srodowisko i ochrone zabytkdw wraz z podsumowaniem w formie ,,Wnioskdw"

zawierajgcych Wady i Zalety oraz rekomendacije Projektanta opartg o zatozenia OPZ.
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Opracowana koncepcja bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami i nie bedzie
wymagata odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

Na podstawie koncepciji uzupetnionej o ustalenia z rady projektu Wykonawca
uzyska opinie do geometrii: zarzgdcy ruchu na dr wojewédzkiej, samorzqdow
lokalnych, zarzqdcéw drég publicznych innej kategorii oraz uzyska zalecenia
konserwatorskie z wlasciwych organéw administracyjnych jesli takie wystqgpiq.
Poprawionqg koncepcje z kompletem opinii oraz inzynierskim odniesieniem
do niewprowadzonych wnioskow, przedstawi Zamawiajgcemu do wydania opinii.

5.4. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje istniejgcej zieleni w formie opisowej,
w tym tabelarycznej, oraz rysunkowe;.
Czesé opisowa m.in.:

* w formacie szczegdtowej tabeli zawierajgcej
— nrinwentaryzowanego drzewa,

— okreslenie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewow,

— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokos¢ i srednica korony,
dla krzewow: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

— wstepna informacja o mozliwosci wystepowania gatunkédw chronionych, jego
formie, nazwie (polskiej i tacinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w
szt./powierzchnia. Informacja powinna umozliwi¢ Wykonawcy opracowanie
whniosku oraz uzyskanie odstepstwa na czynnosci derogacyjne dla zieleni
koniecznej do usuniecia.

» okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowej oraz
fotograficznej,

« zalecenia dotyczqce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne, zalecenia
wycinki lub przesadzenia),

Czes¢ rysunkowa m.in.:

¢ wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zinwentaryzowanych drzew i krzewow w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna
sie znalez¢ m.in. numeracja drzew oraz krzewdw. Wielko$¢ grafiki oznaczenia zieleni
na mapie powinna przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektéw na mapie musi by
zgodna z numeracijq zawartg w tabeli czesci opisowe.

* wykonanie niezbednej dokumentacji fotograficznej kazdego drzewa,
przedstawiajgcymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakdéw. Dokumentacije fotograficzng nalezy
przygotowac w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdje¢ bedqg odzwierciedlaty
numeracje zieleni na planie oraz tabeli.

» Wszystkie drzewa powinny zosta¢ ponumerowane w terenie poprzez tfrwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi by¢
zgodna z numeracjq drzew zawartg w dokumentaciji przedstawiajgcej
inwentaryzacje w czesci opisowej oraz czesci rysunkowej oraz wersji elektroniczne;j
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na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczgce sposobu oznaczenia drzew opisano w
czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

* wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy.

Zalecenia szczegodtowe dla inwentaryzacii zieleni znajdujq sie w zatgczniku ,Wytyczne
ZDW do Projektowania” punkt ,Zielen”

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych
informacje z inwentaryzaciji zieleni w trakcie realizacji zadania.

UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych
powyzej elementéw powinna zostaé zwienczona sporzqdzeniem wnioskow oraz zalecen
dla dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

— badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentaciji geotechnicznej,
wzmochienia podtoza, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementdw drég,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjq zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci.

5.5. Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci zakazane
odnosnie chronionych gatunkow roslin, zwierzgt lub grzybow z zyskaniem decyszji.

Zamawiagjgcy nie posiada decyzji o odstepstwie na czynnosci zakazane
dla gatunkdw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacije przyrodniczqg
nalezy zweryfikowac czy wystgpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczgcych
wszystkich gatunkdw chronionych obecnie wystepujgcych na zadaniu. Inwentaryzacja
przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona rowniez w przypadku, gdy nie bedzie
prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

Whnioski 0 uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikéw
gatunkdw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestyciji zostanie
stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystgpi taka koniecznos¢ w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego projektu (moze wywiera¢ ona negatywny wptyw na te gatunki) lub
wynika z opinii, uzgodnien wtasciwych organdw albo wydanej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Wykonawca opracuje stosowna
dokumentacije oraz wnioski i na tej podstawie uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56
Ustawq z dnia 16 kwietnhia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 1.j. z dnia 2022.04.28)
oraz art. ?a Ustawy Prawo towieckie (Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01). Nalezy
whioskowac¢ o wszelkie mozliwe czynnosci umozliwiajace zrealizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa
na czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkdw roslin, zwierzat lub grzybow,
ma w razie koniecznosci, udziela¢ wyjasnien i sktadac uzupetnienia do wniosku,

w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
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decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkdw roslin,
zwierzgt lub grzybdéw. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych ustawowo

w Kodeksie Postepowania Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany jest wystac
ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.
W przypadku koniecznosci zastosowania docelowych ptotkdw herpetologicznych,
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej zastosowanie ptotkdw wykonanych

z siatki stalowej (0 oczkach 5x5 mm).

5.6. Projekt gospodarki zielenig

W sktad projektu gospodarki zielenig wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen.
Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych
przedstawionych w PZT wykonawca opracuje powyzsze opracowania zawierajgce
m.in.:
a) anadlize zagospodarowania istniejgcej zieleni i jej ewentualnej kolizji
z projektowanq inwestycjqg (zieleh do zachowania, do wycinki, do przesadzenia
z uwzglednieniem wtasnosci dziatek),
b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,
c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i witasciwych odlegtosci
d) szczegdtowq tabele zawierajgcaq:
- nrinwentaryzowanego drzewa/krzewu
— nazwe polskq i tacinskg gatunkdw drzew i krzewow,
— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 5i 130 cm, wysoko$¢
i srednica korony, dla krzewow: powierzchnia zajmowanego terenu,
— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
—informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacii
przyrodniczej
- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewdw do wycinki
-lokalizacje elementdw zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr dziatki i obreb)
e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyzjami uwzgledniajgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac
i odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowacé na wskazanych przez samorzgdy gminy
i powiatu terenach poza pasem drogowym.
Czesé rysunkowa m.in.

¢ wykonanie plandw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewow w skali 1:500 lub 1:1000.

e narysunkach powinna sie znalez&é m.in. numeracija drzew, krzewdw oraz zasieg
inwentaryzaciji zieleni. Wielko$¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna
przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektdw na mapie musi bye
zgodna z numeracjq zawartg w tabeli czesci opisowe.

e wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy.
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Wykonawca ustali z Samorzgdem Gminy miejsca (dziatki samorzgdu), na ktdérych bedg
redlizowane nasadzenia kompensacyjne.

5.7. Mapa do celéw projektowych (MDCP)

Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prac
projektowych we wtasnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz zarejestruje
mape do celdw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zosta¢ wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnosciq i powinna sktadac sie z mapy
wektorowej w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdInosci:
— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t ..
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.
- Ogdinych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla pofrzeb drogownictwa:
Q) OST GG-00.00.00. — Wymagania ogodlne,

b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celdw projektowania drog.

5.8. Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtéwnie
na pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkdw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektéw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu potrzebne do opracowania
raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacja powinna zostac sporzgdzona przez
osobe posiadajgcg wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera geotechnika) oraz
doswiadczenie.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia ztozonosci podtoza oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowa¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podtoza gruntowego; projekiu geotechnicznego.

Dokumentacja geotechniczna powinna byé wykonana zgodnie z:

1. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
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2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.2022.1072 t.].
z 2022.05.20),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

5. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),

6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.].

z 2023.01.20),

7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),

8. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),

9. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09),

10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 z
2011.12.30),

11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady
ogodlne,

12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.

z pbzniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawieraé m.in.:

- informacje ogdine (inwestor, wykonawca, lokalizacja),

- 0gdlng charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,

- informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,

- spis wykorzystanych materiatéw archiwalnych,

- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,

- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjqg projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntow
0 matej no$nosci, obszardw czynnych osuwisk,

- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000
lub wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,
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- karty dokumentacyjne otworu, wartosci charakterystyczne i wspotrzedne materiatowe
okreslone wg obowigzujgcych przepisdw,

- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczonq lokalizacjqg projektowanego obiektu,

- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,

— okreslenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrow fizycznych
i mechanicznych gruntéw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza
gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnhienie jest
nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgcej konstrukciji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertow
przez nawierzchnie z podaniem materiatéw, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw max.
co 200 m, gtebokoS¢ min 3 m.

- identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem

lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W miejscach wystepowania: przepustow, zbiornikdw wodnych, ciekdw, bagien,
wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roslinnosci wskazujgcej mozliwos¢ wystepowania
odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkdéw gruntowych oraz w szczegdlnie
ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidzie¢ uzupetnienie/wznowienie
badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska, odwierty). Badania nalezy
dodatkowo zagesci¢ podtuznie oraz poprzecznie wzgledem osi drogi w celu
zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntow stabonosnych (wymagajgcych
wymiany lub wzmocnienia inng technologiq niz odcinek sgsiedni), wysokiego
swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody gruntowej lub gdy jest to niezbedne
do zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu
podtoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustdw lub kanalizacji zastepujgcej przepust
nalezy oprze¢ na co najmniej dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych
obiektdw wymagajgcych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe, rozstaw badan
nalezy dostosowac do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

5.9. Opracowanie wnioskéw oraz uzyskanie zgtoszen/decyzji o pozwoleniu

wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane

zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu: ostateczng, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu jako zatgcznik do zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentéw w tym jeden oryginainy.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu realizacje zadania w podziale
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na etapy oraz nie narzuca¢ mu kolejnosci etapow.

5.10. Projekt budowlany

5.10.1 Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami w tym.in. z:

a. Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia
2024.03.05)

b. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia
2024.05.14),

c. Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia
2024.03.06)

d. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22),

e. Ustawqg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151
t.j. zdnia 2024.07.31),

f. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. z dnia
2024.10.04),

g. Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 1.j.

z dnia 2024.01.16),

h. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25).

i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),

J.  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021poz. 2458),

l.  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20

m. Stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc 4

23



Opracowanie dok. proj. pn. ,,Rozbudowa DW nr 235 polegajqgca na budowie prawo i lewoskretéow
na skrzyzowaniu z DP nr 2629G w m. Zabno "

Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacji

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzgdzehn wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).

g. iinnych niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz
uzyskania decyzji realizacyjnej

5.10.2 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatéw wszystkich decyzji,
pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdw i innych pism wraz z
zatgcznikami. Wszystkie decyzje administracyjne z wytgczeniem dec. ZRID winny
zawierac klauzule prawomocnosci.

5.10.3 W projekcie nalezy zamiesci¢ ewidencje dziatek wraz opisem wtasnosci dziatek
pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elekfroniczna
XlIsx) zawierajgcqg nastepujgce dane:

Gmina Wtasnose
Lp. Nr dziatki breb
o} r dziotki Obre (miasto)
[ 2 3 4
T | s prywatna
samorzqd
Skarb pahstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

5.10.4 Opracowac zestawienia, wykaz i bilans robdt ziemnych, wykazy dla wszystkich
asortymentdw robdét, w szczegdlnosci dot. robdt ziemnych, rozbidrek, wymiany
gruntu/bagrowania itd.

5.10.5 Sporzgdzi¢ informacje dotyczgcq bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane iinne

24



Opracowanie dok. proj. pn. ,,Rozbudowa DW nr 235 polegajqgca na budowie prawo i lewoskretéow
na skrzyzowaniu z DP nr 2629G w m. Zabno "

5.11.

Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy ma przedstawiac wszystkie elementy oraz ich potgczenia
wykorzystane w dokumentaciji niezbedne do prawidtowej realizacji robot
budowlanych w oparciu o przedmiotowqg dokumentacje projektowg w tym m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami, oswiadczeniami itd. Szczegdtowy opisy technologii wykonania
robot, zakresu robét oraz zestawieniem ilosciowym robdt zwigzanych
z zadaniem,

b. plany sytuacyjne czytelnie przedstawiajgce zakres planowanych robdt danej
branzy zawierajgce caty asortyment robdt do wykonania. Wskazanie
rozbieranych i budowanych elementéw,

c. przekroje normalne i szczegoly konstrukcyjne wszystkich zastosowanych
asortymentdw robdét, materiatdw iich potgczenia zastosowanych w projekcie,

d. przekroje podtuzne w czes$ci merytorycznej powinny zawierac: niwelety drogi,
chodnikdw drég obstugujgcych, murdw oporowych, rowdw iinnych.
Odwierty geologiczne wraz z interpretacjq graficzng zalegania gruntéw
stabonos$nych podlegajgcych wzmocnieniu lub wymianie, zwierciadta wody
gruntowej (swobodnego i napietego) oraz wynikajgcym z powyzszego
wzmochieniem podtoza gruntowego. Lokalizacja typow zastosowanej
konstrukciji. Lokalizacje i okreslenie rodzaju skrzyzowan, zjazddw, wpustow.
Wskazanie obiektdw mostowych, przepustdw poprzecznych i podtuznych
wraz z rzednymi wlotu i wylotu, przejazddw kolejowych, odbiornikdw wod
opadowych z rzednymi. Wygrodzenia dla pieszych, barier energochtonnych,
umocnhienia rowdw oraz skarp, Scieki skarpowe wraz z wylotami, spadki
poprzeczne i podtuzne, wyloty odwodnienia itd.,

e. przekroje poprzeczne drogi oraz drog podporzgdkowanych w zakresie ich
przebudowy/rozbudowy o statym kroku oraz miejscach charakterystycznych.
Przekroje powinny zawierac: teren istniejqcy, linie odhumusowania/wymiany
gruntu, przekroje geologiczne, powierzchnie: wykopu i nasypu oraz bilans
w przekroju, granice projektowanego pasa drogowego, bariery
energochtonne, wygrodzenia dla pieszych, scieki, umocnienia skarp i rowow,
nasadzenia. Sposdb potgczenia starego z nowym nasypem. Przekroje
w punktach charakterystycznych jak: skrzyzowania, réznego typu przepusty,
zmiany pochylenia poprzecznego drogi, w obrebie obiektow w bezposrednim
sqsiedztwie drogi/pasa drogi,

f. kompletne schematy ideowe oraz szczegdty rozwigzan
budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych
urzqdzen,

g. zestawienia iloscirobét, szczegétowy Wykaz Robot wszystkich branz i pozycji
przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen, budynkdw,
obiektéw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdw, instalacii, sieci,
zieleni wzmocnien i wszystkich pozostatych elementdw projektowych. Wykaz
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powinien okreslaj rodzaju i zakresu robot zwigzanych z zadaniem. Wykaz rob ot
powinien zawierac bilans robét ziemnych.
h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z ilosciami
do wbudowania na miejscu oraz odwiezieniu do utylizaciji,
i. projekty branzowe powinny posiada¢ warunki uzgodnienia, schematy ideowe
i szczegdtowe rozwigzan projektowych.

5.12. Raport z audytu BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie
i stopniu szczegdtowosci wtasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktérego
wejdzie zatwierdzony Projektu statej organizacji ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w
sprawie procedury oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien
na biezgco przekazywac zespotowi audytorow wszelkie niezbedne dokumenty oraz
elementy dokumentacji projektowej umozliwiajgc w ten sposéb wykonanie petnej
analizy wptywy rozwigzan projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz
podejmowanych czynnosciach, odnosnie zawartych w nim spostrzezeh ogdlnych
i szczegotowych. Zamawiajgcy ma prawo odmadwienia wprowadzenia zalecen
audytora do projektu lub odrzucenia argumentéw Wykonawcy i zobowigzanie
Wykonawcy wprowadzenia zalecenh do projektu.

Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumentacji uwag zespotu audytorow
zawartych w rgporcie z audytu nie jest podstawg do wydtuzenia terminu redlizacji
zadania

5.13. Materiaty przetargowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
nalezy wykonac zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i
na podstawie najnowszej wersji i udostepnionych przez ZDW Wzoréw STWiORB,
Ogodlnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA, dostosowujgc do specyfiki
zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikaciji pochodzgcych z OST oraz
przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione
Z Zamawiajgcym.

5.13.2 Przedmiar robot

Przedmiar robot w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
26



Opracowanie dok. proj. pn. ,,Rozbudowa DW nr 235 polegajqgca na budowie prawo i lewoskretéow

na skrzyzowaniu z DP nr 2629G w m. Zabno "

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob ot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29).

Przedmiar robdt ma zawierad ilo$¢ robdt w oparciu o szczegétowy Wykaz
Robét wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbidrek
nawierzchni, ogrodzen, budynkdw, obiektdw matej architektury, robdt ziemnych,
wymian gruntdw, wzmocnien i wszystkich pozostatych elementdw projektowych.
Przedmiar robdt powinien by¢ opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie
branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dia tych

opracowan

5.13.3 Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

5.14.

ze zbiorczym zestawieniem kosztdw, w oparciu o przedmiar rob 6t sporzgdzony
na podstawie wykazu robodt ktéry nalezy rowniez zatgczyE Zamawiajgcemu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w jednej
tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan.

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szacunkowq wartos¢ przedsiewziecia.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jednokrotnie zaktualizuje

kosztorys inwestorski przed ogtoszeniem postepowdania na wytonienie wykonawcy

robdt budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu

z dokumentacija projektowq réwniez usunie te niesScistosci.

Uwaga: kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodg
Uproszczonq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS
Excel” xlsx, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan.

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 3 dziatek)

Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie projektéw podziatu dziatek

ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek
oraz przejecia w catosci jezeli takie wystqpiq). Podziaty nieruchomosci sq niezbedne
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w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z2018.1474 z dnia 2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéw podziatu Wykonawca
przeprowadzi rozpoznanie dotyczgce wtasnosci nieruchomosci, funkcji terenu, ustali
przebieg granic przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie
odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach
zwiqzanych z ustaleniem granic, wspétrzedne punktéw granicznych z Osrodka
Dokumentaciji nalezy traktowaé, jako robocze i nie mogq one byé podstawq
do okreslenia potozenia punktow granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych
dziatek, wznowienie znakéw granicznych lub wyznaczenie punktéow granicznych
dla starych granic nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
wskazanymi ponizej oraz pkt 5.7. OPZ w tym zakresie, w szczegdlnosci:

¢ Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151
t.j. z dnia 2024.07.31)

e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 9.11.2011 r.
w sprawie standarddéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikdw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.
22011 r. Nr 263, poz. 1572),

e Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonania podziatow nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t.

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.311 t,j. z dnia
2024.03.05)

e UWAGA. Zespdt geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardw)
winien jest udzieli€ krotkiej informacii o inwestycji przekazujgc broszure zawierajgcg
podstawowe dane inwestyciji, jak:

e nazwa inwestycji ktérej dotyczg prace,

e rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuzg,

e nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon,
adres)

¢ nazwe Wykonawcy dokumentaciji oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykona¢ w oparciu o pomierzone granice (stare
i nowe) na obowigzujgcg osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktdw granicznych
ujawnione w ewidencji niepomierzone na aktualnie obowigzujgcej osnowie
geodezyjnej i niespetniajgce standarddw wynikajgcych z rozporzgdzenia o ewidencii
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gruntdw i budynkdw nie mogqg by<¢ w bezposredni sposdb wykorzystane do
wyniesienia w teren.

Projekty podziatdéw nalezy wykonac¢ w 4 egzemplarzach zatwierdzonych
i przyjetych do zasobdw wtasciwych osrodkdw geodezyjnych. Przed ztozeniem
do Starostwa nalezy przekazac¢ Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu
weryfikacji i zatwierdzenia przyjetych podziatdw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowq przekazac inwestorowi
w formie kart opisdw topograficznych z wspdtrzednymi tych punktow. Obligatoryjng
czesciqg przekazywanych zatgcznikéw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpisow
z ksigg wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne
dokumenty wtasnosci (AZW, postanowienia saddw, decyzje administracyjne itp.)
dla wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycije,
potwierdzajgce wtasnosc i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych
wtascicieli lub nastepcdédw prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty
z zadania ksigg wieczystych nalezy wykonac i przekaza¢ w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dziatek wymagajgcych procedury podziatowej.

Opracowana dokumentacja podziatu nieruchomosci powinna umozliwiac
ztozenie wniosku o ZRID oddzielnie dla odcinkdw realizacyjnych.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem
do zatwierdzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze
projektu. Na etapie realizacji elementu Wykonawca winien $cisle wspotpracowad
z Wydziatem Przygotowania Inwestycji ZDW Gdansk.
Catos¢ zadania nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie
z zakresem whniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewoddzkiej i drog innej
kategorii oraz sporzgdzenie stosowne] dokumentaciji geodezyjno-prawnej z tym
Zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drog publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiatéw
archiwalnych

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewodzkiej oraz sporzgdzenie stosowne;j
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych
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4) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzien przekazania
dokumentacji do Zamawiajgcego wypisdw z ewidenciji gruntéw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyc
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projektéw podziatow.

Wykonawca dokumentacji podziatowej bedzie na biezgco informowat
Projektanta o wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdw projektowych.

5.15. Projekt statej organizaciji ruchu
Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.
Projekty organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych /Dz.U.2019.2310
j.t./ wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatdw
drogowych wychodzqgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty
okreslone w ,Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewddzkich w woj.
pom.”

Przekazany projekt, oprécz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez
organ dokumentacii.

5.16. Opracowanie oraz ztozenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej

Komplet materiatéw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:
a. Ustawqg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia
2024.05.14)
b. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)
c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),
d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),
W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentdw. Wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach pozostate
materiaty zgodnie z przepisami.
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Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wytqgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze skréoci¢ ¢zas na
uzupetnienie, ktéry wynika z treSci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostang udostepnione Zamawiajgcemu do wiadomosci przed ich ztozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu

w tfrakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletne dla catego przedsiewziecia

5.17. Uzyskanie uzgodnien koncowych przebudowy infrastruktury energetycznej
(w ramach rekojmi)

Realizacja zgodnie z wymaganiami operatordw sieci.

5.18. Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w trakcie
procedur administracyjnych (w ramach rekojmi)

Realizacja zgodnie z Umowq

5.19. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robot
budowlanych
Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robdt i opisu

przedmiotu zamodwienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje
odpowiedzi na pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét budowlanych objetych tym
zamodwieniem. Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane
to 2026 r. Wykonawca bedzie petnit obowiqzki do czasu wytonienia wykonawcy we
wszystkich postepowaniach, ktére bedq prowadzone w oparciuv o przedmiotowq
dokumentacje projektowa.

6. Redlizacja Umowy

6.1. Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji
zadania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepni przykiadowy harmonogram, kitéry
powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji
Uumowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie
odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy,
wtasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i
mozliwych do przewidzenia przeszkod.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:
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- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto,
z planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w catym okresie realizaciji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i
przekazaniv faktury zgodnie zumowaq ,

— kolejnose, w jakiej Wykonawca proponuje realizowac poszczegdine elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan
projektowych takich jak: okres przygotowawczy, analiza materiatow
wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacije, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

~ obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze
racjonalnie zazgdac¢ Zamawiajgcy.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

6. Wykonawca w ciggu 3-ch dniroboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego
(mozZliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty
elektronicznej kierowanej na adres biura projektéw i sekretariatu ZDW), przekaze
poprawiony harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego w ciqgu 21 dni od uruchomienia procedury z powodu
niespetnienia warunkéw wigze sie z pozostawieniem whniosku bez rozpatrzenia,

a Wykonawca bedzie obcigzony karami za brak harmonogramu zgodnie
z Umowa.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy
na swoj koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

8. W harmonogram powinien spetniaé nastepujgce zatozenia:

1) Posiadac¢ wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzgdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda,
pozycje oraz ich wartosci brutto zgodne z formularzem cenowym oraz
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia
i zakonczenia prac poszczegdlinych pozyciji, wszystkie elementy, o ktérych mowa
w OPZ wtgcznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,
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3) tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm
4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejqcej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu
Budowlanego, nie pdézniej niz 1,5 miesigce od podpisania umowy.
5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pozniej niz
potowa okresu opracowania PB
6) Itozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) (jesli zaistnieje taka
konieczno$¢) nie pozniej niz potowa okresu opracowania PB, czas na wydanie
DS (jesli zaistnieje taka koniecznosé),
7) Szacunkowa warto$¢ inwestyciji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pézniej
nig potowa okresu PB,
8) Wydanie warunkdéw technicznych (tgcznie) 2 miesigce,
?) Wydanie uzgodnien (tgcznie) 2 miesigce,
10) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,
11) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podtoza gruntowego
nie pozniej niz potowa okresu opracowania PB,
12) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,
13) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw
dokumentacji przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym
w_harmonogramie okresie,
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementdow dokumentacii:
e Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjq
o Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz
z zatqcznikami) (jesli zaistnieje taka koniecznosg)
e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne (jesli zaistnieje taka koniecznosc)
e Projekt budowlany
e Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzieé czas min. 21 dni od przekazania
komplethego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia

warunku zgodnosci dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa.

Dla opinii nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.
Niespetnienie powyzszych warunkow jest podstawg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiajgcy nie wyklucza sytuaciji, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej

10.

analizy lub aktualizaciji poszczegdlnych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczegolne kompletne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia
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Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy
do sporzgdzenia kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania
powyzszej czynnosci. Zamawiajgcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne

w zakresie, w ktérym wykonawca mogt je opracowac. Jest to jeden z warunkdw
koniecznych, by Zamawiajgcy mégt uznac brak winy Wykonawcy na opdznienie
realizacji danego elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie
m.in. zawierat informacije w jakim zakresie Wykonawca nie mdgt wykonad
opracowania i z czego to wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku 0 aneks
W rozumieniu umowy.

6.2. Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentaciji
lub jej zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektroniczne;j
dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone
tytutowaq, spis tresci, czes¢ opisowq wraz z wnioskami, cze$¢ rysunkowq, oraz
wyjasnienia/stanowisko do juz uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji. W tresci
whniosku wpisze podstawe do wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie przewiduje
wydawania opinii do elementu dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotha ocena
Zamawiagjgcego jest mozliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.11 ust 10. Opinia
odnosic¢ sie bedzie do merytoryki elementu i nie musi obejmowac weryfikaciji zgodnosci
z OPZ co jest obowigzkiem Wykonawcy.

Zamawiajqcy zatwierdzi dokumentacje dla elementéw wskazanych w pkt 5.11.
ust 8. pkt 13) a., jezeli bedg kompletne oraz spetniq przepisy oraz wymagania
przedstawione w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedtuzajqgcy sie okres
wydania zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projekiowych.

6.3. Korespondencja

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji
zwigzanej z realizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata
wymagane przez OPZ loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora,
bedzie podpisana w oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe umocowang w umowie, lub petnomocnika. W korespondencji z Zamawigjgcym (i
innymi organami/stronami) w sprawach realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo
wskaze podstawe prawng, paragraf umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktoéry
zobowigzuje go do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z
przepisami, zawierata wszystkie wazne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie
zgodna ze standardami organizacii, do ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata
znane Wykonawcy okolicznosci, Swiadczqgc, ze wniosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie
réwniez zatgczniki: dokumentacje, opracowania sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z
analizg i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentdw, oryginat
pethomocnictwa/upowaznienia.

Korespondencija w sprawach kluczowych dla redlizacji umowy powinna byé
prowadzona wytgcznie w formie pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru.
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Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom
na wezwanie.

W kazdej korespondencii, po ktérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska,
nalezy wpisaé, ze:_.zadanie pn. ......... jest inwestycjqg strategiczng Wojewédziwa
pomorskiego i jakiekolwiek opéznienia w udzieleniv odpowiedzi moze mieé negatywny
wptlyw na jego redlizacje.”

a) Whnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku bedzie
kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia
wpisujgc informacje, ze ,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pozniej niz 30 dni od jej
otrzymania tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie
bedzie mozliwe we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania

pisemnej informacji do kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢ w pasie
drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze
przebudowa/usuniecie kolizji nastgpi zgodnie z ustawqg o drogach publicznych

art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych

z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje,
ze ,...w przypadku kolejnego opéznienia wydania warunkdow/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami
technicznymi operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt
powinien by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod
wzgledem formalnym.

b) Whnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepisow) od otfrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag
do przedtozonych dokumentéw”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie
kontaktowat sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wytgcznie
za posrednictwem koordynatora na zasadach opisanych w ,Wytyczne techniczne
projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewodztwie

pomorskim'”

7. Sktad dokumentaciji projektowej

7.1. Projekt budowlany

1). etap 1: do odbioru kohcowego zgodnie z umowdg
a) PZTi PAB - 1 egz. w wersji papierowej
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b) PZTi PAB — 3 egz. ztozone do organu administracji architektoniczno-
budowlanej - dostarczy¢ potwierdzenie ztozenia wniosku na uzyskanie decyzji
realizacyjnej,

c) PT -4 egzemplarze,

d) CD z kompletnym PB wraz z wnioskiem w celu uzyskania decyzji realizacyjnej,

e) Inwentaryzacja stanu isthiejgcego - 1 egzemplarz,

f) Projekt statej organizaciji ruchu - 2 egzemplarze.

2). etap 2: po wydaniu ostatecznej decyzji realizacyjnej (w ramach rekojmi)

a) oryginat PB (PZT, PAB) opieczetowany przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej wraz z zatgcznikami - 1 egz.

b) kopie oryginatu PB opieczetowany przez organ — 3 egz.

c) CD ze zeskanowanym PB (zgodnie z pkt 2) lit. a) oraz PT wraz z kompletng
korespondencijg ws. dec. administracyjnej do czasu ostatecznosci oraz
ostateczny wniosek o wydanie decyzji realizacji wraz z decyzjg ostateczng
administracyjng (jesli wystgpi taka koniecznosg¢).

7.2. Projekt wykonawczy, STWIORB, wykaz robét -po 4 egzemplarze,

7.3. Opracowania zwigzane wchodzgce w sktad projektu PB lub PW zgodnie z liczbg
tych opracowan. Opracowania nie wchodzgce do PB i PW opracowac w
1 egzemplarzu.

7.4. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robét - po 1 egzemplarzu + CD.

7.5. Wersja elekironiczna_zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentow z
pkt. 5. : projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *.xIs, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

7.6. Komplet podpisanych oryginatow dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz

z wnioskami oraz ich kopii w postaci skanéw (oryginatéow) oraz ich wersje
edytowalne na nos$niku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

7.7. Komplet oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne postepowania
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wigcznie z procedurq
oceny oddziatywania na srodowisko (00$) oraz ich kopii w postaci skandw
(oryginatdéw) oraz ich wersje edytowalne na nosniku CD w 1 egzemplarzu

(komplet).

7.8. Komplet podpisanych oryginatow dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z wnioskami
oraz ich kopii w postaci skanéw (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne
na nos$niku CD_ w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elekironiczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjg papierowq.
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ wersji elekironicznej z przekazanqg wersjq
papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentacii, specyfikacii, kosztoryséw, wnioskow itp.
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powinny by¢ opatrzone nazwg Zadania oraz tabelqg identyfikacyjng zawierajgcg m in.
dane z tabeli projektu oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, date
opracowania.

8. Terminy realizacji zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy w ramach

zakresu podstawowego w terminie o ktérym mowa w § 1. Ust. 1. Umowy tj. w terminie

17 miesiecy liczgc od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem ponizszych terminéw

posrednich:

1) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 1 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,

2) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu budowlanego
oraz ztozenie wniosku 0 wydanie decyzji realizacyjnej - w terminie 14 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy.

3) wykonanie i doreczenie komplethego Projektu - w terminie 16 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy

4) 1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynnosci odbiorowe
Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany
posiadajgcy wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia
wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej nie pdzniegj niz 2
tygodnie przed jego ztozeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.

9. Odbior dokumentagii.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia wraz z protokotem
przekazania powotujgc sie na wtasciwe zapisy umowy. Zamawiajgcy po pozytywnej
weryfikacji odbierze dokumentacje protokotem odbioru. Warunki i zasady
przekazania i odbioru dokumentaciji okresla umowa.

10. Informacje dodatkowe,

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego oraz warunkdw jego realizacii.

11. Zatgczniki:

1. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach
wojewddzkich w Wojewddztwie Pomorskim” wraz zatgcznikami 1. 2. oraz 3.
2. Wzdbr harmonogramu.
Pismo DIF-DD.8022.182.2023 z dnia 05.09.2023 r.

4. Pismo BR.0014.3.2025 z dnia 12.02.2025r.

WYDZIAL PRZYGOTOWANIA INWESTYCIJI
NACZELNIK
Krzysztof Prymaka

(podpis i pieczec imienna osoby sporzgdzajgcej)
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