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1. Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkdéw, opinii, uzgodnien,

i prawomocnych decyzji, na podstawie ktérych Wykonawca ztozy wniosek o wydanie decyzji
realizacyjnej, a Zamawiajgcy bedzie mdgt przeprowadzié¢ postepowanie przetargowe, podpisac
umowe na wykonanie robét oraz wykonac wszystkie opisane w projekcie roboty budowlane co
ostatecznie przyczyni sie do powstania prawidtowo funkcjonujgcego obiektu budowlanego.

Celem zadania jest poprawa ptynnosci ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeristwa
wszystkich uczestnikdw ruchu w rejonie skrzyzowania DW212 z ul. Sfoneczne Wzgédrze nr DG
237223G potozonej w gminie m. Chojnice oraz ul. Ametystowg dr. gminna pofozonej w gminie
Cztuchéw, w km ok. 102+700 - 103+100.

Zaktada sie osiggniecie celu poprzez zmiane geometrii skrzyzowania dostosowujac do
prognozowanych warunkéw ruchu, oraz uksztattowania i zagospodarowania terenu. Gtéwnymi
elementami zamdwienia jest m.in.: rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 212 wraz
z budowag lewoskretu, budowa drogi dla pieszych i rowerdw, przejsé dla pieszych wraz
z doswietleniem, budowa urzgdzen BRD i urzagdzen wyposazenia drogi w tym oswietlenia
i odwodnienia oraz usuniecie kolizji z infrastrukturg nadziemnga i podziemng i innych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania drogi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie aktualnych projektéw budowlanych,
wykonawczych, materiatéw przetargowych oraz innych niezbednych opracowan w zakresie
rysunkowym, opisowym, obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszego zadania.
Wykonawca odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie

dokumentacji m.in. w ramach przetargu na roboty budowlane oraz samej budowy.

Ponizej link do mapy oraz rysunki 1. i 2. przedstawiajgce lokalizacje inwestycji.
https://maps.app.goo.gl/u88QdJVMnsATS8EA09



https://maps.app.goo.gl/u88QdJVMnsAT8EAo9
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2. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1. Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycj3.

2. Analizy i prognozy ruchu.

3. Projektu koncepcyjnego.

4. Inwentaryzacji istniejgcej zieleni.

5. Inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci zakazanych
odnosnie chronionych gatunkdéw roslin, zwierzat lub grzybdéw z uzyskaniem decyzji.
Projektu gospodarki zielenig.

Mapy do celéw projektowych.

Dokumentacji geotechniczne;.

© ® N oo

Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszer/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

10. Projektu budowlanego

11. Projektu wykonawczego wraz z wykazem robot

12. Raport z audytu BRD

13. Materiatéw przetargowych w tym: STWIORB, przedmiar roboét, kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski.

14. Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 8 dziatek)

15. Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

16. Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej ZRID.

17. Uzyskanie uzgodnien koncowych przebudowy infrastruktury energetycznej (w ramach
rekojmi).

18. Udzielanie wyjasniern/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w trakcie procedur
administracyjnych (w ramach rekojmi).

19.0pracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje rob6t budowlanych

objetych tymi zadaniami (w ramach rekojmi)

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zadanie znajduje sie na terenie dwdch powiatéw: chojnickiego (Gmina Chojnice oraz
Gmina Miejska Chojnice) i cztuchowskiego (gmina Cztuchéw).

Zadanie dotyczy odcinka o dtugosci ok. 0,4 km (od km ok. 102+700 do km ok. 103+100)
znajdujgcego na styku gminy Chojnice, gminy Miasto Chojnice i Gminy Cztuchdw. Jest to

obszar niezabudowany w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym.



https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_starogardzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tczewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pelplin_(gmina)
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Droga Wojewddzka ma przekréj jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu. Obowigzuje
ograniczenie predkosci do 70 km/h.

Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie poboczem gruntowym drogi wojewddzkiej. Wody
opadowe i roztopowe z drogi wojewddzkiej odprowadzane sg bezposrednio do rowdéw
drogowych biegngcych wzdtuz drogi wojewddzkiej, po obu jej stronach. Droga wojewddzka
wyposazona jest w oznakowanie drogowe poziome. Na przedmiotowym odcinku brak
oznakowania pionowego.

Stan techniczny drogi jest dobry. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami. Droga
znajduje sie na odcinku prostym, skrzyzowanie znajduje sie na wzniesieniu. Wzdtuz drogi
rosng liczne drzewa.

Brak przejs¢ dla pieszych. Odcinek nie jest oswietlony. Droga wojewddzka krzyzuje sie
z drogami gminnymi, drogami wewnetrznymi oraz zjazdami o nieutwardzonej nawierzchni.

W pasie drogowym wystepujg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, teletechniczna
i elektroenergetyczna. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.

Teren objety jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Gmin Chojnice oraz Cztuchéw.

Rysunek nr 3 (https://geoportal.gov.pl/):
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Mankamenty stanu istniejacego.

Gtéwnym problemem skrzyzowania jest spadek przepustowosci oraz bezpieczenstwa ruchu na
drodze wojewddzkiej w zwigzku z intensywnie rozbudowujgcym sie w obrebie skrzyzowania
obszarem mieszkaniowym i ustugowym. Powyzsze m.in. wynika z braku relacji skretnych oraz

przejscia w obrebie skrzyzowania.



https://geoportal.gov.pl/
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ kompleksowe i kompatybilne z istniejgca

infrastrukturg rozwigzania m.in.:
Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewédzkiej nr 212 z ul. Sfoneczne Wzgdrze oraz w ul.
Ametystowg poprzez budowe lewoskretow.
Budowe jednostronnej dwukierunkowej drogi pieszo-rowerowej wzdtuz drogi
wojewoddzkiej nr 212.
Budowa urzadzen BRD uspokajajgcych ruch m.in.: budowa przejs¢ dla pieszych i rowerdw
wyposazonego w azyl dla pieszych/rowerzystow wraz z dedykowanym doswietleniem
zgodnym z WR-D, zabezpieczenie miejsc potencjalnych przekroczen jezdni przez pieszych,
wyspy otwierajgce i zamykajgce na wjezdzie do terenu zabudowanego, wyspy
segregacyjne w obrebie skrzyzowan, segregacja niechronionych uczestnikéw ruchu od
ruchu samochodowego itp. Wygrodzenia dla pieszych oraz bariery energochtonne
w miejscach koniecznych.
Budowe oswietlenia drogowego wytgcznie tam gdzie wynika to z przepiséw prawa lub
uzasadnionych oczekiwan zarzadcy ruchu na istniejgcych drogach i projektowanego ciggu
pieszo-rowerowego, zgodnego przepisami WR-D-41.4 i 72 i wytycznymi ZDW do
projektowania.
Zaprojektowanie urzadzen odwadniajgcych wody opadowe sptywajace z utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni poprzez istniejgce rowy przydrozne (w tym umocnienie
skarp) z uwzglednieniem prawidtowego i ekonomicznego uzytkowania drogi wojewddzkiej
i ciggu pieszo-rowerowego.
Budowe/przebudowe zjazddw, skrzyzowan niezbednych do funkcjonowania uktadu
drogowego.
Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych. Zamawiajgcy
dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadcy drogi.
Wyznaczenie niezbednej dla inwestycji szerokosci pasa drogowego w celu umieszczenia
w nim wszystkich niezbednych elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych. Weryfikacja
granic oraz badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomosci znajdujgcych sie dzis
w granicach pasa drogi wojewddzkiej oraz nieruchomosci sgsiadujgcych do niego.
Przebudowe, w tym usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng i nadziemng, jesli wystapi
taka koniecznos¢.
Projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy strukture, natezenie, prognoze ruchu,

potrzeby ruchowe niechronionych uczestnikdw ruchu oraz rozwigzania projektowe.

10) Przebudowe wszystkich istniejgcych legalnie obiektow matej architektury i usuniecie

kolizji oraz innych elementdw zagospodarowania terenu zlokalizowanych w pasie drogi
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wojewaddzkiej z projektowanymi elementami uktadu drogowego oraz innych budowli
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektéw np. murki oporowe, przepusty
itp.

11) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych. Zamawiajgcy
dopuszcza odstapienie od jego budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami po

uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadcy drogi.

12) Przebudowa/usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng naziemng i podziemna.

13) Analize witasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji oraz
sgsiadujacych z zakresem koniecznych robdét wraz z pozyskaniem wypisow i wyryséw
z rejestru gruntow aktualnych na moment zakonczenia zadania. Weryfikacja granic oraz
badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomosci znajdujacych sie dzi$s w granicach pasa
drogi wojewddzkiej, projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej oraz nieruchomosci
sgsiadujacych.

14) Wzmocnienie podtoza gruntowego oraz konstrukcji drogi w oparciu o wykonane
w ramach dziatan wtasnych projektanta, badan podtoza gruntowego oraz nawierzchni.
Nalezy kompleksowo rozpoznac¢ podfoze gruntowe poprzez badania na miejscu,
sprawdzonymi technikami dajgcymi prawidtowe wyniki niezbedne do zaprojektowania
obiektu. Wtasciwosci mechaniczne gruntéw nalezy okresli¢ na podstawie badan. Nie
dopuszcza sie przyjmowania parametrow gruntow z literatury. Zwrécic szczegdlng uwage
m.in. na miejsca: ciekdw, uksztattowanie terenu oraz zmiany roslinnosci wskazujgce na
mozliwe zastoiska wody i zmiany w podfozu gruntowym, uskokéw terenu, projektowane
wysokie skarpy, zbiorniki, mury oporowe oraz inne elementy obiektu wymagajace

precyzyjnego okreslenia podtoza.

15) Usuniecia kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami i ograniczajgcych widocznos¢
drzew i krzewdw. Jezeli bedzie to konieczne nasadzenie zieleni kompensacyjnej. Miejsce
nasadzen w miejscu wskazanym przez Gmine.

16) Zagospodarowanie i uporzgdkowanie przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego ciggu, w tym pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz innych drég,

17) W ofercie nalezy uwzglednic realizacje wszystkich warunkéw stron w tym gestoréw sieci.

Szczegétowe informacje zawierajg ,, Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na

drogach wojewddzkich w Wojewddztwie Pomorskim” (Wytyczne ZDW do Projektowania).

1. Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane powinny byé zaprojektowane _zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.10. OPZ, w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20.




Opracowanie dok. projektowej pn.:
»Rozbudowa DW nr 212 polegajgca na budowie skrzyzowania w m. Charzykowy”

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac¢ w sposob
zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
3. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b)zasadami wiedzy technicznej,

c) stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych i
WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4 Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70. W miare
pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzglednia¢ je w dokumentaciji.

d)Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i

katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
przepiséw, norm, wytycznych i katalogéw.

4. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalna

ekonomicznosé budowy i eksploataciji.

5. Stosowanie rozwigzan wypetniajacych zasady rownych szans dla wszystkich uczestnikéw

ruchu i niepowodujacych wykluczenia.

6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania, dopuszczone
przepisami, nalezy wykorzysta¢ w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje chodnikow i sciezek rowerowych nalezy projektowac, uwzgledniajac
mozliwos¢ postoju na nich pojazdéw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie pojazdéw
oczyszczajacych chodniki/cp-r.

8. Chodniki, drogi piesze, drogi rowerowe nalezy projektowaé z zachowaniem ciggtosci tych

Ciggow na zjazdach i przy przecieciu z drogami podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy

stosowacé m.in. nastepujace rozwigzania:

a) ciggto$é nawierzchni na zjazdach,

b) wyniesienie zjazdéw,
c) przyblizanie drogi dla roweréw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym ruchu,
i wczesniejsze odginanie $ciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu poprowadzenia

jej prostopadle do wlotu podporzadkowanego.

3.4. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania wynikajace z

przebudowy drogi w trudnych warunkach, o ktdrych jest mowa w art. 2 ust. 5. ww.

rozporzadzenia.

2) predkosc projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,
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3) dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi - 115 kN, droga piesza/droga pieszo-
rowerowa — 3,5t
4) przekréj poprzeczny:

a. szer. drog pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie

z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia zgodnie z wytycznymi
ZDW oraz ustaleniami w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii gminy.
5) pozostate elementy zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Technicznymi projektowania
realizacji inwestycji na drogach wojewdédzkich w Wojewddztwie Pomorskim.

6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

4. Wymagania ogolne

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie z przepisami,
w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek

w specyfikacjach warunkéw zamdwienia powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne
i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,
wytycznych i katalogéw.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé/przebudowywac tak, aby zapewnié¢ wysoka
ekonomicznos¢ budowy i eksploataciji.

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy o odpadach,
w szczegdlnosci zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek (zgodnie z obowigzujgca ustawg
o odpadach).

Wykonaweca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiatéw
do wykonania obiektéw budowlanych, ktdre spetniajg wymagania obowigzujgcych
przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robot budowlanych w postepowaniu na wykonywanie robét, sporzagdzonym
na podstawie obowigzujgcych przepiséow, w tym ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadaé wszystkie decyzje, uzgodnienia
i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszg ustawa.
Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamodwienia na wykonanie

robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczegétowoscig odpowiednia dla
tego rodzaju zamowienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien powinny przedstawiac
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4.9.

4.10.

4.11.

niezbedny zakres szczegdétowosci projektowanego zadania. Niezaleznie od warunkéw
zawartych w specyfikacjach warunkéw zamdwienia (SWZ) i ustalen wiasnych projektanta
nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowsg i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki
sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowg. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta wymagane prawem, okreslone s3 w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z realizacjg dokumentacji projektowej. Kopie dokumentéw o istotnym
znaczeniu dla przedmiotu zamdwienia, tj. na ktdre Zamawiajgcemu przystuguje zazalenie
lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego, Powyzsze dokumenty
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé, Zamawiajgcemu w terminie maksymalnie 2 dni
roboczych od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowiazuje sie do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez Zamawiajgcego
opracowan, wnioskéw itp. zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na ktdry jest

zawarta umowa.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie drogowym
»pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektdw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiardw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem
do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest
to konieczne z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
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4.12.

4.13.

4.14.

zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zalezno$ci od potrzeb

i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddow

i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. Koszt projektdw organizacji ruchu i koszt
zabezpieczenia terenu pomiardw i badan nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene Umownag.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacji. W zwigzku z tym
Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ dokumentacje projektowg w catosci lub w dowolnych
czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza sie na wykonywanie
przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie
ze wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegétowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytacznie od Wykonawcy i nie
moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:
a. zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,
b. czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,
d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie
spis tresci,
e. rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej (min.
wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),
f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajgcy opisy dotyczace tresci
rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracje, schemat arkuszy
z zaznaczeniem wiasciwego itp.), podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdblnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

g. Dtugosc¢ poszczegdlnych rysunkow nie wieksza niz 1,5m,

Jednoczes$nie wymaga sie aby:

h. czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstow
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kompatybilnego z ,,MS Word”,

i. obliczenia ilosci podstawowych robét byty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

j. rysunki wykonane byty za pomocg programéw kompatybilnych z programami typy
,CAD”, .dwg/.dgn,

k. Projekt powinien posiadac swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF,

I. Wymiary teczek nalezy dopasowacd do jej zawartosci. Teczki powinny by¢ sztywne,
trwate, posiadac informacje podstawowe jak: tytut inwestycji/umowa/zawartos¢
teczki/tom opis umiescic z trzech stron teczki (gora, bok i przéd). Wewnatrz teczki spis

zawartosci.

4.15. Wspétpraca z Zamawiajacym

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wglagdu do zaméwionych prac projektowych

w trakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu pisemny raport
o postepach realizacji zadania w odstepach nie rzadziej niz co 2 miesigce przedstawiajac
stopient zaawansowania prac projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz

z postepem realizacji zadania Wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego
radach projektu lub jedli Zamawiajacy bedzie wymagat.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wnioski z: Inwentaryzacji stanu istniejgcego wg
pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2, koncepcje propozycji rozwigzan
projektowanego uktadu drogowego wg pkt 5.3 co najmniej na aktualnej mapie do celéw
informacyjnych pokazujac strukture wtasnosci gruntéw, planowany zakres zmian
zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych odbiornikéw wéd

i punktéw zasalania, szacunkowg wartos¢ inwestycji, omowi procedure dla uzyskania
decyzji realizacyjnej. Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajgcemu ww. materiaty.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego zwigzane

z realizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni roboczych.

Na polecenie Zamawiajacego wspotpraca ta wigze sie rowniez z czynnosciami polegajacymi

na udzielaniu wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych zewnetrznym

organom/projektantom dziatajgcym w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

Czynnosci te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

5. Podstawowe elementy sktadowe dokumentac;ji

5.1

Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycja
Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcg m.in.:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktow.

2) Nr-y drég publicznych, parametréow technicznych/geometrycznych oraz stanu istniejgcego

drég w strefie powigzan z projektowanymi drogami.
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3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektéw inzynierskich, matej
architektury.

4) Miejsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalnych lub sztucznych
w tym zbiornikéw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni jezdni, drég pieszych, kraweznikdéw, wygrodzen, barier

8) Identyfikacja generatoréw ruchu / zrédta i celéw ruchu pieszego i rowerowego jak: sklepy,
karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikajgce
z niestabilnych/stabych warunkéw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wéd gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sgsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzacji istniejacych zjazdéw znajdujacych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu inwentaryzacje fotograficzng na
nos$niku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym zdjecia muszg by¢
wykonane aktualne i identyfikowalne tzn. posiada¢ wyswietlony datownik i nazwe
zawierajgcq kilometraz). Na zataczniku graficznym nalezy umiesci¢ kilometraz zjazdu
odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdje¢ zjazdéw na ptycie DVD musi by¢
zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli cze$ci opisowe]j oraz z czescig rysunkowa.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkéw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzié¢ w trakcie

oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazaé miejsca naptywu wody do pasa

drogowego, zastoiska wody oraz opisa¢ zwigzane z tym problemy.

13) Uzyskanie informacji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celdw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spotek wodnych
oraz mieszkancow.

14) Informacje o terenach objetych ochrong zabytkdéw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegbtowg inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdéw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustow, ogrodzen, bram, schodow, budynkéw
do zabezpieczenia, oraz innych obiektow i elementéw, na ktére przedmiotowa inwestycja
bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy lub eksploatacji. Inwentaryzacje istniejgcych
zjazddw nalezy ustali¢ na podstawie wizji w terenie i po ustaleniach z wtascicielami

Juzytkownikami /zarzgdcami/ administratorami nieruchomosci.
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5.2

16) Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie wtasnych
pomiaréw geodezyjnych i materiatéw ze sktadnicy geodezyjnej oraz wywiadu branzowego
u administratoréw.

17) Analize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.

18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnié z:
e wiasciwym Zarzagdem Drég w zakresie:
— urzadzen administrowanych przez Zarzad,
— wydanych uzgodnien na urzadzenia obce.
o kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzadzen,

— uzgodnionych planéw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania projektowanej drogi. Nalezy
takze podac informacje o stanie zaawansowania prac projektowych dla wydanych
decyzji,

— wydanych decyzji, pozwolen na budowe w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

19) Analize obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentéw stanowigcych miejscowe prawo
dotyczace zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane warunki zabudowy (W2Z)

oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

Analizy i prognozy ruchu
Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane na podstawie
najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach. W analizach i prognozach ruchu
nalezy:
1) wykorzysta¢ wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych
i wojewddzkich,
2) wykonaé dodatkowe wtasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy i prognozy,
w szczegdlnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi z inwestycjg w zwigzku
z planowang przebudowg/rozbudowg skrzyzowan z drogami
rbwnowaznego/wyzszego/nizszego rzedu; czas pomiaréw powinien wynosi¢ 2 godziny
w szczycie porannym i 3 godziny w szczycie popotudniowym. Krétsze czasy pomiaréow
wymagajg uzasadnienia,
3) przedstawic rodzajowg strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.
4) pomiary i prognoza bedg dotyczyty wszystkich uczestnikdw ruchu witgcznie z pieszymi,

rowerzystami itd.

Prognoza ruchu powinna obejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej daty oddania

inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawieraé¢ m.in. Obliczenie
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przepustowosci wlotéw stanu istniejgcego skrzyzowania oraz okreslenie PSR, prognoze
natezenia ruchu, rodzajowa strukture ruchu, prognoze warunkéw ruch, kartogramy ruchu na

skrzyzowaniach, przepustowos$¢ oraz poziom swobody ruchu dla stanu istniejgcego oraz

projektowanych wariantow skrzyzowan w okresie prognozowania.

Wielkosci natezen ruchu dla odcinkdw drég powinny byé podane w pojazdach rzeczywistych na
dobe [P/d] z doktadnoscig do 100 pojazddéw, dla skrzyzowan i weztéw w pojazdach na godzine
[P/h] z doktadnoscig do 10 pojazdow.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeh Wykonawca okresli prognozowana
kategorie ruchu dla poszczegdlnych drég, dobierze przekroje jezdni oraz geometrie skrzyzowan.
Poziom swobody ruchu dr. woj. w catym okresie eksploatacji nie powinien by¢ nizszy niz C.

5.3 Projekt koncepcyjny
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny oparty na:
whnioskach z analizy stanu istniejgcego, analizy i prognozy ruchu, zawierajacy optymalne

rozwigzanie budowy skrzyzowania, spetniajgcego podstawowe zatozenia geometryczne drég

i obiektow opisane w pkt 3.2, 3.3 i 4. OPZ z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu, wskazanie
potencjalnych odbiornikdw wéd, punktéw zasilania, planowane i realizowane inwestycje
samorzgdoéw lokalnych oraz inwestordw prywatnych, wydane decyzje srodowiskowe, decyzje
realizacyjne, oraz obwarowania konserwatorskie. Koncepcja powinna by¢ wykonana co
najmniej na aktualnej mapie do celdw informacyjnych, pokazywa¢ strukture wtasnosci gruntéow
i konieczne zmiany dostepu do drogi nieruchomosci do niej przylegajgcych. Do koncepcji
zostanie zatgczona szacunkowa warto$¢ robdt wraz z podaniem podstawowych sktadowych

elementdéw inwestycji dla kazdego z wariantéw. Projekt koncepcyjny bedzie posiadat m.in.:

analize optymalnego rozwigzania, rozwazenie wptywu m.in. na otoczenie gospodarcze,

infrastrukture, sSrodowisko i ochrone zabytkéw wraz z podsumowaniem w formie , Wnioskow”

zawierajacych Wady i Zalety oraz rekomendacje Projektanta oparta o zatozenia OPZ.

Opracowana koncepcja bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami i nie bedzie wymagata
odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych.

Wykonawca uzyska opinie do geometrii zarzadcy ruchu na dr wojewddzkich, ZDW, Gmin

Chojnice i Cztuchdow oraz uzyska zalecenia konserwatorskie z wtasciwych organéw

administracyjnych jesli takie wystapia.

5.4 Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje istniejgcej zieleni w formie opisowej, w tym
tabelarycznej, oraz rysunkowej.
Czes¢ opisowa m.in.:
* w formacie szczegdtowej tabeli zawierajgcej
— nrinwentaryzowanego drzewa,
— okreslenie nazwy polskiej i faciinskiej drzew i krzewoéw,
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— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokos¢ i srednica korony, dla krzewoéw:
powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,

— wstepna informacja o mozliwosci wystepowania gatunkéw chronionych, jego formie,
nazwie (polskiej i facinskiej), wielkosci wystepowania gatunku w szt./powierzchnia.
Informacja powinna umozliwi¢ Wykonawcy opracowanie wniosku oraz uzyskanie
odstepstwa na czynnosci derogacyjne dla zieleni koniecznej do usuniecia.

* okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewéw w formie opisowej oraz
fotograficznej,

* zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne, zalecenia wycinki lub
przesadzenia),

Czes$¢ rysunkowa m.in.:

* wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg zinwentaryzowanych
drzew i krzewdéw w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna sie znalez¢ m.in. numeracja
drzew oraz krzewdéw. Wielkos¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiaé
wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.

Numeracja obiektdw na mapie musi by¢ zgodna z numeracjg zawartg w tabeli czesci opisowe;j.
* wykonanie niezbednej dokumentac;ji fotograficznej kazdego drzewa, przedstawiajgcymi m.in.
stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujacymi na nim porostami, grzybami, dziuplami ptakéw.
Dokumentacje fotograficzng nalezy przygotowac w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy
zdjec beda odzwierciedlaty numeracje zieleni na planie oraz tabeli.
* Wszystkie drzewa powinny zostaé ponumerowane w terenie poprzez trwate oznakowanie

drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi by¢ zgodna z numeracja

drzew zawartg w dokumentacji przedstawiajgcej inwentaryzacje w czesci opisowej oraz czesci
rysunkowe]j oraz wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD. Szczegdty dotyczgce sposobu
oznaczenia drzew opisano w czesci "Wytyczne techniczne projektowania ...”

* wpisanie zalecen dotyczacych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na placu budowy.

Zalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacji zieleni znajduja sie w zatgczniku ,Wytyczne ZDW do

Projektowania” punkt ,Zielen”.

Wykonawca wprowadzi do udostepnionej mu przez Zamawiajgcego bazy danych informacje
z inwentaryzacji zieleni w trakcie realizacji zadania.
UWAGA. Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyiej
elementéw powinna zostac zwienczona sporzadzeniem wnioskow oraz zalecen dla dalszych prac
projektowych m.in. w zakresie:

— badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej, wzmocnienia

podtoza, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy uszkodzonych elementéw drdg,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujacej z inwestycja zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci.
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5.5 Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci zakazanych
odnosnie chronionych gatunkow roslin, zwierzat lub grzybéw z zyskaniem decyzji.

Zamawiajacy nie posiada decyzji o odstepstwie na czynnosci zakazane dla gatunkow
chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje przyrodniczg nalezy zweryfikowac czy
wystgpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczacych wszystkich gatunkéw chronionych obecnie
wystepujgcych na zadaniu. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona réwniez
w przypadku, gdy nie bedzie prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Whioski o uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikéw

gatunkdw chronionych nalezy przygotowad, jezeli w obrebie inwestycji zostanie stwierdzone ich

wystepowanie oraz gdy wystapi taka koniecznos$¢ w zwiazku z realizacja przedmiotowego projektu

(moze wywieraé ona negatywny wptyw na te gatunki) lub wynika z opinii, uzgodnien wtasciwych

organow albo wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Wykonawca opracuje stosowna dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie uzyska zezwolenia

W rozumieniu art. 56 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j.
z dnia 2022.04.28) oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie (Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01).

Nalezy wnioskowac o wszelkie mozliwe czynnosci umozliwiajace zrealizowanie projektu.

Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa na czynnosci
zakazane odno$nie chronionych gatunkdw roslin, zwierzat lub grzybéw, ma w razie koniecznosci,
udziela¢ wyjasnien i sktada¢ uzupetnienia do wniosku, w trakcie procedury w nieprzekraczalnym
terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania decyzji na
odstepstwa na czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkow roslin, zwierzat lub grzybdéw.
W przypadku przekroczenia termindw okreslonych ustawowo w Kodeksie Postepowania
Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany jest wystac¢ ponaglenia do wtasciwego organu w celu
rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.

W przypadku koniecznosci zastosowania docelowych ptotkdw herpetologicznych, nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej zastosowanie ptotkdw wykonanych z siatki stalowej

(o oczkach 5x5 mm).

5.6 Projekt gospodarki zielenig

W skfad projektu gospodarki zielenig wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen.
Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych w PZT
wykonawca opracuje powyzsze opracowania zawierajace m.in.:

a) analize zagospodarowania istniejacej zieleni i jej ewentualnej kolizji z projektowang
inwestycjg (zielern do zachowania, do wycinki, do przesadzenia z uwzglednieniem wtasnosci
dziatek),

b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,

c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewéw, w tym podanie termindéw
prac i wtasciwych odlegtosci,
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d) szczegdétowg tabele zawierajgca:
— nr inwentaryzowanego drzewa/krzewu
— nazwe polska i facinska gatunkéw drzew i krzewow,
—dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 5i 130 cm, wysokosc¢ i srednica
korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmowanego terenu,
— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
—informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacji przyrodniczej
- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia, powierzchni
krzewow do wycinki
-lokalizacje elementdw zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr dziatki i obreb),
e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi decyzjami
uwzgledniajacy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac i odlegtosci pomiedzy
nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowac na wskazanych przez samorzady gminy i powiatu
terenach poza pasem drogowym.
Cze$¢ rysunkowa m.in.

e wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesiong lokalizacjg zainwentaryzowanych
drzew i krzewéw w skali 1:500 lub 1:1000.

e na rysunkach powinna sie znalez¢ m.in. numeracja drzew, krzewdéw oraz zasieg
inwentaryzacji zieleni. Wielkos¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna przedstawiac
wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego inwentaryzowanego drzewa/krzewu.
Numeracja obiektow na mapie musi by¢ zgodna z numeracjg zawartg w tabeli czesci
opisowe;.

e wpisanie zalecen dotyczacych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na placu budowy.

Wykonawca ustali zSamorzagdem Gminy miejsca (dziatki samorzadu), na ktérych bedg realizowane

nasadzenia kompensacyjne.

5.7 Mapa do celéow projektowych (MDCP)

Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie prac projektowych we
witasnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz zarejestruje mape do celow
projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zostaé¢ wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidziang dla tej
skali doktadnoscig i powinna sktadac sie z mapy wektorowej w zakresie sytuacyjno-
wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j. Dz.U.2020.2052

t.j. zdnia 2020.11.19)
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
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5.8

oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

(Dz.U. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

— 0Ogodlnych Specyfikacji Technicznych dotyczacych prac geodezyjnych wykonywanych dla

potrzeb drogownictwa:
a) OST GG-00.00.00. — Wymagania ogodlne,
b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celéw projektowania drég.

Dokumentacja geotechniczna
Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtéwnie na pracach

kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynieryjnych,

hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci terenu pod budowe obiektéw

budownictwa drogowego. Dokumentacja geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu

potrzebne do opracowania raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacja powinna zostac

sporzadzona przez osobe posiadajgca wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera geotechnika)

oraz doswiadczenie.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia ztozonosci podtoza oraz zaliczy¢ obiekt budowlany do

odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy opracowa¢ dokumentacje w

postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan podioza gruntowego; projektu

geotechnicznego.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ wykonana zgodnie z:
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.2022.1072 t.j.
2 2022.05.20),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych

(Dz.U.z 2012 r. poz. 463),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 2023.01.20),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016.2033 z dnia
2016.12.15),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu uznawania
praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
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9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i
udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia 2017.11.09),
10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724 2 2011.12.30),
11. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne,
12. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
13. PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
14. PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
z pbézniejszymi zmianami.
Opracowanie powinno zawieraé¢ m.in.:

- informacje ogdlne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),

- 0g6lna charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,

- informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych
i hydrogeologicznych,

- spis wykorzystanych materiatéw archiwalnych,

- mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,

- mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjg projektowanego obiektu oraz
przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntdw o matej nosnosci, obszaréw
czynnych osuwisk,

- fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,

- karty dokumentacyjne otworu, wartosci charakterystyczne i wspdtrzedne materiatowe
okreslone wg obowigzujacych przepiséw,

- przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczong lokalizacjg projektowanego obiektu,

- fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub wiekszej) rejonu projektowanego
obiektu,

- okreslenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametrow fizycznych i mechanicznych
gruntéw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego projektowanym obiektem
budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza gruntowego lub wymiany gruntu jezeli
okaze sie, ze jego wzmocnienie jest nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertdw przez

nawierzchnie z podaniem materiatdow, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw max. co 200 m,

gtebokos$¢ min 3 m.

— identyfikacje miejsc wystepowania smoty w nawierzchni,

- wnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod katem lokalizacji
i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

W miejscach wystepowania: przepustow, zbiornikow wodnych, ciekdw, bagien, wysokich
skarp, zboczy osuwiskowych, roslinnosci wskazujgcej mozliwo$é wystepowania odmiennych od
pomierzonych w okolicy warunkéw gruntowych oraz w szczegélnie ztozonych warunkach budowy
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podtoza nalezy przewidzie¢ uzupetnienie/wznowienie badania i/lub dodatkowe badania podtoza
(wyrobiska, odwierty). Badania nalezy dodatkowo zagesci¢ podtuznie oraz poprzecznie wzgledem

osi drogi w celu zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntéw stabonosnych (wymagajacych
wymiany lub wzmocnienia inng technologig niz odcinek sgsiedni), wysokiego
swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody gruntowej lub gdy jest to niezbedne do
zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu podtoza na te
uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustéw lub kanalizacji zastepujgcej przepust nalezy oprzeé
na co najmniej dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych obiektéw wymagajacych
rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe, rozstaw badan nalezy dostosowac do obiektu.
Ocena miejsc o ktorych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

5.9 Opracowanie wnioskoéw oraz uzyskanie zgtoszeri/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 pdzniejszymi zmianami. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu: ostateczng, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong osobe wersje operatu
jako zatacznik do zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz uzyskane
zgtoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym. Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu
dokumentdéw w tym jeden oryginalny. Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu

realizacje zadania w podziale na etapy oraz nie narzucaé¢ mu kolejnosci etapow.
5.10 Projekt budowlany

5.10.1 Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w tym.in. z:

a. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05)

b. Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14),

c. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.j. z dnia
2024.03.06)

d. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22),

e. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.|.
z dnia 2024.07.31),

f. Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j. z dnia
2024.10.04),

g. Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.;. z dnia
2024.01.16),

h. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25).
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i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),

j.  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

I.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20

m. Stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wiasciwego do spraw
transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejsc dla pieszych i WR-D-41-4
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4 Projektowanie oswietlenia
przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70. W miare pojawiania sie
kolejnych WiS nalezy uwzglednia¢ je w dokumentacji

n. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 20109r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000tj. z dnia 2022.09.27).

g. iinnych niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji

realizacyjnej

5.10.2 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatéw wszystkich decyzji, pozwolen,
postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism wraz z zatgcznikami.
Wszystkie decyzje administracyjne z wytgczeniem decyzji ZRID winny zawiera¢ klauzule
prawomocnosci.

5.10.3 W projekcie nalezy zamiesci¢ ewidencje dziatek wraz opisem wtasnosci dziatek pasa
drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elektroniczna .xlsx)
zawierajgcg nastepujace dane:
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Gmina Wtasnosc
Lp. | Nrdziatki | Obreb )
(miasto)
1 2 3 4
1 | e | e | e prywatna
samorzad
Skarb panstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy¢ na rysunkach koétkiem.

5.10.4 Opracowac zestawienia, wykaz i bilans robét ziemnych, wykazy dla wszystkich

5.10.5

asortymentéw robdt, w szczegdlnosci dot. robot ziemnych, rozbidrek, wymiany
gruntu/bagrowania itd.

Sporzadzi¢ informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej mierze
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy powigzane i inne

Projekt wykonawczy ma przedstawiaé wszystkie elementy oraz ich potaczenia

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do prawidtowej realizacji robot budowlanych
w oparciu o przedmiotowa dokumentacje projektowg w tym m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami, oswiadczeniami itd. Szczegétowy opisy technologii wykonania robét,
zakresu robét oraz zestawieniem ilosciowym roboét zwigzanych z zadaniem,

b. plany sytuacyjne czytelnie przedstawiajgce zakres planowanych robét danej branzy
zawierajgce caty asortyment robot do wykonania. Wskazanie rozbieranych
i budowanych elementow,

c. przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjne wszystkich zastosowanych
asortymentéw robdt, materiatow i ich potaczenia zastosowanych w projekcie,

d. przekroje podtuzne w czesci merytorycznej powinny zawieraé: niwelety drogi,
chodnikéw drég obstugujgcych, muréw oporowych, rowéw i innych. Odwierty
geologiczne wraz z interpretacjg graficzng zalegania gruntéw stabonosnych
podlegajgcych wzmocnieniu lub wymianie, zwierciadta wody gruntowe] (swobodnego
i napietego) oraz wynikajgcym z powyzszego wzmocnieniem podtoza gruntowego.
Lokalizacja typdw zastosowanej konstrukcji. Lokalizacje i okreslenie rodzaju
skrzyzowan, zjazdow, wpustédw. Wskazanie obiektéw mostowych, przepustow
poprzecznych i podtuznych wraz z rzednymi wlotu i wylotu, przejazdow kolejowych,

odbiornikdéw wéd opadowych z rzednymi. Wygrodzenia dla pieszych, barier
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energochtonnych, umocnienia rowow oraz skarp, $cieki skarpowe wraz z wylotami,
spadki poprzeczne i podtuzne, wyloty odwodnienia itd.,

e. przekroje poprzeczne drogi oraz dréog podporzgdkowanych w zakresie ich
przebudowy/rozbudowy o statym kroku oraz miejscach charakterystycznych. Przekroje
powinny zawierad: teren istniejgcy, linie odhumusowania/wymiany gruntu, przekroje
geologiczne, powierzchnie: wykopu i nasypu oraz bilans w przekroju, granice
projektowanego pasa drogowego, bariery energochtonne, wygrodzenia dla pieszych,
Scieki, umocnienia skarp i rowdéw, nasadzenia. Sposdb potaczenia starego z nowym
nasypem. Przekroje w punktach charakterystycznych jak: skrzyzowania, réznego typu
przepusty, zmiany pochylenia poprzecznego drogi, w obrebie obiektow
w bezposrednim sgsiedztwie drogi/pasa drogi,

f. kompletne schematy ideowe oraz szczegdty rozwigzan
budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych urzadzen,

g. zestawienia ilosci robét, szczegétowy Wykaz Robét wszystkich branz i pozycji
przedmiarowych w tym m.in. rozbidrek nawierzchni, ogrodzen, budynkéw, obiektéw
matej architektury, robét ziemnych, wymian gruntdw, instalacji, sieci, zieleni
wzmocnien i wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Wykaz powinien
okreslaj rodzaju i zakresu robét zwigzanych z zadaniem. Wykaz robét powinien
zawierac bilans robdt ziemnych.

h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z iloSciami do wbudowania na
miejscu oraz odwiezieniu do utylizacji,

i. projekty branzowe powinny posiada¢ warunki uzgodnienia, schematy ideowe

i szczegdtowe rozwigzan projektowych.

5.12 Raport z audytu BRD

Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie i stopniu
szczegbtowosci wiasciwym dla projektu budowlanego PB, w skfad ktérego wejdzie zatwierdzony
Projektu statej organizacji ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie procedury oceny wptywu
planowanej drogi na bezpieczenistwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Wykonawca powinien na biezgco przekazywac zespotowi audytoréw wszelkie
niezbedne dokumenty oraz elementy dokumentacji projektowej umozliwiajgc w ten sposéb
wykonanie petnej analizy wptywy rozwigzan projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu do oceny
wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach, odnosnie zawartych
W nim spostrzezen ogdlnych i szczegdtowych. Zamawiajgcy ma prawo odmédwienia
wprowadzenia zalecen audytora do projektu lub odrzucenia argumentéw Wykonawcy
i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen do projektu.
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Konieczno$¢ uwzglednienia w dokumentacji uwag zespotu audytorow zawartych

W raporcie z audytu nie jest podstawg do wydtuzenia terminu realizacji zadania.

5.13 Materiaty przetargowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) nalezy
wykona¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji i udostepnionych
przez ZDW Wzoréw STWiORB, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujac do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacji

pochodzacych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno by¢
uzgodnione z Zamawiajacym.

5.13.2 Przedmiar robot

Przedmiar robdt w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robét ma zawierac ilos¢ robdt w oparciu o szczegétowy Wykaz Robét

wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen,
budynkéw, obiektéw matej architektury, robét ziemnych, wymian gruntéw, wzmocnien
i wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robét powinien by¢

opracowany w jednej tabeli zawierajacej wszystkie branze sktadajace sie na projekt,

zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla tych opracowan.

5.13.3 Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

b)

zestawieniem kosztéw, w oparciu o przedmiar robét sporzagdzony na podstawie wykazu robét
ktéry nalezy rdwniez zatgczy¢ Zamawiajagcemu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)
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Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany w jednej tabeli

zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dla tych opracowan.

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szacunkowa

wartos¢ przedsiewziecia.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jednokrotnie zaktualizuje kosztorys

inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu z dokumentacja projektowa réwniez usunie

te niescistosci.
Uwaga: kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metoda

uproszczong, zapisany za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z ,MS Excel” .xlsx,
w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami dla tych opracowan.

5.14 Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 8 dziatek)

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projektdw podziatu dziatek ewidencyjnych
zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek oraz przejecia w catosci
jezeli takie wystgpig). Podziaty nieruchomosci sg niezbedne w celu realizacji celu tj. uzyskania
decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018.1474 z dnia
2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéow podziatu Wykonawca przeprowadzi
rozpoznanie dotyczgce wiasnosci nieruchomosci, funkcji terenu, ustali przebieg granic
przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie odszukanie, wznowienie lub
wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach zwigzanych z ustaleniem granic,
wspotrzedne punktéw granicznych z Osrodka Dokumentacji nalezy traktowaé, jako robocze
i nie moga one by¢ podstawg do okreslenia potozenia punktow granicznych w terenie.
Ustalenie granic dzielonych dziatek, wznowienie znakéw granicznych lub wyznaczenie
punktow granicznych dla starych granic nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wskazanymi ponizej oraz pkt 5.7. OPZ w tym zakresie, w szczegdélnosci:

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151 t.j. z dnia
2024.07.31)
e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r.
w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572),
e Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania
podziatéw nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).
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e Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t..

e Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.311 t.j. z dnia 2024.03.05)

o UWAGA. Zespo6t geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiaréw) winien jest
udzieli¢ krotkiej informacji o inwestycji przekazujac broszure zawierajgca podstawowe dane

inwestycji, jak:
e nazwa inwestycji ktorej dotycza prace,

e rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuza,

e nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

e nazwe Wykonawcy dokumentacji oraz adres,

e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykona¢ w oparciu o pomierzone granice (stare i nowe) na
obowigzujgca osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktdw granicznych ujawnione w ewidencji
niepomierzone na aktualnie obowigzujgcej osnowie geodezyjnej i niespetniajgce standardéw
wynikajgcych z rozporzadzenia o ewidencji gruntéow i budynkéw nie mogg by¢ w bezposredni
sposéb wykorzystane do wyniesienia w teren.

Projekty podziatow nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach zatwierdzonych i przyjetych do
zasobow witasciwych osrodkdw geodezyjnych. Przed ztozeniem do Starostwa nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu weryfikacji i zatwierdzenia przyjetych
podziatéw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowa przekaza¢ inwestorowi w formie
kart opisdw topograficznych z wspotrzednymi tych punktéw. Obligatoryjng czescia
przekazywanych zatgcznikdw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg potwierdzajaca
przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpisdw z ksigg
wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne dokumenty wtasnosci
(AZW, postanowienia sadow, decyzje administracyjne itp.) dla wszystkich nieruchomosci
przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycje, potwierdzajgce wlasnosé i oznaczenie
nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych wtascicieli lub nastepcéw prawnych wraz
z adresami zamieszkania. Dokumenty z badania ksigg wieczystych nalezy wykonad i przekazaé
w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli liczbe dziatek wymagajacych procedury podziatowe;.

Przygotowane projekty podziatéw nieruchomosci przed ztozeniem do zatwierdzenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze projektu. Na etapie realizacji
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elementu Wykonawca winien $cisle wspétpracowac z Wydziatem Przygotowania Inwestycji
ZDW Gdansk.

Catos¢ zadania nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie geodezji

i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie z zakresem
whniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkie] i drog innej kategorii oraz
sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwigzanej w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiatéw archiwalnych

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci pod nowy
pas drogowy drogi wojewddzkiej oraz sporzgdzenie stosownej dokumentacji geodezyjno-
prawnej z tym zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

4) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzien przekazania
dokumentacji do Zamawiajgcego wypiséw z ewidencji gruntéw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestycji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczy¢ ma

naniesienia zmian wynikajgcych z projektéw podziatow.

Wykonawca dokumentacji podziatowej bedzie na biezgco informowat Projektanta
o wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jej opracowywania

wzgledem posiadanej mapy do celéw projektowych.
5.15 Projekt statej organizacji ruchu

Wykonaweca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.
Projekty organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./ wraz
z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem /Dz.U.2017.784 j.t./,

e Ustawg z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatéw drogowych
wychodzgacych poza obszar projektu z niego wynikajacych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace projektu SOR zostaty okreslone
w ,,Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewédzkich w wojewddztwie
pomorskim”
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Przekazany projekt, oprdocz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez organ

dokumentacji.

Komplet materiatéw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

tj.:
a.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych

dokumentdw. Wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach pozostate materiaty

zgodnie z przepisami.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID wytacznie za

pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy moze skrdci¢ czas na uzupetnienie, ktory wynika

z tresci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku zostana udostepnione

Zamawiajgcemu do wiadomosci przed ich ztozeniem. Wykonawca bedzie udzielat

wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnienn na wezwania organu w trakcie procedur administracyjnych.

Wykonaweca uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje kompletne dla catego przedsiewziecia

5.17

5.18

5.19

Uzyskanie uzgodnien koncowych przebudowy infrastruktury energetycznej (w ramach
rekojmi)

Realizacja zgodnie z wymaganiami operatordw sieci.

Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnie na wezwania organu w trakcie procedur
administracyjnych (w ramach rekojmi)

Realizacja zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robét i opisu przedmiotu

zamowienia na wykonanie robét budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na pytania

i wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania o dzielenie zamdwienia

publicznego na realizacje robdt budowlanych objetych tym zamdwieniem. Przewidywany

termin ogtoszenia zamodwienia na roboty budowlane to 2026 r. Wykonawca bedzie petnit
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obowigzki do czasu wytonienia wykonawcy we wszystkich postepowaniach, ktére beda

prowadzone w oparciu o przedmiotowa dokumentacje projektowa.

6. Realizacja Umowy

6.1. Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji zadania

przez Wykonawce. Zamawiajacy udostepni przyktadowy harmonogram, ktéry powinien utatwié

wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ harmonogram realizacji umowy w terminie 14 dni

od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie odpowiadat nizej

wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy, wtasnych mozliwosci

Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kolejne

zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu
elementdéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z harmonogramem realizacji
umowy,

wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto,

z planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w catym okresie realizacji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniu
faktury zgodnie z umowag,

kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy opracowan
projektowych,

terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich
jak: okres przygotowaweczy, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
odbidr, zatwierdzenie,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

obraz ,sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie

zazgda¢ Zamawiajgcy.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny

z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty przedtozenia

do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest Wykonawca.
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6. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego (mozliwa jest tu
obustronna korespondencja za posrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres
biura projektow i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony harmonogram. Brak zatwierdzenia
harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciggu 21 dni od uruchomienia procedury z powodu
niespetnienia warunkdéw wigze sie z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca
bedzie obcigzony karami za brak harmonogramu zgodnie z Umowa.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj koszt.
Brak zatwierdzonego harmonogramu realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia

Wykonawcy z realizacji zadania.

8. Harmonogram powinien spetniaé nastepujace zatozenia:

1) Posiadac wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzgdzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci brutto
zgodne z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt
2., terminy rozpoczecia i zakonczenia prac poszczegdlnych pozycji, wszystkie elementy,
o ktorych mowa w OPZ wtgcznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miescié sie na jednym arkuszu A3.

3) Tekst nie powinien byé mniejszy niz 2,5 mm.

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejgcej zieleni, koncepcja,
Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu Budowlanego, nie pdzniej niz
1,5 miesigca od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepcji i nie pézniej niz potowa okresu
opracowania PB.

6) Ztozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (DS) (jesli zaistnieje taka koniecznosc)
nie pézniej niz potowa okresu opracowania PB, czas na wydanie DS (je$li zaistnieje taka
koniecznos¢).

7) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniu wszystkich warunkow nie pézniej niz
potowa okresu PB.

8) Woydanie warunkdéw technicznych (tacznie) 2 miesigce.

9) Woydanie uzgodnien (tgcznie) 2 miesigce.

10) Wizualizacja 3D przed zakoriczeniem PB.

11) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podtoza gruntowego nie pdzniej niz
potowa okresu opracowania PB.

12) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu.

13) Zamawiajacy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacji przed

momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w harmonogramie okresie,

a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego zatwierdzenie
nastepujgcych elementéw dokumentacji:
e Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjg
e Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatgcznikami) (jesli
zaistnieje taka koniecznosc)
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e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne(jesli zaistnieje taka koniecznosc)

e Projekt budowlany

e Projekt Wykonawczy

Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 21 dni od przekazania kompletnego

opracowania.

b. Do pozostatych elementéw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym Zamawiajgcy
wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia warunku zgodnosci

dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dla opinii nalezy przewidzie¢
czas min. 14 dni od przekazania kompletnego opracowania.

Niespetnienie powyiszych warunkow jest podstawa do odmowy zatwierdzenia

Harmonogramu

9. Zamawiajacy nie wyklucza sytuacji, w ktorej niezbedne bedzie wykonanie ponownej analizy
lub aktualizacji poszczegdélnych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP, inwentaryzacja
przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10.UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada poszczegdine
kompletne elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawiajgcemu w terminie nie

pdzniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy do sporzadzenia kompletnego

opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania powyzszej czynnosci. Zamawiajacy

oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w ktédrym wykonawca mogt je
opracowad. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by Zamawiajgcy mdgt uznaé brak winy

Wykonawcy na opdznienie realizacji danego elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie

opinii bedzie m.in. zawierat informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mégt wykonac

opracowania i z czego to wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku o aneks

W rozumieniu umowy.

6.2. Wydanie przez Zamawiajacego opinii dokumentacji/elementéw dokumentacji lub jej
zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ za

pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacji na CD w formie
kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone tytutowa, spis tresci, czes¢ opisowg wraz

z wnioskami, czes¢ rysunkowg, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz uzyskanych warunkoéw, opinii,
uzgodnien, decyzji. W tresci wniosku wpisze podstawe do wydania stanowiska. Zamawiajacy nie
przewiduje wydawania opinii do elementu dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena

Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie dla sytuacji opisanej w pkt. 5.11 ust 10. Opinia odnosic sie

bedzie do merytoryki elementu i nie musi obejmowaé weryfikacji zgodnosci z OPZ co jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje dla elementéw wskazanych w pkt 5.11. ust 8. pkt
13) a., jezeli bedg kompletne oraz spetnig przepisy oraz wymagania przedstawione w OPZ. Brak
zatwierdzenia dokumentacji lub przedtuzajacy sie okres wydania zatwierdzenia obcigza

wykonawce prac projektowych.
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Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji zwigzanej
z realizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ loga
programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang w umowie, lub petnomocnika.
W korespondencji zZamawiajgcym (i innymi organami/stronami) w sprawach realizacji umowy,

Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawna, paragraf umowy, punkt OPZ lub

harmonogramu, ktéry zobowigzuje go do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja bedzie

zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie
zgodna ze standardami organizacji, do ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane
Wykonawcy okolicznosci, swiadczac, ze wniosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie rowniez
zatgczniki: dokumentacje, opracowania sktadajgce sie z czesci opisowej wraz z analizg i wnioskami
oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentdw, oryginat petnomocnictwa/upowaznienia.

Korespondencja w sprawach kluczowych dla realizacji umowy powinna by¢ prowadzona

wytgcznie w formie pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie

przechowywat dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska, nalezy
wpisaé, ze:_,zadanie pn. ......... jest inwestycjqg strategiczng Wojewddztwa pomorskiego

i jakiekolwiek opdzZnienia w udzieleniu odpowiedzi moze mie¢ negatywny wplyw na jego
realizacje.”

a) Whnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku bedzie kierowat

korespondencje do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia wpisujgc informacje, ze
»oczekuje odpowiedzi w terminie nie pdZniej niz 30 dni od jej otrzymania tj. do dnia....... 7

oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie mozliwe we wskazanym w pismie
terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do kiedy odpowiedz zostanie

udzielona."

Wykonawca wystepujac o warunki techniczne wezwie zarzadce sieci do przedstawienia

dokumentu na podstawie ktdrego zostata wybudowana sie¢ w pasie drogowym i kiedy (miesiac.

rok), oraz poinformuje go réwniez ze przebudowa/usuniecie kolizji nastgpi zgodnie z ustawg o

drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoiju i sieci
telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie pisemnie strone
do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze ,,...w przypadku kolejnego
opdznienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle projekt budowlany opracowany zgodnie
ze standardowymi warunkami technicznymi operatora z zgdaniem jego uzgodnienia.”
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Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3. miesigca

od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt powinien by¢ zgodny

z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem formalnym.
b) Wohnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku wpisze informacje ,, Wnioskodawca

oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do przepiséw) od otrzymania
wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag do przedtozonych dokumentow”.
W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat sie

z Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wytacznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w ,, Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji

na drogach wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim”.

7. Skiad dokumentacji projektowej

7.1. Projekt budowlany

1). etap 1: do odbioru koricowego zgodnie z umowg

a) PZTiPAB -1 egz. w wersji papierowej,

b) PZT i PAB — 3 egz. ztozone do organu administracji architektoniczno-budowlanej -
dostarczy¢ potwierdzenie ztozenia wniosku na uzyskanie decyzji realizacyjnej,

c) PT -4 egzemplarze,

d) CD z kompletnym PB wraz z wnioskiem w celu uzyskania decyzji realizacyjnej,

e) Inwentaryzacja stanu istniejgcego - 1 egzemplarz,

f) Projekt statej organizacji ruchu - 2 egzemplarze.

2). etap 2: po wydaniu ostatecznej decyzji realizacyjnej (w ramach rekojmi)

a) oryginat PB (PZT, PAB) opieczetowany przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej wraz z zatgcznikami — 1 egz.

b) kopie oryginatu PB opieczetowany przez organ — 3 egz.

c) CD ze zeskanowanym PB (zgodnie z pkt 2) lit. a) oraz PT wraz z kompletng
korespondencjg ws. dec. administracyjnej do czasu ostatecznosci oraz ostateczny
wniosek o wydanie decyzji realizacji wraz z decyzjg ostateczng administracyjng (jesli

wystgpi taka koniecznosc).
7.2. Projekt wykonawczy, STWIORB, wykaz roboét - po 4 egzemplarze.

7.3. Opracowania zwigzane wchodzgce w sktad projektu PB lub PW zgodnie z liczbg tych
opracowan. Opracowania nie wchodzace do PB i PW opracowaé w 1 egzemplarzu.

7.4. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robét - po 1 egzemplarzu + CD.

7.5. Wersja elektroniczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z pkt. 5.:
projekt budowlany, wykonawczy, STWiIORB, Kosztorysy, przedmiary i wykazy na ptycie
CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej (*.dwg, *.dgn, *.dxf,
* xlsx, *.docx) w 1 egzemplarzu (komplet).
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7.6. Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z wnioskami
oraz ich kopii w postaci skanéw (oryginatow) oraz ich wersje edytowalne na nosniku CD
w 1 egzemplarzu (komplet).

7.7. Komplet oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne postepowania wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wtacznie z procedura oceny oddziatywania
na $rodowisko (00S) oraz ich kopii w postaci skanéw (oryginatéw) oraz ich wersje
edytowalne na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

7.8. Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z wnioskami oraz ich
kopii w postaci skanéw (oryginatéw) oraz ich wersje edytowalne na nosniku CD
w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazang wersja papierowa. Wykonawca
odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej z przekazang wersjg papierowa.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikacji, kosztoryséw, wnioskéw itp. powinny
by¢ opatrzone nazwg Zadania oraz tabelg identyfikacyjng zawierajgcg m in. dane z tabeli projektu
oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, date opracowania.

8. Terminy realizacji zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy w ramach zakresu

podstawowego w terminie o ktérym mowa w § 1. Ust. 1. Umowy tj. w terminie 15 miesiecy

liczac od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem ponizszych terminéw posrednich:

1) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 1 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy,

2) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu budowlanego oraz ztozenie
whniosku o wydanie decyzji realizacyjnej - w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

3) wykonanie i doreczenie kompletnego Projektu - w terminie 14 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy

4) 1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynnosci odbiorowe
Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany posiadajgcy
wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia wraz z kompletnym
whioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej nie pdzniej niz 2 tygodnie przed jego
ztozeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Wykonawca ztozy wniosek do
wiasciwego organu.

9. Odbioér dokumentaciji.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia wraz z protokotem przekazania
powotujac sie na wiasciwe zapisy umowy. Zamawiajgcy po pozytywnej weryfikacji odbierze
dokumentacje protokotem odbioru. Warunki i zasady przekazania i odbioru dokumentacji okresla
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umowa.

10. Informacje dodatkowe.
Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego oraz warunkow jego realizacji.

11. Zataczniki:

1. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich
w Wojewddztwie Pomorskim” wraz zatgcznikami 1. 2. oraz 3.
2. Wz6r harmonogramu.

WYDZIAL PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
NACZELNIK
Krzysztof Prymaka

(podpis i piecze¢ imienna osoby sporzgdzajacej)
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