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1. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcej wymagania
Zamawiajgcego, ztozenie whniosku o uzyskanie decyzji realizacyjnej wraz z wraz
Z petnieniem nadzoru autorskiego. Uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa
warunkow, opinii, uzgodnien, analiz i pomiardw, umow, porozumien, prawomocnych
decyzji, na podstawie ktérych Wykonawca ztozy wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej,
a Zamawiajgcy bedzie mogt przeprowadzi¢ postepowanie przetargowe na wykonanie
robdt budowlanych, wytoni¢ wykonawce robdt oraz wybudowadé prawidtowo
funkcjonujgcy obiekt budowlany.

Celem zadania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
przepustowosci wszystkich wlotdw na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej 228 (ul. Zamkowej
i Jeziornej) zdroga gminng nr G155042G (ul. Franciszka Sedzickiego) w Kartuzach.
Dokumentacja powinna jednoczesnie zwiekszy¢ przepustowosE na wtgczeniu
ul. Sedzickiego, podnieSc poziom bezpieczenstwa ruchu pojazddw, pieszych
i rowerzystow.

Gtownymi elementami zamdwienia jest zmiana geometrii skrzyzowania,
zaprojektowanie urzgdzen BRD, budowa drég pieszych i rowerowych, przejs¢
dla pieszych wraz z oswietleniem, urzgdzen wyposazenia drogi w tym m.in. oswietlenia
i odwodnieniem drogi, a takze usuniecie kolizji z istniejgca infrastrukturg nadziemnqg
i podziemng, wycinka drzew oraz innych niezbednych elementdéw do prawidtowego
funkcjonowania skrzyzowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzgdzenie aktualnych projektow
budowlanych, wykonawczych, materiatéw przetargowych oraz innych niezbednych
opracowan w zakresie rysunkowym, opisowym, obliczeniowym oraz zestawieniowym
dla powyzszego zadania. Wykonawca odpowiedzialny jest za caty proces wykonania
dokumentaciji projektowej, udzielanie wyjasnien i uzupetnianie dokumentacji w ramach
przetargu na roboty budowlane oraz samej budowy.

Lokalizacje skrzyzowania wskazujg ponizsze rysunki 1.1 2. oraz link do mapy gogle:
https://maps.app.goo.al/J5hvyv8UBfOEGFZQA



https://maps.app.goo.gl/J5hvyv8UBfoEGFzQA
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Rysunek 1. Plan crientacyjny (zrédto google maps)
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Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie miedzy innymi nastepujgce elementy:

1.

AP A

0 © N o

10.
1.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inwentaryzacji wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq.
Analizy i prognozy ruchu.

Projektu koncepcyjnego.

Inwentaryzacji istniejgcej zieleni.

Inwentaryzaciji przyrodniczej wraz z uzyskaniem odstepstwa od czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkéw roslin, zwierzgt lub grzybow

z uzyskaniem decyzji.

Projektu gospodarki zieleniq.

Mapy do celdéw projektowych.

Dokumentacji geotechnicznej.

Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zgtoszen/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym.

Projektu budowlanego.

Projektu wykonawczego wraz z wykazem robdt.

Raport z audytu BRD.

Materiatow przetargowych w tym: STWIORB, przedmiar robdt, kosztorys ofertowy,
kosztorys inwestorski.

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 10 dziatek)
Projektu statej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Opracowanie oraz ztozenie do organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej ZRID.

Uzyskanie uzgodnieh koncowych przebudowy infrastruktury energetycznej

(w ramach rekojmi).

Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu w trakcie
procedur administracyjnych (w ramach rekojmi).

19.0pracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
robdt budowlanych objetych tymi zadaniami (w ramach rekojmi).

Inwestycja znajduje sie na terenie powiatu kartuskiego, w Gminie Kartuzy oraz

miasta Kartuzy. To obszar Pojezierza Kaszubskiego, ktérego cechg charakterystyczng

jest silnie pofatdowanie szczegdlnie w okolicach Kartuz. Uksztattowanie terenu jest

zroznicowane, droga wojewoddzka nr 228 (ul. Zamkowa i ul. Jeziorna) biegnie wzdtuz

linii

Jeziora Karczemnego. Przy skrzyzowaniu zlokalizowany jest parking
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samochodowy.

Ruch pieszy wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 228 odbywa sie nienormatywnymi
chodnikami, zlokalizowanymi po jednej stronie jezdni. Chodnik wzdtuz ul. Jeziornej
konczy sie nagle na wysokosci skrzyzowania bez mozliwosci bezpiecznego przejscia
na drugg strone ulicy. W obrebie skrzyzowania w poprzek ul. Zamkowej jest
wyznaczone jedno przejscie dla pieszych, a nieopodal dalej na ul. Jeziornej. Ruch
rowerowy odbywa sie jezdniqg, rowerzysci przekraczajqg skrzyzowanie bez
wydzielonego przejazdu, w miejscu niedoswietlonym zgodnie z wymaganiami
technicznymi w drogownictwie WR-D (bez dedykowanego doswietlenia przejscia).
Wody opadowe iroztopowe z pasa drogi wojewodzkiej, odprowadzane sg do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Droga wojewoddzka jest oswietlona i wyposazona
w oznakowanie drogowe.

W pasie drogowym wystepujqg sieci uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacja
deszczowaq, sanitarna, teletechniczna, elektroenergetyczna podziemna i naziemna
nn i SN, gazowa, cieptownicza. W bezposrednim sgsiedztwie pasa znajduje sie
zbiornik podziemny na wody opadowe oraz urzgdzenia podczyszczajgce
deszczowke. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.

Ulice Sedzickiego, Zamkowa i Jeziorna sg o nawierzchni bitumicznej
w kraweznikach. Z uwagi na liczne zjazdy, przejscie dla pieszych oraz obnizony
po stronie jeziora kraweznik ul. Zamkowej, nie stanowi bariery dla sptywajgcej
z ul. Sedzickiego wody opadowej. Nawierzchnia ulic jest spekana i ma liczne
ubytkami.

Ulica Sedzickiego opada pod duzym kontem w kierunku drogi wojewddzkie;.
Posiada jednostronny chodnik zlokalizowany przy jezdni, wgskie pobocze
ograniczone kamiennym murem oporowym. Na skarpie, za murem roéwniez jest
zlokalizowany chodnik ze schodami z uwagi na duze réznice wysokosci.
Zagospodarowanie obszaru skrzyzowania jest zréznicowane, w obrebie skrzyzowania
wystepujg domy i bloki mieszkalne, stacja benzynowa LPG, szkota podstawowa,
parking pod ktérym znajdujqg sie zbiornik na deszczéwkq i urzgdzenia
podczyszczajgce wody opadowe.

Zabudowa wzdtuz ul. Jeziornej posiada wzdtuz chodnika ostone chronigcg
pieszych przed ochlapaniem przez jadgce pojazdy.

Uktad urbanistyczny miasta Kartuzy jest wpisany do rejestru zabytkédw

Wojewddztwa Pomorskiego, moze by< w obszarze parkdw krajobrazowych

lub innych form ochrony. Wszystkie niezbedne materiaty i dokumenty niezbedne
do przeprowadzenia inwentaryzacji, analizy oraz opracowania dokumentacii
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie w ramach wykonywania Umowy.

Nalezy sprawdzi¢, czy teren skrzyzowania objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Gminy Kartuzy (https://ongeo.pl/geoportal/kartuzy/plany-
miejscowe) i w razie mozliwosci uwzglednic zatozenia obowigzujgcego planu
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i zatozen do planu.

Mankamenty skrzyzowania.

Gtéwnymi mankamentami sq: rozlegta tarcza skrzyzowania oraz duzy spadek wlotu

ul. Sedzickiego. Ograniczona przepustowos¢ wszystkich wlotdéw oraz brak

infrastruktury pieszej i rowerowe;.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ kompleksowe i kompatybilne
z istniejgcq infrastrukturg rozwigzania. W opracowaniu uwzgledni¢ m.in.:

1) Rozbudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 228 (ul. Zamkowa i ul. Jeziorna) z
drogg gminng (ul. F. Sedzickiego) wraz z przebudowq odcinkéw drég, na ktdrych
skrzyzowanie bedzie wymuszac koniecznos¢ rozbudowy dla prawidtowego
funkcjonowania zaprojektowanego skrzyzowania.

2) Budowe drog pieszych i rowerowych wraz z przejsciami dla pieszych i rowerdw.

3) Budowie oéwietlenia dedykowanego na przejsciu dla pieszych/ przejezdzie
dla rowerdw zgodnie z WR-D.

4) Budowe/przebudowe oswietlenia drogowego wytgcznie tam, gdzie wynika
to z przepisdw prawa lub uzasadnionych oczekiwan zarzgdcy ruchu
na istniejgcych drogach, zgodnego z przepisami WR-D-41.4172
(z uwzglednieniem wzorcoéw standarddw rekomendowanych przez Ministra
wtasciwego ds. fransportu, w zakresie drég publicznych dostepnych pod
adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d ) i wytycznymi ZDW do

projektowania oraz budowie oswietlenia na przejsciu dla pieszych.

5) Zaprojektowanie odwodnienia skrzyzowania i pasa drogowego, odbierajgcego
wody opadowe sptywajgce z utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni
poprzez budowe/ przebudowe kanalizacji deszczowej. Nie wyklucza sie
odprowadzenia wody do sgsiadujgcego zbiornika podzielnego. UWAGA.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznosciqg przebudowy lub
rozbudowy zbiornika wéd opadowych znajdujgcego sie pod sgsiadujgcym
parkingiem wraz z obowiqgzkiem uzyskania zgdd wodnoprawnych.

é) Budowe/przebudowe zjazddw, niezbednych do funkcjonowania uktadu
drogowego.

7) Budowa kanatu technologicznego zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od jego budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzgdcy drogi.

8) Wyznaczenie niezbednej dla inwestycji szerokosci pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim wszystkich niezbednych elementdw drogi i urzgdzen z nig
zwigzanych. Weryfikacja granic oraz badanie i regulacja stanu prawnego
nieruchomosci znajdujgcych sie dzis w granicach pasa drogi wojewodzkiej
oraz nieruchomosci sgsiadujgcych.



https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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9) Przebudowe, w tym usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemnq i nadziemnaq,
jesli wystgpi taka koniecznosc.

10) Dostosowanie znakdw i urzgdzen statej organizacii ruchu do przyjetych rozwigzan
geometrycznych i ruchowych.

11) Przebudowe wszystkich istniejgcych legalnie obiektow matej architektury
i usuniecie kolizji oraz innych elementdw zagospodarowania terenu
zlokalizowanych w pasie drogi wojewoddzkiej z projektowanymi elementami
uktadu drogowego oraz innych budowli niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania obiektdw np. murki oporowe, przepusty itp.

12) Analize wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestyciji
oraz sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robét wraz z pozyskaniem wypisow
i wyryséw z rejestru gruntéw aktualnych na moment zakonczenia zadania.
Weryfikacja granic oraz badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomosci
znajdujgcych sie dzi§ w granicach projektowanego skrzyzowania drogi
wojewodzkiej nr 228.

13) Wzmocnienie podtoza gruntowego oraz konstrukcji drogi w oparciu o wykonane
w ramach dziatan wtasnych projektanta, badan podtoza gruntowego oraz
nawierzchni. Nalezy kompleksowo rozpoznac podtoze gruntowe poprzez
badania na miejscu, sprawdzonymi technikami dajgcymi prawidtowe wyniki
niezbedne do zaprojektowania obiektu. Wtasciwosci mechaniczne gruntow
nalezy okreslic na podstawie badan. Nie dopuszcza sie przyjmowania
parametrow gruntdéw z literatury. Zwrdcic szczegding uwage m.in. na miegjsca:
ciekdw, uksztattowanie terenu oraz zmiany roslinnosci wskazujgce na mozliwe
zastoiska wody i zmiany w podtozu gruntowym, uskokdw terenu, projektowane
wysokie skarpy, zbiorniki, mury oporowe oraz inne elementy obiektu
wymagajgce precyzyjnego okreslenia podtoza,

14) Zagospodarowaniu i uporzgdkowaniu przylegtego terenu w catym zakresie
projektowanego skrzyzowania i oddziatywania, w tym pasa drogowego drogi
wojewoddzkiej oraz innych drég.

15) Zastosowac rozwigzania spetnigjgce zasady rownych szans dla wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

Szczegdtowe informacije zawierajq ,,Wytyczne techniczne projektowania i realizacii
inwestycji na drogach wojewddzkich w Wojewddztwie Pomorskim”_(Wytyczne ZDW do

Projektowania).

1) Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.10. OPZ,
w szczegodlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r.
W sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.
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2) Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac
w sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy.

3) Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3 Projektowanie przejsc
dla pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Czes¢ 4 Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -
40, -50, -60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je
w dokumentacii,

d) gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, bedq
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.

4) Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé tak, aby zapewnié
optymalng ekonomicznosé budowy i eksploatacii.

5) Stosowanie rozwigzan wypetniajgcych zasady réwnych szans dla wszystkich
uczestnikdw ruchu i niepowodujgcych wykluczenia.

6) Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzystac w miare mozliwosci na miejscu.

7) Konstrukcje chodnikéw i Sciezek rowerowych nalezy projektowac, uwzgledniajgc
mozliwos¢ postoju na nich pojazddw o masie do 3,5 t oraz poruszania sie
pojazddw oczyszczajgcych chodniki/sciezki rowerowe.

8) Chodniki, drogi piesze, drogi rowerowe nalezy projektowac z zachowaniem
ciggtosci tych ciggdw na zjozdach i przy przecieciu z drogami
podporzgdkowanymi. W tym celu nalezy stosowac m.in. nastepujgce

rozwigzania:

a) ciggto$¢ nawierzchni na zjagzdach,

b) wyniesienie zjazdow,

c) przyblizanie drogi dla rowerdw do krawedzi jezdni na skrzyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie $ciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego.

3.4. Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20 Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania wynikajace z przebudowy drogi w trudnych warunkach, o ktérych
jest mowa w art. 2 ust. 5. ww. rozporzgdzenia.

2) predkosc¢ projektowa — minimalna zgodnie z normatywem,
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4.1.

4.2.

43.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

3) dopuszczalne obcigzenia nawierzchni drogi- 115 kN, droga piesza/droga
pieszo-rowerowa - 3,5t

4) przekrdj poprzeczny:
a. szer. drog pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych - minimalne zgodnie

z normatywem w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nawierzchnia zgodnie
z wytycznymi ZDW oraz ustaleniami w trakcie realizacji po uzyskaniu opinii
gminy.
5) pozostate elementy zgodnie z Wytycznymi Technicznymi projekiowania
realizacji inwestycji na drogach wojewédzkich w Wojewodztwie Pomorskim.
6) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie

Z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne.
Obiekty budowlane nalezy projektowac/przebudowywac tak, aby zapewnic
wysokg ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii.

Obiekty budowlane nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy

o odpadach, w szczegdlinosci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek
(zgodnie z obowiqgzujgcq ustawg o odpadach).

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiektdéw budowlanych, ktére spetniajg wymagania
obowigzujgcych przepisdw oraz sq zgodne z wymaganiami norm i z zasadami
wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektéw budowlanych

i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robét budowlanych w postepowaniu na wykonywanie robét,
sporzgdzonym na podstawie obowigzujgcych przepisdéw, w tym ustawy Prawo
budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawad, w szczegdlnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi

Z powyzszq ustawa.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia

na wykonanie robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniq dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe
zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych
opinii, uzgodnieh powinny przedstawiac¢ niezbedny zakres szczegdtowosci
projektowanego zadania. Niezaleznie od warunkdw zawartych w specyfikacjach
warunkdw zamoéwienia (SWZ) i ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzglednic
wymagania przepisdw prawnych.

Zgodnos$¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami.
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4.10.

4.11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowq. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

Z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta wymagane prawem, okreslone
sg w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach
projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja
objeta zamodwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacii.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow,
sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia

i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca. W razie koniecznosci Wykonawca
zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kopii wszelkich
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacjq
dokumentaciji projektowej. Kopie dokumentdw o istotnym znaczeniu dla
przedmiotu zamowienia, tj. na ktére Zamawiajgcemu przystuguje zazalenie

lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego, Powyzsze
dokumenty Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢, Zamawiajgcemu w terminie
maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego doreczenia dokumentu
Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowiqgzuje sie do nieodptatnego wydania opinii do skierowanych przez
Zamawiajgcego opracowan, wnioskéw itp. zwigzanych z projektowanym
odcinkiem drogi, na ktory jest zawarta umowa.

Labezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejgcym pasie
drogowym ,,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe,
drogi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)

na terenie pomiardw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych

i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne
z uwagi na planowane wystgpienie utrudnien w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony
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z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich tfrwania.

W zaleznosci od potrzeb i postepu pomiardw i badan projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,

w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt projektdw organizacii ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiardéw i badan nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene Umowna.

4.12. Wykonawca przedmiotowej dokumentaciji przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentaciji.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ dokumentacije projektowqg
w catosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

4.13. Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie sie
ze wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien
szczegotowosci przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy
wytgcznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusiji, czy tez
jakiejkolwiek negocjaciji po ztozeniu oferty.

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujgce wymagania:

a. zapewnia czytelnos$e, przejrzystosc i jednoznacznose tresci,

b. czei¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokoS$¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykq zawierajgcq opisy dotyczgce
trescirysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracje, schemat arkuszy
Z zaznaczeniem witasciwego itp.), podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego,

g. dtugosc poszczegdinych rysunkdw nie wieksza niz 1,5m.

Jednoczes$nie wymaga sie aby:
h. czesci opisowe wykonane byty za pomocq komputerowego edytora tekstéw

kompatybilnego z ,,MS Word"”,
i. obliczenia ilo$ci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
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kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

j- rysunki wykonane byty za pomocg programoéw kompatybilnych z programami
typy ,,CAD", dwg/dgn,

k. Projekt powinien posiadac swoje odzwierciedlenie (byc¢ identyczny) z wersjg
nieedytowalng w formacie PDF.

. Wymiary teczek nalezy dopasowac do jej zawartosci. Teczki powinny byc¢
sztywne, trwate, posiadac informacje podstawowe jak: tytut
inwestycji/lumowa/zawarto$¢ teczki/tom, opis umiescic z trzech stron teczki
(gora, bok i przéd). Wewngatrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspoétpraca z Zamawiajgcym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wglgdu do zamdwionych prac
projektowych w frakcie ich sporzgdzania. Wykonawca bedzie sktadat
Zamawiajgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach
nie zadziej niz co 2 miesigce przedstawiajgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz z postepem realizacji zadania
Wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub
jesli Zamawiajgcy bedzie wymagat.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu whnioski z: Inwentaryzacji stanu
istniejgcego wg pkt 5.1, z analizy i prognozy ruchu wg pkt 5.2, koncepcje
propozycji rozwiqzan projektowanego uktadu drogowego wg pkt 5.3 co najmniej
na aktualnej mapie do celdw informacyjnych pokazujgc strukture wtasnosci
gruntéw, planowany zakres zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci,
miejsca potencjalnych odbiornikdw wod i punktdéw zasalania, szacunkowqg
wartos¢ inwestyciji, omoéwi procedure dla uzyskania decyzji realizacyjnej.
Wykonawca przekaze niezwtocznie Zamawiajgcemu ww. materiaty.

Wykonawca kazdorazowo bedzie udzielat odpowiedzi na pytania
Zamawigjgcego zwigzane z redlizowanym przedsiewzieciem w terminie 3 dni

roboczych.

Na polecenie Zamawiajgcego wspdtpraca ta wigze sie rdwniez z czynnosciami
polegajgcymi na udzielaniu wyjasnien, opiniowanie, udostepnianie danych
zewnetrznym organom/projektantom dziatajgcym w obrebie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzglednic w ofercie.

5.1 Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq
Wykonawca przygotuje inwentaryzacje stanu istniejgcego zawierajgcg m.in.:
1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktdéw.
2) Numery drég publicznych, parametrow technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejgcego drog w strefie powigzan z projektowanymi drogami.
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3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektow inzynierskich, matej
architektury.

4) Migjsca najnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania.

6) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekdw naturalnych
lub sztucznych w tym zbiornikbw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni jezdni, drég pieszych, kraweznikéw, wygrodzen, barier, itp.

8) Identyfikacja generatoréw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznosci publicznej, miejsca kultu, przystanki
autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
Srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc wykazujgcych uszkodzenia obiektu, wynikajace
z niestabilnych/stabych warunkdw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne siine zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wéd gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sqgsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzaciji istniejgcych zjazddw znajdujgcych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrazu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprocz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacije
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszg by¢ wykonane aktualne iidentyfikowalne, tzn. posiadac wyswietlony
datownik i nazwe zawierajgcq kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiesci¢ kilometraz zjozdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracja zdjec
zjazddw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci
opisowej oraz z czesciqg rysunkowaq.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkdw wodnych w petnym obszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacije nalezy przeprowadzic
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazad miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informaciji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celéw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wod Polskich, Spdtek
wodnych oraz mieszkancow.

14) Informacje o terenach objetych ochrong zabytkéw i opiekg nad zabytkami.

15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, zjazdow,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustdw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkdw do zabezpieczenia, oraz innych obiektéw i elementdw, na ktdre
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy
lub eksploataciji. Inwentaryzacje istniejgcych zjazddw nalezy ustalic na podstawie
wizji w terenie i po ustaleniach z wtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomosci.
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16) Inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie wtasnych
pomiarow geodezyjnych i materiatow ze sktadnicy geodezyjnej oraz wywiadu
branzowego u administratorow.

17) Analize dostepnosci komunikacyjnej do drogi publicznej dla kazdej dziatki.

18) Powyzszg inwentaryzacje nalezy uzgodnic z:

e wtasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzen administrowanych przez Zarzgd,
— wydanych uzgodnieh na urzgdzenia obce.
e kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych planéw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizaciji
inwestyciji celu publicznego w strefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac informacije o stanie
zaawansowania prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanego drogi pieszo-rowerowe.

19) Analize obowigzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktéw/dokumentéow
stanowigcych miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy
uwzgledni¢ wydane warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

52 Analizy i prognozy ruchu
Analizy i prognozy ruchu powinny by¢ wykonywane i opracowywane

na podstawie najbardziej miarodajnych danych i przy zblizonych zatozeniach.

W analizach i prognozach ruchu nalezy wykorzystac:

1) wyniki ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach krajowych
i wojewddzkich,

2) wykona¢ dodatkowe witasne pomiary ruchu w zakresie niezbednym do analizy
i prognozy, w szczegdlnosci na skrzyzowaniach z drogami powigzanymi
z inwestycjg w zwigzku z planowanq przebudowq/rozbudowq skrzyzowan
z drogami rbwnowaznego/wyzszego/nizszego rzedu; czas pomiardw powinien
wynosi¢ min. 2 godziny w szczycie porannym i 3 godziny w szczycie
popotudniowym. Krétsze czasy pomiardw wymagajq uzasadnienia. Pomiary
powinny by¢ przeprowadzone co najmniej dwukrotnie w dniach dajgcych
miarodajne pomiary.

3) przedstawic rodzajowq strukture ruchu i kartogramy ruchu na skrzyzowaniach.

4) Pomiary i prognoza bedzie dotyczyta wszystkich uczestnikdw ruchu wtgcznie
Z pieszymi, rowerzystami, itd.

Prognozy ruchu powinna obejmowac okres co najmniej 20 lat od przewidywanej
daty oddania inwestycji do uzytku. Analizy i prognozy ruchu powinny zawierac
m.in. Obliczenie przepustowosci wiotdw stanu istniejgcego skrzyzowania oraz
okreslenie PSR, prognoze natezenia ruchu, rodzajowq strukture ruchu, prognoze
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warunkéw ruch, kartogramy ruchu na skrzyzowaniach, przepustowo$¢ oraz poziom
swobody ruchu dla stanu istniejgcego oraz projektowanych wariantéw skrzyzowan
W okresie prognozowanid.

Wielkosci natezen ruchu dla odcinkéw drég powinny by¢ podane w pojazdach
rzeczywistych na dobe [P/d] z doktadnoscig do 100 pojazddw, dla skrzyzowan
i weztéw w pojazdach na godzine [P/h] z doktadnosciq do 10 pojazdow.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczeh Wykonawca okresli
prognozowangq kategorie ruchu dla poszczegdlnych drég, dobierze przekroje jezdni
oraz geometrie skrzyzowan. Poziom swobody ruchu drogi wojewédzkiej w catym
okresie eksploatacji nie powinien by¢ nizszy niz C.

53 Projekt koncepcyjny
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny
oparty na: wnioskach z analizy stanu istniejgcego, analizy i prognozy ruchu,
zawierajgcy optymalne rozwigzanie rozbudowy skrzyzowania, spetniajgcy cel
zamoéwienia, podstawowe zatozenia geometryczne drog i obiektdw opisane w pkt
3.2, 3.3 4. OPZ z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu, wskazanie potencjalnych

odbiornikdw wod, punktow zasilania, planowane i realizowane inwestycje
samorzgddw lokalnych oraz inwestoréw prywatnych, wydane decyzje srodowiskowe,
decyzje realizacyjne, oraz obwarowania konserwatorskie. Koncepcja powinna by
wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celéw informacyjnych, pokazywac
strukture wtasnosci gruntdw i konieczne zmiany dostepu do drogi nieruchomosci

do niej przylegajgcych. Do koncepcji zostanie zatgczona szacunkowa wartos¢ robot
wraz z podaniem podstawowych sktadowych elementdw inwestycii dla kazdego

z wariantow. Projekt koncepcyjny bedrzie posiadat m.in.: analize optymalnego
rozwigzania, rozwazenie wptywu m.in. na otoczenie gospodarcze, infrastrukture,

Srodowisko i ochrone zabytkdw wraz z podsumowaniem w formie ,Wnioskow™
zawierajgcych Wady i Zalety oraz rekomendacie Projektanta opartg o zatozenia OPZ.

Opracowana koncepcja bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami i nie bedzie
wymagata odstepstw od przepisdéw techniczno-budowlanych.

Na podstawie koncepciji uzupetnionej o ustalenia z rady projektu Wykonawca
uzyska opinie do geometrii: zarzgdcy ruchu na dr wojewdédzkiej, samorzgdéw
lokalnych, zarzgdcéw drég publicznych innej kategorii oraz uzyska zalecenia
konserwatorskie z wiasciwych organéw administracyjnych jesli takie wystapiq.
Poprawiong koncepcje z kompletem opinii oraz inzynierskim odniesieniem
do niewprowadzonych wnioskéw, przedstawi Zamawiajgcemu do wydania opinii.

5.4 Inwentaryzacja istniejgcej zieleni

Wykonawca przygotuje inwentaryzacje istniejgcej zieleni w formie opisowej
(w tym tabelarycznej) oraz rysunkowe;.
1) Czes¢ opisowa m.in.:
a) w formacie szczegodtowej tabeli zawierajgcej
— nrinwentaryzowanego drzewa,
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— okreslenie nazwy polskiej i tacinskiej drzew i krzewow,
— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia, wysokos¢ i srednica korony,

dla krzewow: powierzchnia zajmowanego terenu,

— stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
— wstepna informacja o mozliwosci wystepowania gatunkdw chronionych, jego

formie, nazwie (polskiej i tacinskiej), wielkosci wystepowania gatunku

w szt./powierzchnia. Informacja powinna umozliwi¢ Wykonawcy opracowanie
whniosku oraz uzyskanie odstepstwa na czynnosci derogacyjne dla zieleni
koniecznej do usuniecia.

b) okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewdw w formie opisowej oraz

fotograficznej,

c) zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew lub krzewdw (pielegnacyjne, zalecenia

2)

wycinki lub przesadzenia),
Czesé rysunkowa m.in.:

d) wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesionq lokalizacjg

zinwentaryzowanych drzew i krzewow w skali 1:500 lub 1:1000. Na rysunkach powinna
sie znalez¢ m.in. numeracja drzew oraz krzewow. Wielkos$¢ grafiki oznaczenia zieleni
na mapie powinna przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracija obiektéw na mapie musi by
zgodna z numeracijq zawartg w tabeli czesci opisowe.

e) wykonanie niezbednej dokumentacji fotograficznej kazdego drzewa,

f)

przedstawiajgcymi m.in. stan zdrowotny obiektu wraz z wystepujgcymi na nim
porostami, grzybami, dziuplami ptakéw. Dokumentacije fotograficzng nalezy
przygotowac w formie cyfrowej na ptycie DVD. Nazwy zdje¢ bedqg odzwierciedlaty
numeracje zieleni na planie oraz tabeli.

Wszystkie drzewa powinny zostaé¢ ponumerowane w terenie poprzez trwate
oznakowanie drzew tabliczkami z nr drzewa. Numeracja drzew w terenie musi by¢
zgodna z numeracjqg drzew zawartg w dokumentacji przedstawiajgcej
inwentaryzacje w czesci opisowej oraz czesci rysunkowej oraz wersji elektroniczne;j
na ptycie CD/DVD. Szczegdbty dotyczqce sposobu oznaczenia drzew opisano

w czesci ,Zielen” Wytycznych ZDW do projektowania.

g) wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu

3)

budowy.

Zalecenia szczegdtowe dla inwentaryzacii zieleni znajdujq sie w zatgczniku
+Wytyczne ZDW do Projektowania” punkt ,Zielen”

Wykonawca wprowadzi do bazy danych (udostepnionej mu przez Zamawiajgcego)
infformacje z inwentaryzaciji zieleni uzyskane w trakcie realizacji zadania.

UWAGA.

Przeprowadzona kompleksowo inwentaryzacja wszystkich wymienionych powyzej
elementéw powinna zosta¢ zwiehczona sporzgdzeniem wnioskow oraz zalecen dla
dalszych prac projektowych m.in. w zakresie:

16



Opracowanie dok. projektowej pn.:
»Rozbudowa skrzyzowania DW nr 228 z ul. Sedzickiego w Kartuzach”

— badan podtoza gruntowego, opracowania dokumentacji geotechnicznej,
wzmochienia podtoza, typowania miejsc dla wzmocnienia i naprawy
uszkodzonych elementéw drog,

— wprowadzenia rozwigzan BRD,

— usuniecia kolidujgcej z inwestycjq zieleni,

— rozwigzan zwigzanych z odwodnieniem drogi,

— zmiany i ograniczenia dostepnosci komunikacyjnej nieruchomosci.

5.5 Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z uzyskaniem odstepstwa na czynnosci
zakazanych odnosnie chronionych gatunkoéw roslin, zwierzqt lub grzybéw
z uzyskaniem decyszji.
Zamawiajgcy nie posiada decyzji o odstepstwie od czynnosci zakazanych
dla gatunkdw chronionych. W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacije przyrodniczqg
nalezy zweryfikowac czy wystgpi potrzeba uzyskania takich decyzji dotyczgcych
wszystkich gatunkédw chronionych obecnie wystepujgcych na zadaniu. Inwentaryzacja
przyrodnicza powinna by¢ przeprowadzona rowniez w przypadku, gdy nie bedzie
prowadzone postepowanie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizaciji przedsiewziecia.
Whnioski o uzyskanie odstepstw na czynnosci zakazane w stosunku do osobnikéw
gatunkéw chronionych nalezy przygotowaé, jezeli w obrebie inwestycji zostanie
stwierdzone ich wystepowanie oraz gdy wystgpi taka koniecznos$¢ w zwigzku z realizacjg

przedmiotowego projektu (moze wywiera¢ ona negatywny wptyw na te gatunki) lub
wynika z opinii, uzgodnien wtasciwych organdw albo wydanej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia. Wykonawca opracuje stosowng
dokumentacje oraz wnioski i na tej podstawie uzyska zezwolenia w rozumieniu art. 56
Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28)
oraz art. 9a Ustawy Prawo towieckie (Dz.U.2022.1173 t.j. z dnia 2022.06.01).
Nalezy wnioskowaé o wszelkie mozliwe czynnosci umozliwiajgce zrealizowanie projektu.
Wykonawca, wraz z przygotowaniem wniosku na uzyskanie odstepstwa

na czynnosci zakazane odnosnie chronionych gatunkdw roslin, zwierzat lub grzybdw,
ma w razie koniecznosci, udziela¢ wyjasnien i sktadac uzupetnienia do wniosku,
w trakcie procedury w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do monitorowania procedury wydania
decyzji na odstepstwa od czynnosci zakazanych odnosnie chronionych gatunkdw roslin,
zwierzat lub grzybow. W przypadku przekroczenia termindw okreslonych ustawowo
w Kodeksie Postepowania Administracyjnego Wykonawca Zobowigzany jest wystac
ponaglenia do wtasciwego organu w celu rozpatrzenia sprawy w ustawowym terminie.
W przypadku konieczno$ci zastosowania docelowych ptotkéw herpetologicznych,
nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej zastosowanie ptotkdw wykonanych
z siatki stalowej (o oczkach 5x5 mm).

5.6 Projekt gospodarki zielenig

W sktad projektu gospodarki zielenig wchodzi Projekt wycinki oraz Projekt nasadzen.
Na podstawie przyjetych i ostatecznych rozwigzan projektowych przedstawionych
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w projekcie zagospodarowania terenu (PZT) wykonawca opracuje powyzsze
opracowania zawierajgce m.in.:
a) analize zagospodarowania istniejgcej zieleni i jej ewentualnej kolizji z
projektowangq inwestycjqg (zieleh do zachowania, do wycinki, do przesadzenia
z uwzglednieniem wtasnosci dziatek),
b) wskazanie sposobu zabezpieczenia zieleni na czas budowy,
c) wskazanie sposobu sadzenia i przesadzania drzew lub krzewdw, w tym podanie
termindw prac i wtasciwych odlegtosci
d) szczegdtowq tabele zawierajgca:
- nrinwentaryzowanego drzewa/krzewu
— nazwe polskqg i tacinskg gatunkdéw drzew i krzewow,
— dane z pomiaru: dla drzew: obwdd pnia na wysokosci 51 130 cm, wysoko$¢
i srednica korony, dla krzewéw: powierzchnia zajmmowanego terenu,
- stan zdrowotny wraz z zaleceniami,
— informacje o wystepowaniu gatunku chronionego wg inwentaryzacii
przyrodniczej
- informacje o kolizji drzewa/krzewu i koniecznosci wycinki lub przesadzenia,
powierzchni krzewow do wycinki
-lokalizacje elementdw zieleni na projekcie (nr rysunku/arkusza, nr dziatki i obreb)
e) Projekt nasadzen zgodny z wytycznymi ZDW do projektowania oraz wydanymi
decyzjami uwzgledniajgcy m.in. pielegnacje, terminy prowadzenia prac
i odlegtosci pomiedzy nasadzanymi elementami zieleni.

Nasadzenia kompensacyjne realizowac na wskazanych przez samorzgdy gminy
i powiatu terenach poza pasem drogowym.
Czesé rysunkowa m.in.

f) wykonanie planéw na podktadzie mapowym z naniesionq lokalizacjg
zainwentaryzowanych drzew i krzewdw w skali 1:500 lub 1:1000.

g) narysunkach powinna sie znalez¢ m.in. numeracja drzew, krzewdw oraz zasieg
inwentaryzaciji zieleni. Wielko$¢ grafiki oznaczenia zieleni na mapie powinna
przedstawiac wtasciwy dla skali rysunku, zakres rzutu pionowego
inwentaryzowanego drzewa/krzewu. Numeracja obiektdw na mapie musi by¢
zgodna z numeracijq zawartg w tabeli czesci opisowe.

h) wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujgcej na placu
budowy.

Wykonawca ustali z Samorzadem Gminy miejsca (dziatki samorzgdu), na ktdérych bedg
redlizowane nasadzenia kompensacyjne.

5.7 Mapa do celéw projektowych (MDCP)

Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka potrzeba w frakcie prac
projektowych we wtasnym zakresie dokona aktualizacji mapy i opracuje oraz zarejestruje
mape do celdw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zosta¢ wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnoscig i powinna sktadac sie z mapy
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wektorowej w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntéw oraz
uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
2) Mapa powinna spetniac wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.2052 1.j. z dnia 2020.11.19)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych  wykonywania  geodezyjnych pomiardw  sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych
pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.
- Ogodinych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:
a) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogolne,
b) OST GG-00.01.01. — Wykonanie mapy do celdw projektowania drég.

58 Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtéwnie
na pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkdw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe obiektéw budownictwa drogowego. Dokumentacja
geotechniczna powinna m.in. dostarczy¢ dane o podtozu potrzebne do opracowania
raportu oddziatywania na srodowisko. Dokumentacja powinna zostac sporzgdzona przez
0sobe posiadajgcg wymagane przepisami uprawnienia (inzyniera geotechnika)
oraz doéwiadczenie.

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia ztozonosci podioza oraz zaliczyé obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowa¢ dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej; dokumentacji badan
podtoza gruntowego; projekiu geotechnicznego.

Dokumentacja geotechniczna powinna byé wykonana zgodnie z:
Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.J. z dnia 2021.12.20),
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.2022.1072 t.].

z 2022.05.20),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz.U.2022.20001j. z dnia 2022.09.27).
4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),
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10.

11.

12.

13.
14.

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektdw robot geologicznych, w tym robdt,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023.155 t.j. z 2023.01.20),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2016.2033 z dnia 2016.12.15),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie trybu
uznawania praktyki zawodowej w zakresie geologii (Dz.U.2016.830 z dnia 2016.06.10),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U.2017.2075 z dnia
2017.11.09),
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1724
z2011.12.30),
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogoine,
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
PN-B-03007:2013. Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
z pozniejszymi zmianami.

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:
informacje ogdlne (inwestor, wykonawca, lokalizacja),
0gding charakterystyke terenu, rzezby i sposobu uzytkowania,
informacje z dostepnych danych o budowie geologicznej, warunkach
geotechnicznych i hydrogeologicznych,
spis wykorzystanych materiatdw archiwalnych,
mape lokalizacji projektowanego obiektu — skala 1:25 000 lub 1:50 000,
mape topograficzng (w skali 1:10 000 lub wiekszej) z lokalizacjq projektowanego
obiektu oraz przedstawieniem zagadnien problemowych np.: zasiegu gruntdw
0 matej nosnosci, obszardw czynnych osuwisk,
fragment mapy geologicznej lub geologiczno-inzynierskiej (w skali 1:50 000 lub
wiekszej) rejonu projektowanego obiektu,
karty dokumentacyjne otworu, warto$ci charakterystyczne i wspdtrzedne materiatowe
okreslone wg obowiqgzujgcych przepisdw,
przekroje geologiczno-inzynierskie z zaznaczongq lokalizacjqg projektowanego obiektu,
fragment mapy hydrogeologicznej (w skali 1:50 000 lub wiekszej) rejonu
projektowanego obiektu,
okreslenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami parametréw fizycznych
i mechanicznych gruntéw niezbednych do okreslenia: stanu podtoza poddanego
projektowanym obiektem budowlanym, doboru technologii wzmocnienia podtoza
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gruntowego lub wymiany gruntu jezeli okaze sie, ze jego wzmocnienie jest
nieoptacalne ekonomicznie lub nieefektywne,

- identyfikacje istniejgcej konstrukciji nawierzchni drogi poprzez wykonanie odwiertéw
przez nawierzchnie z podaniem materiatéw, grubosci oraz stanu warstw. Rozstaw max.

co 200 m, gteboko$¢ min 3 m.
- identyfikacje migjsc wystepowdania smoty w nawierzchni,
— whnioski i zalecenia, w szczegdlnosci ocene podtoza budowlanego pod kgtem

lokalizacji i mozliwosci wykonania projektowanego obiektu.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawigjgcym.

W miejscach wystepowania: przepustdw, zbiornikdw wodnych, ciekéw, bagien,
wysokich skarp, zboczy osuwiskowych, roslinnosci wskazujgcej mozliwos¢ wystepowania
odmiennych od pomierzonych w okolicy warunkdéw gruntowych oraz w szczegdlnie
ztozonych warunkach budowy podtoza nalezy przewidzie¢ uzupetnienie/wznowienie
badania i/lub dodatkowe badania podtoza (wyrobiska, odwierty). Badania nalezy
dodatkowo zagesci¢ podtuznie oraz poprzecznie wzgledem osi drogi w celu
zidentyfikowania zasiegu wystepowania gruntow stabonosnych (wymagajgcych
wymiany lub wzmocnienia inng technologiq niz odcinek sgsiedni), wysokiego
swobodnego/napietego poziomu zwierciadta wody gruntowej lub gdy jest to niezbedne
do zidentyfikowania przyczyn degradacji/uszkodzenia obiektu lub wykluczenia wptywu
podtoza na te uszkodzenia.

Projekt przebudowy/budowy przepustdw lub kanalizacji zastepujgcej przepust
nalezy oprze¢ na co najmniej dwdch odwiertach geologicznych. W przypadku innych
obiektow wymagajgcych rozpoznania gruntéw, w tym mury oporowe, rozstaw badan
nalezy dostosowac do obiektu.

Ocena miejsc o ktérych mowa powyzej lezy w gestii Wykonawcy.

5.9 Opracowanie wnioskow oraz uzyskanie zgtoszen/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03 pdzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu: ostateczng, zatwierdzonq i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu jako zatgcznik do zgtoszenia/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz uzyskane zgtoszenia/decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.
Nalezy dostarczyc¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentdw w tym jeden oryginalny.
Uzyskane decyzje powinny umozliwi¢ Zamawiajgcemu realizacje zadania w podziale
na etapy oraz nie narzuca¢ mu kolejnosci etapdw.

5.10 Projekt budowlany

5.10.1 Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym.in. z:
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. Ustawqg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2024.311 t.].

z dnia 2024.03.05)

. Ustawqg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 1.].

z dnia 2024.05.14),

. Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2024.320 t.].

z dnia 2024.03.06)

. Ustawqg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2024.1087 t.j. z dnia 2024.07.22),
. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151
t.j. z dnia 2024.07.31),

Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.].

z dnia 2024.10.04),

. Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2024.54 t.].

z dnia 2024.01.16),

. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ((Dz.U.2024.1112 t.j. z dnia 2024.07.25).
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia
2022.08.10),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z dnia 2021.12.29),
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.

U. 2021poz. 2458),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20

. Stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone joko WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -
70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacji
. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 15
lipca 2019r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
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5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.10.5

5.11

Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.2000t1j. z dnia 2022.09.27).

i innych niezbednych do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz
uzyskania decyzji realizacyjnej

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatéw wszystkich decyzji,
pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkdw i innych pism
wraz z zatgcznikami. Wszystkie decyzje administracyjne z wytgczeniem dec. ZRID
winny zawierac klauzule prawomocnosci.

W projekcie nalezy zamiesci¢ ewidencje dziatek wraz opisem wtasnosci dziatek
pasa drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa
i elektroniczna .xlsx) zawierajgcg nastepujgce dane:

Gmina Wtasnosé
Lp. Nr dziatki Obreb
p r dziatki re (miasto)
1 2 3 4
T s prywatna
samorzqgd
Skarb pahstwa

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczy< na rysunkach kotkiem.

Opracowac zestawienia, wykaz i bilans robdt ziemnych, wykazy dla wszystkich
asortymentow robdét, w szczegdlnosci dot. robdt ziemnych, rozbidrek, wymiany
gruntu/bagrowania itd.

Sporzgdzi¢ informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
w tej mierze przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/
oraz przepisy powigzane iinne

Projekt wykonawczy ma przedstawiac wszystkie elementy oraz ich potgczenia

wykorzystane w dokumentacji niezbedne do prawidtowej realizacji rob ot

budowlanych w oparciu o przedmiotowqg dokumentacje projektowg w tym m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
uzgodnieniami, oswiadczeniami itd. Szczegdtowy opisy fechnologii wykonania
robot, zakresu robét oraz zestawieniem ilosciowym robot zwigzanych
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z zadaniem,

b. plany sytuacyjne czytelnie przedstawiajgce zakres planowanych robdt danej
branzy zawierajgce caty asortyment robdt do wykonania. Wskazanie
rozbieranych i budowanych elementow,

c. przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne wszystkich zastosowanych
asortymentow robot, materiatdw i ich potgczenia zastosowanych w projekcie,

d. przekroje podtuzne w czesci merytorycznej powinny zawierac: niwelety drogi,
chodnikéw drog obstugujgecych, murdw oporowych, rowdw iinnych.
Oduwierty geologiczne wraz z interpretacjg graficzng zalegania gruntow
stabonos$nych podlegajgcych wzmocnieniu lub wymianie, zwierciadta wody
gruntowej (swobodnego i napietego) oraz wynikajgcym z powyzszego
wzmochnieniem podtoza gruntowego. Lokalizacja typdw zastosowanej
konstrukcji. Lokalizacje i okreslenie rodzaju skrzyzowan, zjazddw, wpustow.
Wskazanie obiektdw mostowych, przepustdw poprzecznych i podtuznych
wraz z rzednymi wlotu i wylotu, przejazddw kolejowych, odbiornikéw wod
opadowych z rzednymi. Wygrodzenia dla pieszych, barier energochtonnych,
umocnhienia rowow oraz skarp, Scieki skarpowe wraz z wylotami, spadki
poprzeczne i podtuzne, wyloty odwodnienia itd.,

e. przekroje poprzeczne drogi oraz drég podporzgdkowanych w zakresie ich
przebudowy/rozbudowy o statym kroku oraz miejscach charakterystycznych.
Przekroje powinny zawierac: teren istniejgcy, linie odhumusowania/wymiany
gruntu, przekroje geologiczne, powierzchnie: wykopu i nasypu oraz bilans
w przekroju, granice projektowanego pasa drogowego, bariery
energochtonne, wygrodzenia dla pieszych, Scieki, umocnienia skarp i rowdw,
nasadzenia. Sposdb potgczenia starego z nowym nasypem. Przekroje
w punktach charakterystycznych jak: skrzyzowania, réznego typu przepusty,
zmiany pochylenia poprzecznego drogi, w obrebie obiektéw w bezposrednim
sqsiedztwie drogi/pasa drogi,

f. kompletne schematy ideowe oraz szczegdty rozwigzan
budowanych/przebudowywanych instalacji. Obliczenia projektowanych
urzgdzen,

g. zestawienia ilosci robdt, szczegdtowy Wykaz Robét wszystkich branz i pozycji
przedmiarowych w tym m.in. rozbiérek nawierzchni, ogrodzen, budynkdw,
obiektdw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntéw, instalaciji, sieci,
zieleni wzmocnien i wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Wykaz
powinien okreslaj rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem. Wykaz rob ot
powinien zawierac bilans robdt ziemnych.

h. Informacja o sposobie gospodarowania odpadami wraz z iloSciami
do wbudowania na miejscu oraz odwiezieniu do utylizacji,

i. projekty branzowe powinny posiada¢ warunki uzgodnienia, schematy ideowe
i szczegdtowe rozwigzan projektowych.

5.12 Raport z audytu BRD
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Audyt BRD nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo dla catego zadania w zakresie

i stopniu szczegdtowosci wtasciwym dla projektu budowlanego PB, w sktad ktérego
wejdzie zatwierdzony Projektu statej organizacji ruchu), zgodnie z Zarzgdzeniem nr 29
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 czerwca 2014 .

W sprawie procedury oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego oraz audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wykonawca powinien
na biezgco przekazywac zespotowi audytorow wszelkie niezbedne dokumenty oraz
elementy dokumentacji projektowej umozliwiajgc w ten sposéb wykonanie petnej
analizy wptywy rozwigzan projektowych na stan BRD.

Zamawiajgcemu nalezy przekazac raport z audytu BRD sporzgdzony zgodnie

z obowiqgzujgcymi przepisami. Raport z audytu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do oceny wraz z informacjg merytoryczna o BRD oraz podejmowanych czynnosciach,
odnos$nie zawartych w nim spostrzezen ogdlnych i szczegdtowych. Zamawiajgcy ma
prawo odmadwienia wprowadzenia zalecen audytora do projektu lub odrzucenia
argumentéw Wykonawcy i zobowigzanie Wykonawcy wprowadzenia zalecen

do projektu.

Koniecznos¢ uwzglednienia w dokumentaciji uwag zespotu audytorow zawartych

W raporcie z audytu nie jest podstawag do wydtuzenia terminu redlizacji zadania

5.13

5.13.2

Materiaty przetargowe

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
nalezy wykonac zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)
i na podstawie najnowszej wersji i udostepnionych przez ZDW Wzoréw STWiORB,
Ogdinych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA, dostosowujgc do specyfiki
zadania (obiektu). Wszelkie zmiany fresci specyfikacji pochodzgcych z OST
oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiagjgcym.

Przedmiar robét

Przedmiar rob6t w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454
z dnia 2021.12.29).

Przedmiar rob6t ma zawierac ilos¢ robdt w oparciu o szczegétowy Wykaz
Robét wszystkich branz i pozycji przedmiarowych w tym m.in. rozbidérek
nawierzchni, ogrodzen, budynkdw, obiektow matej architektury, robdt ziemnych,
wymian gruntdw, wzmocnien i wszystkich pozostatych elementdw projektowych.
Przedmiar robét powinien by¢ opracowany w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie
branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych
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opracowan

5.13.3 Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

5.14

ze zbiorczym zestawieniem kosztéw, w oparciu o przedmiar robét sporzgdzony
na podstawie wykazu roboét ktdéry nalezy rowniez zatgczy< Zamawiajgcemu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztoéw zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien by opracowany w jednej
tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan.

W potowie okresu projekiowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szacunkowq wartosé przedsiewziecia.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego jednokrotnie zaktualizuje

kosztorys inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy

robot budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistosci kosztorysu z

dokumentacija projektowq réwniez usunie te niescistosci.

Uwaga: kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodqg
Uproszczonq, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS
Excel” xlsx, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan.

Projektu podziatu nieruchomosci wraz z zatwierdzeniem (dla 10 dziatek)

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie projektéw podziatu dziatek

ewidencyjnych zajmowanych pod poszerzany/nowy pas drogowy (podziaty dziatek
oraz przejecia w catosci jezeli takie wystqpiq). Podziaty nieruchomosci sqg niezbedne
w celu realizacji celu tj. uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z2018.1474 z dnia 2018.08.02).

Przed przystgpieniem do wykonania projektéw podziatu Wykonawca

przeprowadzi rozpoznanie dotyczgce wtasnosci nieruchomosci, funkcji terenu, ustali
przebieg granic przedmiotowych dziatek. Przez ustalenie granic rozumie sie
odszukanie, wznowienie lub wyznaczenie zatamania granic dziatek. Przy pracach
zwigzanych z ustaleniem granic, wspotrzedne punkitéw granicznych z Osrodka

26



Opracowanie dok. projektowej pn.:
»Rozbudowa skrzyzowania DW nr 228 z ul. Sedzickiego w Kartuzach”

Dokumentaciji nalezy traktowaé, jako robocze i nie mogq one by¢ podstawq

do okreslenia potozenia punktéw granicznych w terenie. Ustalenie granic dzielonych
dziatek, wznowienie znakéw granicznych lub wyznaczenie punktéw granicznych

dla starych granic nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
wskazanymi ponizej oraz pkt 5.7. OPZ w tym zakresie, w szczegoélnosci:

Ustawq z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151
t.j. z dnia 2024.07.31)

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.
22011 r. Nr 263, poz. 1572),

Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i frybu
dokonania podziatow nieruchomosci (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng. Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872 j.t.
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 4.05.2005 r. w sprawie scalanie i podziat
nieruchomosci Dz.U.2005.86.736 z dnia 2005.05.17

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.311 t,j. z dnia
2024.03.05)

e UWAGA. Zespdét geodezyjny, podczas prac (m.in. okazania granic, innych pomiardw)
winien jest udzieli¢ krétkiej informacii o inwestycii przekazujgc broszure zawierajgca

podstawowe dane inwestycii, jok:

e nazwd inwestycji ktérej dotyczg prace,
e rodzaj wykonywanych prac geodezyjnych oraz jakiemu celowi stuzg,
e nazwe Wykonawcy prac geodezyjnych oraz adres (kontakt : mail, telefon, adres)

e nazwe Wykonawcy dokumentacii oraz adres,
e nazwe Inwestora oraz adres,

Projekty podziatu nalezy wykona¢ w oparciu o pomierzone granice (stare

i nowe) na obowigzujgcg osnowe geodezyjng. Wspdtrzedne punktdw granicznych
ujawnione w ewidenciji niepomierzone na aktualnie obowigzujgcej osnowie
geodezyjnej i niespetniajgce standarddw wynikajacych z rozporzgdzenia o ewidencii
gruntéw i budynkdw nie mogg by¢ w bezposredni sposdb wykorzystane

do wyniesienia w teren.

Projekty podziatdéw nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach zatwierdzonych

i przyjetych do zasoboéw wtasciwych osrodkéw geodezyjnych. Przed ztozeniem
do Starostwa nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu dodatkowo 1 egzemplarz w celu
weryfikacji i zatwierdzenia przyjetych podziatdw nieruchomosci.

Wykorzystang istniejgcg osnowe oraz zaktadang nowq przekazac inwestorowi

w formie kart opisow topograficznych z wspodtrzednymi tych punktéw. Obligatoryjng
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czesciqg przekazywanych zatgcznikéw jest kopia protokotu z przyjecia granic z klauzulg
potwierdzajgcq przyjecie operatu do zasobu.

W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odpiséw
z ksigg wieczystych np. wydanych na podstawie bazy danych EGIB oraz inne
dokumenty wtasnosci (AZW, postanowienia saddw, decyzje administracyjne itp.)
dla wszystkich nieruchomosci przeznaczonych w czesci lub w catosci pod inwestycije,
potwierdzajgce wtasnos$c i oznaczenie nieruchomosci oraz ustalenie ich aktualnych
wtascicieli lub nastepcédw prawnych wraz z adresami zamieszkania. Dokumenty
z badania ksigg wieczystych nalezy wykonac i przekazac w 2 egzemplarzach.

Wykonawca okresli rzeczywistq liczbe dziatek wymagajgcych procedury
podziatowej.

Przygotowane projekty podziatdw nieruchomosci przed ztozeniem
do zatwierdzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przedktadajgc mu 2 egzemplarze
projektu. Na etapie realizacji elementu Wykonawca winien $cisle wspotpracowac
z Wydziatem Przygotowania Inwestycji ZDW Gdansk.
Catos$¢ zadania nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
geodezji i kartografii, instrukcjami i wytycznymi oraz zaleceniami PODGIK.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swoim zakresem:

1) Wykonanie czynnosci zwigzanych z podziatem dziatek ewidencyjnych zgodnie
z zakresem whniosku o ZRID pod nowy pas drogowy drogi wojewddzkiej i drég innej
kategorii oraz sporzgdzenie stosownej dokumentaciji geodezyjno-prawnej z tym
Zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie drog publicznych

2) Przeprowadzenie weryfikacji i okazania granic wraz z badaniem materiatéw
archiwalnych

3) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przejeciem dziatek ewidencyjnych w catosci
pod nowy pas drogowy drogi wojewoddzkiej oraz sporzgdzenie stosowne;j
dokumentacji geodezyjno-prawnej z tym zwigzanej w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drog publicznych

4) Aktualizacje map ewidencyjnych oraz uzyskanie aktualnych na dzien przekazania
dokumentacji do Zamawiajgcego wypisdw z ewidenciji gruntéw dla wszystkich
nieruchomosci w granicach inwestyciji. Aktualizacja map ewidencyjnych dotyczyé
ma naniesienia zmian wynikajgcych z projektdw podziatdw.

Wykonawca dokumentacji podziatowej bedzie na biezgco informowat
Projektanta o wszystkich zmianach w ewidencji nieruchomosci wyniktych na etapie jej
opracowywania wzgledem posiadanej mapy do celdéw projektowych.

5.15 Projekt statej organizaciji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu.
Projekty organizaciji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:
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a) Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.t./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatdow
drogowych wychodzqgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.
Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu SOR zostaty
okreslone w ,,Wytycznych technicznych projektowania i realizacji inwestycji na
drogach wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim.”
Przekazany projekt, oprécz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzonej przez

organ dokumentacii.

5.16 Opracowanie oraz ztozenie do organu wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej
Komplet materiatéw do ztozenia wniosku nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami tj.:
a. Ustawqg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2024.725 t.].
z dnia 2024.05.14))
b. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.05.14)
c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609
z dnia 2020.09.18),
d. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),
W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentow. Wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w 2 egzemplarzach pozostate
materiaty zgodnie z przepisami.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wylqcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze skréci¢ czas na
uzupetnienie, ktéry wynika z treSci wezwania organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostang udostepnione Zamawiajgcemu do wiadomosci przed ich ztozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na wezwania organu

w trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletne dla catego przedsiewziecia

5.17 Uzyskanie uzgodnien koncowych przebudowy infrastruktury energetycznej
(w ramach rekojmi)
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5.18

5.19

P

Realizacja zgodnie z wymaganiami operatoréw sieci.

Udzielanie wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w trakcie
procedur administracyjnych (w ramach rekojmi)

Realizacja zgodnie z Umowqg

Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych
Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okreslenia zakresu robdt i opisu
rzedmiotu zamaowienia na wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca opracuje

odpowiedzi na pytania i wynikajgce z nich zmiany projektu w trakcie postepowania

o

udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robdt budowlanych objetych tym

zamdwieniem. Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane
to 2026 r. Wykonawca bedzie petnit obowiqzki do czasu wytonienia wykonawcy

we wszystkich postepowaniach, ktére bedqg prowadzone w oparciu o przedmiotowq
dokumentacje projektowa.

6. Readlizacja Umowy

6.1.

Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram realizacji umowy m.in. stuzy Zamawiajgcemu do kontroli postepu realizacji
zadania przez Wykonawce. Zamawiajacy udostepni przykiadowy harmonogram, ktéry
powinien utatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizaciji
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé harmonogram realizacji umowy w terminie
14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram realizacji umowy bedzie
odpowiadat nizej wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagan umowy,
wtasnych mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych

i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadac Zamawiagjgcemu do zatwierdzenia
kolejne zaktualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 14 dni od daty:

- polecenia Zamawiajgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac
przy wykonywaniu elementéw opracowan projektowych nie bedzie zgodny
z harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:

— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami brutto,
z planowanymi ptatnosciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizaciji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zrealizowanie ptatnosci po odbiorze
i przekazaniuv faktury zgodnie z umowq ,

30



Opracowanie dok. projektowej pn.:
»Rozbudowa skrzyzowania DW nr 228 z ul. Sedzickiego w Kartuzach”

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowac poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan
projektowych takich jak: okres przygotowawczy, analiza materiatow
wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia,
prezentacije, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy Czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

— obraz ,Sciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze
racjonalnie zazgdac¢ Zamawiajgcy.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
z wymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciggu 21 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

6. Wykonawca w ciggu 3-ch dniroboczych od przekazania uwag Zamawiajgcego
(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za posrednictwem poczty
elektronicznej kierowanej na adres biura projektéw i sekretariatu ZDW), przekaze
poprawiony harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego w ciqgu 21 dni od uruchomienia procedury z powodu
niespetnienia warunkéw wigze sie z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,

a Wykonawca bedzie obcigzony karami za brak harmonogramu zgodnie
z Umowa.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy
na swoj koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu redlizacji umowy przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zadania.

8. Harmonogram powinien spetniaé nastepujgce zatozenia:

1) Posiadac¢ wszystkie dane dotyczgce projektu (nazwa zadania wraz z logo
programu finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data
sporzgdzenia, wersja harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda,
pozycje oraz ich wartosci brutto zgodne z formularzem cenowym oraz
niewymienione pozycje dokumentacyjne z OPZ pkt 2., terminy rozpoczecia
i zakohczenia prac poszczegdlnych pozycji, wszystkie elementy, o ktérych mowa
w OPZ wtgcznie z radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejgcego, inwentaryzacja istniejqcej zieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projektu
Budowlanego, nie pdzniej niz 1,5 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzgdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pozniej
niz potowa okresu opracowania PB

6) Itozenie wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej (DS) (jesli zaistnieje taka
konieczno$¢) nie pézniej niz potowa okresu opracowania PB, czas na wydanie
DS (jesli zaistnieje taka koniecznosé),
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7) Szacunkowa wartos$¢ inwestyciji po uzyskaniu wszystkich warunkéw nie pozniej
niz potowa okresu PB,
8) Wydanie warunkdéw technicznych (tgcznie) 2 miesigce,
?) Wydanie uzgodnien (tgcznie) 2 miesigce,
10) Wizualizacja 3D przed zakonczeniem PB,
11) Dokumentacja geotechniczna, projekt wzmocnienia podtoza gruntowego
nie pozniej niz potowa okresu opracowania PB,
12) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,
13) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementow
dokumentacji przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym
w harmonogramie okresie,
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawiajgcego
zatwierdzenie nastepujgcych elementéw dokumentacii:
e Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejgcego obszaru objetego
inwestycjqg
o Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz
z zatqcznikami) (jesli zaistnieje taka koniecznos¢)
e Whiosek o pozwolenie wodnoprawne (jesli zaistnieje taka koniecznosc)
e Projekt budowlany
e Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 21 dni od przekazania
komplethego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentacji z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa.
Dla opinii nalezy przewidzie€ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowania.

Niespelnienie powyzszych warunkow jest podstawg do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawiagjgcy nie wyklucza sytuacii, w ktérej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizaciji poszczegdlnych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzacja przyrodnicza, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedktada
poszczegdlne kompletne elementy dokumentacii do opinii/zatwierdzenia
Zamawiajgcemu w terminie nie pdzniej niz wskazuje to harmonogram. Brak wiedzy
do sporzgdzenia kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy do wykonania
powyzszej czynnosci. Zamawiajgcy oczekuije, ze opracowanie bedzie kompletne
w zakresie, w ktérym wykonawca mogt je opracowad. Jest to jeden z warunkdw
koniecznych, by Zamawiajgcy mogt uznac brak winy Wykonawcy na opdznienie
realizacji danego elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie
m.in. zawierat informacje w jakim zakresie Wykonawca nie mégt wykonac
opracowania i z czego to wynika. Powyzsza informacja nie stanowi wniosku o aneks
W rozumieniu umowy.
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6.2. Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentaciji
lub jej zatwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajgcego opinii, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ za pismem co najmniej 1. egz. wersji papierowej oraz elekironicznej
dokumentacji na CD w formie kompletnej i oprawionej, zawierajgcej m.in.: strone
tytutowq, spis fresci, czes¢ opisowq wraz z wnioskami, czes¢ rysunkowq, oraz
wyjasnienia/stanowisko do juz uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji. W tresci
whiosku wpisze podstawe do wydania stanowiska. Zamawiajgcy nie przewiduje
wydawania opinii do elementu dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena
Zamawiajgcego jest mozliwa jedynie dla sytuacii opisane] w pkt. 5.11 ust 10. Opinia
odnosic sie bedzie do merytoryki elementu i nie musi obejmowac weryfikacji zgodnosci
z OPZ co jest obowigzkiem Wykonawcy.

Zamawiajqcy zatwierdzi dokumentacje dla elementéw wskazanych w pkt 5.11.
ust 8. pkt 13) a., jezeli bedq kompletne oraz spetniq przepisy oraz wymagania
przedstawione w OPZ. Brak zatwierdzenia dokumentacji lub przedtuzajqgcy sie okres
wydania zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencji
zwigzanej z realizacjg zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata
wymagane przez OPZ loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora,
bedzie podpisana w oryginale lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobe umocowang w umowie, lub petnomocnika. W korespondencji z Zamawigjgcym
(i innymi organami/stronami) w sprawach realizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo
wskaze podstawe prawng, paragraf umowy, punkt OPZ lub harmonogramu, ktéry
zobowiqgzuje go do wydania stanowiska w sprawie. Korespondencja bedzie zgodna
Z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla wniosku/sprawy elementy/projekty, bedzie
zgodna ze standardami organizacii, do ktérej zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata
znane Wykonawcy okolicznosci, $wiadczqgc, ze wniosek jest kompletny. Zawiera¢ bedzie
rowniez zatgczniki: dokumentacje, opracowania sktadajgce sie z czesci opisowej wraz
z analizg i wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie dokumentdw, oryginat
petnomocnictwa/upowaznienia.

Korespondencija w sprawach kluczowych dla realizacji umowy powinna by¢
prowadzona wytgcznie w formie pisemnej z potwierdzeniem wystania oraz odbioru.
Wykonawca bedzie przechowywat dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom
na wezwanie.

W kazdej korespondencji, po ktdérej Wykonawca oczekuje wydania stanowiska,
nalezy wpisac, ze:_.zadanie pn. ......... jest inwestycjq strategiczng Wojewddziwa
pomorskiego i jakiekolwiek opdznienia w udzieleniv odpowiedzi moze mieé negatywny
wplyw na jego redlizacje.”

a) Whnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku bedzie
kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia
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wpisujgc informacije, ze ,,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pozniej niz 30 dni od jej
otrzymania tj. do dnia ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu
nie bedzie moziliwe we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania

pisemnej informacji do kiedy odpowiedz zostanie udzielona."

Wykonawca wystepujgc o warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci

do przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢
W pasie drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze
przebudowa/usuniecie kolizji nastgpi zgodnie z ustawg o drogach publicznych art.
32 139 ust. 5. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych

z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust 5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje,
ze ,...w przypadku kolejnego opéznienia wydania warunkdow/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami
technicznymi operatora z zgdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt
powinien by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod
wzgledem formalnym.

b) Whnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio
do przepisdw) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie traktowany jako brak uwag
do przedtozonych dokumentéw”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie
kontaktowat sie Zamawiajgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wytgcznie
za posrednictwem koordynatora na zasadach opisanych w ,,Wytyczne techniczne
projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewddztwie

pomorskim”

7. Sktad dokumentaciji projektowej
7.1. Projekt budowlany (PB)

1) etap 1: do odbioru kohcowego zgodnie z umowg
a) PIZTiPAB -1 egz. w wersji papierowej
b) PITiPAB -3 egz. ztozone do organu administracji architektoniczno-
budowlanej - dostarczy¢ potwierdzenie ztozenia wniosku na uzyskanie decyzji
realizacyjnej,
c) Projekt techniczny (PT) — 4 egzemplarze,
d) CD z kompletnym PB wraz z wnioskiem w celu uzyskania decyzji realizacyjnej,

e) Inwentaryzacja stanu istniejgcego - 1 egzemplarz,
f) Projekt statej organizacjiruchu - 2 egzemplarze.

2) _etap 2: po wydaniu ostatecznej decyzji realizacyjnej (w ramach rekojmi)
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a) oryginat PB (PZT, PAB) opieczetowany przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej wraz z zatgcznikami — 1 egz.

b) kopie oryginatu PB opieczetowany przez organ — 3 egz.

c) CD ze zeskanowanym PB (zgodnie z pkt 2) lit. a) oraz PT wraz z kompletng
korespondencijg ws. dec. administracyjnej do czasu ostatecznosci oraz
ostateczny wniosek o wydanie decyzji realizacji wraz z decyzjg ostateczng
administracyjng (jesli wystgpi taka koniecznosg¢).

7.2. Projekt wykonawczy, STWIORB, wykaz robét -po 4 egzemplarze.

7.3. Opracowania zwigzane wchodzgce w sktad projektu PB lub PW zgodnie z liczbg
tych opracowan. Opracowania nie wchodzgce do PB i PW opracowac
w 1 egzemplarzu.

7.4. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robét - po 1 egzemplarzu + CD.

7.5. Wersja elekironiczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw
z pkt. 5. : projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary, wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wektorowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *xlsx, *.docx) w 1 egzemplarzu (komplet).

7.6. Komplet podpisanych oryginatow dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz
z wnioskami oraz ich kopii w postaci skanéw (oryginatdw) oraz ich wersje
edytowalne na nosniku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

7.7. Komplet oryginatéw dokumentow przedstawiajgcych kompletne postepowania
wydania decyszji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wigcznie z procedurq
oceny oddziatywania na srodowisko (00$) oraz ich kopii w postaci skandéw
(oryginatdéw) oraz ich wersje edytowalne na no$niku CD w 1 egzemplarzu

(komplet).

7.8. Komplet podpisanych oryginatow dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z wnioskami
oraz ich kopii w postaci skanéw (oryginatdéw) oraz ich wersje edytowalne na
nos$niku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elekironiczna musi by¢ tozsama z przekazang wersjg papierowq.
Wykonawca odpowiada za zgodnosé wersji elektronicznej z przekazanqg wersjq
papierowgq.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji, specyfikaciji, kosztorysdw, wnioskdw itp.
powinny by¢ opatrzone nazwg Zadania oraz tabelqg identyfikacyjng zawierajgcg miin.

dane z tabeli projektu oraz stadium opracowania, nr tomu, nr egzemplarza, date
opracowania.

8. Terminy redlizacji zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy w ramach
zakresu podstawowego w terminie o ktérym mowa w § 1. Ust. 1. Umowy tj. w terminie
17 miesiecy liczqgc od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem ponizszych terminéw
posrednich:
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1) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 1 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy,
2) wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projektu budowlanego
oraz ztozenie wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej - w terminie 14 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy.
3) wykonanie i doreczenie kompletnego Projektu - w terminie 16 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy
4) 1 miesigc od dnia wykonania Projektu przeznaczony jest na czynnosci odbiorowe
Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany
posiadajgcy wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia
wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej nie pozniej
niz 2 tygodnie przed jego ztozeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Wykonawca ztozy wniosek do wtasciwego organu.

9. Odbiér dokumentacii.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot zamdwienia wraz z protokotem
przekazania powotujgc sie na wtasciwe zapisy umowy. Zamawiajgcy po pozytywnej
weryfikacji odbierze dokumentacje protokotem odbioru. Warunki i zasady
przekazania i odbioru dokumentaciji okresla umowa.

10. Informacje dodatkowe.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z przyjetego do dalszego
procedowania wariantu realizacyjnego oraz warunkdw jego realizacii.

11. Zatgczniki:

1. ,Wytyczne techniczne projektowania i readlizacji inwestycji na drogach
wojewddzkich w Wojewddztwie Pomorskim” wraz zatgcznikami 1, 2 oraz 3.
2. Wzdbr harmonogramu.

WYDZIAL PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
NACZELNIK
Krzysztof Prymaka

(podpis i pieczec imienna osoby sporzgdzajgcej)
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