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Tom III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  RZ.271.12.2025 

 

BUDOWA, PRZEBUDOWA I WYMIANA OŚWIETLENIA NA OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIA 

JELENIEJ GÓRY 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie i wymianie oświetlenia 

na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry, obejmującej Pl. Ratuszowy, ul. Jasną, ul. Grodzką,  

ul. Pionierów Jeleniej Góry, ul. Boczną, Pl. Kościelny, a także budynek, łączniki i przybudówkę Ratusza 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych wraz z poprawą infrastruktury na obszarze śródmieścia Jeleniej Góry – zwiększenie 

atrakcyjności przestrzeni publicznej”.  

3. Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach projektu pn.: „Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych wraz z poprawą infrastruktury w obszarze śródmieścia Jeleniej Góry" dofinansowanego 

z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze 

Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategie ZIT”.  

4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z niniejszym opisem 

przedmiotu zamówienia i załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do niniejszego opisu 

zamówienia w skład której wchodzi: 

1) Projekt Budowlany (zawierający: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i niezbędną 

dokumentację techniczną); 

2) Projekt Wykonawczy; 
3) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (STWiORB). 
4) Przedmiot zamówienia obejmuje cztery (4) zadania: 

1) Zadanie 1 – Oświetlenie Plac Ratuszowy; 

2) Zadanie 2 – Oświetlenie ul. Jasna i ul. Grodzka; 

3) Zadanie 3 – Oświetlenie ul. Pionierów Jeleniej Góry, ul. Boczna i Plac Kościelny; 

4) Zadanie 4 – Iluminacja Pl. Ratuszowego i budynku Ratusza. 

Zadania, o których mowa powyżej nie stanowią części zamówienia w rozumieniu art. 91 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320). 

6. Zestawienie głównych elementów zadań: 

Nazwa zadania 

Główne elementy zadania 

Słupy 
parkowe 

z 
oprawą 

Oprawy, 
naświetlacze, 

reflektory 

Linia 
kablowa  
(około) 

Szafa 
oświetleniowa 

Projektor 
iluminacji 
aktywnej 

Zadanie 1  
Oświetlenie Plac Ratuszowy 

29 kpl. 98 szt. 1 163 m 1 szt. 0 szt. 

Zadanie 2  
Oświetlenie ul. Jasna i ul. Grodzka 

14 kpl. 0 szt. 507 m 0 szt. 0 szt. 

Zadanie 3  
Oświetlenie ul. Pionierów Jeleniej Góry, 
ul. Boczna i Plac Kościelny 

36 kpl. 30 szt. 1 039 m 0 szt. 0 szt. 

Zadanie 4  
Iluminacja Pl. Ratuszowego i budynku 
Ratusza 

0 kpl. 60 szt. 1 025 m 1 szt. 1 szt. 

RAZEM: 79 kpl. 188 szt. 3 734 m 2 szt. 1 szt. 

 

II. Opis poszczególnych zadań: 

1. Zadanie 1 - Oświetlenie Plac Ratuszowy: 
1.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące elementy prac: 

1) Demontaż istniejącej szafy oświetleniowej nr SO-97, znajdującej się w stacji transformatorowej 

nr JGJ15501 przy budynku Pl. Ratuszowy 18. 
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UWAGA  

Szafa oświetleniowa znajduje się w stacji transformatorowej będącej pod zarządem spółki Tauron 

Dystrybucja S.A. W związku z powyższym prace związane z demontażem szafy mają być 

wykonywane przy współpracy z ww. zarządcą. 

2) Wymiana 14 szt. istniejących opraw oświetleniowych (kinkietów), znajdujących się na budynku 

Ratusza na stylizowane, czarne, aluminiowe oprawy parkowe ze źródłem światła typu LED, 

komunikujące się z systemem bezprzewodowego sterowania oświetleniem drogowym będącym 

w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. 

Malowanie (bez demontażu) 14 szt. istniejących wysięgników, na których znajdują się oprawy 

oświetleniowe (kinkiety) czarną farbą do metalu na rdzę. 

Uzupełnienie ubytków tynku w elewacji budynku Ratusza i Przybudówki budynku Ratusza 

przy wysięgnikach, na których znajdują się oprawy oświetleniowe (kinkiety) wraz z malowaniem. 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejących punktów oświetleniowych 

(kinkietów) należy w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalić, które elementy będą przewidziane 

do zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie pozostałe elementy 

przewidziane do demontażu należy zutylizować lub prawidłowo zagospodarować zgodnie 

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). 

3) Demontaż w obszarze inwestycji 36 szt. istniejących opraw oświetleniowych (kinkietów) wraz 

z wysięgnikami, uchwytami montażowymi i przewodami zasilającymi oraz 11 istniejących 

naświetlaczy wraz z wysięgnikami, uchwytami montażowymi i przewodami zasilającymi, 

znajdującymi się na budynkach pierzei Pl. Ratuszowego; 

Odbudowanie część naruszonej elewacji po zdemontowanych wysięgnikach, uchwytach 

montażowych i przewodach zasilających, poprzez zatynkowanie ubytków i malowanie farbą 

o tożsamym kolorze. 

UWAGA 

− Prace związane z demontażem ww. elementów oraz odbudową części elewacji, mają być 

wykonywane zgodnie z zaleceniami i przy współpracy z zarządcami budynków, na których 

będą prowadzone prace.  

− Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejących opraw oświetleniowych 

(kinkietów) wraz z wysięgnikami, należy w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalić, które 

elementy będą przewidziane do zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszystkie pozostałe elementy przewidziane do demontażu należy zutylizować lub prawidłowo 

zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1587 z późn. zm.). 

4) Montaż i podłączenie zaprojektowanej szafy oświetlenia ulicznego nr SOU-97 na skrzyżowaniu 

ul. Pionierów Jeleniej Góry z Pl. Ratuszowym. W szafie ma znajdować się nadążny układ 

kompensacji mocy biernej. 

5) Montaż 29 szt. punktów oświetlenia parkowego, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: 

Słupy – czarne, anodowane aluminiowe słupy o wysokości 4 m, zabezpieczone elastomerem 

od podstawy do wysokości wnęki, posadowione na prefabrykowanych betonowych 

fundamentach. 

Oprawy – stylizowane, czarne, aluminiowe oprawy parkowe ze źródłem światła typu LED, 

komunikujące się z systemem bezprzewodowego sterowania oświetleniem drogowym będącym 

w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. 

UWAGA 

Lokalizacja punktów oświetlenia parkowego ma być uzgadniana w terenie z przedstawicielem 
Zamawiającego. 

6) Wymiana 75 szt. istniejących opraw oświetleniowych, znajdujących się w podcieniach 
Pl. Ratuszowego na stylizowane, czarne, aluminiowe oprawy parkowe ze źródłem światła typu 
LED (oprawy mają być o tej samej specyfikacji co zaprojektowane/wymieniane oprawy parkowe 
na budynku Ratusza przy czym moc ma być około 25W, barwa światła 2700K); 
 Wymiana 75 uchwytów mocujących oprawę. 

Montaż 75 skrzynek rozdzielczych z bezpiecznikowym/fazowym, neutralnym i zerowym złączem 

kablowym oraz z kablem typu OnPd (H07RN-F) 3x1,5mm2, zasilającym oprawę. 

Odbudowa naruszonych sufitów podcieni, poprzez zatynkowanie ubytków i malowanie białą farbą. 
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UWAGA 

− Prace związane z wymianą opraw oświetleniowych, wymianą uchwytów mocujących oprawę 

oraz odbudową części naruszonych sufitów podcieni Pl. Ratuszowego, mają być wykonywane 

zgodnie z zaleceniami i przy współpracy z zarządcami budynków, na których będą 

prowadzone prace.  

− Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejących opraw oświetleniowych 

wraz z wysięgnikami, należy w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalić, które elementy będą 

przewidziane do zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie 

pozostałe elementy przewidziane do demontażu należy zutylizować lub prawidłowo 

zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., 

poz. 1587 z późn. zm.). 

7) Wymiana 11 szt. rozdzielni podtynkowych, znajdujących w podcieniach Pl. Ratuszowego, 

na wodoodporne, zamykane na klucz rozdzielnie podtynkowe z bezpiecznikowym/fazowym, 

neutralnym i zerowym złączem kablowym. 

Odbudowa części naruszonej elewacji/ściany podcieni Pl. Ratuszowego, poprzez zatynkowanie 

ubytków i malowanie białą farbą.  

UWAGA 

Prace związane z wymianą rozdzielić podtynkowych oraz odbudową części elewacji/ściany 

podcieni Pl. Ratuszowego, mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami i przy współpracy 

z zarządcami budynków, na których będą prowadzone prace.  

8) Wymiana 9 szt. reflektorów wraz ze 3 szt. stelaży, oświetlających wierzę budynku Ratusza, 

znajdujących się na szczycie budynku Pl. Ratuszowy 3, 16 i 28.  

Odbudowa części naruszonej elewacji po wymienionych stelażach, uchwytach montażowych 

i przewodach zasilających, poprzez zatynkowanie ubytków i malowanie farbą o tożsamym 

kolorze. 

UWAGA 

Prace związane z wymianą reflektorów, stelaży, linii zasilającej oraz odbudową części naruszonej 

elewacji, mają być wykonywane zgodnie z zaleceniami i przy współpracy z zarządcami budynków, 

na których będą prowadzone prace.  

9) Ułożenie oświetleniowej linii kablowej: 

− do zaprojektowanych punktów oświetlenia parkowego – około 688 m, 

− na odcinku od szafy SOU-97 do istniejącego słupa oświetlenia parkowego nr 26794  

– około 25 m, 

− na odcinku od szafy SOU-97 do wymienianych 11 szt. rozdzielni podtynkowych, znajdujących 

w podcieniach Pl. Ratuszowego, stosując kabel YAKXS 4x25mm2, który ma być ułożony 

w rurze ochronnej we wspólnym wykopie z zaprojektowaną oświetleniową linią kablową  

– około 400 m, 

− do zasilania zaprojektowanej szafy SOU-97 – wewnętrzna linia zasilająca WLZ od złącza 

kablowego ZK, znajdującego się przy stacji transformatorowej JGJ15502 na ul. Pionierów 

do zaprojektowanej szafy SOU-97 – około 50 m. 

2. Zadanie 2 Oświetlenie ul. Jasna i ul. Grodzka: 
2.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące elementy prac: 

1) Montaż 14 szt. punktów oświetlenia parkowego, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: 

Słupy – czarne, anodowane aluminiowe słupy o wysokości 4 m, zabezpieczone elastomerem 

od podstawy do wysokości wnęki, posadowione na prefabrykowanych betonowych 

fundamentach. 

Oprawy – stylizowane, czarne, aluminiowe oprawy parkowe ze źródłem światła typu LED, 

komunikujące się z systemem bezprzewodowego sterowania oświetleniem drogowym będącym 

w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. 

UWAGA 

Lokalizacja słupów ma być uzgadniana w terenie z przedstawicielem Zamawiającego. 

2) Ułożenie oświetleniowej linii kablowej do zaprojektowanych punktów oświetlenia parkowego  

– około 392 m, 

3) Ułożenie linii kablowej do zasilania automatycznie wysuwanego słupka – około 115 m. 
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3. Zadanie 3 - Oświetlenie ul. Pionierów Jeleniej Góry, ul. Boczna i Plac Kościelny: 

3.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące elementy prac: 
1) Odłączenie, zabezpieczenie i unieczynnienie w obrębie zadania, istniejącej kablowej linii 

oświetleniowej, zasilającej istniejące punkty oświetlenia drogowego i parkowego, które są 

przewidziane do demontażu; 

2) Demontaż w obszarze inwestycji 22 szt. istniejących słupów oświetleniowych; 

UWAGA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejących punktów oświetleniowych 

należy w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalić, które elementy będą przewidziane 

do zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie pozostałe elementy 

przewidziane do demontażu należy zutylizować lub prawidłowo zagospodarować zgodnie 

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). 

3) Demontaż w obrębie zadania, istniejącą sieć oświetleniową, znajdującą się na budynku  

ul. Jasna 1 od strony ul. Fortecznej oraz znajdującą się na ogrodzeniu Pl. Kościelnego, poprzez: 

− demontaż 2 szt. opraw oświetleniowych, 

− demontaż 2 szt. wysięgników wraz uchwytami montażowymi, 

− demontaż 2 szt. odcinków oświetleniowej linii kablowej wraz z uchwytami montażowymi 

i rurami osłonowymi, 

− demontaż 2 szt. skrzynek rozdzielczych, 

− odbudowę części elewacji po zdemontowanych uchwytach mocujących wysięgnik, 

po zdemontowanej oświetleniowej linii kablowej wraz z uchwytami montażowymi i rurami 

osłonowymi oraz po zdemontowanych skrzynkach rozdzielczych. 

UWAGA  

− Prace związane z demontażem oraz odbudową części naruszonej elewacji, mają być 

wykonywane zgodnie z zaleceniami i przy współpracy z zarządcami budynków, na których 

będą prowadzone prace.  

− Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejących punktów 

oświetleniowych, należy w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalić, które elementy będą 

przewidziane do zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie 

pozostałe elementy przewidziane do demontażu należy zutylizować lub prawidłowo 

zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). 

4) Demontaż 36 szt. punktów oświetlenia parkowego, zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową: 

Słupy – czarne, wybłyszczone, anodowane aluminiowe słupy o wysokości 4 m, zabezpieczone 

elastomerem od podstawy do wysokości wnęki, posadowione na prefabrykowanych betonowych 

fundamentach. 

Oprawy – stylizowane, czarne, aluminiowe oprawy parkowe ze źródłem światła typu LED, 

komunikujące się z systemem bezprzewodowego sterowania oświetleniem drogowym będącym 

w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze; 

UWAGA 

Lokalizacja słupów ma być uzgadniana w terenie z przedstawicielem Zamawiającego. 

5) Demontaż 20 szt. naświetlaczy oświetlających budynek Bazyliki św. Erazma i św. Pankracego; 

6) Demontaż 10 szt. naświetlaczy oświetlających/iluminujących pomniki znajdujące się przy Bazylice 
św. Erazma i św. Pankracego;  

7) Ułożenie oświetleniowej linii kablowej do: 

− zaprojektowanych punktów oświetlenia parkowego – około 939 m; 

− zaprojektowanych i istniejących opraw iluminacji  – około 100 m. 

4. Zadanie 4 - Iluminacja Pl. Ratuszowego i budynku Ratusza: 
4.1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące elementy prac: 

1) Pl. Ratuszowy: 

a) Odłączenie, zabezpieczenie i unieczynnienie w obrębie zadania, istniejącej kablowej linii 
oświetleniowej, zasilającej istniejące punkty oświetlenia/iluminacji Pl. Ratuszowego, które są 
przewidziane do demontażu. 

b) Demontaż w obszarze inwestycji 26 szt. istniejących opraw iluminacji małej architektury 

Pl. Ratuszowego i przybudówki Ratusza, zabudowanych w nawierzchni Pl. Ratuszowego. 
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UWAGA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem istniejących punktów 

oświetleniowych należy w uzgodnieniu z Zamawiającym ustalić, które elementy będą 

przewidziane do zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie 

pozostałe elementy przewidziane do demontażu należy zutylizować lub prawidłowo 

zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). 

c) Demontaż 29 szt. punktów iluminacji Pl. Ratuszowego. 

d) Demontaż 29 szt. izolowanych bezpiecznikowych/fazowych, neutralnych i zerowych złącz 
kablowych do punktów iluminacji Pl. Ratuszowego. 

e) Ułożenie oświetleniowej linii kablowej do: 

− rozdzieli podtynkowej, znajdującej się na elewacji budynku Ratusza zasilania opraw 

oświetleniowych (kinkietów) i naświetlaczy iluminacji budynku Ratusza, stosując kabel 

YAKXS 4x25 mm2, od zaprojektowanej szafy SOU-97 - około 25 m, 

− punktów iluminacji Pl. Ratuszowego – około 400m 

2) Budynek Ratusza wraz z łącznikiem i przybudówką: 

a) Wymiana rozdzielni podtynkowej zasilania opraw oświetleniowych (kinkietów) i naświetlaczy 

iluminacji budynku Ratusza na wodoodporną (IP65), zamykaną na klucz rozdzielnię 

podtynkową wyposażoną w zegar astronomiczny (posiadający funkcję zdalnej 

bezprzewodowej konfiguracji ustawień przez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym 

z pozycji komputera lub urządzenia mobilnego), stycznik, przełącznik serwisowy i wyłączniki 

nadprądowe dobrane stosownie do potrzeb. 

b) Wymiana 20 szt. naświetlaczy iluminacji budynku Ratusza wraz z odbudową części 

naruszonej elewacji. 

c) Wymiana 3 szt. reflektorów wraz ze stelażem, oświetlających wierzę budynku Ratusza, 

znajdujących się na szczycie przybudówki budynku Ratusza, wraz z odbudową części 

naruszonej elewacji przy wymienianym stelażu. 

d) Demontaż 27 szt. wodoodpornych (IP65) skrzynek rozdzielczych 

z bezpiecznikowym/fazowym, neutralnym i zerowym złączem kablowym oraz z kablami typu 

OnPd (H07RN-F) 3x1,5mm2, zasilającymi oprawę, naświetlacz lub reflektor. 

e) Wymiana linii zasilającej: reflektory oświetlające wierzę budynku Ratusza, znajdujących się 

na szczycie przybudówki budynku Ratusza, naświetlacze iluminacji budynku ratusza, oprawy 

oświetleniowe (kinkiety), stosując kabel YKY 3x2,5mm2 – około 400m. 

UWAGA 
Linia zasilająca ma być poprowadzona w stylizowanych natynkowych kanałach kablowych, 
do których należy również wprowadzić pozostałe okablowanie znajdujące się na elewacji 
budynku Ratusza. Istniejące rurki i kanały kablowe należy zdemontować.  

3) Wieża budynku Ratusza: 
a) Odłączenie, zabezpieczenie i opisanie istniejącej linii, która zasilała oprawy, naświetlacze 

i reflektory budynku Ratusza. 

b) Wymiana natynkowej szafy sterującej oświetleniem/iluminacją wraz z kablem zasilającym, 

znajdującą się na strychu budynku Ratusza, poprzez ułożenie w rurce ochronnej kabla typu 

YKY 5x2,5mm2 o długości około 2m oraz montaż rozdzielni natynkowej zabezpieczonej 

trójfazowym wyłącznikiem różnicowoprądowym, wyposażoną w zegar astronomiczny 

(posiadający funkcję zdalnej bezprzewodowej konfiguracji ustawień przez przeglądarkę 

internetową w czasie rzeczywistym z pozycji komputera lub urządzenia mobilnego), stycznik, 

przełącznik serwisowy i wyłączniki nadprądowe dobrane stosownie do potrzeb. 

c) Wymiana oświetleniowej linii zasilającej naświetlacze iluminacji wieży Ratusza, stosując kabel 

YKY 3x2,5mm2 ułożony w rurkach ochronnych - około 200 m. 

d) Wymiana 8 szt. puszek rozdzielczych, znajdujących się na wieży Ratusza, na natynkowe, 

wodoodporne (IP66) skrzynki rozdzielcze z bezpiecznikowym/fazowym, neutralnym i zerowym 

złączem kablowym oraz z kablem typu OnPd (H07RN-F) 3x1,5mm2, zasilającym naświetlacz;  

e) Wymiana 8 szt. naświetlaczy iluminacji wieży Ratusza. 

4) Iluminacja aktywna budynku Ratusza: 

a) Iluminacja aktywna elewacji budynku Ratusza ma być wykonana za pomocą ultra jasnego 

projektora laserowego, który w celu zapewnienia prawidłowej jasności wyświetlanych projekcji 

ma być o specyfikacji zgodne z następującym opisem: 
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Projektor laserowy pracujący w technologii wyświetlania DLP o rozdzielczości WUXGA, 

jasności 22 000 lumenów, ANSI brightness 2 000 000:1. Z możliwością swobodnego 

programowania wyświetlanych obrazów oraz z możliwością sterowania optyką w taki sposób 

aby w odległości około 40 m obraz był absolutnie ostry i zogniskowany bez konieczności 

ingerencji użytkownika. Projektor ma posiadać funkcję mapowania fasady budynku. 

Wyświetlany obraz ma być w formacie 16:10 o wymiarze 14 m x 8 m, przy rozstawieniu 

projektora w odległości około 40 m. Projektor ma mieć funkcję wbudowanego procesora 

do blendingu i wrappingu. Projektor ma mieć możliwość zamontowania ośmiu wymiennych 

obiektywów. Wyposażony w funkcję wykrywania wejścia sygnału co zapewni natychmiastowe 

przełączanie źródła w przypadku awarii urządzenia - ta funkcja gwarantuje, że obraz nigdy nie 

zawiedzie w instalacjach o znaczeniu krytycznym, takich jak sterownie, wydarzenia na żywo 

lub inne podobne scenariusze. Porty wejścia 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Pilot przewodowy,  

1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI. Porty wyjścia  

1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Pilot przewodowy, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI. Kontrola 1 x RJ45,  

1 x Obsługa USB-A, 1 x 12V trigger. Zasilanie AC 100–240 V 50/60 Hz, zużycie energii 

(tryb czuwania) 0.5W, zużycie energii (minimalne) 590W, zużycie energii (maksymalne) 

1 200W. Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 650 x 682 x 300.86. Waga brutto 66.5 kg  

Waga netto 54kg. 

b) Projektor ma być zamontowany na wózku jezdnym, który ma być wykonany z aluminium w taki 

sposób aby projektor znajdował się na wysokości 2,5 m z wbudowaną drabiną umożliwiającą 

swobodny dostęp do niego, z systemem umożliwiającym przymocowanie projektora oraz 

z pulpitem, na którym będzie można postawić np. laptop. Montaż projektora ma być możliwy 

do wykonania przy pomocy dwóch osób. Wszystkie koła mają być wyposażone w hamulec. 

W zestawie ma znajdować się komplet przewodów sygnałowych oraz przedłużacz bębnowy 

o długości kabla 25m z gumowym kablem typu H07RN-F 3G2,5 oraz czteroma gniazdami IP44. 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 10 projektów iluminacji 

4.2. Zamawiający rezygnuje z wykonania oświetlenia Fontanny Neptuna, znajdującej się 

na Pl. Ratuszowym. 

III. Informacje dodatkowe: 
1. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe po protokolarnych przekazaniu terenu budowy. 

2. Wykonawca opracuje Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót z zatwierdzeniem – zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r.  

poz. 784). 

3. Po zakończeniu prac związanych z budową zaprojektowanego oświetlenia Wykonawca ma uruchomić 

wybudowaną i podłączoną infrastrukturę oświetleniową oraz wykonać niezbędne pomiary elektryczne 

między innymi: badanie rezystancji izolacji obwodów, badanie ochrony przeciwporażeniowej, badanie 

urządzeń uziemiających. 

UWAGA 

Roboty budowalne mają być wykonane w taki sposób aby utrzymać oświetlenie w ciągłej eksploatacji. 

4. Zadanie 1, 2 i 3 ma być prowadzone na podstawie zgłoszonych robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie prowadził wewnętrzny dziennik budowy (odrębnie dla każdego 
z zadań). 

5. Zadanie nr 4 ma być prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym pozwoleniu 
na budowę Decyzja nr 144/2023. Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy. 

6. Koszty udostępnienia nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych, plombowania liczników 
i zabezpieczeń przedlicznikowych ponosi Wykonawca. 

7. Wytyczne dla szaf oświetleniowych, słupów oświetleniowych, opraw i naświetlaczy oświetleniowych typu 
LED, wysięgników, rozdzielni podtynkowych, linii kablowej i pozostałych elementów znajdują się 
w załączonej dokumentacji. 

8. W ramach zadania należy odbudować naruszoną nawierzchnię zgodnie z załączoną dokumentacją. 

9. Działki, teren i budynki w obszarze inwestycji są wpisane do rejestru zabytków.  

W związku z powyższym roboty budowlane mają być prowadzone zgodnie z załączonymi decyzjami 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

10. Roboty budowlane nie mogą być wykonywane jeżeli średnia temperatura w ciągu dnia będzie  poniżej 5°C. 

11. Wszystkie zastosowane materiały mają być protokolarnie zatwierdzone przez przedstawiciela 
Zamawiającego/inspektora nadzoru przed ich użyciem.  
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IV. Informacje ogólne: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu widzenia: 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisów 

prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez 

przedmiot niniejszego zamówienia. 

W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 

wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót 

(prac) w danym systemie.   

2. Na Wykonawcy ciążą obowiązki z art. 651 Kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może wykorzystywać 

ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 

w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) oraz Opis przedmiotu zamówienia i warunki zawarte w projekcie umowy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

w szczególności obejmuje koszt: 

1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym 

staraniem, 

2) urządzenia i utrzymania terenu budowy, 

3) urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 

4) zabezpieczenia i ochrony terenu robót, 

5) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 

6) udostępnienia nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych, plombowania liczników 

i zabezpieczeń przedlicznikowych, 

7) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego zatwierdzenia przez 

właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu, 

8) dostawy materiałów budowlanych i dysponowania sprzętem, 

9) zużycia mediów (media nie są zapewnione przez Zamawiającego), 

10) uporządkowania terenu po wykonaniu robót (prac), 

11) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz.U.2023 r., poz. 1587 z późn. zm.), 

12) sporządzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na którą składa się: dokumentacja 

powykonawcza w tym protokół odbioru końcowego, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych 

materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, karty gwarancyjne producenta na dostarczone 

i zamontowane: oprawy oświetleniowe, szafkę oświetleniową oraz słupy; wyniki prób, pomiarów 

elektrycznych (m.in. badanie rezystancji izolacji obwodów, badanie ochrony przeciwporażeniowej, 

badanie urządzeń uziemiających), geodezyjnych i badań, instrukcja użytkowania oraz inne nie 

wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania 

przedmiotu zamówienia, 

13) wszelkie inne koszty niewyszczególnione w załączonej dokumentacji, SWZ oraz w załącznikach, które 

będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwaną u.p.z.p. ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji projektowej - przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu 

w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wówczas wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz  

„lub równoważny”. 
Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji 
projektowej - przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego 

przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane/dostawy 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.  
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6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisje pyłu do atmosfery; 

2) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania i/lub 

wykonania robót budowlanych. 

7. Zamawiający będzie wymagał załączenia do końcowego protokołu odbioru dokumentów potwierdzających 

utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.) 

8. Zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega 

na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 

(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.). 

1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w szczególności związane z: 
a) montażem słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, 

b) montażem opraw i naświetlaczy typu LED,  

c) montażem szaf oświetleniowych, 

d) odtworzeniem naruszonej nawierzchni, 

e) ułożeniem oświetleniowej linii kablowej nN, 

f) wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz jej likwidacją 

po zakończeniu prac, 

g) wykonaniem i utrzymaniem oznakowania zabezpieczającego, 

h) wykonaniem badań i pomiarów oraz uruchomieniem oświetlenia, 

były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). 

2) Wykonawca – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty protokolarnego przejęcia terenu prowadzenia 

prac (terenu budowy) – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające 

zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1), 

zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są 

wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy. 
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. 
4) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie 

lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu 

– przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w pkt 5), potwierdzające wypełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w pkt 1). 
5) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do  żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów, 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
6) Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest 

zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – przy czym dane wskazane  

w pkt 5) nie podlegają anonimizacji. 
7) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku nieudostępnienia 

w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 
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– Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 

za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku 

zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek. 
8) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ 

oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 2) i pkt 5), dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób 

na podstawie umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień 

zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 
9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej do czternastu (14) dni od daty 

zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowo – finansowy z wyszczególnieniem zakresu na zadania, 

o których mowa w pkt I.5.  

Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie prowadzenia procesu 

inwestycyjnego. 

Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie 

do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później niż do 5 dni od daty zaistnienia okoliczności będącej 

podstawą zgłaszanej zmiany. 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa.  


