) Dostosowanie Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie bezpieczenstwa
STWIORB mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na strona 1/38
terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
NR 468/2024

klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9-Roboty w zakresie rozbidrek

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

Nazwa inwestycji:

Dostosowanie Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie
bezpieczenstwa mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ
ul. Gronostajowa 7a na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

Adres:
MALOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII 30-387 Krakéw, ul. Gronostajowa 7a

Inwestor:
UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE UL. GOLEBIA 24 W KRAKOWIE




) Dostosowanie Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie bezpieczenstwa
STWIORB mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na strona 2/38
terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

SPIS TRESCI:

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.........ooiieieeeeeeeeees et eses e ees e es s es s es st ss s s ss s st s e e ss e e s s se e s s s s ss s e s s esesessestnssas e sseesesseseesseees
ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE . .
ST.02.01.00 INSTALACIA WENTYLACIH MECHANICZNED .....ovoieeeeeeeeeeeceeeeee e seese s esseessesss e sssesssese s ss s sssesssses e s s seses s sssssssessse s




STWIORB

Dostosowanie Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie bezpieczenstwa
mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na
terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

strona 3/38

Kod CPV 45000000-7

ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE




) Dostosowanie Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie bezpieczenstwa
STWIORB mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na strona 4/38
terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru jest:

,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb¢dnych uzgodnien, decyzji, pozwolen dla inwestycji
dostosowania Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie bezpieczenstwa mikrobiologicznego 3 w budynku
Matopolskie Centrum Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie”.

Podstawa opracowania

projekty archiwalne przekazane przez Zamawiajacego,
podkiady architektoniczne projektu wnetrz,
uzgodnienia z Inwestorem,

uzgodnienia migdzybranzowe,

wytyczne branzowe.

Zakres opracowania
dostosowanie instalacji wentylacji do zmian wynikajacych z dostosowania Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w
klasie bezpieczenstwa mikrobiologicznego 3.

Instalacja wentylacji

Stan zastany (przed modernizacja)
W zakresie pracowni mikrobiologicznych obiekt wyposazony jest w centralg nawiewno-wywiewna C10.1 zlokalizowana w wentylatorni na
poziomie piwnic. Na sieci wywiewnej sg przewidziane filtry HEPA. Instalacja wywiewna z kazdej pracowni jest osobnym kanatem
wywiewnym sprowadzonym do pomieszczenia wentylatorni i tam zostaty przewidziane wentylatory promieniowe (2 szt) dla kazdej
pracowni. Pracowania MI posiada podiaczenie w maszynowni wentylacyjnej do wspolnego kanatu wywiewnego, a pracownia MII posiada
indywidualny przewod wyrzutowy na dach. Dodatkowo na tym kanale z pracowni MII znajduje si¢ nagrzewnica elektryczna zapewniajaca
odkazanie wyrzucanego powietrza.
Obecnie instalacja do pomieszczen przewidziana jest jako 2 przewodowa. Jeden przewdd z powietrzem cieptym, drugi z powietrzem
zimnym. Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnetrznej odbywa si¢ za pomocg skrzynek mieszajacych — praca na staty wydatek.
W wszystkich pomieszczeniach przewidziano gradacje cisnien. W pomieszczeniach: $luza (1/24 i 1/18) — podcisnienie -12,5Pa, przedsionek
(1/23 i 1/19) — podcisnienie -25Pa, pozostate (1/20, 1/21, 1/22, 1/15, 1/16, 1/17) — podcisnienie -37,5Pa. Realizowanie tego zadania odbywa
si¢ za pomoca regulatoréw cisnienia zamontowanych na kanatach wywiewnych.
Nad drzwiami wejsciowymi do pracowni zostaty zamontowane czujniki réznicy cisnien z wyswietlaczem pokazujacym aktualng réznice
cisnien pomigdzy pomieszczeniami a strefa ,,0”).
Na kanatach nawiewnych oraz wywiewnych z kazdej pracowni zamontowano przepustnice jednoplaszczyznowe szczelne z sitownikiem,
ktorych celem jest odciecie jednej z pracowni gdy ta przestanie by¢ uzytkowana.

Stan projektowany (po modernizacji)
W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ zmiany konieczne dla zmiany celem dostosowania do wymogéw klasy czystosci.
W pomieszczeniu wentylatorni przewiduje si¢ demontaz kanatow wentylacyjnych, filtrow HEPA (4 szt), nagrzewnicy elektrycznej (1 szt),
klapy ppoz (1 szt), przepustnicy 500x500mm, przewpustnic 500x250mm oraz zaslepienia kanatu wyrzutowego oznaczonego jako W-10.1b
(zmiany pokazano kolorem czerwonym na rysunku 01). Automatyka sterowana do pozostawienia w obecnej lokalizaciji.
Na poziomie 1 pigtra, gdzie znajduja si¢ pracownie mikrobiologiczne Mi i MII przewidziano likwidacje kanatow wywiewnych od szachtow
do konca kanatéw na ktérych sa odejscia do pomieszczen i na koncach ich zaslepienie. Dwie kalpy poz przewidziano do przeniesienia w
inna lokalizacje i do nich przewidziano rozbudowe kanatéw wentylacyjnych. Wywiew z pracowni MI przewidziano wiaczy¢ do istniejacego
kanatu wyrzutowego, a dla pracowni MII réwniez przewidziano rozbudowe kanatéw do kapy ppoz oraz z kanatem na dach budynku.
Na dachu budynku przewidziano montaz 4 wentylatoréw przeniesionych z piwnicy, montaz 2 przepustnic 500x250mm przeniesionych z
wentylatorni, montaz 2 nowych przepustnic 500x250mm, wykonanie obudowy wentylatoréw osobno dla kazdej pary wentylatorow oraz
rozbudowa kanatéw wentylacyjnych doprowadzajacych do wentylatorni jak rowniez kanatéw wyrzutowych.
Obudowa wentylatorni jako lekka z drzwiami dostgpowymi  stuzaca gtéwnie do ostony przed czynnikami atmosferycznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla roh6t objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

0  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

0  budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

0  obiekt matej architektury;
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
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urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzehy, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
rob6t.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
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grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6Inego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzér nad
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegé/owych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wsp6lnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwier publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowsa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cze$é¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do ohowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choé¢hy jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6inych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
woko6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciagzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczeg6lInosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséh zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sa uwzglgdnione
W Ccenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do roh6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sag w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6éb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek z16z
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegblnych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot musza posiadaé:

— oznakowanie znakiem CE co o0znacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania i kontroli jakosci muszg hy¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wiasciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentdw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowa¢ wylacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametrow i wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow
o0 parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspétdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatéw, urzadzen i systemdw sa parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi
inaczej lub dane dotycza gabarytow i ciezaru urzadzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertga Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowga lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacjg¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze
moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawecg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.
1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajduja sie¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do roh6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

- przehieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw rohot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rob6t dodatkowych.

Obmiaru roh6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rohét bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
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nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego rob6t

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego roh6t, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbidr koncowy bedzie réwniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Inspekcja Pracy, Panstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czg¢sciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoty instytucji, o ktdrych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Panstwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panistwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposéb szczegétowy regulowata umowa pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pozn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
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(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn.zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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ST.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie rozbiorek
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Cze$¢ ogolna

1.1.Nazwa zamdwienia.

Szczeg6towa specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglgdnieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres rohot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rohot.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ”"Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zatgczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczng, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.

1.6. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowa¢ projekt organizacji robét zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczenstwa
zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych. Plac
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wejsciem 0sob z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkniecia terenu robét
oraz wykonania innych zabezpieczen i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

2. Materialy

Materiaty nowe. - brak

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji rob6t ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “Wymagania ogoéine”

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ”Wymagania ogdlne”

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikdw z zakresu warunkéw prac rozhiérkowych.

Wszyscy pracownicy uczestniczacy w pracach rozbidrkowych winni by¢ zapoznani z konstrukcja budynku lub zakresem instalacji.
Kierownik rozbidrki zapozna cala zatoge z potencjalnymi zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas rozbiorki.

Calg zatoge nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.

5.2. Czynnosci przygotowawcze.

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiérki - poprzez ogrodzenie tymczasowe i tablice informacyjne

- przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét winny by¢ odpowiednio oznakowane, a w razie koniecznosci nalezy wytaczy¢ z ruchu
i wyznaczy¢ obejscia i objazdy.

- nalezy zabezpieczy¢ lub przenies¢ elementy matej architektury, drzewa latarnie itp.

- wszystkie instalacje nalezy odtaczy¢ od sieci zewnetrznych kazdorazowo z wpisem do dziennika rozhiorki potwierdzajace odtaczenie przez
osobe uprawniong danej branzy

5.3 Prace porzadkowe

Po zlikwidowaniu budynku lub demontazu instalacji miejsce nalezy uporzadkowac.
Pozostate odpady budowlane nalezy:

- ztom stalowy przekaza¢ do huty

- gruz budowlany nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z odrgbnymi wymogami

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogélne”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.
Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w "Wymagania og6ine”

8. odbior robot

8.1.0gdIne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Warunki og6ine™.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Warunki ogoine”

9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykonac¢ zakres robdt wymieniony w ST-B01. ,,Warunki ogéIne”

Cena rob6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

-przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu
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- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét
10. Dokumenty odniesienia.
10.1.Dokumentacja
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Szczeg6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami
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ST.02.01.00 INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
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- WSTEP

Przedmiot i zakres robét budowlanych
- Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 og6Inych warunkéw specyfikacji.
- Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wykonania instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ réwniez wymagania w stosunku do elementéw instalacji, ktdre nie wystepuja w projekcie.
Wymagania te nalezy poming¢.

- Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji
i klimatyzacji w obszarze stanowigcym przedmiot Projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

U montaz kanatéw wentylacyjnych,

montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, klap pozarowych, ttumikéw hatasu i elementéw regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatoréw,
badania instalacji,

wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pozarowej,

c o Cc o

rozruch instalacji,
U regulacja dziatania instalacji.

Zakres ilosciowy robdt okreslaja zestawienia stanowiace zatacznik do niniejszej specyfikacji.
- Okreslenia podstawowe

- Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.
- Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jakos¢
powietrza.
- Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
- Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace osuszaniu i na obnizaniu jego temperatury.
- Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
- Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
- Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci

Woykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w  celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.
- Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
- Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
- Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
- Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
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- Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
- Wymiennik odzysku ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie.
- Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
- Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni
chtodnicy.
- Przewdd wentylacyjny

Element, o0 zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.
- Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia
powietrza przez zmiang oporu przeptywu.
- Tlumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna
wzdtuz przewodow.
- Nawiewnik

Element lub zespo6t, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
- Wywiewnik

Element lub zespo6t, przez ktdry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.
- Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédtem wydzielania zanieczyszczen powietrza.
- Klapa pozarowa

Zesp6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania
przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.
- Aparat grzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie skladajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspdélnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewngtrznego i wewngtrznego lub do ogrzewania pomieszczenia.
- 0Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w
punkcie Blad! Nie mozna odnalezé zrodia odwolania. niniejszej specyfikacji.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia
o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i
towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz
umozliwiajacymi wiasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw instalacji,
ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnosnych elementéw instalacji.

3. Kontrole istniejacych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

4.  Przeprowadzenie wymaganych préb i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

5.  Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

6.  Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi (w szczegélnosci
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pomiaréw przeptywoéw, wydatkéw, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw gtosnosci oraz analiz wody).
Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiardw parametrow dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych
parametrow pracy).
Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucije.
Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wiadz lub instytucji.
Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.
Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzh, do zatwierdzenia prébek stosowanych materiatéw, wyposazenia
instalacyjnego i elementow instalaciji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.
Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.
Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.
Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw /przebi¢, do przeprowadzenia
instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach
niekonstrukcyjnych.
Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczeg6lnych robét budowlano-konstrukcyjnych.
Woykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przejs¢ przewodow instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).
Montaz odpowiednich elementdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumigce, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
tlumiace, taczniki elastyczne przewoddéw rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumiace w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementéw
instalacji sanitarnych, (w szczegdlnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane
w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wykonanie otwordéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatdw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Instalacje armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegélnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do
montazu czujnikéw, czujnikéw (temperatury, cisnienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.),
montaz zawor6éw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenstwa, reduktory cisnienia,
naczynia wzhiorcze), elementéw réwnowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory réwnowazace, etc. , przejscia przez
przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.
Oznaczenie wszystkich rurociagéw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow
dokumentujacych szkolenie.
Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentdw urzadzen.
Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym sie stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).
Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegélnosci:

a.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

b.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematdw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
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urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegélnosci elementéw odcinajacych
i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

c.  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatéw i urzadzen,

d.  Pelng list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentéw) urzagdzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czgsci zamiennych,

e.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczeg6lnosci przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami réwnowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji, w
stosunku do ktérych jest wymdég dostarczenia takich dokumentdw,

g.  Plan przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zaréwno wykonywanych przez obstuge techniczna
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych schematéw wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw grawerowanych w
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zostaé przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych
opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegélnych
elementow tych opracowan oraz ich fatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie
moze sig¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczeg6lnych urzadzen.

- MATERIALY

- Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

U Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego funkciji
w instalacji (np. kanaty oddymiajace) i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materiatami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
tlumigcymi drgania. Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztaltek o boku mniejszym od
400 mm).

Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej.

Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego funkcji w
instalacji (np. kanaly oddymiajace) i cisnienia powietrza wraz z ksztaltkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materiatami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przektadkami
tlumigcymi drgania.

U Potfaczenia kanatow okraglych — kielichowe, z uszczelnieniem tasma samoprzylepna.

Potaczenia kanatow okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne, flex tumiacy w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z materiatami
uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej.

U Podwieszenia kanatoéw instalacji oddymiajacych nalezy wykonywaé w standardach zgodnych z Aprobatami Technicznymi
izolacji pozarowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard izolacji zgodny z opisami na rysunkach rzutow.
Kotwienia pretéw podwieszen wykonywaé wytacznie z wykorzystaniem kotkow metalowych.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001 (kanaty normalnej szczelnosci).
Kanaty wentylacyjne przygotowane do podtaczenia okapéw powinny by¢ wykonane w Klasie szczelnosci B zgodnie
z PN-B-76001 (kanaty o podwyzszonej szczelnosci).

U Kanaly wentylacji mechanicznej obstugujacej gastronomie nalezy wykona¢ w technologii zapewniajacej maksymalng gtadkosé
powierzchni wewngtrznych kanatdw, ze szczegélnym uwzglednieniem pofaczen. Nie nalezy stosowa¢ kanatow taczonych przy
pomocy kotnierzy nasuwanych na konce przewoddw, lecz kanaty i ksztattki z kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu,

zapewniajacymi odpowiednio gtadka powierzchnie potaczen.
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Osprzet wentylacyjny

O

Na przewodach, we miejscach niezbgdnych do regulacji a w szczeg6Inosci na rozgatezieniach przewod6w wentylacyjnych oraz
przy elementach wywiewnych (o ile nie s3 one wyposazone w urzadzenia regulacji wydatku zapewniajace poprawne
wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe
wyposazone w odpowiednie kro¢ce umozliwiajace pomiar spadku cisnienia.

W wypadku koniecznosci stosowania elementow regulacyjnych na kanatach wspétpracujacych z instalacja wentylacji
oddymiajacej nalezy przewidzie¢ state elementy regulacyjne.

Wszelkie otwarte zakonczenia przewod6w wentylacyjnych (na przyktad kré¢ce wywiewne umieszczone nad stropem
podwieszonym) nalezy zabezpieczy¢ siatka z drutu stalowego, ocynkowanego.

Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla uzytkownikéw budynku) musza by¢ w
wykonaniu z krytymi srubami mocujacymi. Wszystkie elementy montowane w stropie nalezy zamontowac¢ na ptasko z ptytami
stropu.

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprocz kratek transferowych) powinny by¢ wyposazone w elementy regulacji
wydajnosci.

Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiajacych powinny by¢ wyposazone w elementy regulacji wydatku pozbawione
wszelkich elementéw wykonanych z tworzywa sztucznego.

Elementy konczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne, wyrzutnie cienne ingerujace w wyglad fasady zewnetrznej
muszg by¢ uzgodnione z Architektem.

Czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanatow wentylacyjnych musza mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy
stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkosci
oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przestonigcie czerpni i wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.
Czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanatéw wentylacyjnych na dachu na dachach kioskéw gastronomicznych i
toalet powinny by¢ wmontowane w obudowg architektoniczna i musza mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy stalowej,
ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkosci oczek

max 20 x 20 mm. Maksymalne przestonigcie czerpni i wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.

Izolacja termiczna

Skrzynki przytaczeniowe po stronie ttocznej klimakonwektoréw zaizolowac izolacjg paroszczelng z ptyt ze spienionego
kauczuku syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o wspétczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 7000
wg. DIN 52615. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Elastyczne kanaty wentylacyjne po stronie ttocznej klimakonwektoréw: przewody elastyczne zaizolowane termicznie i
akustycznie izolacja z wetny mineralnej grubosci min. 20 mm pokrytej folia zaizolowane izolacja termiczna z ostona z folii
aluminiowej lub aluminiowanej folii poliestrowej.

Kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone wewnatrz budynku oraz kanaly transportujace powietrze o temperaturze ujemnej
wewnatrz budynku (np. po przejsciu przez obrotowy wymiennik ciepta) nalezy zaizolowa¢ ptytami ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 7000

wg. DIN 52615. Izolacje¢ nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonczenie powierzchni zewngtrznej farba dostarczana przez producenta
izolacji.

Kanaty wentylacyjne z podgrzewem powietrza [za nagrzewnica, prowadzone na zewnatrz budynku: matami z wetny mineralnej
pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadlym uktadem wiokien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubos¢
izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy
mocowac¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow. W miejscach, w ktdrych jest to niezbedne izolacje nalezy
wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialtéw montazowych i
akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. 1zolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne systeméw z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku) na poszczego6lnych kondygnacjach oraz w pionowych
szybach instalacyjnych: matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm.
Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢

dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
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ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych
izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.

Kanaty wywiewne systemow z odzyskiem ciepta w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z welny mineralnej
pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z
folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest
to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem
firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy
ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.
Kanaty wywiewne z cieptych kioskéw gastronomicznych: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym.
Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do
kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢
drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialtéw montazowych i
akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku: nieizolowane.

Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepta na zewnatrz budynku) nieizolowane.

Zbiorcze kanaly wywiewne z pomieszczen technicznych (maszynowni) na zewnatrz budynku: nieizolowane.

Kanaty nawiewne systeméw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza: matami z welny mineralnej pod
zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to
niezb¢dne izolacjg nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy
ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad poditoga ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

Kanaty nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza obstugujace pomieszczenia do
pracy dla dziennikarzy na poziomie LOO i LO1: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna
grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw
nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriow.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Kanaty nawiewne systeméw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza prowadzone w pomieszczeniach
technicznych (maszynowniach): matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji:
50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanaléw nalezy mocowac
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktérych
izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, nalezy obudowa¢ elementami o klasie

odpornosci ogniowej przewidzianej dla scian dziatowych tych pomieszczen.

Izolacja ogniowa

Samonosne przewody oddymiajace i wywiewno-oddymiajace

Kompletne systemy samonosnych kanatéw oddymiajacych w klasie odpornosci ogniowej E160 z ptyt silikatowo-cementowych, ptyt
gipsowych, z zawartoscia wiokien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie wata z wiokna szklanego lub ptyty z uwodnionego
glinokrzemian magnezu, zelaza i litu (wermikulit). System kanatéw powinien posiada¢ wszelkie wazne dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej. Montaz systemu kanatow powinien zosta¢ wykonany przez firme posiadajaca odpowiednie upowaznienie
producenta, zgodnie z warunkami okreslonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy uzyciu firmowych
materiatdw montazowych. Ptyty kanatéw oddymiajacych zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

- Izolacja o odpornosci ogniowej E160 lub E1120 jako oblozenie blaszanych kanatéw wentylacyjnych
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Nalezy stosowa¢ kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kanatdw wentylacyjnych w klasie odpornosci ogniowej
EI60 oraz E1120, przy pomocy plyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien
posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoz. Montaz systemu powinien zosta¢ wykonany przez firme posiadajaca
odpowiednie upowaznienie producenta, zgodnie z warunkami okreslonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy
uzyciu firmowych materiatow montazowych.

- Centrale wentylacyjne:

Wymagania ogélne:
Nalezy stosowa¢ centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w wysokim standardzie.
Centrale powinny by¢ wykonane w oparciu o konstrukcje gtadkich skreconych elementéw lub konstrukcje ramowa z zamknigtych
wypetnionych profili.
Centrale powinny by¢ podzielone na sekcje i moduty funkcyjne zapewniajace szybki montaz i fatwa obstuge. W miare mozliwosci nalezy
stosowac sekcje obstugowe.
Otwarcia bez zawiasow (panele wyjmowane zamiast drzwi), moga by¢ stosowane do paneli nie wigkszych niz 1,0 m x 1,5 m i nie cigzszych,
niz 25 kg.
Zamkniecia powinny by¢ wyposazone w  regulacje dostosowujaca do stopnia zuzycia uszczelki. Zawiasy powinny mie¢ mozliwosé
regulacji.
Sekcje odzysku ciepta powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia ograniczajace przenikanie miedzy wymeniajacymi ciepto strumieniami
powietrza przy rdznicy cisnienia 400 Pa do:

1) 0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika ptytowego oraz

wymiennika z rurek cieplnych.
2) 5% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika obrotowego.

Centrale powinny hy¢ wyposazone w presostaty roznicowe filtrow i wentylatoréw jako zrédta alarméw o stanie awaryjnym.
Centrale nalezy ustawia¢ na fundamentach, w razie koniecznosci zdylatowanych od konstrukcji. Wysokos¢ fundamentéw powinna
umozliwia¢ zainstalowanie syfonéw na odptywach kanalizacyjnych.
Obudowa centrali:
Powierzchnie wewngtrzne z blachy stalowej, ocynkowanej (z wyjatkiem miejsc narazonych na wilgo¢, wykonanych ze stali nierdzewnej)
Powierzchnie zewnetrzne z — $ciany ze stalowych profilowanych segmentéw panelowych.
Grubos¢ blachy wewngtrznej/zewngtrznej: minimum 0,9/0,9 mm.
Podwadjne okna inspekcyjne ze szkfa hartowanego w sekcjach serwisowych
Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowanej (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest to wymagane)
Grubos$¢ obudowy centrali: ciany i dach minimum 50 mm, podtoga, panele rewizyjne i drzwi minimum 40 mm.
1zolacja $cian centrali za pomoca wetny mineralnej o gestosci 80 kg/m? o klasie palnosci A1 wg DIN 4102, bez zawartosci
chlorowcopochodnych, bez klejow.
Wspotczynnik przenikania ciepta obudowy: klasa T2.
Straty ciepta w wyniku mostkéw cieplnych: klasa TB3.
Stateczno$¢ mechaniczna: klasa 2A.
Nieszczelnos¢ obudowy: klasa B, na podcisnieniu max. 0,11, na nadcisnieniu — max.0,34.
Nieszczelnos¢ filtrow: mniejsza niz 0,5%.
1zolacyjnos¢ akustyczna Rw>37 dB(A).
Klasa palnosci centrali B1.
Sciany wewnetrzne gtadkie, bez wystajacych elementéw wzmacniajacych.
Drzwi po stronie ttocznej zabezpieczone przed otwarciem.
Drzwi wyposazone w dwustronne klamki, docisk zapewniaja rygle slimakowe pojedyncze lub podwdjne
Uszczelnienia gumowe dla nad- i podcisnienia o jakosci EPDM.
Przepustnice o szczelnosci zgodnej z normag
Rama i topatki przepustnic wieloptaszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowane;j.
Napedy przepustnic poprzez kota zebate.
L.ozyska: samosmarujace tozyska z poliamidu.
Krociec elastyczny: z gumy porowatej lub z widkniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej i
cieplnej).
Klasa palnosci kro¢ca A2 wg DIN 4102.
Kotnierze przytaczeniowe w wykonaniu ocynkowanym.
Wyréwnanie potencjatu wg EN 60204-1.
nawilzacz parowy po stronie ttocznej wentylatora. Kanat po ssawnej stronie nawilzacza nalezy wyposazy¢ w otwar rewizyjny,
Filtry:
Klasa: G4 krétki + F6 workowy na nawiewie.
Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciepta.
Materiat filtracyjny: widknina mineralna.
Klasa G3 metalowy, przeciwtluszczowy na wywiewie z kuchni
Odpornos¢ na temperatury: do 80°C.
Dziatki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomoca elementéw z drutu sprezynujacego.
Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali.
Obstuga filtra po stronie brudne;j.
Wymienniki ciepla:
Nagrzewnice i chtodnice po stronie ssawnej
Spadek cisnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, potaczenie kotnierzowe (fatwos$¢ demontazu).
Spadek cisnienia na chtodnicy powietrza: max 150 Pa, potaczenie kotnierzowe (fatwos$¢ demontazu).
Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowanej.
Rury i rozdzielacz z miedzi.
Profilowane, lamele z aluminium.
Maksymalne cisnienie robocze dla wymiennikéw: 10 bar
Uktad lameli:
- chtodnica: lamele pionowe
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- nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome

- w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciepta: tylko lamele pionowe, fatwe do czyszczenia.
Stalowe kotnierzowe krééce podigczeniowe wraz z kréécem odpowietrzajacym i odwadniajacym na zewnatrz obudowy.
Graniczne wartosci dla czynnika: maksymalne cisnienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110°C.
Przy kazdym wymienniku ciepta nalezy zamontowa¢ zawdr odwadniajacy, umozliwiajacy opréznienie wymiennika.

Nagrzewnica wyposazona w podwdjne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie
powinno dziata¢ przy niepracujacej centrali. Rozruch centrali o zmiennej wydajnosci (przy temperaturach zewnetrznych nizszych od +3°C)
powinien si¢ odbywac¢ przy chwilowym, petnym otwarciu zaworu wody grzewczej.

Dodatkowo dla chtodnicy:
Podtoga sekcji ze stali szlachetnej uksztattowana jako pochylona wanna ociekowa z kré¢cem odptywu kondensatu.
Syfon odptywu kondensatu samooprdzniajacy sie, z ptywakiem kulowym, wykonanie wewnetrzne, maksymalne podcisnienie 2 000 Pa.
Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85°C, zabudowany w skrecanej ramie ze stali szlachetnej,
wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposazony w  klapg inspekcyjna.
Glikolowy wymiennik odzysku ciepta
sprawno$¢ odzysku ciepta wg wymagan DIN
spadek cisnienia powietrza maksimum 250 Pa
Sekcja wentylatora:

Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajace po obu stronach sciany
Ochrona kot pasowych na drzwiach centrali
Wentylator typu ,,plug fan”.

Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajace po obu stronach sciany
Silnik trojfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, czestotliwosé 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopien ochrony: IP 55. Silnik
zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim wspotczynniku temperaturowym.
Potaczenie wylotu wentylatora z obudowg za pomoca krééca elastycznego z zamkiem.
Wentylator i silnik zamontowane na wspdlnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach sprezynowych, wyposazone w wyréwnanie
potencjatu pomiedzy zespotem a obudows.
Wylacznik serwisowy tréjfazowy wyposazony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego,
stopien ochrony IP 55, z zamkiem umozliwiajacym zablokowanie.
Centrale z ptynna regulacja wydajnosci wyposazone w falowniki przystosowujace wydatki do odpowiednich wartosci zgodnych z
aktualnymi wymaganiami.

Dla unikniecia nadmiernego dodatniego lub ujemnego cisnienia i niepowotanego zadziatania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nalezy
przewidzie¢ op6znienie czasowe pomigdzy otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora.
Przy doborze wentylatoréw nalezy uwzgledni¢ 10% zapasu sprezu i wydatku.
Sprawnos¢ wentylatora min. 60%

Maksymalna odchytka od maksymalnej sprawnosci wentylatora: 5%.
Rotacyjny wymiennik odzysku ciepta i wilgoci

U ptynnaregulacja obrotéw

U wymiar wymiennika zapewniajacy brak przewezenia przeptywu powietrza w bloku rotora
U spadek cisnienia powietrza maksimum 150 Pa

- Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych

Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju kolowym nalezy stosowaé wentylatory kanatowe w szczelnej obudowie z blachy stalowej
galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna by¢ metoda walcowania obwiedniowego. Wentylatory wyposazone w silniki z wirujaca
obudowsg, o regulowanej napieciowo predkosci obrotowej, w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikdw z promieniowymi topatkami
wygietymi do tytu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiane napigcia zasilajacego silnik. Silniki wentylatoréw
zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym zataczeniem. Wentylatory powinny by¢
przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Polaczenia wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer
montazowych wyklejonych pianka z gumy neoprenowej.

Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, czestotliwosé 50 Hz. Klasa izolacji silnika: B. Stopien ochrony:
1P44.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, i potgczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych o duzym sprezu dyspozycyjnym

Jako wentylatory o duzym przyroscie cisnienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kolowym nalezy stosowa¢ wentylatory
kanatowe, promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikowe o topatkach wygietych do tytu.
Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca
obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone whudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym zataczeniem. Obudowa
wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwg wetny mineralnej gr. 50
mm zabezpieczonej od wewnatrz perforowang blachg stalows. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji.
Potaczenia wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy
neoprenowej.

Zesp6t silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230
V, czestotliwosé¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: IP44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamkniete tozyska toczne o dtugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, i potgczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory kanalowe do montazu na kanatach okraglych o niskim poziomie halasu

Jako wentylatory o duzym przyroscie cisnienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kolowym mozna stosowaé rowniez
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wentylatory kanatowe o konstrukcji jednowlotowego kota wirnikowego. Wentylatory promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w
wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikowe o topatkach wygietych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez
zmiang napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen wyprowadzonymi do puszki przytaczeniowej wentylatora. Ochrona termiczna przez
zewnetrzne urzadzenie dotgczone do czujnika temperatury uzwojen. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy
stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwa welny mineralnej gr. 40 mm o powierzchni wykonczonej w sposéb zapobiegajacy
odrywaniu si¢ wiokien. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potgczenia wentylatoréw z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy neoprenowej..

Zesp6t silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230
V, czestotliwosé 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: IP44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamkniete tozyska toczne o dtugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, i potgczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach prostokatnych

Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju prostokatnym mozna stosowa¢ wentylatory kanatowe, promieniowe o regulowanej
predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego
silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca obudowa. Kota wirnikowe o topatkach wygietych do tytu. Silniki wentylatorow
zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej
blachy stalowej. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potagczenia wentylatoréw z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kré¢cow przylaczeniowych.

Zesp6t silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jedno- lub tréjfazowe, przeznaczone do pracy w
sieci 230V lub 3 x 400 V, czgstotliwosé¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopief ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sg bezobstugowe zamkniete tozyska toczne o dtugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeptywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory kanalowe przystosowane do podiaczenia okapoéw

Wentylatory przystosowane do montazu na kanatach do podtaczenia do okapéw nalezy stosowaé wentylatory promieniowe o regulowanej
predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego
silnik. Silniki wentylatoréw zabezpieczone whudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, wyprowadzonymi do puszki przytaczeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna przez zewnetrzne urzadzenie dotaczone do czujnika temperatury uzwojen. Panele obudowy wentylatora
wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Izolowanej warstwa welny mineralnej gr. 20 mm. Panele faczone sa przy pomocy szkieletu z
profili aluminiowych taczonych przy pomocy naroznikéw z tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowana wanna ociekowa. Potaczenia
wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych krd¢cow przytaczeniowych.

Silniki wentylatorow: tréjfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czgstotliwosé¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony:
IP54.

Silnik umieszczony poza strumieniem przeptywajacego powietrza.

Przeptyw powietrza pod katem 90°.

Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch plaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

- Wentylatory oddymiajace osiowe

Nalezy stosowa¢ wentylatory oddymiajace osiowe o odpornosci ogniowej minimum 400°C/2h, posiadajace certyfikat zgodnosci z

PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z kotnierzami, zabezpieczonej przed korozja.

Wentylator o napedzie bezposrednim, wyposazony w kierownice powietrza podwyzszajace cisnienie oraz uspokajajace struge powietrza.
Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezposrednio na trzpieniu walu silnika.

Silnik wentylatora umieszczony po stronie ttocznej, w izolowanej ostonie. Potaczenia wentylatoréw z kanatami wentylacyjnymi przy
pomocy elastycznych kréécow przytaczeniowych w wersji oddymiajacej certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-3 tacznie z wentylatorem.
Silnik wentylatora: tréjfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czestotliwosé¢ 50 Hz.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym przediuzong obudowa, kompletem stép podstawy, przeciwkotnierzami,
potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatem wentylacji i kompletem amortyzatoréw.

- Osprzet sieci kanatow wentylacyjnych

- Thumiki

Jako prostokatne ttumiki akustyczne nalezy stosowa¢ kanatowe ttumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. Obudowa ttumikéw powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy ttumikéw o wypetnieniu z welny mineralnej powinny
by¢ w czesci pokryte blachg stalowa, ocynkowana. Wypetnienie kulis z materiatu dzwigkochtonnego, nie majacego wptywu na zdrowie
cztowieka, z tkaniny szklanej, laminowanej warstwa wiékna szklanego, zabezpieczajacego powierzchnie kulis przed scieraniem,
impregnowanych i odpornych na wilgo¢, i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy ttumikéw powinny by¢ wyposazone w
tzw. kierownice. Nalezy stosowa¢ typy o podwyzszonej zdolnosci tlumienia w zakresie niskich czestotliwosci. Trumiki powinny by¢
wyposazone w ramki przytaczeniowe. Po stronie zewngtrznej ttumiki powinny by¢ dodatkowo pokryte blacha w celu podwyzszenia
zdolnoéci ttumiacych w niskich czestotliwosciach.

Ttumienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN SO 7235.

Jako okragte ttumiki akustyczne ttumiki puste oraz ttumiki z dodatkowym rdzeniem ttumigcym. Ttumiki puste powinny mie¢ obudowe
zewnetrzna i wewnetrzny przewdd perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. Wypelnienie ttumika powinien stanowi¢ materiat
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dzwigkochtonny nie majacy wplywu na zdrowie cztowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu
powietrza za pomoca ekranu z wiokna szklanego. Potaczenie wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy,
kotnierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.

Ttumienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN SO 7235.

Ttumiki z dodatkowym rdzeniem ttumigcym powinny by¢ powinny posiada¢ dodatkowo rdzen pochtaniajacy hatas, wykonany z
perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, uksztattowany kuliscie u wlotu do ttumika w celu zmniejszenia strat cisnienia.
Woypelnienie ttumika oraz rdzenia wewngtrznego powinien stanowi¢ material dzwigkochtonny nie majacy wptywu na zdrowie cztowieka,
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu powietrza za pomoca ekranu z wiékna szklanego. Potaczenie
wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kotnierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.

Tiumiennos¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN SO 7235 oraz 1SO.

Poziom nat¢zenia dzwigku dla szumow przeptywowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 7235 oraz 1SO 5135.

Wszystkie ttumiki i kulisy powinny by¢ wyposazone w komplet materiatdw montazowych.

- Klapy pozarowe

Jako klapy pozarowe prostokatne w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowac¢ klapy pozarowe normalnie otwarte, z blachy stalowej
ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte pod napigciem, z sitownikiem ze sprezyna powrotna, z wyzwalaczem
termicznym i dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajacymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkniecia i awarii wraz z
kompletem materialtow montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nosne ze stali nierdzewnej, mosiadzu i tworzyw sztucznych.
Przegroda odcinajaca z materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do potaczenia klapy z kanatem wentylacyjnym nalezy
stosowac uszczelki ceramiczne.

Jako klapy pozarowe okragte w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe normalnie otwarte, w obudowie z
ttoczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte pod napigciem, z sitownikiem ze sprg¢zyna powrotna,
z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajacymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii
wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelnosci A, pozostate elementy ze stali nierdzewnej i tworzyw
sztucznych, tozyska bezobstugowe. Przegroda odcinajaca ze specjalnego ognioodpornego materiatu izolacyjnego.

Klapa obustronnie zakonczona uszczelka wargowa. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przeptywu powietrza i dowolnym potozeniu
przy montazu. Klapa w wersji ,,niskooporowej” do pracy przy réznicy cisnien 20 do 1500 Pa.

Jako klapy pozarowe w instalacjach wentylacji pozarowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe, normalnie zamkniete, prostokatne, w klasie
odpornosci ogniowej minimum EIS120, z sitownikiem bez spre¢zyny powrotnej, z dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajacymi
monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii, wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nosne ze stali nierdzewnej, mosiagdzu. Przegroda odcinajaca z
materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do potaczenia klapy z kanatem wentylacyjnym nalezy stosowa¢ uszczelki
ceramiczne.

Sitowniki wszystkich klap instalacji wentylacji pozarowej o momencie obrotowym zapewniajacym czas przejscia miedzy potozeniami
kraficowymi ponizej 60s dla 90°, bez sprezyny powrotnej. W czasie alarmu pozarowego po zajeciu pozycji bezpiecznej (okreslonej w
scenariuszu pozarowym) klapy musza pozosta¢ w takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu.

Monitorowanie klap pozarowych musi by¢ dostepne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji pozaru).

Sitowniki wszystkich klap pozarowych zastosowanych w budynku powinny by¢ zasilane napieciem 24V.

- Regulatory przeplywu powietrza

Jako regulatory statego wydatku [CAV] nalezy stosowa¢ regulatory prostokatne lub okragte, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej,
wraz z kompletem materiatéw montazowych.

Regulator statego wydatku [CAV] okragty dziatajacy w sposéb mechaniczny przy zakresie réznicy cisnien od 50 do 1000 Pa i zakresie
przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana przez tozyska slizgowe, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mozliwoscig
nastawy zadanej wartosci przeptywu na wskazniku regulatora i skali zewnetrznej.

Regulator z mozliwoscia montazu w dowolnej pozycji.

Regulator statego wydatku [CAV] prostokatny dziatajacy w sposéb mechaniczny przy zakresie roznicy cisnien od 50 do 1000 Pa i zakresie
przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mozliwoscig nastawy zadanej wartosci
przeplywu na wskazniku regulatora i skali zewngtrznej.

Jako regulatory statego wydatku z mozliwoscia zmiany ilosci powietrza [CAV 2-potozeniowy] nalezy stosowac regulatory okragte, w
obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materialéw montazowych.

2-potozeniowy regulator statego wydatku [CAV] okragty dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie réznicy cisnien od 30 do 500 Pa i
zakresie przeptywu min. 10:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu oraz ze spr¢zyna ptytkowa.
Regulator wyposazony w sitownik (24V) z mechanicznymi ogranicznikami ilosci przeptywajacego powietrza.

Regulator z mozliwoscia montazu w dowolnej pozycji.

Dodatkowo jako elementy réwnowazace na sieci przewodéw nalezy stosowaé rowniez przepustnice regulacyjno pomiarowe, przepustnice
jednoptaszczyznowe oraz przepustnice wieloptaszczyznowe, z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatow montazowych.
W przypadku 16z SKY VIP Box [dla osi 41 — 62 oraz 142 — 163 na poziomie L01] nalezy zastosowa¢ na instalacji przepustnice regulacyjne
wyposazone w sitownik (24V) do pracy w systemie ,,on-off” sterowane z systemu BMS obiektu.

- Elementy koncowe sieci przewodéw

Nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje elementéw koncowych:
U Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materiatdw montazowych wraz ze

skrzynkami przylaczeniowymi. Nawiewniki zapewniajace indywidualng mozliwos¢ ustawienia strumienia powietrza

nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik charakteryzuje si¢ szybkim spadkiem predkosci a zarazem wzrostem
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temperatury powietrza nawiewanego przed wejsciem w strefe pracy. Max. przeptyw powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o
max. 4 rzedach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowej.

U Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okragte, wraz ze skrzynkami rozpreznymi, wraz z kompletem
materiatdw montazowych.

Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Anemostat kwadratowy z
dyfuzorowo uksztattowanymi i ustawionymi na state topatkami kierujacymi oraz przestong srodkows. Anemostat o poziomej
charakterystyce rozptywu powietrza. Anemostat okragly o promienistej i poziomej charakterystyce rozptywu. Z centralnie
roztozonymi pierscieniami. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowej.

U Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okragte, wraz ze skrzynkami rozprgznymi, wraz z kompletem
materiatdw montazowych.

Materiat i sposéb wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Anemostat wirowy do
poziomego wprowadzenia powietrza z wysoka indukcja. Przestawiane indywidualne i rozmieszczone promieniscie kierownice
powietrza z zebrami wyréwnujacymi przeptyw. Nawiewnik czotowo montowany do skrzynki przytaczeniowej za pomocg sruby
centralnej i trawersu z mozliwoscig demontazu. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki
przylaczeniowej.

U Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przytaczeniowymi z kompletem materiatdw montazowych.
Material i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Kratki  zaprojektowane w
funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowej.

U Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materiatéw
montazowych.

U Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materiatow
montazowych.

Krééce osiatkowane prostokgtne wraz z kompletem materiatbw montazowych

Krocéce osiatkowane okragte wraz z kompletem materialéw montazowych.

Scienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materialéw montazowych. Materiat i wykonczenie powierzchni powinno byé
uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewnatrz, przed przedostaniem sie lisci, siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrdj przeptywu powietrza
min. 60 %.

G Scienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materialéw montazowych. Materiat i wykonczenie powierzchni powinno byé
uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewnatrz, przed przedostaniem sie lisci, siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekrdj przeptywu powietrza
min. 60 %.

U Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla powietrza wywiewanego.
Konstrukcja z podwojnym ekranem zewnetrznym z wyprofilowanymi komorami dla zwigkszenia efektywnosci zasysania.
Wywietrzak wyposazony jest w otwory odwadniajace. | uszczelke gumowa, przystosowany do podiaczenia rury 9160, wraz z
podstawg dachowg i kompletem materiatow montazowych.

U Peczniejgce kratki wentylacyjne do montazu w $cianach murowanych pomieszczen elektrycznych. Kratki oddzielaja dwie strefy
pozarowe poprzez zamknigcie szczelin zapobiegajac przenoszeniu si¢ dymu i ognia, w wyniku oddziatywania wysokiej
temperatury materiat wytwarza izolacyjna piane ogniochronna. Kratka wyposazona w perforowang, maskujaca blache stalowg.
Klas odpornosci ogniowej kratki El zalezna od grubosci sciany w ktérej jest montowana. Wraz z  kompletem materiatéw
montazowych.

- Nagrzewnice strefowe

Nalezy stosowa¢ nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem tyrystorowym odbierajacym
zewnetrzny sygnat sterujacy 0...10V posiadajacym przekaznik z bezpotencjatowym kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw
przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z wentylatorami kanatowymi.

Nagrzewnice strefowe wodne.

Potaczenie nagrzewnic z kanatami wentylacyjnymi: kotnierzowe.

Spadek cisnienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa

Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowanej.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane lamele z aluminium.

Maksymalne cisnienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar

Podtaczenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe kotnierzowe kroéce poditaczeniowe wraz z krdécem odpowietrzajacym i
odwadniajacym na zewnatrz obudowy.
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Przy kazdej nagrzewnicy wodnej nalezy zamontowa¢ zawdr odwadniajacy, umozliwiajacy opréznienie nagrzewnicy z wody.
- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢ oznaczone znakiem CE

- TRANSPORT | SKEADOWANIE

- Przewody wentylacyjne

U Przewody wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek kanatéw
wentylacyjnych powinien odbywac¢ si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatow wentylacyjnych
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

U Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

U Nie nalezy wsuwa¢ przewodow o mniejszych srednicach do wigkszych.

- Centrale wentylacyjne i wentylatory

U Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

U Transport central wentylacyjnych i wentylatoréw powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu o odpowiedniej fadownosci.
Zaleca si¢ transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny hy¢
pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.

U Centrale, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

- Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpozarowe, przepustnice, regulatory VAV) nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane
w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

- Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa

U Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

U Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

- WYKONANIE ROBOT

- Wymagania ogolne

U Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odnosnymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie Blad! Nie mozna odnalez¢ zrddla odwolania. niniejszej specyfikacji
oraz zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.

U W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych,
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

U Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdw i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

U W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegélnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonosne kanaty instalacji oddymiajacej lub
izolacje ogniowe).

U Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
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elementow instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen
lub ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla
danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach,
dopuszczeniach).

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.
Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.
Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewoddw o $cianki bruzd przy
pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rohét na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia
odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w
réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke instalaciji.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadac¢
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnosé polaczen urzadzen i elementdw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

coc o oC

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknigé i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

Szczelnos¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewod6w wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sa minimum od 50 do 100 mm
wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
oblozone wetng mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy
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odpornosci ogniowej tych przegrod.

U lzolacje cieplne przewod6w powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

U lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé¢ na korozje w miejscu zamontowania.

U Metoda podparcia lub podwieszenia przewod6w powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

U Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosé¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukcji. Przewody z blachy nie powinny wykazywa¢ ugiec¢ przekraczajacych 1/250 odlegtosci miedzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajac nizszg z tych wartosci, oraz nie powinny wykazywa¢ odksztaicen ptaszcza wywotujacych efekty akustyczne.

U Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzarow: przewoddw; materiatu
izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewod6w elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie, np. ttumikdéw, przepustnic
itp.; elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen; osoby lub 0séh, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

U Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.

U Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

U Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

U Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwosé¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej
konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potagczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

U Potfaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

U Elementom i urzadzeniom w sieci przewodow przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podp6r i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

U Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub

wibroizolatoréw.

- Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodoéw, a takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci ani szczelnosci przewodow, jak réwniez wiasciwosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub, lub innych elementéw mogacych powodowa¢é zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trjniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewod6w o wigkszych srednicach nalezy stosowa¢ tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu [mm]
d [mm] Wysokos¢ otworu (wzdiuz przewodu) Szerokos$¢ otworu (w poprzek przewodu po tuku)
200 £d £315 300 100
315 £d £300 400 200
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>500 500 400

otwdr rewizyjny jako wiaz, gdy | 600 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:
Tabela 2

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
W)[/mia]r boku przewodu Wysokos¢ otworu (wzdtuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu)
s [mm
£ 200 300 100
200 £s £ 500 400 200
>500 500 400
otwdr rewizyjny jako wtaz, gdy 600 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2,
to otwor rewizyjny nalezy tak wykonag¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi scianki przewodu, w ktérym jest
umieszczony.
W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny
by¢ mniejsze niz okreslone w tabelach 1 i 2.
W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

U przepustnice (z dwoch stron)

klapy pozarowe (z jednej strony)

nagrzewnice i chtodnice (z dwaoch stron)

tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

filtry (z dwoch stron)

c o o o oo

wentylatory przewodowe (z dwaoch stron)
U urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i
chtodnic).

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstgpach nie
wigkszych niz 6 m.

Podwieszenia kanatow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).
Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

Kanaty prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.

Kanaty po dachu nalezy prowadzié¢ na wysokosci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W
szczegdlnosci oprécz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw nalezy stosowaé odpowiednig izolacje kanatow
(owinigcie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez $ciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja producenta.
Podejscia do poszczeg6lnych elementéw nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacja
termiczna podejscia do elementéw wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej.

Wszelkie elementy sieci kanatow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

- Centrale wentylacyjne i wentylatory

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie
fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac¢ tak, aby srodek ciezkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomigdzy
amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.
Dlugos¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 £ L £ 250 mm.
Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie
aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
Podczas montazu centrali wentylacyjnej i wentylatora nalezy zapewni¢:

U odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora

U réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika
U ustawienie k6t pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
U wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnia pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatkg.
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Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidtowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotéw wentylatora.
- Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub
sktadowania.

Nagrzewnice nalezy montowa¢ tak. aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich
demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie.
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w
instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy zabezpiecza przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji.

- Chlodnice

Lamele chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Chtodnice nalezy montowac¢ tak. aby byt tatwy catkowity spust czynnika chtodniczego i odpowietrzenie wymiennika chtodu oraz ich
demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik chtodniczy do chtodnic powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie.
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej chtodnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w
instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Chtodnice powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do innych czesci instalacji.

- Urzgdzenia do odzyskiwania ciepla

Powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposéh.

Urzadzenia, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do
odpowiedniego zbiornika.

- Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujacego.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne.

Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu “’brudnych’” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

- Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.
Nawiewnikow nie wolno umieszczaé¢ w poblizu przeszkéd (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych
zakltocajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.
Przewdd 1aczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasg, bez zbednych tukéw i ostrych
zmian kierunkow.
W przypadku faczenia z siecia przewod6w za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

U zgniata¢ tych przewodow

U stosowa¢ przewodow diuzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiajg to warunki budowlane:
U dtugosé (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢ L 3 3D

U przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego podtaczony jest przewod o srednicy D
, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s £ L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa montowane w pozycji catkowicie otwartej.

Sposdb mocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawca konstrukcji stropu biorac pod
uwage ci¢zar elementéw oraz nosnos¢ stropu [mocowanie bezposrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za
pomoca zwieszakow z pretéw gwintowanych.

- Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw atmosferycznych przez
zastosowanie np. zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw itp.
Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

- Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Mechanizmy napgdu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Szczelnosé przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1, a szczelnoé¢ obudowy przepustnic co
najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.

- Tlumiki hatasu
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Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
U kierunek przeptywu powietrza

U wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra -).

W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek
przewodu pomigdzy ttumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

- Klapy pozarowe

Klapy pozarowe nalezy instalowa¢ w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcja montazu producenta i aprobata/$wiadectwem
dopuszczenia, z uwzglednieniem prawidtowej izolacji przestrzeni migdzy klapa a $ciana. Klapy pozarowe nalezy na czas montazu
zabezpieczy¢ folia.

- Kontrola jakosci robot

- Ogolne zasady kontroli jakosci robét

U Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie materiatow, ilosci i wiasciwosci i
czgsci zamiennych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

c o o

Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych, itp.)

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.
Sprawdzenie zamocowania przewod6w i elementéw w spos6b nie przenoszacy drgan.

Sprawdzenie srodkdw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

- Badania wentylatoréw i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:
U czy elementy urzadzenia zostaty podigczone w sposéb prawidtowy

zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)

konstrukcji i wtasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych
zainstalowania wibroizolatoréw

zamocowania silnikow

prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie

naciagu i liczby pasoéw klinowych (facznie z dostawa czesci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

cococ oo oo oo C

uksztattowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.
- Badanie wymiennikoéw ciepla

Sprawdzenie:
U zgodnosci tabliczek znamionowych

szczelnosci zamocowania w obudowie

czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele)

materiatu, z jakiego wykonano wymienniki
prawidlowosci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika
warunkdw zainstalowania zaworoéw regulacyjnych

czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

c o oo oo o

czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

- Badanie filtrow powietrza

Sprawdzenie:
U zgodnosci typu i klasy filtrow z danymi projektowymi

U szczelnosci zamocowania w obudowie
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O
O

O

czystosci filtra
wskaznika réznicy cisnienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia

zestawu zapasowych filtrow

- Badanie nawilzaczy powietrza

Sprawdzenie:

)
O
O

O

zgodnosci tabliczek znamionowych z danymi projektowymi
warunkéw zainstalowania na kanale
kompletnosci poszczeg6inych elementéw

systemu rozprowadzania pary

- Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie:

)
O

O

warunkéw zainstalowania
certyfikatow

typu urzadzenia wyzwalajacego i zgodnosci z danymi projektowymi

- Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
- Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, przeciwbiezne).
- Badanie sieci przewodéw

Sprawdzenie:

)

O

wzrokowe i przez kontrole dotykowg szczelnosci potaczen przewodéw

wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

- Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
- Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie:

u

O
O
O

kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

rozmieszczenia czujnikow

kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw

szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czesci zasilajacych i czesci

regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typéw kabli, uziemienia, schematéw potaczen w obudowach.

- Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
- Prace wstepne

c oo oo

e e e o

c:

Prébny ruch catej instalacji w warunkach r6znych obciazen (72 godziny).

Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych.
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej.

Nastawienie elementéw dtawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.

Nastawienie element6w zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.
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O

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

- Procedura prac

Wymagania og6ine

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeéci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukiady,
do catych instalacji.

Poszczeg6lne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy z uwzglednieniem blokad i
wspotdziatania réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych

warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowac zaleznos¢ migdzy sygnatem wymuszajacym a
dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

u

< < < Il < « B« « B o i

O

Kierunek obrotéw wentylatorow

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora.
Dziatanie wytacznika.

Wiaczanie i wyltaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic.
Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.

Elementy zabezpieczajace silnikdw napedzajacych.

Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta.
Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta.

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania sieci przewodéw

u

c oo CcC

c:

Dziafanie elementéw dtawiacych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania powietrza.
Dostepnosé do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji powietrza w poszczegélnych
punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementoéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegélnosci:

wartosci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

dziatania wytacznika rozruchowego

dziatania przeciwzamrozeniowego

dziatania klap pozarowych

dziatania regulacji strumienia powietrza

w W W W W W

dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta

§  wspdidziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

- Zakres

- Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Tabela 4

[ Miejsce pomiaru [ Instalacje [ Pomieszczenie
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Rz 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 1 2
(FC 1 1 1 1 2 2 2 1 2
(F) M/D
(F) VD 1 1 1 1 2 2 1 1 2
(FyHC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewngtrzne, nawiewane i wywiewane
**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie
0 — pomiar nie jest konieczny

1 —wykona¢ w kazdym przypadku

2- wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie
(F) - filtracja (jezeli wystepuje

M- nawilzenie

C - chtodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego

D - osuszanie

H — ogrzewanie

- Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem montazu.
Wyr6znia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okreslenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy

stosowa¢ poziom A.

Tabela 5
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji
Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania Wz6r do obliczenia zakresu
A p=16xn04
B p=2,23xn0,45
C p=3,16 xn0,5
D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C maja zastosowanie dlan 3 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan
n — ogdlna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie
pomieszczen, ktore stanowig tylko utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6

Tabela 6

Parametr Liczba pomiaréw

Normalna Minimalna

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposéb ciagly przez24 h | p/10 1
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ciagty przez 24 h p/10 1
Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sa identyczne i ich parametry maja identyczne
wartosci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktdw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadoéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych
oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzglgdnione w czasie doboru przyrzadéw pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewnosc¢*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
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Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczeg6lnymi)
Wilgotnosé¢ wzgledna + 15% wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczeg6lnymi)
Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5°C

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczeg6Inymi)
poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3dB(A)

*) wartosci niepewnosci pomiardw zawierajg dopuszczalne odchylki od wartoéci projektowanych jak réwniez wszystkie btedy pomiarowe

- OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcg i Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru roh6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jednostki obmiaréw robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatoréw, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,

-r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét rgcznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplnej.

- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca rob6t, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwagg na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktore moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczhowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilosci poszczeg6linych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wiasciwe parametry instalacji

i odpowiednig ilos¢ poszczeg6lnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczeg6inych elementow instalaciji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczeg6lnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwosé¢ zwigkszenia wydajnosci
urzadzen o 5%.

- ODBIORROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robét, wynikéw wymaganych
badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacji. Tom V

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

uruchomienie

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé rob6t i elementéw do
prawidlowego montazu.

Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostate roboty czesciowo lub po zakonczeniu catosci.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

U Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robét,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych,

protokoty potwierdzajace kompletnos¢ wykonania prac,

protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji

[ e A o o A o A A

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
U zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian

i odstepstw od dokumentacji projektowej,
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U protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

U aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,,Wymagania og6lne™.

- PRZEPISY ZWIAZANE

- Normy

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN- B -01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976

Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodéw
utatwiajace konserwacije sieci przewodéw

PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatoréw
oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia o podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe

- Dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Tom V  Cobrti Instal, Warszawa 2002.




