PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Data:

Budowa:

Kody CPV:
Obiekt:

Zamawiajacy:

Autorzy:

2024-10-23

MAZLOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII ul. Gronostajowa 7a
45331210-1 Instalowanie wentylacji

Dostosowanie Pracowni Mikrobiologii | na potrzeby prowadzenia badan w klasie
bezpieczenstwa mikrobiologicznego 3 w budynku Matopolskie Centrum
Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia
UJ w Krakowie

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI W KRAKOWIE UL. GOLEBIA 24 W
KRAKOWIE

Rzeczoznawca kosztorysowy inz. Grzegorz Szafarski upr. SKP 003/12 upr. bud.
MAP/0175/0HOE/07

Specjalista d/s

inz. Grzegorz SafarsM



Spis dziatbw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krotnosé

Kosztorys INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1 Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1 KNR 4-02 9910/3 | Demontaz wentylatoréow MPB-300-RD-HT-GALV szt 4,00
2 KNR 4-02 9914/1 Demontaz filtrow HEPA 710x710mm szt 4,00
3 KNR 4-02 9915/3 | Demontaz ttumikéw 900x600 L=1500mm szt 1,00
4 KNR 4-02 9915/4 | Demontaz ttumikéw 1500x350 L=1500mm szt 1,00
5 KNR 4-02 9904/4 | Demontaz klap ppoz 500x400mm szt 1,00
6 KNR 4-02 9916/2 | Demontaz nagrzewnic 500x400 L=800mm szt 1,00
7 KNR 4-02 9904/4 | Demontaz przepustnic 500x500mm szt 1,00
8 KNR 4-02 9904/3 | Demontaz przepustnic 500x250mm szt 2,00
9 KNR 4-02 9901/3 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych - 500x500mm m 2,00
10 KNR 4-02 9901/2 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych - 500x400mm m 10,00
11 KNR 4-02 9901/2 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych - 500x350mm m 10,00
12 KNR 4-02 9901/2 | Demontaz przewodéw wentylacyjnych - 400x350mm m 10,00
13 KNR 4-02 9901/1 |Demontaz przewod6éw wentylacyjnych - pozostate m 30,00
14 KNR 4-01 108/17 | Wyw6éz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruzu i ztomu m3 3,69
15 KNR 4-01 108/20 | Wywoéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruzu i ztomu m3 3,69 19,00
16 Kalkulacja wtasna | Optata za utylizacje gruzu i ztomu m3 3,69
17 KNRW 2-17 212/1 | Podpory pod kanaty wentylacyjne 1000x400mm szt 2,00
18 KNRW 2-17 212/1 |Podpory pod kanaty wentylacyjne 900x600mm szt 2,00
19 KNRW 2-17 212/1 |Podpory pod kanaty wentylacyjne 400x400mm szt 8,00
20 KNRW 2-17 201/4 |Wentylatory promieniowe - M=0 - wentylatory MPB-300-RD-HT-GALV - wentylatory z demontazu szt 4,00
21 KNRW 2-17 154/6 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne - M=0 - Ttumiki akustyczne 900x600 L=1500mm - ttumik z demontazu szt 1,00
22 KNRW 2-17 134/3 | Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, - M=0 - Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x250 - przepustnice z demontazu

(1) szt 2,00
23 KNRW 2-17 146/4 |Kanat sko$ny 400x400

(2) szt 2,00
24 KNRW 2-17 154/5 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne, Ttumiki akustyczne 1000x400x1500 szt 1,00
25 KNRW 2-17 134/3 | Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x250

(1) szt 2,00
26 KNRW 2-17 122/2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200-mm m2 0,58
27 KNRW 2-17 101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obw6d przewodu do 1800-mm, ocynkowane

(1) m2 49,68
28 Kalkulacja Obudowa wentylatoréw z drzwiami dostepowymi 1400x1500x2300mm wraz z podkonstrukcjg

indywidualna kpl 2,00
29 Kalkulacja Odtworzenia sufitéw i $cian po wejéciiu do szachtu technicznego

indywidualna kpl 1,00
30 Kalkulacja wtasna |Regulacja wydatkdéw powietrza, oznakowanie, uruchomienie systeméw wentylacyjnych kpl 1,00
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