
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
  

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

Data:  2024-10-23 
 

Budowa:  MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII ul. Gronostajowa 7a 
 

Kody CPV:  45331210-1  Instalowanie wentylacji 
 

Obiekt:  Dostosowanie Pracowni Mikrobiologii I na potrzeby prowadzenia badań w klasie 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego 3 w budynku Małopolskie Centrum 
Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia 
UJ w Krakowie 
 

 
Zamawiający:  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE UL. GOŁĘBIA 24 W 

KRAKOWIE 
 

  
  
 

Autorzy:  Rzeczoznawca kosztorysowy inż. Grzegorz Szafarski upr. SKP 003/12 upr. bud. 
MAP/0175/OHOE/07 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przedmiar robót
Nr

<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krotność
<-KROTN->

Kosztorys INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1 Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1 KNR 4-02 9910/3 Demontaż wentylatorów MPB-300-RD-HT-GALV szt 4,00
2 KNR 4-02 9914/1 Demontaż filtrów HEPA 710x710mm szt 4,00
3 KNR 4-02 9915/3 Demontaż tłumików 900x600 L=1500mm szt 1,00
4 KNR 4-02 9915/4 Demontaż tłumików 1500x350 L=1500mm szt 1,00
5 KNR 4-02 9904/4 Demontaż klap ppoż 500x400mm szt 1,00
6 KNR 4-02 9916/2 Demontaż nagrzewnic 500x400 L=800mm szt 1,00
7 KNR 4-02 9904/4 Demontaż przepustnic 500x500mm szt 1,00
8 KNR 4-02 9904/3 Demontaż przepustnic 500x250mm szt 2,00
9 KNR 4-02 9901/3 Demontaż przewodów wentylacyjnych - 500x500mm m 2,00
10 KNR 4-02 9901/2 Demontaż przewodów wentylacyjnych - 500x400mm m 10,00
11 KNR 4-02 9901/2 Demontaż przewodów wentylacyjnych - 500x350mm m 10,00
12 KNR 4-02 9901/2 Demontaż przewodów wentylacyjnych - 400x350mm m 10,00
13 KNR 4-02 9901/1 Demontaż przewodów wentylacyjnych - pozostałe m 30,00
14 KNR 4-01 108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruzu i złomu m3 3,69
15 KNR 4-01 108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruzu i złomu m3 3,69 19,00
16 Kalkulacja własna Opłata za utylizację gruzu i złomu m3 3,69
17 KNRW 2-17 212/1 Podpory pod kanały wentylacyjne 1000x400mm szt 2,00
18 KNRW 2-17 212/1 Podpory pod kanały wentylacyjne 900x600mm szt 2,00
19 KNRW 2-17 212/1 Podpory pod kanały wentylacyjne 400x400mm szt 8,00
20 KNRW 2-17 201/4 Wentylatory promieniowe -  M=0 - wentylatory MPB-300-RD-HT-GALV - wentylatory z demontażu szt 4,00
21 KNRW 2-17 154/6 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne - M=0 - Tłumiki akustyczne 900x600 L=1500mm - tłumik z demontażu szt 1,00
22 KNRW 2-17 134/3 

(1)
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne,  - M=0 - Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x250 - przepustnice z demontażu

szt 2,00
23 KNRW 2-17 146/4 

(2)
Kanał skośny 400x400

szt 2,00
24 KNRW 2-17 154/5 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, Tłumiki akustyczne 1000x400x1500 szt 1,00
25 KNRW 2-17 134/3 

(1)
Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe, prostokątne, Przepustnica wielopłaszczyznowa 500x250

szt 2,00
26 KNRW 2-17 122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200·mm m2 0,58
27 KNRW 2-17 101/5 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800·mm, ocynkowane

m2 49,68
28 Kalkulacja 

indywidualna
Obudowa wentylatorów z drzwiami dostępowymi 1400x1500x2300mm wraz z podkonstrukcją

kpl 2,00
29 Kalkulacja 

indywidualna
Odtworzenia sufitów i ścian po wejściiu do szachtu technicznego

kpl 1,00
30 Kalkulacja własna Regulacja wydatków powietrza, oznakowanie, uruchomienie systemów wentylacyjnych kpl 1,00
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