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Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym o sygnaturze zamówienia  53/BZP-U.510.51.2025/KW  pod nazwą:
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka w 
Gdańsku ” 

- zamówienie ID 1086627

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz  Gminy Miasta Gdańska jako 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy PZP, w związku z zapytaniami do treści SWZ  
przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty 
przetargowej:

Pytanie nr 1
Jaka jest grubość geomembrany PEHD pod całym terenem? 
Odpowiedź nr 1 
Należy przyjąć grubość minimum 1,5 mm
Pytanie nr 2
Jaka jest kategoria korozyjności konstrukcji stalowej? 
Odpowiedź nr 2
Korozyjność konstrukcji stalowej C3,
Pytanie nr 3 
Prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej dokumentacji i przedmiarów 
Odpowiedź nr 3
Z uwagi na prawa autorskie nie możemy udostępnić wersji edytowalnej dokumentacji 
projektowej. 
Natomiast do niniejszego pisma załączamy:
- zamienny przedmiar robót w pdf  
- dwie wersje edytowalna przedmiarów w xlsx, ath
W załączonych przedmiarach uwzględniono korektę robót ziemnych wynikająca z dokumentacji 
badań geologicznych 
W związku z tym, do niniejszego pisma załączamy dokumentację badań podłoża gruntowego z 
opinia geotechniczną. 
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Pytanie nr 4
Prosimy o informacje jaki należy przyjąć okres pielęgnacji drzew i trawników 
Odpowiedź nr 4 
Należy przyjąć okres pielęgnacji 
- Trawniki 12 miesięcy od uzyskania świadectwa przejęcia przedmiotu umowy.
- Drzewa i  krzewy 36 miesięcy od uzyskania świadectwa przejęcia przedmiotu umowy.
Pytanie nr 5
Punkt 1.6 opisu do projektu architektury strona 14 mówi o wadze pomocniczej. Nie występuje 
ona nigdzie w dokumentacji przetargowej. Prosimy o informację czy należy ją uwzględnić w 
ofercie 
Odpowiedź nr 5
W OPZ w zakresie rzeczowym zamówienia  w punkcie 10  podano że zakres rzeczowy zamówienia 
realizowany przez Wykonawcę obejmuje :  
 10) dostawa i montaż wyposażenia dostarczanego przez wykonawcę

 zgodnie z przedmiarem robót .
W związku z powyższym, Zamawiający potwierdza, że zakres rzeczowy zamówienia realizowany 
przez Wykonawcę obejmuje tylko wyposażenie podane w przedmiarze robót w pozycjach 
od numeru 174 do 184.  
Pytanie nr 6
Proszę o informację dlaczego barierek wokoło wiaty nie ma uwzględnionych w przedmiarze?
Odpowiedź nr 6
Barierki są uwzględnione w przedmiarze – pozycja 46 przedmiaru balustrada z poręczami 
ocynkowana i malowana proszkowo . 
Pytanie nr 7
Proszę o informację czy zamawiający ma wiedzę na temat innych rzeczy które nie są ujęte w 
przedmiarze a są do policzenia w ofercie.
Odpowiedź nr 7 
Jednostka Projektowa złożyła oświadczenie Zamawiającemu o kompletności dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
W związku z tym na tak mało precyzyjne pytanie nie można udzielić odpowiedzi. 
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie ruchome (pojemniki na substancje, szafy ekologiczne, 
beczki, pojemniki, wózki widłowe, wózki paletowe, stoły warsztatowe, komplety narzędzi, 
wiertarki, regały, kontenery, meble, komputery sprzęt komputerowy, biurowy, oprogramowanie 
itp.) nie wchodzą w zakres zamówienia.
Odpowiedź nr 8
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5.
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Pytanie nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie jest tylko dostawa wyposażenia zgodnie z przedmiarem 
robót i nie obejmuje innego wyposażenia w tym wymienionego lub pokazanego na rysunkach w 
dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź nr 9
Potwierdzamy, że zakres rzeczowy zamówienia realizowany przez Wykonawcę obejmuje tylko 
wyposażenie podane w przedmiarze robót w pozycjach od numeru 174 do 184.  
Odpowiedź na pytanie zawarta jest również w odpowiedzi na pytanie nr 5.
Pytanie nr 10
Prosimy o wskazanie jakie dokumenty/załączniki należy dołączyć do oferty.
Odpowiedź nr 10
Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, które wynikają z zapisów Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zgodnie z zapisami ust. XIX pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), do 
oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie, o którym 
mowa w ppkt 1), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez 
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Zakres dokumentów/załączników może się różnić w zależności od sytuacji danego wykonawcy 
składającego ofertę.
Pytanie nr 11
Proszę o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o podwaliny dla budynku magazynu - brak w 
przekazanej dokumentacji. 
Odpowiedź nr  11
Do niniejszego pisma załączamy dokumentacje w pojedynczych plikach w formacie PDF – 
rozwiązania podwaliny dla budynku magazynu zostały podane w części konstrukcji
 – rysunek PT -K 65A 
Pytanie nr 12
Proszę o uzupełnienie projektu konstrukcyjnego o stopy pod słupki 0,24x0,4m przy otworach 
drzwiowych dla budynku magazynu - brak w przekazanej dokumentacji
Odpowiedź nr 12
Do niniejszego pisma załączamy dokumentacje w pojedynczych plikach w formacie PDF – 
rozwiązania konstrukcyjne dla budynku magazynu zostały podane w części konstrukcji
 – rysunek PT -K 65A 
Pytanie nr 13 
Proszę o potwierdzenie ze w przedmiarach brakuje wykopów pod fundamenty, które należy 
doliczyć.
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Odpowiedź nr 13
Zgodnie z dokumentacją na działce należy wymieni grunt, stad też w przedmiarze nie przyjęto 
wykopów pod fundamenty bo byłoby to zdublowanie robót . 
Pytanie nr 14
Proszę o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o stopy i ławy dla budynku biurowego - brakuje 
w przekazanej dokumentacji
Odpowiedź nr  14
Do niniejszego pisma załączamy dokumentacje w pojedynczych plikach w formacie PDF – 
rozwiązania stopy i ławy dla budynku biurowego zostały podane w części konstrukcji
 – rysunek PT -K 44. 
Pytanie nr  15
Bardzo proszę o załączenie projektu w formacie DWG lub PDF ale nie scalony tylko rysunki 
osobno, bardzo to przyspieszy prace i oferta będzie bardziej dopracowana co doprowadzi do 
bardziej konkurencyjnej oferty i lepszego spożytkowania pieniędzy publicznych
Odpowiedź nr 15 
Do niniejszego pisma załączamy dokumentacje w pojedynczych plikach w formacie PDF w części: 
- architektura 
- konstrukcja 
- instalacje sanitarne 
- instalacje elektryczne i teletechniczne 
- drogi
- zieleń 
Pytanie nr 16
Czy w zakresie prac do wyceny jest całe wyposażenie wskazane w dokumentacji, razem z 
komputerami niszczarkami meblami biurowymi oraz wskazanymi meblami na rysunkach 
architektury ?
Odpowiedź nr 16
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5 i nr 9 
Pytanie nr  17
Nie odnajdujemy w dokumentacji wielu informacji nt. wyburzeń i rozbiórek Bardzo proszę o 
przesłanie zdjęć obiektów do wyburzenia oraz informację z jakich materiałów są wykonane. 
Odpowiedź nr  17
Do wyburzenia jest cześć  ścian „zasieku” ze zdjęcia nr 1 . 
Rozbiórkom i uprzątnięciem terenu podlegają pojedyncze obiekty – widoczne na załączonych 
zdjęciach fotograficznych nr 2,3 i 4 . 
Ponadto do niniejszego pisma załączamy zdjęcia fotograficzne 
Pytanie nr  18
Czy zamawiający potwierdza wymiary elementów żelbetowych do wyburzenia wskazanych w 
przedmiarze? poz. 1 i 2 
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Odpowiedź nr 18
Na podstawie stanowiska Projektanta potwierdzamy wymiary elementów żelbetowych podane w 
przedmiarze robót . 
Ponadto do niniejszego pisma załączamy zdjęcia fotograficzne 
Pytanie nr  19
Czy zamawiający potwierdza wskazaną grubość podbudowy do rozbiórki w przedmiarze ( 20cm) ? 
poz. 3 i 4.
Odpowiedź nr  19
Na podstawie stanowiska Projektanta potwierdzamy wymiary elementów żelbetowych podane w 
przedmiarze robót . 
Ponadto do niniejszego pisma załączamy zdjęcia fotograficzne 
Pytanie nr  20
Jakie zanieczyszczenia wskazane w przedmiarze poz.5 do utylizacji ma autor na myśli ?
Odpowiedź nr  20 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w 
pryzmy – należy oczyścić teren ze śmieci, które się tam obecnie znajdują, m.in. buda dla psa i 
luźno ułożone płyty chodnikowe ze zdjęcia nr. 3. 
Ponadto do niniejszego pisma załączamy zdjęcia fotograficzne 
Pytanie nr 21
Jak Zamawiający nie potwierdza wymiarów , prosimy o inwentaryzacje budowli do rozbiórki
Odpowiedź nr  21
Odpowiedź na pytanie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 18, 19, 20. 
Pytanie nr 22
Czy dostawa kontenerów stalowych wchodzi w zakres prac do wyceny?
Odpowiedź nr 22
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5 i nr 9 
Pytanie nr 23
Czy dostawa 3x przyczep samochodowych wchodzi w zakres prac do wyceny? 
Odpowiedź nr  23
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5 nr 9
Pytanie nr 24
Czy pojemniki z tworzywa wchodzą w zakres prac do wyceny ?
Odpowiedź nr 24
Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5 i nr 9 
Pytanie nr 25
Czy jedyne wyposażenie jakie trzeba dostarczyć jest opisane w przedmiarze ?
Odpowiedź nr  25
Tak – zakres wyposażenia do realizacji przez Wykonawcę został podany w przedmiarze robót . 
Dodatkowo odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5 i nr 9 . 
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Pytanie nr 26
Prosimy o podanie grubości projektowanej geomembrany HDPE ?
Odpowiedź nr 26
Należy przyjąć grubość minimum 1,5 mm
Pytanie nr 27
Par. 6 ust. 8 Z uwagi na obowiązki dokumentowania swoich rozliczeń nakładane na Wykonawcę 
przez prawo podatkowe, wnosimy o dopisanie zdania: „Zamawiający prześle do Wykonawcy 
potwierdzenia dokonanych zapłat na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy”.
Odpowiedź nr  27
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w treści pytania, ale w toku realizacji 
umowy i w uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zawnioskować do Zamawiającego o 
wydanie potwierdzenia dokonanych zapłat.
Pytanie nr 28
Par. 1 ust. 2 Umowy – wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót, które okażą się konieczne 
dla wykonania zadania (osiągnięcie celu) a błędy dokumentacji Zamawiającego. Proszę o 
potwierdzenie, że ryzyko finansowe związane z usunięciem błędów projektowych dokumentacji 
dostarczonej przez Zamawiającego lub wynikające z wystąpienia odmiennych od założonych w 
dokumentacji projektowej warunków realizacji prac leży po stronie Zamawiającego (ponosi on 
koszty związane z usunięciem tych błędów, niezgodności).
Odpowiedź nr 28
Zamawiający wskazuje, iż każdy przypadek, który Wykonawca będzie wskazywał jako błąd 
projektowy, będzie analizowany indywidualnie biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz 
treść zawartej umowy wraz z SWZ z załącznikami, w tym OPZ.
Pytanie nr 29
Par. 4 ust. 5 Umowy – termin zatwierdzenia harmonogramu. Wykonawca w terminie 7 dni od 
zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail 
inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz 
uzyskać jego zatwierdzenie .
Wnosimy o wydłużenie tego terminu a także wprowadzenie terminu na zatwierdzenie złożonego 
dokumentu przez DRMG i inspektora wiodącego , np. nie dłużej niż 2 dni licząc od daty złożenia 
propozycji przez Wykonawcę.
Odpowiedź nr  29
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w treści pytania, ale dokona zmiany 
par. 4 ust. 5 postanowienia załącznika nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego”.
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Pytanie nr 30
Par. 7 ust. 3 pkt. 16) Umowy – obowiązek wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji 
państwowych. Takie zalecenia mogą nie wynikać z przyczyn zależnych od Wykonawcy, np. z 
błędów dokumentacji Zamawiającego.
Prosimy o potwierdzenie, że zalecenia, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca będą 
stanowiły roboty dodatkowe.
Odpowiedź nr 30
Zamawiający wskazuje, iż umowa zawarta w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego będzie umową rezultatu. Zamawiający przypomina, iż zobowiązanie 
wykonawcy nie polega wyłącznie na wykonaniu robót budowlanych, ale także wykonaniu innych 
czynności, w tym pozyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Jednakże każdy przypadek, który 
Wykonawca będzie wskazywał jako błąd projektowy, będzie analizowany indywidualnie biorąc 
pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz treść zawartej umowy wraz z SWZ z załącznikami, w tym 
OPZ.

Pytanie nr 31
Par. 13 ust. 4 Umowy – termin usuwania wad wyznaczony przez Zamawiającego. Wnosimy o 
potwierdzenie i dopisanie do umowy zapisu, iż wyznaczany przez Zamawiającego termin 
usuwania wad będzie realny technicznie, technologicznie i organizacyjnie.
Odpowiedź nr 31
Zamawiający informuje, iż termin usunięcia wad będzie wyznaczany biorąc pod uwagę m.in. 
rodzaj i charakter wady (jej wpływ na funkcjonowanie obiektu), przewidywaną technologię jej 
usunięcia oraz przewidywane i prognozowane warunki atmosferyczne.

Pytanie nr 32
Par. 14 ust. 4 Umowy – odstąpienie od umowy w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia 
robót Zapis sugeruje możliwość odstąpienia od umowy w każdym przypadku niedotrzymania 
terminu zakończenia prac, nawet z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wnosimy o zmianę 
zapisu, np.: „niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w § 4 Umowy, z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy.”
Odpowiedź nr 32
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, o której mowa w pytaniu. Zamawiający wskazuje 
jednak, iż każdy przypadek niedotrzymania terminu zakończenia prac będzie analizowany 
indywidualnie biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności oraz treść zawartej umowy.
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Jednocześnie na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, zmienia treść SWZ :

1. Ust. XXII pkt 4  SWZ otrzymuje brzmienie:
“4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 
zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram 
rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami 
zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie 
zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez 
wiodącego inspektora nadzoru.” 

2.  W załączniku nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego (Wzór umowy)” dokonuje się następujących zmian:

- w § 4 zmienia się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 
Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram 
rzeczowo–finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ oraz wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie 
zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego robót przez 
wiodącego inspektora nadzoru.”.
Załączniki do pisma:
Zamienny przedmiar + dwie wersje edytowalna przedmiarów.
Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinia geotechniczną. 
Dokumentacje w pojedynczych plikach w formacie PDF w części: 
- architektura 
- konstrukcja 
- instalacje sanitarne 
- instalacje elektryczne i teletechniczne 
- drogi
- zieleń 
Zdjęcia fotograficzne 

Krzysztof Małkowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 11-04-2025
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