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Strona internetowa 
prowadzonego postępowania

ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
pn.:  Przebudowa kompleksu sportowego basenu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22.

Sygnatura postępowania 32/BZP-U.510.32.2025/MKL

I. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska jako 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 3  oraz art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, w związku z opublikowanymi wyjaśnieniami i zmianami treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Ust. XIII SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.04.2025 r. do godziny 11:00.”

Ust. XIV SWZ (Termin otwarcia ofert) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2025 r. o godzinie 11:10.”

 Ust. XV SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 
06.05.2025 r.”

II. Jednocześnie Zamawiający  dokonuje zmiany SWZ na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp w 
następującym zakresie:

Ust. XVII SWZ (Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy) otrzymuje 
następujące brzmienie:

„ Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) i 7) 
ustawy.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Krzysztof Małkowski
 Dyrektor
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