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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT



1.0.

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot zwigzanych z:

Ociepleniem Scian zewnetrznych,

Ociepleniem stropodachu,

Wymiana okien i drzwi zewnetrznych,
Wykonaniem cieptego montazu stolarki okiennej,
przebudowg instalacji centralnego ogrzewania

w budynku Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej przy ul. Poznanskiej 42a we Wronkach na
dziatce nr 2021/2, 2022, obreb 0001 Wronki.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdlne dla robét

objetych specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robét.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Nadzér Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogdélne wymagania dotyczace robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety Specyfikacji Technicznej.



Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng — Dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow ( jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze,
znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt W
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim.
Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robo6t - wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia - materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma



obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego projektu powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe, nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposoéb ciggly bedzie informowa¢ Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski. Roznice pomiedzy powoftanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

Dokumentacja robét montazowych - dokumentacje robét montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w
przypadku zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z podzniejszymi zmianami), - dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, kohicowych
oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).



2.0 MATERIALY

= Zrédla uzyskania materialdw - co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Nadzorowi Inwestorskiemu do =zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego materiatu, zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak
rébwniez w razie koniecznosci odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz proébki
materiatdow. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

= Warunki przyjecia na budowe materialtdw do roboét montazowych - wyroby do robét
montazowych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z
ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej , sg wiasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wiasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty
Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robodt
montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

= Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom - materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko , liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

= Wariantowe stosowanie materialdw - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie
ewentualnych badan wymaganych przez Nadzér Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

* Przechowywanie i skladowanie materialow - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez
Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzoér
Inwestorski i Zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilodci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w
przypadku braku ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub



wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacjg techniczng, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét - celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

= Certyfikaty i deklaracje — Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych , deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

= Dziennik budowy - dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakonczenia robét budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy oraz date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéow robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi
i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z



podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t, dane dotyczgce jakosci materiatow,
ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi
Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

= Dokumenty zastosowanych materiatéw - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

= Pozostale dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robot, protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

* Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.00DBIOR ROBOT

= Rodzaje odbioréw robét - W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koricowemu.

= Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzér Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzér
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu Nadzér Inwestorski w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami .

= Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje komisja odbioru koncowego.

= Odbidr koncowy robét.
Zasady odbioru ostatecznego robét odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng . W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robodt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét



uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

= Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
kohAcowego robot jest protokédt odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty: dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
jesli zostaty ustalone w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw
(oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych prob i badan,
zgodne z specyfikacjg techniczng , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng, potwierdzenie zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami, protokoty odbiorow technicznych-czesciowych, protokolty wykonanych badan
odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym UDT,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw, instrukcje obstugi instalaciji,
oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu w obstudze zamontowanych urzadzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne - podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczailtowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowej.

=  Warunki umowy i wymagania ogélne ST- Koszt dostosowania sie do wymagah warunkéw
umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

= Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz
pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robét .

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2015 poz 443)
= Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami



= Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

» rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania zadania:

- ocieplenia $cian zewngtrznych ponizej poziomu gruntu,

-wykonaniem izolacji pionowej $cian ponizej poziomu gruntu,

- ocieplenia $cina zewngtrznych powyzej poziomu gruntu,

- ocieplenia stropodachu niewentylowanego,

- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana istniejacej blacharki

- wykonania instalacji odgromowej na ocieplenie budynku,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z termomodernizacja budynkow,

okreslonych w przedmiarze robot i kosztorysie naktadczym, stanowiagcych czgsé

dokumentow przetargowych.

Zakres robot:

- ocieplenia $cian zewngtrznych ponizej poziomu gruntu Styrodurem o gr. jak w

dokumentacji projektowej i wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK

-wykonaniem wierzchniej warstwy ocieplenia z tynku silikonowego barwionego w masie,

- ocieplenia $cina zewnetrznych powyzej poziomu gruntu styropianem grafitowym o gr.

jak w dokumentacji projektowej i wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/mK

- ocieplenia stropodachu niewentylowanego styropapa gr. jak w dokumentacji projektowej

1 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,032W/m2K

- wymiana stolarki okiennej na nowsg profilu PCV i wspoétczynniku przenikania ciepta

0,90W/m2K dla catego okna z zachowaniem istniejacych podziatow oraz kolorystyka jak

w dokumentacji projektowej,

- wymiana stolarki drzwiowej na nowa o profilu PCV i wspoélczynnikowi przenikania

ciepta 1,30W/m2K, kolorystyka zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blach powlekanej,

- wymiana istniejacej blacharki na nowa powlekana,

- wykonania instalacji odgromowej na ocieplenie budynku lub w rurkach winidurowych,

1.3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3.20go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z



poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano ST WO. ,, Wymagania ogo6lne”

UWAGA. Ilekro¢ w Kkosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu Ilub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne.

1.4 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowg¢ w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chronié
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C

- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem
krawedzi.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtupodano w ST WO. ,,Wymagania
og6lne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkow transportu podano w ST WO.
,Wymagania ogolne”.

Do transportu materialbw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochod

skrzyniowy

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. ,,Wymagania og6lne”.

4.2 Warunki szczegotowe:

- Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i1 przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie nie obj¢te pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystgpowac¢ wilgo¢ kapilarna.

- Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowaé wystarczajaco duza odlegtos$¢ (
minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego
odprowadzania wody.

- Podloze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i plaskie z tolerancjg +_ 6 mm na
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupelnione za pomoca
odpowiednich preparatow, a odchylki od pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

- Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci kleju do podtoza. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powloke




termoizolacyjng. Szpary pomiedzy plytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypehié
materialem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelnia¢ masa klejaca.

- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy
uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.

- Calg powierzchni¢ styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt
doktadnie usunaé.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciggla, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie ta§my maskujacej. Nalezy zapewnié
odpowiednig liczb¢ pracownikow 1 rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci uzywaé
materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

5.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO.

5.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru roboét, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.3 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej
oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO. ,,Wymagania ogélne”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano ST WO. ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano-
Montazowych.

7.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot obejmuje oceneg:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materiatoéw — atesty

- grubosci zastosowanych plyt styropianowych

- ilosci tacznikow na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosSci

Platnos$ci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg 1 zakresem robot wymienionym w
p. 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbior faktycznie zamoéwionej wykonanej pracy oraz z
oceng jakosci robot 1 oceng uzytych materialow.

8.2 Platnosci

Cena ryczaltowa wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie 1 wbudowanie materialow




- wykonanie i demontaz rusztowan
- prace porzadkowe

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegoétowiej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania.

1.2Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3Zakres roboét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robat:

demontaz elementéw c.o,
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.50gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje
Inspektora Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego.

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji c.0o. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.



2. Uzy

te materiaty

Rura wielowarstwowa— wykonana z polietylenu wysokiej gestosci usieciowanego .

Zakres Srednic rur

DN 17x2,75
DN21x3,45
DN26x4,0
DN32x4,0
DN40x4,0
DN50x4,5
DN63x6,0

Rozdzielacze c.

Zawor kulowy

0. —wykonane z rur ze stali nierdzewnej

Rodzaj
Srednica zaworu | potgczenia
gwint
dnl5 wewnetrzny
gwint
dn20 wewnetrzny
gwint
dn25 wewnetrzny
gwint
dn32 wewnetrzny
dn240 kotnierzowe

0golne”

Grzejnik ptytowy — [C-WYSOKOSC x DtUGOSC] - grzejnik stalowy z profilowanymi ptytami
grzejnymi elementami konwekcyjnymi i ostona typu grill z podejsciem bocznym

Glowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane,
wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.

Zawor odcinajacy grzejnikowy — zawodr prosty/kontowy montowany na przewodzie
powrotnym przy grzejnikach z podejsciem bocznym.

Zawor termostatyczny — zawdr z wbudowanym automatycznym regulatorem cisnien
utrzymujacym state cisnienie w zaworze regulacyjnym z automatycznym ogranicznikiem
przeptywu
Izolacja termiczna - pianka poliuretanowa o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,035

W/mK przy 10°C, temperaturze pracy do 95°C.

3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykony

waniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢é odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

4.1. Rury

Rury w odcinkach prostych muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia. Rury w odcinkach prostych i
kregach nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w czasie transportu. Rury transportowac,
przetadowywaé oraz skladowaé w sposéb uniemozliwiajgcy odksztatcanie. Rury i ksztattki
zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny, poniewaz materiat z ktérego sg wykonane nie jest odporny na dziatanie promieni
ultrafioletowych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci :
= Demontaz istniejgcej instalacji c.o.
= przygotowanie przebi¢ dla instalacji centralnego ogrzewania
= uktadanie instalacji centralnego ogrzewania
®"  montaz grzejnikow
®"  montaz zawordw grzejnikowych
®" montaz zaworéw odpowietrzajgcych
= wykonanie cisnieniowych prob hydraulicznych
= wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
®"  montaz gtowic termostatycznych

5.2 Montaz rurociggoéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Stwierdzone zanieczyszczenia usung¢. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
= przecinanie rur,

. zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewododw przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna byé wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, o wymaganej odpornosci ogniowej. Przewody
pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed
zamontowaniem nowoprojektowanych grzejnikdw nalezy przewidzie¢ remont powierzchni Scian za

istniejgcymi grzejnikami ( uzupetnienie ewentualnych ubytkéw, przecierka, malowanie). Zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych
oraz p.poz. Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu
instalacji, zaizolowac pianka poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody,
gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rurociagi poziome nalezy zaizolowac po prdébie cisnieniowej otulinami termicznymi.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane montowac rozety

W przypadku kolizji przewoddw z istniejgcymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidzie¢ ich
przeniesienie. Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy przekazaé inwestorowi.

5.3 Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
. wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

. podtgczenie grzejnika z rurami przytgczonymi

Gatagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowacd
deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.4 Montaz armatury i osprzetu

Kolejnos¢ wykonywania robét:

sprawdzenie dziatania zaworu,

zamontowanie tgcznikéw przejsciowych,

wkrecenie pot-Srubunkéw w zawdr i rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do goéry i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje



sanitarne i przemystowe" oraz instrukcjami producentéw. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo

kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznal¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacijg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

®= badanie dostaw materiatow

= kontrole prawidtowosci wykonania Robét

= Kkontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

= ocene estetyki wykonanych robét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa i norm.

7.00DBIOR ROBOT
7.1 Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania
ogélne".

7.2 Odbiér instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fgcznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowg oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

-instrukcje obstugi instalaciji.



W ramach odbioru koAcowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-uruchomic¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zakfadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

8.0PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN
442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc

cieplna i metody badan PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody

badan PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami:
wzbiorczymi PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 - 5.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych - zeszyt 6



