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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sg wymagania wspdlne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji przedsiewziecia Remont drogi ul. Gagarina w Swidwinie na terenie
dziatki 3/188 w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1., zgodnie z zasadami
instytucji dofinansowujace;.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0 Wymagania Ogoélne

ST-1  Roboty geodezyjne

ST-2 Roboty ziemne

ST-3 Remont drogi wraz z odwodnieniem.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych, normy (PN-EN, PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3.3. OgdlIny zakres Robot obejmuije:

- Remont drogi ul. Gagarina w Swidwinie na terenie dziatki 3/188 w Swidwinie.
- Wykonanie rozruchu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe ww. elementéw inwestycii
wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacii,

- dokumentacje powykonawczag.

Teren drogi wraz z chodnikiem oraz trasy rurociggéw przebiegajg zgodnie z zatgczona
dokumentacja.

Sa to obiekty powierzchniowe — zmiana nawierzchni z nieutwardzonej na utwardzong oraz
budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego
wydzielenia terenu.

1.4. Opis planowanych Robét objetych ST

1.4.1. Remont drogi wraz z odwodnienniem,
1.4.3. Wykonanie rob6t odtworzeniowych (m. in. odtworzenie zielenca),
1.4.4. Roboty towarzyszace, optaty i ustugi.



2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Warunkami Umowy
i przepisami BHP, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowg, Planem Zapewnienia
Jakosci (PZJ), projektem organizacji Robét i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca stosowat sie bedzie do norm zharmonizowanych, polskich norm, instrukcji i przepiséw
w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace elementem Dokumentéw
Umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdét, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robét.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentaciji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia wiasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg realizowane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Szczegolly rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie, wymiary na
rysunkach nalezy traktowac¢ jako orientacyjne i za kazdym razem dostosowaé¢ wykonywane
elementy do rzeczywistych warunkow terenowych. W razie watpliwosci powiadomi¢
Projektanta w celu uszczegdtowienia rozwigzan - w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego. Remont drogi wraz z odwodnieniem zrealizowano na nieaktualizowanej mapie,
ktora moze nie zawiera¢ kompletnej infrastruktury sieci oraz oznaczenia wysokosciowe
istniejgcego terenu moga by¢ inne.

2.2. Plac Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz 1 egzemplarz Projektu Budowlanego i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie realizacji
inwestycji, punktéw pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robét, a uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Roboét. Przed
przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i jezeli bedzie wymagany organem
zarzadzajacym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie
trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia

5



zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do
Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdéw i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym, jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzyma¢é zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych  organdéw
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administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenie informaciji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli tych urzadzen oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.9. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywacé Roboty do chwili Koncowego Odbioru Robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich  wymagah  prawnych  odnosnie  wykorzystania  opatentowanych  urzadzen
lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,
materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
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obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie  materialy i  urzgdzenia  stosowane przez  Wykonawce  przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora.
W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytworzenia i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. Wyroby budowlane do wykonania robot

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. z p6zniejszymi zmianami, wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng =z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1

do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst
jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1605) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i
jakosciowe wyrobdéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

3.3. Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego wytwércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.4. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wigczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
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Umowie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

3.5. Kontrola wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatébw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatédw w czasie prowadzenia inspekgcii,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

3.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru Ilub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakoSci
i warunkéw wyszczegb6lnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét, wiasciwosci przewozonych materiatow oraz stan
drég. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ Robdét i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegéty swojego
PZJ, w ktérym przedstawi sposdb prowadzenia Robét, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje
inwestycji, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
- przedmiot i cel,
- osoby odpowiedzialne za realizacje celow PZJ,
- wymagania dotyczgce PZJ:
° nadzér nad dokumentacja,
° dostawy,
° oznaczenie i identyfikacja,
° transport i magazynowanie,
° kontrola i badania:
[kontrola jakosci wykonanych robét,
[kontrola jakosci wbudowanych materiatow,
[bpis systemu zapewnienia jakosci prac montazowych,
° postepowanie z niezgodnosciami,
° obstuga posprzedazna.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru najpbdzniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Rob6t.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze Zzgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami
Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru, w formie
zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne paszporty (jezeli sg wymagane), moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy — ksigzka obmiaru

Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem  obowigzujgcym = Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego
Odbioru Robdét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, kitdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opébznienia,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.
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2. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i forme
sprawozdania  okresowego. Czestotliwosé sktadania  sprawozdan  okresowych  ustali
Inzynier/Inspektor Nadzoru

3. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentow Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy,
najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do P.W. (zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

4. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we witasnym zakresie i na wiasny koszt uzupetnienie dokumentacji
wykonawczej (rysunki wykonawcze), niezbedng dla wykonania robét, uzupetniong opisem, jesli to
niezbedne. Rysunki powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub
innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacii
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Projektu Budowlanego,
przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przeditozy je Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki uzupetniajgce, wykonane zostang:
- w nawigzaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiajgcego,
- zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
- i bedg zawieraty wymagane prawem lub zadane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawce wraz z Projektem
Budowlanym, dostarczonym przez Zamawiajgcego bedzie stanowita Dokumentacje Projektowa.

5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we witasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz z
geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficzneij.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym 2z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
Koncowego Odbioru Robét w dwdch egzemplarzach.

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie, na zadanie Zarzadcédw drog operaty powykonawcze
wykonanych w ich terenie robét — przewiertdéw oraz utozonych przewodow.

6. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiardow bedg stanowity
element dokumentéw budowy.

7. Instrukcje obstugi i eksploatacii

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zaméwienia urzgdzenia Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwaciji i napraw, zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,
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- warunki gwarancji,
- instrukcje montazu,
- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania - sieci kanalizacji deszczowej - Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji
- instrukcje stanowiskowe
- plan konserwaciji i przegladdéw.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentow, obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

8. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 9 nastepujgce dokumenty:

a) protokét przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

b) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia rob6t wynikajace z uzgodnien zawartych
w Projekcie Budowlanym,

) projekty organizacji ruchu dla rob6t wymagajgcych zajecia pasa drogowego,
dostarczone przez Wykonawce (jesli wymagane)

d) plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy
dotyczace zgody na czasowe zajecie pasa robot,

f) Protokoty Odbioru Robét,

g) protokoty wymaganych préb i badan,

h) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow i urzagdzen,

i) raporty z przeprowadzonych robot,

) protokoty z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

k) korespondencje na budowie, dotyczacg spraw technicznych, organizacyjnych i

finansowych budowy.

9. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu
wykonania ptfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej - w m. llosci elementdw - w sztukach lub w kompletach. Powierzchnie - w m2.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedag wyliczone w m?3,
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Rob6t a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robaot.

Pomiary dtugosci obiektéw liniowych powinny by¢ dostarczane na zgdanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokot Odbioru Robot

Protokét Odbioru Robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

— w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokét Odbioru Robot,

— w stosunku do catosci Robét - Protokét Odbioru Koncowego,

—w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajace zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robét

Do Koncowego Odbioru Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
(jezeli sg wymagane):
- Dokumentacje projektowg powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg
lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru),
- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej, zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne,

- Operaty powykonawcze wykonanych w pasach drogowych, rob6t — przeciskéw oraz
utozonych przewodéw (w przypadkach, gdy bedg wymagane przez Zarzadcéw tych
terenéw),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

- aprobaty techniczne, certyfikaty | atesty jakosciowe na wbudowane materiaty
i urzagdzenia,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
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- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego, przekazanego przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdét.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Koncowego Odbioru Robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin Koncowego Odbioru Rob6t (mieszczacy sie w ostatecznym terminie zakonczenia
inwestycji, zgodnie z Umowa).
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.3. Dokumenty do Czesciowego Odbioru Robot

Zakres dokumentow do Czesciowego Odbioru Robdét wustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawcg (nie mogg one przekracza¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru
Koncowego).

8.4. Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokét Odbioru Kohcowego
podpisany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt Roboty.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie za wykonane roboty zgodnie z warunkami umowy.
9.2. Ptatnosci okresowe i konncowa

Ptatnosci okresowe i koncowa bedg sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i
Inzyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot.

W zaleznosci od zrodla pochodzenia srodkéw pomocowych, na zgdanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.

9.3. Koszt zajecia drog i przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych

Koszty zajecia pasa drogowego, na czas prowadzenia Rob6t, wyliczone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wysokosci stawek optat
za zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i
Autostrad (Dz.U. Nr 129, poz. 1369 z po6zn. zmianami) lub innego obowigzujgcego prawa
miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

Koszty wykonania programu prac archeologicznych interwencyjnych badan archeologicznych,
ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z zajeciem ww. terenbw na czas prowadzenia Robét oraz wykonania
wymienionych prac nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru
Robdt.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiajgcego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikow
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajacego, w zakresie obstugi zrealizowane;j
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inwestycji.

9.5. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjgtkiem tych wynikajgcych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki
zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,,Polskie Normy (EN-PN, PN) / Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczhe w stopniu, w ktéorym sa
dopuszczalne w swietle obowigzujacego prawa polskiego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wytyczenia trasy
i punktéw wysokosciowych przy wykonaniu Kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w ramach
realizacji inwestycji )

Remont drogi ul. Gagarina w Swidwinie na terenie dziatki 3/188 w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako jeden z elementéw Dokumentéow Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
instytuciji dofinansowujgce;j.

1.3. Ogodlny zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:
a) przy remoncie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczace Rob6t podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny byé wykonywane przez geodete posiadajacego uprawnienia do
wykonywania robét geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i ustabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne drogi i chodnika i
kanalizacji; punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
i dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robét. Przejecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie ro6znig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
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Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania Robdét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robo6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.2.1. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kanalizacji deszczowe;.

2.2.2. Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy
punktami gtéwnymi, na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 250 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkédw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Robot geodezyjnych

2.3.1. Wytyczenie gtownych punktow drogi, chodnika i kanalizacji deszczowej (sytuacyjne i
wysokosciowe).

2.3.2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych osie tras oraz usytuowanie gtéwnych elementow
kanalizacji w wykopie przed zasypaniem.

2.3.3. Inwentaryzacja wszystkich elementéw naziemnych kanalizacji deszczowe;.

Tyczenie punktow trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczony kazdy hydrant, zasuwa, inne elementy
naziemne.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze byé wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatobw wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
swiadkami (palami, umieszczonych poza granicg Rob6t w taki sposéb, zeby za ich pomocg méc
wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o s$rednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktow

gtéwnych trasy oraz o srednicy 5-8 cm i diugosci 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji
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pozostatych punktow,

- prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m,

- Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,5 m i przekrgj
prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw kanalizacji wraz z uzbrojeniem
oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw kanalizaciji wraz
z uzbrojeniem oraz reperdw roboczych wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- fatami,

- tasmami stalowymi.
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) mogag by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci Robo6t

Ogole zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-0. Kontrole jakosci Robo6t pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogblnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robo6t pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych kanalizacji,

- nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci punktow gtownych kanalizaciji,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Rob6t
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robo6t miedzy Wykonawca
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogoblne zasady odbioru Robot podano w ST-0.
Jednostka obmiaru jest:

1 m — dla zewnetrznych sieci.

1m2- dla powierzchni

21



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-0.

8.2. Odbi6ér Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ na swoj koszt i przekazac¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zatwierdzong przez Wojskowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

Ww. dokumentacje nalezy przekaza¢ w dwoch egzemplarzach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST-O0.

Ptatnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1 m kanalizacji wraz z uzbrojeniem
stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robdt geodezyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.

Zgodnie ze ST i Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw
wysokosciowych obejmuja:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla kanalizacji wraz z uzbrojeniem

Koszt Robét obejmuije:
- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe gtdwnych osi kanalizacji wraz z uzbrojeniem,
- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- zastabilizowanie  punktéw w sposdb trwaty, ochrona przed zniszczeniem
i 0znakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiaréw biezacych i sprawdzajgcych w miare postepu Robét, zgodnie
z ST i Dokumentacijg Projektowa,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow
drogi wraz z uzbrojeniem w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych drogi wraz z odwodnieniem,
- wykonanie  wszelkich  szkicow  wytyczenia, szkicbw  sprawdzajgcych oraz
dokumentacji powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Wojskowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja 0-3.  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3  Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot ziemnych, zwigzanych z budowg kanalizacji wraz z uzbrojeniem w ramach
realizacji inwestycji Remont drogi ul. Gagarina w Swidwinie na terenie dziatki 3/188 w
Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako jeden z elementéw Dokumentow
Przetargowych

i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z
zasadami instytucji dofinansowujacej.

1.3. Ogolny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robét ziemnych zwigzanych
z remontem drogi wraz z chodnikiem wraz z uzbrojeniem i obejmuja:

- zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu oraz wycinka drzew,

- usuniecie humusu, korytowanie

- roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe (m. in. nawierzchnie drogowe, ogrodzenia)

- wykopy wraz z szalowaniem,

- odwodnienie wykopdw,

- przygotowanie podtoza pod uktadane sieci,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie wymiany gruntu,

- zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

- wykonanie warstw podbudowy,

- plantowanie gruntu

- wykonanie przeciskow i przej$¢ pod przeszkodami,

- wykonanie ewentualnego materaca pod uktadane przewody,

- montaz wiaty rowerowej, na wykonanych stopach fundamentowych, zgodnie z

zagospodarowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegoblnosci: PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
kanalizacyjnych i wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow",
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw",

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine",

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST-0. Do zasypywania wykopu mozna
przystagpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéow

2.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenéw do ich sktadowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak
i poniesionych kosztéw.

2.2.2. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe
i pryzmowac w poblizu miejsca prowadzenia Robdét ziemnych, a po zakohczeniu Rob6t rozscieli¢
w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace robdt przygotowawczych:

- Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw na
budowie z projektem.

- Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi
robotami.

- Przed rozpoczeciem wykonania, metodg bezwykopowg, przejs¢ w rurze ochronnej pod
istniejgcymi drzewami oraz ustali¢ rzedne istniejgcych przewoddw.

- W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, przewodami
gazowymi oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzgdzenia niepokazane na mapach.

- W zblizeniach do drzew i rurociggdéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia
podziemnego i niezinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac¢ tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

- Projektowana o0$ rurociggu powinna byé oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

- W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia.

- Po wykonaniu catosci robét nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

- Trase rurociggéw z rur PE oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawczg magnetyczng z zatopionym
wktadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentaciji
Projektowe;.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4. Wykonanie wykopéw

Mechaniczne wykonywanie Rob6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopow >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopéw > 3 m goérna czes¢ wykopu (do gt. 1,5m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.
W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tfatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentéw.
Rodzaje wykopdw uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
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prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. drogi
asfaltowe, budynki, ogrodzenia, istniejace uzbrojenia podziemne i nadziemne, drzewa i inne
obiekty), znajdujaca sie w poblizu wykopow.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé w miejscach
zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na ftrasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowaé¢ recznie bez podsypki. Grunty z
wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowaé obok wykopu. W miejscach
gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu,
skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przywiezé do ponownego
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nienadajgce sie do
ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. W ich miejsce nalezy wbudowac¢ piasek. W przypadku wystgpienia w
podtozu posadowienia rurociggéw torfébw lub namutéw, nalezy je wybrac, jezeli ich
migzszo$¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci torfow, w
podtozu posadowienia rurociggéw nalezy wykonac tawe zwirowo-piaskowg lub ttuczniowo-
piaskowg na macie z geowidkniny lub faszyny; lub materac z kiszki faszynowej
gr. 20 cm; lub zastosowa¢ inng metode posadowienia. Sposdb posadowienia nalezy
dostosowac¢ do warunkéw gruntowo-wodnych w terenie i uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po
zakonczeniu robdt montazowych i ziemnych rozplantowacé recznie.

Wykop pod komore montazowg urzadzenia przeciskowego powinien posiadaé wymiary
pozwalajgce na prawidtowe pod wzgledem technicznym i BHP wykonanie planowanych
robét. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i umocnione ptytami drogowymi. W gruntach
nawodnionych nalezy zastosowac¢ odwodnienie dna wykopu.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami np. PN-B-10736:1999. ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow kanalizacyjnych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh
(np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki spos6b aby nie spowodowac¢ uszkodzen
fundamentu lub kabla.

2.5. Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci wystepuje wysoki poziom wody gruntowe;j.

Warunki gruntowo — wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Koniecznos¢
odwodnienia wykopow moze nasila¢ sie w okresach jesiennych, zimowych i wiosennych,
w czasie diugotrwatych okreséw deszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. drogi
asfaltowe, inne obiekty), znajdujgca sie w poblizu wykopdw.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa,
igtofiltrami lub inng metodg (do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wtasciwej technologii odwodnienia,
zapewniajgcej prawidtowe wykonanie robot w zaleznosci od sprzetu, ktérym dysponuje.
Ewentualny koszt robét odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej
pozycji Przedmiaru Robdét.

W przypadku zastosowania odwodnienia wgtebnego, przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy
zwrOci¢ uwage na istniejagce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty
nadziemne (np. budynki).
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2.6. Wykonanie podtoza i podsypki

Rurociggi wod.-kan. nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr. 0,15
m (z wyprofilowaniem stanowigcym fozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°).
Materiatem na podsypke powinien byé grunt bez grud i kamieni, dla rur PE drobno lub
Srednioziarnisty. Podioze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rurociggu.
Podsypke wykonywaé z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania warunkoéw technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych z rur z tworzywa sztucznego.
Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie i zageszczenie podsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypke wykonywaé¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos$¢ ziaren, w bezposredniej
blisko$ci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza
niz 20 mm. Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz
30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwaé
ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwaé scianek szczelnych, zastosowanych ze
wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 20 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg
zageszczac recznie.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

2.8. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajgc.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancja
1+20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (20 cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalne;j i
powtdrnie zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat,
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o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia
warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowac rownomiernie na
terenach przylegtych do wykopu.

Wykopy przebiegajgce w drodze asfaltowej i jej poblizu nalezy na catym odcinku zasypac
dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym zageszczeniem. Dopuszcza sie
zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on wymagania, jakim musi
odpowiadac¢ grunt pod drogg asfaltowg, bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika

zageszczenia gruntu
w pasie drogowym oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospétka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is=
1,0.
W zakresie Robét do wykonania przy ewentualnej wymianie gruntu nalezy uwzglednié
nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopdw, przebiegajacych w poblizu drogi o nawierzchni
asfaltowej, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie
drogowym, nalezy na catym odcinku usungé go i wymieni¢ na piasek z doktadnym
mechanicznym zageszczeniem.

2.10. Warunki gruntowo - wodne

W Przypadku lokalnego wystgpienia woéd gruntowych w wykopach nalezy nadmiar wody
wypompowacé z wykopu za pomocg pomy lub zestawu igtofiltrow.

3. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggéw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny) umozliwiajgcy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

Do wykonania tawy na gruncie nienosnym nalezy stosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowa,
mieszanke ttuczniowo-piaskowa, maty z geowtdkniny lub faszyny.

4. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.
4.1. Koparki gasienicowe lub kotowe.
4.2. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.
4.3. Samochody samowytadowcze.
4.4. Pojazdy transportowe.
4.5. Dzwigi i urzgdzenia podnoszace.
4.6. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.7. Sprzet do odwadniania wykopow.
4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-0.

Kontrole jakosci Rob6t ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy:
- wpisywac do Dziennika Budowy,
- zatgczac do Protokétéw Odbioru Robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢  wykonania  uwzgledniona  bedzie w  trakcie, miedzy = Wykonawca
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-0. Jednostkg obmiaru jest:

- 1m?2 - dla wykonania usuniecia i roztozenia humusu,

- 1m? - dla wykonania rozebrania i odtworzenia nawierzchni,

- 1m? - dla wykonania wykopu,

- 1m?3 - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m?® - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m?® - dla wykonania zasypania wykopu,

- 1m - dla wykonania tawy pod rurociagi,

- 1m - dla wykonania drenazu wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbi6r Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiarow, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoéle zasady ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie rob6t ziemnych przy budowie kanalizacji wraz z uzbrojeniem stanowig
nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty rob6t ziemnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robét.

Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé:

- Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji wraz z uzbrojeniem

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty
zZwigzane z:
- wykonaniem usuniecia i roztozenia humusu,
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- wykonaniem rozbiérki i odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych,
- wykonaniem wykopow,
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopow,
- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,
- montazem i demontazem deskowania $cian wykopdw w miejscach gdzie sg one
konieczne,
- ewentualnym odwodnieniem wykopéw,
- zajeciem drdg,
- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,
- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
- ewentualng wymiang gruntu (zakup piasku, dowéz, zasypanie, zageszczenie, wywo0z
gruntu nadmiernego),
- wykonaniem zasypania gruntu,
- ewentualnym wykonaniem tawy pod budowe rurociggdw (zakup materiatu, dowdz,
nasypanie, zageszczenie)
- wykonaniem plantowania powierzchni gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntdw.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3
REMONT DROGI Z ODWODNIENIEM

L LT I PP OP RPN 32
I IO o 2= [ 4T G0 1 USSR 32
1.2, ZaKres STOSOWANIA ST ....uiiiiiiieieieiie et e et e s e e e ane e e san e e e ne e e emn e e sane e e snneesareas 32
1.3. OgéIny zakres RobOt ObJetyCh ST ... ..ot ee e 32
1.4. OKreslenia POUSIAWOWE ..........coiiiiiiiiiieii e 33

2. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt st e et e st e s be e e sateesabe e e aae e e aabee e aseeeaabeeebeeesabeeambeeeanbesaaneeesaneaaneeas 33
2.1. Ogdlne zasady wykonania RODOL ........coooiiiiiiii et s 33
2.2. SposOb prowadzenia RODOL ... ... et e e 33

Y N =] N SRS 34

] o 2 V4 = USSP 35

5. TRANSPORT ....cccovirveeen. S 35

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ettt s st as s s s sesa s s 35
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci kanalizacyjnej.........cccccceevriieieiniie i 35
6.2. KONtrola jakoSCi RODOL ........eeiieiie et e e e et e e e e b e e e 35
B.3. PrODY SZCZEINOSCI .....vieiieieiiie 36

7. OBMIAR ROBOT ...ttt b bbb bbb e 36

O 1D] =] (@] T 10 = 1 LTSRS 36

9. PODSTAWA PLATNOSC . ...vueieeeeeeeeeeee ettt s s s s s esesasesesasesetes et esesesesesesssessssananananans 36

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt et he e st e e e bt e e sab e e e be e e sabeesabeeeanteesabeeesneeeanee 36

31



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem w zakresie realizacji inwestycji: Remont
drogi ul. Gagarina w Swidwinie na terenie dziatki 3/188 w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako jeden z elementéw Dokumentéw
Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.,
zgodnie z zasadami instytucji dofinansowujgce;.

1.3. Ogodlny zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robo6t przy
wykonaniu sieci kanalizacyjnej i obejmuja:

wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PE oraz oznakowaniem trasy tasmg ostrzegawczg
magnetyczna,

wigczenie i potgczenia z istniejgcy siecia,

montaz hydrantéw nadziemnych,

montaz zasuw do hydrantow ze skrzynkg i obudowa,

montaz zasuw ze skrzynkg i obudowa,

montaz studni pomiarowych i redukcyjnych,

wykonanie przeciskéw,

wykonanie przej$¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,

wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie ptukania wraz z dezynfekcjg sieci,

wykonanie bakteriologicznych badarn wody.
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1.3.2. Zakres robbt:

- nawierzchnia z masy bitumicznej 324,00 m2
- nawierzchnia chodnika POLBRUK 117,80 m2
- obrzeze wtopione 83,35 m
- kraweznik drogowy wystajacy 15x30x100cm 76,65 m

- Odtwarzana zielen

Zakres projektu obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej deszczowej grawitacyjnej z rury
PCV @150x4,7mm SN8 lita o fgcznej dtugosci 3,70mb

Wopusty deszczowe betonowe z rusztem zeliwnym @ 450 — szt. 2

UWAGA:

Szczegdly rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie, wymiary na
rysunkach nalezy traktowac, jako orientacyjne i za kazdym razem dostosowaé wykonywane
elementy do rzeczywistych warunkdéw terenowych. W razie watpliwosci powiadomi¢ Projektanta
w celu uszczegdtowienia rozwigzan — w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.

Remont drogi wraz z odwodnieniem zrealizowano na nieaktualizowanej mapie, ktéra moze nie
zawiera¢ kompletnej infrastruktury sieci oraz oznaczenia wysokosciowe istniejgcego terenu mogg by¢
inne. Ponadto nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Uwaga:
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej ujeto w ST-2.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegdlnosci:
- PN-87/B-01060 ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”,
lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace Rob6t podano w ST-0.

Kierownik Rob6t kanalizacyjnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robét rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty i armatura muszg posiada¢ atesty oraz niezbedne
dopuszczenia do kontaktu z wodg pitna.

2.2. Sposob prowadzenia Robo6t

2.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatow, przewidzianych ustaleniami niniejszej ST, do
wykonania Robot.

Producenci elementéw sieci kanalizacyjnej musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Transport materiatébw opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- wigzki rur PE mozna skitadowaé jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci
w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

-gdy rury PE sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PE na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10 cm i grubosci 2,5 cm. Rozstaw
podpor nie wiekszy od 2m,

- w stercie rur PE nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczy¢
za pomocg zgrzewania doczotowego. W uzasadnionych przypadkach (za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) mozna tgczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Wszystkie ksztattki — elektrooporowe. Montaz rurociggu za pomocag zgrzewania doczotowego
poszczegblnych rur wykonywaé na zewnagtrz wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio
przygotowac powierzchnie czotowe tgczonych rur poprzez odciecie rur pitg o drobnym uzebieniu
i nastepnie je oczyscié. Po wykonaniu montazu nalezy wykonaé proby szczelnosci rurociggu.
Jezeli wynik przeprowadzonych préb bedzie pozytywny mozna przystgpi¢ do zasypania wykopow.
Na wysokosci okoto 30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg magnetyczna.
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2.2.3. Oznakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw budowe nalezy ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W pierwszym etapie prowadzenia robét nalezy wykona¢ komory startowe i odbiorcze.
Komory zabezpieczy¢ przed naptywem wéd gruntowych.

Przed przystgpieniem do montazu zestawu stacji ttocznej wraz z sterowaniem wykonawca
sprawdzi niwelete komory nadawczej w celu potwierdzenia prawidtowego poziomu dna
komory. W razie stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy zestawu stacji ttocznej wykonania
przewiertu zgodnie z osig projektowanego przewodu wykonawca bezwzglednie doprowadzi
poziom dna komory do wymaganej niwelety.

Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do
przecisku sterowanego pilotem. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest
cigg rur (zerdzi) pilotowych w odcinkach tgczonych na gwint. Po osiggnieciu celu (komory
odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar kontrolny niwelatorem. Po zrealizowaniu odcinka
przewiertu zerdzi pilotowej w komorze startowej, montowany jest odpowiedni element
przejsciowy- poszerzacz oraz cigg rur stalowych, o dtugosci najczesciej 1,0 m, tgczonych na
gwint lub inny rodzaj potaczenia. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie
skrawajace, za ktérym montowany jest cigg $limakéw transportowych, montowanych
wewnatrz rur stalowych, ktérych $rednica zewnetrzna odpowiada $rednicy zewnetrznej rur
medialnych. W trakcie przewiertu w komorze odbiorczej wymontowuje sie kolejne odcinki
zerdzi pilotowej. Omoéwiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej
srednicy — od komory startowej do komory odbiorcze;.

W trzecim ostatnim etapie do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury medialne i przy ich
pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia), razem z
ciggiem $limakoéw transportowych, do komory odbiorczej, gdzie sg rozmontowywane i
wydobywane. Rury przewodowe uktadac¢ na ptozach $lizgowych z zabezpieczeniem koncow
rury ostonowej manszetami systemowymi. W rezultacie wykonanych robét powstaje kolektor
z rur medialnych.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Przed terminem planowanego zakonczenia prac wiertniczych na danym odcinku nalezy
zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z budowg komor technologicznych.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- masa bitumiczna, siatka z geokopozytu
kostka betonowa polbruk 8 cm (Kostka Brukowa HOLLAND / PROSTOKAT 8 cm SZARA)

- kraweznik drogowy 15x30x100 — szary
- rura PCV @150x4,7mm SN8 $cianka lita
Wopusty deszczowe betonowe z rusztem zeliwnym & 450 — szt. 2
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4. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.
4.1. Samochdd skrzyniowy.

4.2. Ciaggnik kotowy.

4.3. Zuraw samochodowy.

4.4. Koparko-tadowarka.

4.5. Zgrzewarka doczotowa.

4.6. Zgrzewarka elektrooporowa.

4.7. Szlifierki katowe.

5. TRANSPORT

5.1. Kostke polbruk nalezy przewozi¢é w pozycji pionowej spryzmowanej na paletach —
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem iprzetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepis6w obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek plbruku utozonego na paletach wykonywac¢ przy uzyciu podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce lub zwoju.
Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

5.2. Rury PCV nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozié
samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur
wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ diuzsze niz 1 m.

5.3. Kregi - transport kregobw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac za
pomocg min. trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wszelkich zalecen producenta odnosnie zatadunku, przewozu
i roztadunku wyrobow betonowych, ze wzgledu na duzy wspétczynnik uderzeniowy wystepujacy
przy ich przemieszczaniu.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnosé pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady jakosci Rob6t podano w ST-0.
6.1. Badanie materialow uzytych do budowy sieci kanalizacyjnej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci kanalizacyjnej z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

e) poprawny wynik badania bakteriologicznego.

Materiaty i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta,
wszelkie niezbedne dopuszczenia do kontakiu z wodg pitng oraz uzyskaé przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
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6.3. Préby szczelnosci

Instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé¢ probie szczelnosci, zgodnie z PN-B-10725/1997
,kanalizacja”. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu Rob6t oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawca a Inzynierm/Inspektorem Nadzoru. Ogoélne zasady
obmiaru Robét podane sg w ST-O0.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 m2 — dla powierzchni utwardzone;j
-1 m - dla instalacji kanalizacyjnej,
- 1 kpl. — dla studni i wpustéw deszczowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-0.

8.2. Odbi6r Robét nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Kanalizacja. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

8.3. Odbiér Robo6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb, pomiaréw i inspekcji oraz poprawnych wynikéw badan bakteriologicznych jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robét sieci kanalizacyjnej przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-0.

Koszty robét sieci kanalizacyjnej zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Roboty sieci kanalizacyjnej zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in.

wszystkie koszty zwigzane z:

- dostawg i wykonaniem rurociggéw kanalizacyjnych wraz z oznakowaniem tasmg
ostrzegawczag magnetyczna,

- dostawg i montazem kompletnej armatury na sieciach,

- wykonaniem przewiertéw i przej$¢ w rurach ostonowych,

- wykonaniem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przygotowaniem i wykonaniem prob szczelnosci,

- przygotowaniem i wykonaniem ptukania i dezynfekciji sieci,

- przygotowaniem i wykonaniem bakteriologicznych badan wody,

- dostawg i montazem tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na sieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725/1997 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

36



