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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sg wymagania wspodlne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robdt, kiére zostang wykonane w
ramach realizacji przedsiewziecia Plac skltadowania towarow do 5m na terenie dziatki 3/181 w
Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementow Dokumentéw Przetargowych
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1., zgodnie z zasadami
instytucji dofinansowujace;j.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-0 Wymagania Ogdlne

ST-1  Roboty geodezyjne

ST-2 Roboty ziemne

ST-3 Plac sktadowania towaréw wraz z odwodnieniem.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych, normy (PN-EN, PN), instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.3.3. Ogodlny zakres Robét obejmuije:

- Budowa placu do sktadowania materiatéw wraz z odwodnieniem na terenie dziatki 3/181 w
Swidwinie,

- Umieszczenie na placu do skladowania materiatbw wiaty rowerowej, zgodnie z
zagospodarowaniem terenu,

- Wykonanie rozruchu.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe ww. elementow inwestycji
wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

- dokumentacje powykonawcza.

Teren placu oraz trasy rurociggéw przebiegajg zgodnie z zatgczong dokumentacja.

S3 to obiekty powierzchniowe — zmiana nawierzchni z nieutwardzonej na utwardzong oraz
budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagajg trwatego
wydzielenia terenu.

1.4. Opis planowanych Robét objetych ST

1.4.1. Budowa placu utwardzonego oraz sieci kanal. deszczowej,

1.4.2. Umieszczenie na projektowanym placu wiaty rowerowej, zgodnie z zagospodarowaniem
terenu,

1.4.3. Wykonanie robét odtworzeniowych (m. in. odtworzenie placu),

1.4.4. Roboty towarzyszace, opfaty i ustugi.



2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy
i przepisami BHP, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos$¢ ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowg, Planem Zapewnienia
Jakosci (PZJ), projektem organizacji Robét i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca stosowat sie bedzie do norm zharmonizowanych, polskich norm, instrukcji i przepiséw
w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace elementem Dokumentow
Umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robét, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wilasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robot.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia wiasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg realizowane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Szczegoly rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie, wymiary na
rysunkach nalezy traktowa¢ jako orientacyjne i za kazdym razem dostosowa¢ wykonywane
elementy do rzeczywistych warunkéw terenowych. W razie watpliwosci powiadomi¢
Projektanta w celu uszczegdétowienia rozwigzan — w ramach prowadzonego nadzoru
autorskiego. Projekt placu wraz z odwodnieniem zrealizowano na nieaktualizowanej mapie,
ktora moze nie zawiera¢ kompletnej infrastruktury sieci oraz oznaczenia wysokosciowe
istniejgcego terenu moga by¢ inne.

2.2. Plac Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz 1 egzemplarz Projektu Budowlanego i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie realizacji
inwestycji, punktdw pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robét, a uszkodzone Iub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robét. Przed
przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i jezeli bedzie wymagany organem
zarzadzajacym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie
trwania budowy. W zaleznoséci od potrzeb i postepu Robdét, projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
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zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do
Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, wykopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
° Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne i wybuchowe bedag sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym, jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organdw
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administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije
tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli tych urzgdzen oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzynieral/lnspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.9. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Roboét od Daty Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robét.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich  wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystania  opatentowanych  urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu roboét budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,
materiaty i urzgdzenia, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
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obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia  stosowane przez  Wykonawce przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera/lnspektora.
W oznaczonym czasie Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrdodia
wytworzenia i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2. Wyroby budowlane do wykonania robét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. z pdzniejszymi zmianami, wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng 2z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1

do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst
jednolity: Dz. U. 2023 poz. 1605) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i
jakosciowe wyroboéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

3.3. Zrodta pozyskania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Roboét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki dla Inzyniera/inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru konkretnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materialy pozyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.4. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
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Umowie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

3.5. Kontrola wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatébw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

3.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.8. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robédt, wiasciwosci przewozonych materiatdw oraz stan
drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inzyniera/lnspektora Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ Robot i dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegodly swojego
PZJ, w ktérym przedstawi sposob prowadzenia Robét, oraz osoby odpowiedzialne za realizacje
inwestycji, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
- przedmiot i cel,
- osoby odpowiedzialne za realizacje celow PZJ,
- wymagania dotyczgce PZJ:
° nadzdr nad dokumentacja,
° dostawy,
° oznaczenie i identyfikacja,
° transport i magazynowanie,
° kontrola i badania:
- kontrola jakosci wykonanych robat,
- kontrola jakosci wbudowanych materiatow,
- opis systemu zapewnienia jakosci prac montazowych,
° postepowanie z niezgodnosciami,
° obstuga posprzedazna.

Plan Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi/lnspektorowi
Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inzynier/Inspektor Nadzoru moze Zzgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami
Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru, w formie
zaakceptowanej przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow u Zzrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
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materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia - wazne paszporty (jezeli s wymagane), mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy — ksigzka obmiaru

Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem  obowigzujgcym = Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego
Odbioru Robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,
- przebieg Robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,
- uwagi i polecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,
- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.
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2. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/lnspektorowi Nadzoru zakres i forme
sprawozdania  okresowego. Czestotliwos¢ sktadania sprawozdan  okresowych  ustali
Inzynier/Inspektor Nadzoru

3. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentéow Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
najpozniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do P.W. (zaakceptowane przez
Inzynieral/lnspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wilasnym zakresie. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach.

4. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie i na wiasny koszt uzupetnienie dokumentacji
wykonawczej (rysunki wykonawcze), niezbedng dla wykonania robét, uzupetniong opisem, jesli to
niezbedne. Rysunki powinny by¢é wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub
innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie konieczne uzupetnienie Projektu Budowlanego,
przekazanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt
w 4 egzemplarzach i przedfozy je Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Rysunki uzupetniajgce, wykonane zostana:
- w nawigzaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiajgcego,
- zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,
- i bedg zawieraty wymagane prawem lub zgdane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawce wraz z Projektem
Budowlanym, dostarczonym przez Zamawiajgcego bedzie stanowita Dokumentacje Projektowa.

5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz z
geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym 2z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
Koncowego Odbioru Robét w dwoéch egzemplarzach.

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie, na zgdanie Zarzgdcow drog operaty powykonawcze
wykonanych w ich terenie robot — przewiertow oraz utozonych przewodow.

6. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiarow bedg stanowity
element dokumentow budowy.

7. Instrukcje obstugi i eksploataciji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamdwienia urzgdzenia Wykonawca skompletuje
podreczniki eksploatacji, konserwaciji i napraw, zawierajgce co najmniej:

- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,
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- warunki gwarancji,
- instrukcje montazu,
- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania - sieci kanalizacji deszczowej - Wykonawca dostarczy:
- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
- instrukcje stanowiskowe
- plan konserwacji i przeglgdow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentow, obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

8. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1 — 9 nastepujgce dokumenty:

a) protokot przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

b) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robot wynikajgce z uzgodnien zawartych
w Projekcie Budowlanym,

c) projekty organizacji ruchu dla robét wymagajacych zajecia pasa drogowego,
dostarczone przez Wykonawce (jesli wymagane)

d) plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy
dotyczace zgody na czasowe zajecie pasa robot,

f) Protokoty Odbioru Robat,

g) protokoty wymaganych préb i badan,

h) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,

i) raporty z przeprowadzonych robot,

i) protokoly z narad i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

k) korespondencje na budowie, dotyczgacg spraw technicznych, organizacyjnych i

finansowych budowy.

9. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robé6t. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/lnspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robodt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu
wykonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie Ilub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej - w m. llosci elementow - w sztukach lub w kompletach. Powierzchnie - w m?2.
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Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robot.

Pomiary dtugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zgdanie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Protokoét Odbioru Robét

Protokét Odbioru Robét Inzynier/Inspektor Nadzoru zatwierdza:

— w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokdét Odbioru Robot,

— w stosunku do catosci Robét - Protokét Odbioru Koncowego,

—w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez

Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

8.2. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robét

Do Koncowego Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
(jezeli sg wymagane):
- Dokumentacje projektowg powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg
lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru),
- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej, zatwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne,

- Operaty powykonawcze wykonanych w pasach drogowych, robét — przeciskbw oraz
utozonych przewodow (w przypadkach, gdy bedg wymagane przez Zarzadcédw tych
terenéw),

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera/lnspektora Nadzoru,

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty
i urzgdzenia,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
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- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym rysunki wykonawcze na Zzgdanie
Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego, przekazanego przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do Koncowego Odbioru Robdét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin Koncowego Odbioru Robodt (mieszczgcy sie w ostatecznym terminie zakonczenia
inwestycji, zgodnie z Umowa).
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.3. Dokumenty do Czesciowego Odbioru Robot

Zakres dokumentéw do Czesciowego Odbioru Robét wustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawcg (nie mogg one przekracza¢ zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru
Koncowego).

8.4. Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokdt Odbioru Koncowego
podpisany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajgcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajgcy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt Roboty.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Rozliczenie za wykonane roboty zgodnie z warunkami umowy.
9.2. Ptatnosci okresowe i korncowa

Ptatnosci okresowe i koncowa beda sie odbywaly zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i
Inzyniera/Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot.

W zaleznosci od zrédta pochodzenia srodkéw pomocowych, na zadanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytucji przyznajgcej srodki pomocowe.

9.3. Koszt zajecia drég i przeprowadzenia interwencyjnych badan archeologicznych

Koszty =zajecia pasa drogowego, na czas prowadzenia Robodt, wyliczone zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. w sprawie wysokos$ci stawek optat
za zajecie pasa drogowego drog, ktorych zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i
Autostrad (Dz.U. Nr 129, poz. 1369 z po6zn. zmianami) lub innego obowigzujgcego prawa
miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

Koszty wykonania programu prac archeologicznych interwencyjnych badan archeologicznych,
ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z zajeciem ww. terendw na czas prowadzenia Robo6t oraz wykonania
wymienionych prac nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru
Robot.

9.4. Koszt szkolenia personelu Zamawiajgcego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zrealizowanej
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inwestyciji.

9.5. Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajgcych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie
Budowlanym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki
zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,,Polskie Normy (EN-PN, PN) / Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktorym sa
dopuszczalne w swietle obowigzujagcego prawa polskiego.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wytyczenia trasy
i punktow wysokosciowych przy wykonaniu Kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem w ramach
realizacji inwestycji

Plac do sktadowania materiatéw wraz z odwodnieniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z zasadami
instytucji dofinansowujace;j.

1.3. Ogolny zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe:
a) przy budowie utwardzonego placu oraz kanalizacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajéow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Roboét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce Robdét podano w ST-0.

Roboty geodezyjne powinny byé wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania robo6t geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacii.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i ustabilizowaé w terenie punkty gtéwne placu i kanalizacij;
punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczyc
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robdt. Przejecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

2.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sag
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora
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Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczenh w czasie trwania Robat.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robo6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

2.21. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢é dla kazdego punktu
charakterystycznego kanalizacji deszczowej.

2.2.2. Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtdbwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposoéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy
punktami gtéwnymi, na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze przy kazdym
obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie pfaskim
powinna wynosi¢ 250 metrow, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

2.3. Kolejnos¢ wykonywania Robét geodezyjnych

2.3.1. Wytyczenie gtownych punktéw placu i kanalizacji deszczowej (sytuacyjne i wysokosciowe).

2.3.2. Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych osie tras oraz usytuowanie gtéwnych elementow
kanalizacji w wykopie przed zasypaniem.

2.3.3. Inwentaryzacja wszystkich elementéw naziemnych kanalizacji deszczowej.

Tyczenie punktéw trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczony kazdy hydrant, zasuwa, inne elementy
naziemne.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatéw wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastgpi je
Swiadkami (palami, umieszczonych poza granicg Robdét w taki sposéb, zeby za ich pomocg méc
wytyczy¢ usuniety pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktow
gtébwnych trasy oraz o s$rednicy 5-8 cm i diugosci 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji
pozostatych punktow,
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- prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugosci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni),

- stupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m,

- swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekroj
prostokatny.

4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw kanalizacji wraz z uzbrojeniem
oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw kanalizacji wraz
z uzbrojeniem oraz reperéw roboczych wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- fatami,

- taS8mami stalowymi.
Sprzet stosowany do wyznaczeh powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System kontroli jakosci Robo6t

Ogole zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-0. Kontrole jakosci Robdot pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych

Sprawdzanie Robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych kanalizaciji,

- nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci punktéw gtéwnych kanalizacji,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzaé na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robo6t miedzy Wykonawcyg
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-0.
Jednostkg obmiaru jest:

1 m — dla zewnetrznych sieci.

1m2- dla powierzchni
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbiér Robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicéw i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazac¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zatwierdzong przez Wojskowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

Ww. dokumentacje nalezy przekaza¢ w dwéch egzemplarzach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1 m kanalizacji wraz z uzbrojeniem
stanowig nierozerwalng czesc¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robot geodezyjnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Rob6t.

Zgodnie ze ST i Dokumentacjg Projektowg Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow
wysokosciowych obejmuja:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla kanalizacji wraz z uzbrojeniem

Koszt Robét obejmuje:
- wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe gtownych osi kanalizacji wraz z uzbrojeniem,
- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- zastabilizowanie  punktéw w sposéb trwaly, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiaréw biezgcych i sprawdzajgcych w miare postepu Robédt, zgodnie
z ST i Dokumentacjg Projektows,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
placu wraz z uzbrojeniem w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych placu wraz z odwodnieniem,
- wykonanie  wszelkich  szkicow  wytyczenia, szkicow  sprawdzajgcych  oraz
dokumentacji powykonawczej wraz z zatwierdzeniem przez Wojskowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja 0-3.  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3  Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Roboét ziemnych, zwigzanych z budowg kanalizacji wraz z uzbrojeniem w ramach
realizacji inwestycji Plac skladowania towaréw do 5m na terenie dziatki 3/181 w
Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako jeden z elementow Dokumentow
Przetargowych

i Umownych przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1., zgodnie z
zasadami instytucji dofinansowujgce;j.

1.3. Ogolny zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robét ziemnych zwigzanych
z budowa placu wraz z uzbrojeniem i obejmuja:

- zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu oraz wycinka drzew,

- usuniecie humusu, korytowanie

- roboty rozbidérkowe i odtworzeniowe (m. in. nawierzchnie drogowe, ogrodzenia)

- wykopy wraz z szalowaniem,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza pod uktadane sieci,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie wymiany gruntu,

- zasypanie wykopow wraz zageszczeniem,

- wykonanie warstw podbudowy,

- plantowanie gruntu

- wykonanie przeciskéw i przej$¢ pod przeszkodami,

- wykonanie ewentualnego materaca pod uktadane przewody,

- montaz wiaty rowerowej, na wykonanych stopach fundamentowych, zgodnie z

zagospodarowaniem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci: PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
kanalizacyjnych i wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw",
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow",

PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine",

lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST-0. Do zasypywania wykopu mozna
przystgpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéow

2.2.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢é wywiezione na miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Zapewnienie terendéw do ich skladowania
i zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak
i poniesionych kosztow.

2.2.2. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjgé warstwe
i pryzmowac¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robot ziemnych, a po zakonczeniu Robot rozécieli¢
W miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

2.3. Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczgce robét przygotowawczych:

- Przed przystgpieniem do wykonania robdét nalezy sprawdzi¢é zgodnos¢ wymiardw na
budowie z projektem.

- Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi
robotami.

- Przed rozpoczeciem wykonania, metodg bezwykopowg, przejs¢ w rurze ochronnej pod
istniejgcymi drzewami oraz ustali¢ rzedne istniejgcych przewodow.

- W miejscach kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, przewodami
gazowymi oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepujg sieci
i urzadzenia niepokazane na mapach.

- W zblizeniach do drzew i rurocigagéw podziemnych wykopy wykonywaé recznie.

- Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i niezinwentaryzowanych urzgdzen melioracyjnych.

- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac¢ tymczasowe ktadki piesze. Kitadki te
powinny posiadac obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

- Projektowana 0$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez uprawnionego geodete. Os
przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny.

- W przypadku jakichkolwiek watpliwosci opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng dla unikniecia
ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione uszkodzenia.

- Po wykonaniu cato$ci robét nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

- Trase rurociggow z rur PE oznaczyC w terenie tasmg ostrzegawczg magnetyczng z zatopionym
wktadem metalowym.

- Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

2.4. Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonywanie Robdét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy gtebokosci wykopdw >1,5 m i szerokoéci pasa technicznego 4+5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopdow > 3 m gérna cze$¢ wykopu (do gt. 1,5m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.
W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umochnienia scian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami BHP, obowigzujgcymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.
Rodzaje wykopdéw uzalezni¢ od aktualnych warunkoéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
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prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. drogi
asfaltowe, budynki, ogrodzenia, istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne, drzewa i inne
obiekty), znajdujgca sie w poblizu wykopow.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty z
wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach
gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odkfad nalezy wywiez¢é ziemie z wykopu,
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i przywiez¢é do ponownego
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nienadajgce sie do
ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiezC na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. W przypadku wystgpienia w
podtozu posadowienia rurociggéw torfébw lub namutéw, nalezy je wybrac, jezeli ich
migzszos¢ nie przekracza 1m. Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci torfow, w
podtozu posadowienia rurociggéow nalezy wykonac tawe zwirowo-piaskowg lub ttuczniowo-
piaskowg na macie z geowidkniny lub faszyny; lub materac z kiszki faszynowej
gr. 20 cm; lub zastosowaé inng metode posadowienia. Sposdb posadowienia nalezy
dostosowac¢ do warunkéw gruntowo-wodnych w terenie i uzgodnié z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po
zakonczeniu robot montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Wykop pod komore montazowg urzgdzenia przeciskowego powinien posiadaé wymiary
pozwalajgce na prawidtowe pod wzgledem technicznym i BHP wykonanie planowanych
robét. Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i umocnione ptytami drogowymi. W gruntach
nawodnionych nalezy zastosowac¢ odwodnienie dna wykopu.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami np. PN-B-10736:1999. ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow kanalizacyjnych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do
20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-77/8931-12 [26].
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowacé uszkodzeh
fundamentu lub kabla.

2.5. Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanych sieci wystepuje wysoki poziom wody gruntowe;j.

Warunki gruntowo — wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Koniecznos¢
odwodnienia wykopédw moze nasila¢ sie w okresach jesiennych, zimowych i wiosennych,
w czasie diugotrwatych okresow deszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. drogi
asfaltowe, inne obiekty), znajdujgcg sie w poblizu wykopdow.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza sie odwodnienie pompa,
igtofiltrami lub inng metodg (do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wiasciwej technologii odwodnienia,
zapewniajgcej prawidtowe wykonanie robot w zaleznosci od sprzetu, ktérym dysponuje.
Ewentualny koszt rob6t odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej
pozycji Przedmiaru Robot.

W przypadku zastosowania odwodnienia wgtebnego, przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy
zwrdci¢é uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty
nadziemne (np. budynki).

26



2.6. Wykonanie podtoza i podsypki

Rurociggi wod.-kan. nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr. 0,15
m (z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°).
Materiatem na podsypke powinien byé grunt bez grud i kamieni, dla rur PE drobno lub
srednioziarnisty. Podioze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu.
Podsypke wykonywac z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych z rur z tworzywa sztucznego.
Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie i zageszczenie podsypki,

- WywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

2.7. Wykonanie obsypki

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielko$¢ ziaren, w bezposredniej
blisko$ci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nie moze by¢ wieksza
niz 20 mm. Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru).
Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie powinna by¢ wieksza niz
30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwacé
ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwaé scianek szczelnych, zastosowanych ze
wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.
Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, ftj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 20 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg
zageszczacd recznie.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 - w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 - w przypadku gruntéw spoistych.

2.8. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami, kolejno je zageszczajac.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspotczynnik spulchnienia gruntu
oraz wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla
zastosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+20%.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okres$la¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gteboko$ci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (20 cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat,
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o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia
warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw nalezy rozplantowaé rownomiernie na
terenach przylegtych do wykopu.

Wykopy przebiegajgce w drodze asfaltowej i jej poblizu nalezy na catym odcinku zasypaé
dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym zageszczeniem. Dopuszcza sie
zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on wymagania, jakim musi
odpowiadac¢ grunt pod drogg asfaltowa, bedzie mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntu
w pasie drogowym oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

2.9. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospétka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy ukfada¢ warstwami okoto 30+50 cm
i zageszczac¢ do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is=
1,0.
W zakresie Robdét do wykonania przy ewentualnej wymianie gruntu nalezy uwzglednic
nastepujgce czynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane,

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- wywoéz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajgcych w poblizu drogi o nawierzchni
asfaltowej, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie
drogowym, nalezy na calym odcinku usung¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym
mechanicznym zageszczeniem.

2.10. Wiata rowerowa

Projektowany plac planuje sie doposazy¢é w wiate rowerowg. Lokalizacje obiektu wskazano
na zatgczonym do projektu zagospodarowaniu terenu. Proponuje sie wiate rowerowag
na 10 stanowisk.

Pod konstrukcje wiaty nalezy wykona¢ stopy fundamentowe o wymiarach 0,3x0,8x0,8m.
Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C20/25. Pod stopami fundamentowymi nalezy wykonac¢
warstwe z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10cm. W trakcie wykonywania robot nalezy
uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia nasypéw niekontrolowanych, piasku
préchniczego lub innych gruntéw nienosnych, warstwy te nalezy usungé, a przegtebienia
zastgpi¢ zageszczong podsypkg piaskowg. Podczas zasypywania fundamentéw grunt nalezy
zageszczaé warstwami. W trakcie robot ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc
przy wykonywaniu robét.

Konstrukcje wiaty proponuje sie wykonac¢ ze stalowych rur kwadratowych 50x50x3mm,
ocynkowanych ogniowo, natomiast zadaszenie z rur 50x30x3mm. Montaz konstrukcji do
podioza, poprzez kotwy rozprezne lub chemiczne do przygotowanych w gruncie stop
fundamentowych. Montaz poszczegdlnych czesci wiaty na sruby M10. Zabudowa s$cian
bocznych wiaty oraz zadaszenia z poliweglanu komorowego przezroczystego o gr. 0,8cm.
Dach wiaty jednospadowy.

2.11. Warunki gruntowo - wodne

W Przypadku lokalnego wystgpienia wod gruntowych w wykopach nalezy nadmiar wody
wypompowacé z wykopu za pomocg pomy lub zestawu igtofiltrow.
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3. MATERIALY

Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociggéw nalezy stosowac grunt mineralny (piasek
wielofrakcyjny) umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

Do wykonania tawy na gruncie nienosnym nalezy stosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowa,
mieszanke ttuczniowo-piaskowa, maty z geowtékniny lub faszyny.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
4.1. Koparki ggsienicowe lub kotowe.
4.2. Spycharki ggsienicowe lub koparko-tadowarki.
4.3. Samochody samowytadowcze.
4.4. Pojazdy transportowe.
4.5. Dzwigi i urzadzenia podnoszace.
4.6. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
4.7. Sprzet do odwadniania wykopdw.
4.8. Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczefnstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST-0.

Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzié w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy:
- wpisywac do Dziennika Budowy,
- zatgczac¢ do Protokétow Odbioru Robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢  wykonania  uwzgledniona  bedzie w trakcie, miedzy  Wykonawcag
a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-0. Jednostkg obmiaru jest:

- 1m? - dla wykonania usunigcia i roztozenia humusu,

- 1m? - dla wykonania rozebrania i odtworzenia nawierzchni,

- 1m? - dla wykonania wykopu,

- 1m?3 - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m?3 - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m? - dla wykonania zasypania wykopu,

- 1m - dla wykonania tawy pod rurociagi,

- 1m - dla wykonania drenazu wykopdw.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbidr Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera/lnspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodle zasady ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robét ziemnych przy budowie kanalizacji wraz z uzbrojeniem stanowig
nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robét ziemnych zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni
w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

- Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji wraz z uzbrojeniem

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty
zwigzane z:
- wykonaniem usuniecia i roztozenia humusu,
- wykonaniem rozbiorki i odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych,
- wykonaniem wykopéw,
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopéw,
- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,
- montazem i demontazem deskowania scian wykopow w miejscach gdzie sg one
konieczne,
- ewentualnym odwodnieniem wykopdw,
- zajeciem drog,
- zakupem, dowozem i zageszczeniem podsypki i obsypki,
- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
- ewentualng wymiang gruntu (zakup piasku, dowo6z, zasypanie, zageszczenie, wywoz
gruntu nadmiernego),
- wykonaniem zasypania gruntu,
- ewentualnym wykonaniem fawy pod budowe rurociggéw (zakup materiatu, dowodz,
nasypanie, zageszczenie)
- wykonaniem plantowania powierzchni gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem w zakresie realizacji inwestycji: Plac
sktadowania towaréw do 5m na terenie dziatki 3/181 w Swidwinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako jeden 2z elementéw Dokumentow
Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1,
zgodnie z zasadami instytucji dofinansowujace;.

1.3. Ogélny zakres Robo6t objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdét przy
wykonaniu sieci kanalizacyjnej i obejmuja:

wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PE oraz oznakowaniem trasy tasmg ostrzegawczag
magnetyczng,
wigczenie i pofgczenia z istniejgcy siecia,
montaz hydrantéw nadziemnych,
montaz zasuw do hydrantow ze skrzynka i obudowa,
montaz zasuw ze skrzynkg i obudowa,
montaz studni pomiarowych i redukcyjnych,
) wykonanie przeciskow,
) wykonanie przej$¢ pod przeszkodami i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
i)  montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
i) wykonanie préb szczelnosci,
k)  wykonanie ptukania wraz z dezynfekcjg sieci,
I)  wykonanie bakteriologicznych badan wody.
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1.3.2. Zakres robot:

- przejazd z kostki betonowej polbruk wraz z dojazdami i dojsciami 912,30 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej polbruk- miejsce sktadowania 1.120,00 m2
(w tym kostka w kolorze czerwonym znacznik oddzielenia miejsc)

- kraweznik z oporem 447,40 m
- kraweznik drogowy najazdowy na wjazdach z istniejgcych drog 44,30 m
- Odtwarzana zielen 631,60 m2

Zakres projektu obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej deszczowej grawitacyjnej z rury
PCV @200x5,9mm SN 8 Scianka lita o fgcznej dtugosci 91 mb, oraz wybudowanie 4 sztuk
odgatezien z rury PCV @150x4,7mm SN8 lita o facznej dtugosci 23,70mb

Studnie betonowe @ 1000 — szt. 4
Wopusty deszczowe betonowe z rusztem zeliwnym @ 450 — szt. 4

UWAGA:

Szczegdty rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych w projekcie, wymiary na
rysunkach nalezy traktowac, jako orientacyjne i za kazdym razem dostosowac¢ wykonywane
elementy do rzeczywistych warunkdéw terenowych. W razie watpliwosci powiadomic¢ Projektanta
w celu uszczegdtowienia rozwigzan — w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego.

Projekt placu wraz z odwodnieniem zrealizowano na nieaktualizowanej mapie, ktéra moze nie
zawiera¢ kompletnej infrastruktury sieci oraz oznaczenia wysokosciowe istniejgcego terenu mogg by¢
inne. Ponadto nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej ujeto w ST-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami a w szczegolnosci:
- PN-87/B-01060 ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”,
lub odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace Robdét podano w ST-0.

Kierownik Roboét kanalizacyjnych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami
ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane
z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty i armatura muszg posiada¢ atesty oraz niezbedne
dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng.

2.2. Sposo6b prowadzenia Robot

2.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw, przewidzianych ustaleniami niniejszej ST, do
wykonania Robat.

Producenci elementéw sieci kanalizacyjnej muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera/lnspektora
Nadzoru. Transport materiatéw opisano w punkcie 5 niniejszej ST.
Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- wigzki rur PE mozna sktadowaé jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 3 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej,

-gdy rury PE sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie
wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur PE na catej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10 cm i grubosci 2,5 cm. Rozstaw
podpor nie wiekszy od 2m,

- w stercie rur PE nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2m.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rury PE uktada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczy¢
za pomocg zgrzewania doczotowego. W uzasadnionych przypadkach (za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) mozna taczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Wszystkie ksztaltki — elektrooporowe. Montaz rurociggu za pomocg zgrzewania doczotowego
poszczegoélnych rur wykonywaé na zewnagtrz wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio
przygotowaé powierzchnie czotowe tgczonych rur poprzez odciecie rur pitg o drobnym uzebieniu
i nastepnie je oczysci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnosci rurociggu.
Jezeli wynik przeprowadzonych préb bedzie pozytywny mozna przystgpi¢ do zasypania wykopow.
Na wysokosci okoto 30 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg magnetyczna.
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2.2.3. Oznakowanie Robot prowadzonych w pasie drogowym.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw budowe nalezy ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W pierwszym etapie prowadzenia robdt nalezy wykonaé komory startowe i odbiorcze.
Komory zabezpieczy¢ przed naptywem wod gruntowych.

Przed przystgpieniem do montazu zestawu stacji ttocznej wraz z sterowaniem wykonawca
sprawdzi niwelete komory nadawczej w celu potwierdzenia prawidiowego poziomu dna
komory. W razie stwierdzenia braku mozliwosci zabudowy zestawu stacji ttocznej wykonania
przewiertu zgodnie z osig projektowanego przewodu wykonawca bezwzglednie doprowadzi
poziom dna komory do wymaganej niwelety.

Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do
przecisku sterowanego pilotem. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest
cigg rur (zerdzi) pilotowych w odcinkach tgczonych na gwint. Po osiggnieciu celu (komory
odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar kontrolny niwelatorem. Po zrealizowaniu odcinka
przewiertu zerdzi pilotowej w komorze startowej, montowany jest odpowiedni element
przejsciowy- poszerzacz oraz cigg rur stalowych, o dtugosci najczesciej 1,0 m, tgczonych na
gwint lub inny rodzaj potaczenia. W poszerzaczu znajduje sie odpowiednie narzedzie
skrawajgce, za ktérym montowany jest ciag $Slimakéw transportowych, montowanych
wewnatrz rur stalowych, ktérych srednica zewnetrzna odpowiada $rednicy zewnetrznej rur
medialnych. W trakcie przewiertu w komorze odbiorczej wymontowuje sie kolejne odcinki
zerdzi pilotowej. Omowiony etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej
srednicy — od komory startowej do komory odbiorcze;.

W trzecim ostatnim etapie do wykonanego juz tunelu, wprowadza sie rury medialne i przy ich
pomocy przeciska sie cigg rur stalowych ostonowych (wielokrotnego uzycia), razem z
ciggiem slimakow transportowych, do komory odbiorczej, gdzie sg rozmontowywane i
wydobywane. Rury przewodowe uktadaé na ptozach $lizgowych z zabezpieczeniem koncéw
rury ostonowej manszetami systemowymi. W rezultacie wykonanych robét powstaje kolektor
z rur medialnych.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Przed terminem planowanego zakonczenia prac wiertniczych na danym odcinku nalezy
zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze zwigzane z budowg komor technologicznych.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wedlug zasad niniejszej ST sa:

- kostka betonowa polbruk 8 cm (Kostka Brukowa HOLLAND / PROSTOKAT 8 cm SZARA)

- kostka betonowa polbruk 8 cm (Kostka Brukowa HOLLAND / PROSTOKAT 8 cm
CZERWONA)

- kraweznik drogowy 15x30x100 — szary

- rura PCV @200x5,9mm SN 8 $cianka lita
- rura PCV @150x4,7mm SN8 s$cianka lita
Studnie betonowe @ 1000 — szt. 4

Wpusty deszczowe betonowe z rusztem zeliwnym & 450 — szt. 4
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4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
4.1. Samochdd skrzyniowy.

4.2. Ciggnik kotowy.

4.3. Zuraw samochodowy.

4.4. Koparko-tadowarka.

4.5. Zgrzewarka doczotowa.

4.6. Zgrzewarka elektrooporowa.

4.7. Szlifierki katowe.

5. TRANSPORT

5.1. Kostke polbruk nalezy przewozi¢é w pozycji pionowej spryzmowanej na paletach —
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem iprzetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek plbruku utozonego na paletach wykonywaé przy uzyciu podnosnika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi ha wigzce lub zwoju.
Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchow.

5.2. Rury PCV nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotlowym. Rury nalezy przewozi¢
samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur
wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m.

5.3. Kregi - transport kregow powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za
pomocg min. trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich zalecen producenta odnosnie zatadunku, przewozu
i roztadunku wyrobow betonowych, ze wzgledu na duzy wspétczynnik uderzeniowy wystepujgcy
przy ich przemieszczaniu.

Transport powinien zapewnia¢:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdow przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-0.
6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy sieci kanalizacyjnej

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robét

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci kanalizacyjnej z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

c) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

e) poprawny wynik badania bakteriologicznego.

Materiaty i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta,
wszelkie niezbedne dopuszczenia do kontaktu z wodg pithg oraz uzyskaé przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/lnspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
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6.3. Préby szczelnosci

Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, zgodnie z PN-B-10725/1997
.kanalizacja”. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatdw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢é wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania Robdét miedzy Wykonawcg a Inzynierm/Inspektorem Nadzoru. Ogélne zasady
obmiaru Robét podane sg w ST-O0.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 m2 — dla powierzchni utwardzonej
- 1 m - dla instalacji kanalizacyjnej,
- 1 kpl. — dla studni i wpustéw deszczowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbior Robdt nalezy dokonywac¢ zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Kanalizacja. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”.

8.3. Odbiér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob, pomiardow i inspekcji oraz poprawnych wynikow badan bakteriologicznych jak réwniez
wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosci za wykonanie robo6t sieci kanalizacyjnej przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie
z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng cze$¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione
w ST-0.

Koszty robét sieci kanalizacyjnej zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji WWykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycjg Przedmiaru Robot.

Roboty sieci kanalizacyjnej zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in.

wszystkie koszty zwigzane z:

- dostawg i wykonaniem rurociggdbw kanalizacyjnych wraz z oznakowaniem tasmag
ostrzegawczg magnetyczna,

- dostawg i montazem kompletnej armatury na sieciach,

- wykonaniem przewiertow i przej$¢ w rurach ostonowych,

- wykonaniem skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przygotowaniem i wykonaniem prob szczelnosci,

- przygotowaniem i wykonaniem ptukania i dezynfekgciji sieci,

- przygotowaniem i wykonaniem bakteriologicznych badan wody,

- dostawg i montazem tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na sieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725/1997 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
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