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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-03 — Roboty ziemne i przygotowawcze

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-03

Roboty ziemne i przygotowawcze

(rozbiorki nawierzchni, zielen przesadzanie, wycinka)

Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwien

(CPV)

Dziat robo6t
Grupa robot:
Klasa robot:

Kategoria robat:

45000000-7 - Prace budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby,

45113000-2 - Roboty na placu budowy.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa

niezbednej infrastruktury technicznej
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiaj acy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioctawku. ,
ul. Torunska 146, 87-800 Wioctawek

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. ul. Opolska 11-19 lok.1,
52-010 Wroctaw.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj gcego

Projekt opracowany zostat pod nazwa;:
"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wtoctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej"

Adres obiektu:
Gtoéwna Przepompownia Sciekéw, ul. Toru nska 36/42, 87 - 800 WLOCLAWEK

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg podstawowe postanowienia dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Uzupetnieniem Wymagan Ogdinych (ST-00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajace szczegétowe
wymagania wykonania robot.

Jezeli w Specyfikacji technicznej nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot,
nalezy wykonac jg zgodnie z odrebnymi przepisami i normami..

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia (SWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych obj  etych specyfikacj a

Przedmiot i zakres rob6t obejmuje realizacje przebudowy obiektéw istniejacych oraz budowe nowych
obiektéw. W zakresie dostaw nie dopuszcza sie zastosowania urzgdzen prototypowych, testowych,
uzywanych, produkcji pilotazowej, itp.
»  Obiekty projektowane

— komora zasuw - obiekt K-6

- komora zasuw - obiekt K-7
Urzadzenia w projektowanych obiektach sg zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Stan zatrudniania pracownikéw pozostaje bz.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.5.

Nazw wihasnych materialéw, urzadzen lub producentéw, ktére mogg pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych bagdz sugerowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego, lecz nie gorszego (spetniajgcego
wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzadzenia).

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST - 00
~ymagania ogolne” pkt. 1.3. a takze podanymi ponizej:

Inzynier - rébwnoznaczny z uzywanym pojeciem Kierownika Kontraktu , oznacza osobe fizyczng lub
osobe prawng, wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia w/w funkcji dla potrzeb Umowy. Funkcja
Inzyniera (Kierownika Kontraktu) obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Kierownika Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego”.

Wykopy - Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzgdzen instalacji
podziemnych.

Gleboko $¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych Wykop ptytki - wykop, ktérego
gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

ls = Po/Pgs gdzie:

P4 - gestosé objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms)

Pg4s- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.
Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

Uzdeoldlo gdZie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

GRUPA KLASA KATEGORIA |OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie  burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych ; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

1.5. Zakres robét obj etych ST

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuie:

» Roboty przygotowawcze:
»  Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z ST-01
e Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
» Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych.
e Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddéw, rumowisk lezy po stronie Wykonawcy.
*  Wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
» Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
* Wykonac¢ roboty przygotowawcze w zakresie przesadzenia i zabezpieczenia drzew i krzewow.
» Zielen

»  roboty zwigzane z usunieciem i zabezpieczeniem drzew i krzewow:

Wyciecie i wykarczowanie
Wywiezienie, pni, karpin i gatezi
Zasypanie dotéw

* roboty zwigzane zabezpieczeniem drzew i krzewéw

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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Zabezpieczenie pni i korzeni przed uszkodzeniem

» roboty zwigzane z przesadzeniem drzew i krzewow
Wykopanie rosliny
Wykopanie dotow
Zasadzenie roslin i ich pielegnacja

» Zabezpieczenie istniej acych sieci w ramach prac przygotowawczych

Montaz rury ostonowej i konstrukcji do podwieszenia kabla
Demontaz konstrukcji podwieszenia kabla
Pozostawienie rury dwudzielnej ostonowej w gruncie
Podwieszenie konstrukcji wzmachiajgcej dla rurociggu
Wykonanie miejscowych odcie¢ i zaslepien po zamuleniu istniejacych rur i kanatéw
podlegajacych wytgczeniom i likwidacji

» Roboty zasadnicze:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét,
* wykopy w gruncie kat. | — 1,
* umocnieniem $cian wykopow,
e wykonanie wzmocnienia podtoza zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
« odwodnienie wykopow
» wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne w tym zakup i transport materiatu
» wykonanie obsypki rurociggéw i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
e zasypywanie wykopdéw z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzgcym z wykopow lub
ukopu,
e zakup i dostarczenie kruszyw do miejsc wbudowania,
*  wywoz i utylizacja nadmiaru urobku,
e wykonanie nasypow,
e zakup i transport piasku, cementu, dodatkéw uplastyczniajgcych do zamulen

> Roboty ko ncowe

» przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem wykopow.

Przedsiewziecie obejmuje réwniez swoim zakresem budowe nowych drog i placéw oraz odbudowe
wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestyciji
(odtworzenie nawierzchni drogowych z korektg wysokosci).

e wykonywaniem wykopow liniowych w gruncie ,

« wykonywaniem wykopow pod studzienki kanalizacyjne,

*  nawozeniem gruntu,

e zasypaniem wykopéw gruntem z odkfadu i dowiezionym,

e wykonaniem nasypOw ziemnych

. uksztattowaniem terenu

*  wymiang gruntu

e oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.6. Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 - ,Wymagania ogolne."”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Nadmiar ziemi z wykopéw Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiajgcego np. do
rekultywacji lub miejsce sktadowania.

Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem odpadéw.

. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.).

. Przy realizacji rob6t, odpadem jest grunt z rob6t ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania

*  Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien uzyska¢ decyzje o pozwolenie na wytwarzanie
odpadow, (o ile jest wymagana) w ktérej okreslone zostang ilosci wytworzonych odpadéw oraz

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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sposob postepowania z nimi. Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpadéw
stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001r. (Dz.U. Nr
112 poz.1206), ogtoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1l ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie skladowisko
przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw.

1.7. Szczegbtowe warunki realizacji rob6t
Przy ustalaniu warunkéw geologicznych i gruntowo-wodnych oparto sie na opracowaniu:

» ,Opinia Geotechniczne dla potrzeb realizacji zadania: "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa
Przepompowni Gtownej we Wtoctawku przy ulicy Torunskiej 36/42", Wroctaw, czerwiec 2022 r. - dr
Mariusz Rinke upr. VII-1239.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W trakcie badan stwierdzono do gtebokosci ok. 4,8 — 5,3 m wystepujg grunty nasypowe nie nadajgce sie
do bezposredniego posadowienia obiektow. Ponizej podioze gruntowe zbudowane jest z gruntow
nosnych:

- gliny w stanie twardoplastycznym o dobrych/przecietnych parametrach geotechnicznych (warstwa | o
IL=0,10).

Woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci pojedynczego sgczenia w nasypach na gtebokosci 2,80 m.
Po okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopach na stropie i/lub w obrebie glin i nasypéw
moga wystepowac sgczenia nie stwierdzone w okresie prowadzonych badan.

Grunt nasypowy nalezy wymieni¢ na grunt niespoisty (piasek sredni ze zwirem, pospoétke) zageszczony do
wskaznika min. 1s=0.97.

Ze wzgledu na ztozonos$¢ warunkéw gruntowych w przewidywanym poziomie posadowienia, dang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej przy panujgcych skomplikowanych warunkach
gruntowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki w_sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r.

Whioski i zalecenia

1. Zaleca sie w trakcie prowadzenia prac ziemnych dokonac rozpoznania gruntu przez uprawnionego
geologa i wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi¢, ze wystepujgce grunty posiadajg parametry nie
gorsze niz zatozone w projekcie.

3. Jezeli podczas wykonywania wykopow zostanie potwierdzone wystepowanie w poziomie posadowienia
nasypow niekontrolowanych, gruntéw préchniczych, miekkoplastycznych, ptynnych, nalezy wykonaé
wymiane gruntdéw na piasek sredni ze zwirem lub pospéike, zageszczonych do wskaznika o wartosci min.
|S=0-97-

4. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed:

- przenikaniem wody opadowej,

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza fundamentow.

1.8. Wymagania dla poszczeg6inych obiektow

1.8.1. Komora zasuw K-6

Poziomy posadowienia:
Piyta denna -536 mp.t  tj. 46,99 mn.p.m.
Podktad z betonu 10cm: -546mp.t  tj. 46,89 mn.p.m.

Wykop — zabezpieczenie wykopu z typowych elementéw ptytowo — rozporowych dla wykopdéw
punktowych.

Ewentualne odwodnienie prowadzi¢ z rzgpi umieszczonej w dnie wykopu, do ktérych wode doprowadzaé
drenazem. Zgromadzong wode odprowadzi¢ za pomocg pompy.

1.8.1. Komora zasuw K-7

Poziomy posadowienia:
Piyta denna -2,60mp.t  tj. 50,25 mn.p.m.
Podktad z betonu 10cm: -2,70mp.t.  tj. 50,25 mn.p.m.

Wykop — zabezpieczenie wykopu z typowych elementéw ptytowo — rozporowych dla wykopdéw
punktowych.

Ewentualne odwodnienie prowadzi¢ z rzgpi umieszczonej w dnie wykopu, do ktérych wode doprowadzaé
drenazem. Zgromadzong wode odprowadzi¢ za pomocg pompy.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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1.8.2. Zabezpieczenie wylotu $ciank g szczeln g

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych w komorze wylotowej i na kanale murowanym, nalezy
zabezpieczy¢ komore wylotowg i kanat sciekowy przed naptywem waod gruntowych.
Scianka z grodzic stalowych - zabezpieczenie w rzucie, w ksztalcie prostokata, z trzech stron - otwarty od
strony skarpy. Scianka szczelna w rzucie o wymiarach wew. 12,0 x 34,80; 39,6m
Obudowa wykopu: grodzice stalowe o Wx=min. 3300cm3 (GU 33N) o dtugosci zmiennej tj.:
h = 14,00[m] - $ciana od strony rzeki i odcinki réwnolegte do kierunku kanatu na dt.
18,0m
h = 12,00[m] - odcinki rownolegte do kierunku kanatu na dt. 9,0m w gore kanatu
h = 8,00[m] - odcinki réwnolegte do kierunku kanatu na dt. 7,8m i 12,6m w gére
kanatu
Podpora posrednia: na poziomie H=1,50m p.p.t. Podpora w postaci belek podtuznych po obwodzie
HEB 550 i rozp6r poziomych (szt. 3) i w narozach (szt. 2) z rur RO 457x8mm .
Rury w narozach montowane pod katem 45° o dtugosci w L=5,4m. Rury poziome
dtugosci 10,9m.
Kolejnos¢ prac zabezpieczajgcych:
- wykonanie $cianki z grodzic stalowych
- odpompowanie wody z wylotu; szacunkowa ilo§¢ wody V =~ 1500m3
Materiaty konstrukcyjne
Stal profilowa: - S240 GP - grodzice stalowe
- 1.0037 (S235JR) podpory posrednie dla scianek szczelnych
Elektrody: ER 1.46; Spawanie elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALOW) U ZYWANYCH W ROBOTACH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

> grunt dowieziony z miejsca i odlegtosci wskazanej przez Inzyniera, na wykonanie nasypéw pod
nawierzchnie jezdni, parkingdéw, chodnikow
> piasek i zwir na wymiane gruntu
Wymagania ogo6lne stosowania Materiatébw (Wyrobéw budowlanych), ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00 pkt. 2.
Do wykonania Rob6t ziemnych stosuje sie nastepujgce materiaty:
Materiaty wbudowane:
piasek na podsypke i warstwe ochronng —wg PN-EN 13043:2004
pospotka do zasypki — wg PN-EN 13043:2004
rury ostonowe stalowe, PE i PVC dwudzielne & 100 i 160 mm do zabezpieczenia kabli ;
Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
. Grunty mineralne
- Do budowy nalezy stosowaé¢ materiat w miare jednorodny, o zblizonym uziarnieniu, popielnosci,
stopniu rozktadu, bez korzeni, darniny, domieszek innych gruntéw
- Przed wbudowaniem grunt nalezy rozdrobni¢ i wymieszaé, gdy zloze jest niejednorodne
- Do budowy nasypu stosuje sie grunt wstepnie przesuszony (proces suszenia na ogot wynosi 3
miesigce w sezonie letnim i 6 miesiecy w sezonie zimowym)
- Ziemia urodzajna dla wykonania warstwy rekultywacyjnej na skarpie zewnetrznej powinna posiadac
wihasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz, czesci
roslinne, karcze drzew itp.), grunty, ktérych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarzniete.
Nie nadajg sie rowniez do wbudowania w nasyp, bez zastosowania specjalnych srodkéw Ilub
zabiegbw, grunty:
- 0 zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%
- 0 zawartosci frakcji ilastej wiekszej niz 30%
- 0 zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%
- skazone chemicznie
Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu prac):
szalunki , obudowy, grodzice wg. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
grodzice stalowe S240GP zgodne z normami: PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét
geotechnicznych -- Scianki szczelne, PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych -- Techniczne warunki dostawy, PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw,

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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krawedziaki 10x10 cm, deski, podktady drewniane, prety stalowe @4-6 mm dla zabezpieczenia istn.
kabli;
ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe

Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Przy zabezpieczaniu roslin:

-deski ilaste,

-gwozdzie budowlane,

-maty stomiane — tkaniny workowate,

-stare opony,

-woda.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wlasciwos¢é do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odklad. Zamawiajgcy nie zapewnia ani materiatu, ani tez terenu na odkfad urobku. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia roéwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wilasnych zrédet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzyty do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wybrany sprzet po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania m.in. ze sprzetu do:
*  Odspajania i wydobywania gruntow

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow

*  Sprzetu zageszczajacego

Przyktadowy wymagany sprzet:

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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. koparka, do wykonania wykopow szeroko?rzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m~,

 spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypéw, przemieszczenia gruntu w obrebie
budowy, (75 + 100 KM)

» fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci do 2,0
m, spychania i zwatowania

e  zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypéw wykopow i nasypéw

. pompa spalinowa

*  miot pneumatyczny

. ubijaki, walce

e Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntdw niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) w nasypach

o walce statyczne gtadkie - grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10 - 20cm,

0 szybko uderzajgce ubijaki - grubosé warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20- 40cm,

o walce wibracyjne lekkie - 5 ton - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30- 50cm,
o plyty wibracyjne lekkie - grubosé warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20 - 40 cm,

0 piyty wibracyjne ciezkie - grubos¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie 30 - 60 cm.

Tabela 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
. niespoiste: piaski. #wiry. pospolki spoiste: pyly gliny. ity gruboziarniste 1 kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen i S = przydatnosci
zageszezajacych grubosé warstwy | liczba przejsé | grubosé warstwy | liczba przejéé grubosé warstwy liczba przejsé maszyn
[m]  FHE [m] n HEE [m] n FEE
Walce statyczne gladkie * 0.1do0.2 4do8 0.1do 0.2 4do 8 02do0.3 4do8 1)
Walce statyezne - 02do0.3 gdo12 0.2do 0.3 gdo12 2)
okolkowane *
Walee statyezne ogumions | 5 3,45 6do8 02do0.4 6do 10 N - 3)
Walee wibracyjne gladie 0.4do 0.7 4do8 02do0.4 3do4 03do 0.6 3dos 4
Walee wibracyjne 0.3 do 0.6 3do6 02 do 0.4 6do 10 02do 0.4 6do 10 5)
okolkowane **
Zageszezarki wibracyjne 03do0.5 4do8 - - 02do 0.5 4do$ 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0.2do 0.4 2dod 0.1do 0.3 3do5 0.2do 0.4 3do4 6)
Ubdjaki o masic od 1 do. m 4 do 10 uderzen 3 do 6 uderzen w 3 do 6 uderzen w
Mg zrzucane z wysokosel 2.0do 8.0 i ) 1.0do 4.0 5 1.0do 5.0 3
w punkt punkt punkt
od 5do10m

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.
*#) Wibracyjnie nalezy zagegszczac warstwy grubosci = 15 cm., ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
k) Wartodci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym
Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntéw
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce érednie i cigzkie. do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, posipélek gliniastych 1 glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3.1. Sprzet do wykonania robot zwi gzanych z zato zeniem zieleni

Wykonawca przystepujagcy do urzgdzania zieleni powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu wskazanego ponizej. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety powinien byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wybrany i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- ciggnik rolniczy o masie catkowitej do 4 ton z przyczepg o masie catkowitej do 4 ton lub samochdéd o
masie catkowitej do 5 ton;

- fopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noze;

- sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra);

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robét powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na oS.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu
drogowym

Wykonawca ma obowigzek usuwaé na biezgco w ramach umowy na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.
Zaleca sie do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg
samochody samowytadowawcze min. 5t — wywrotki. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Transport powinien byé jak okredlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

Wszelkie koszty, ktdre poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z ww
pracami sg wliczone w Cene Umowna.

Transport materiatu roslinnego do prac zwigzanych z wykonaniem nasadzen moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdbw. Rosliny nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi srodkami transportu. W
okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢é w miare mozliwosci dokonywany nocg lub w okresie
uzgodnionym z Inzynierem.

Transport pozostatych materialdbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy ich jakosci. W czasie transportu fadunki musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzezniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ECE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

5.2. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

* wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypoéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopéw, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysOw rob6t ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator ,
jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.

. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie rob6t rozbiérkowych,
istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych ,

. przygotowac¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
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5.2.1. Dokiadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przy wykonywaniu wykopow, zasadnicze linie obiektéw i krawedzie wykopow powinny byé wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.

Whytyczenie zasadniczych linii powinno byé sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Jezeli odchylenia od wymiardw nie sg okreslone w projekcie, to dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu

nie powinny by¢ wieksze niz:

* 0,02% - przy spadkach terenu

e 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych

e 4,0 cm - prze rzednych w siatce kwadratow 40 x 40 cm

*  Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokifadnoscig do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania

*  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i -3cm

e Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm a
odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—
5cm

. Rzedne dna wykopu pod fundamenty nie powinny sie r6zni¢ wiecej niz +5 cm —

. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

. Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

. Maksymalna glebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa.

5.3. Usuniecie drzew i krzewéw

Na podstawie inwentaryzacji terenowej dokonanej w marcu 2017 na terenie oczyszczalni Sciekéw w
Lubinie znajdujacej sie przy ul. Zielonej 2, znajduja sie drzewa rosngce bezposrednio w obrysie obiektow
modernizowanych i nowoprojektowanych, przedstawionych na planie zagospodarowania. Dodatkowo
przedstawiono drzewa nie lezagce w obrysie obiektdw modernizowanych i nowoprojektowanych, lecz
znajdujgcych sie od nich w odlegtosci kolidujgcej z planowanymi pracami.

Okreslono nazwe gatunkowg drzewa i krzewu oraz ich podstawowe parametry:
- obwdd pnia /w [cm]/, mierzony na wys. 130 cm — dla drzewa,
- powierzchnie /w [m?)/ — dla krzewu,
- $rednice korony /w [cm]/ mierzong orientacyjnie
- wysokos¢ /w [m]/ mierzong orientacyjnie.

Lokalizacje nowych obiektow wytyczono tak, aby w jak najwigkszym stopniu chronic¢ istniejaca zielen.
Prace budowlane prowadzone bedg w taki spos6b, aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu lub
zniszczeniu istniejgcych w poblizu prowadzenia prac drzew i krzewow.

5.3.1. Zniszczenie pozostalo $ci po usuni etej ro slinno Sci.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiadac¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez wykonawce z terenu budowy.

Usuniecie moze by¢é wykonane poprzez wywo6z

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakoniczeniu spalania ogieh powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony material do spalania stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce , w ktorym mozliwe bedzie
dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny byé ztozone w miejsku wskazanym przez Inzyniera

W przypadku, gdy pozostatosci sg zakopywane, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej



14

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-03 — Roboty ziemne i przygotowawcze

Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byé¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.
Za powyzsze dziatania ptaci Wykonawca i koszty zostang wliczone do ceny jednostkowe;.

5.3.2. Zabezpieczenie ro slin

Wykonywanie jakichkolwiek prac terenowych i budowlanych, zwigzane jest czesto z zagrozeniami
pojedynczych drzew lub calych partii drzewostanu. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzewostanu
oraz stopniem mechanizacji prac. Niektérych kolizji mozna unikngé¢, a ujemne skutki tych nie do uniknigcia
mozna zmniejszy¢ przez odpowiednie zabezpieczenie drzew.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.

Do podstawowych zagrozen drzew na placu budowy naleza;:

- zageszczenie gleby,

- ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych,

- mocowanie drutéw, zerdzi ptotéw, lin, przewoddw do pni drzew,

- prace ziemne,

- podwyzszenie lub obnizenie poziomu gruntu,

- spalenie — oparzenie.

W celu maksymalnej ochrony zieleni nalezy przewidzie¢ r6zne rodzaje zabezpieczen w zaleznosci od
rodzaju zagrozenia.

- Drzewa rosngce w bliskim sgsiedztwie wykopu a narazone na uszkodzenie przez $rodki transportu lub
innym sprzet nalezy zabezpieczy¢ przez ostony na pniach.

- Przy robotach budowlano -montazowych nalezy podniesé korony niektorych drzew poprzez usuniecie
kolidujgcych konaréw i gatezi. Ciecia nalezy posmarowac srodkami grzybobdjczymi.

- W wykopach prowadzonych w rzucie koron drzew nalezy zalozy¢ ekrany korzeniowe, wykonane z 29-30
cm warstwy torfu przykrytego jutg lub matg stomiang i przycisniete deskami do gtebokosci 150cm od
powierzchni zieleni.

- Duze skupiska krzewow lub drzew rosngcych w sgsiedztwie budowy rurociggu mozna odgrodzi¢ od
placu budowy ogrodzeniem z siatki metalowej na stupkach prefabrykowanych osadzonych w ziemi.
Wysokos¢ ogrodzenia min 2 m.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno skiadowa¢ materialdw chemicznych i fizycznie szkodliwych
dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, olej, itp.

W wyniku wykopow moze nastgpi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej grozne jest wykonywanie prac
ziemnych latem (przesuszanie) oraz zimg (przemarzniecie). Niemniej narazone sg drzewa podczas
wykonywania prac ziemnych jesienig po opadnieciu lisci. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu
korzeniowego muszg by¢ wykonywane recznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczg catkowicie korzenie
w obrebie wykopu, ale takze do ok. 50cm poza jego $ciang. Odstoniete korzenie muszg zostaé
niezwiocznie okryte warstwg torfu oraz matami ze stomy, tkanin workowatych itp., zabezpieczenie to
mozna dodatkowo powleka¢ papkg ilasta.

Maty moga by¢ przymocowane do $ciany wykopu, korzenie grube, ktére znalazly sie w wykopie mozna
.bandazowa¢” tkaninami, ktére nalezy ustawicznie zwilza¢. Jezeli sg to tkaniny z witokien naturalnych,
rozktadajgcych sie w glebie, mogg pozostac¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu.

Uktadanie piyt, bruku itp. w obrebie systemu korzeniowego nie moze powodowaé ubicia ziemi, dlatego tez
ukladami je zawsze na ok. 20-centymetrowej warstwie grubego piasku, zwiru lub tlucznia bez zaprawy
cementowej (nie spoinujgc).

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW
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-Rézne sposoby ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami:
po lewej — za pomocq starych opon i deselk;
po pravwej — za pomocq SKrzvni

5.4. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

W celu zabezpieczenia budowy przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych nalezy wykonaé
system odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podtuznym 2+8%, wykorzystujgc spadki naturalne
terenu a w przypadku ich braku wykonac studnie zbiorcze, z ktérych wode nalezy odprowadzi¢ za pomoca
pomp.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ odwadniania wykopéw pod jakikolwiek obiekt, nowy budynek lub rurociag to
Wykonawca okresli metode odwadniania na podstawie zastanych na budowie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz wykona niezbedng dokumentacje projektowg i uzyska dla niej wszystkie niezbedne
uzgodnienia do realizacji odwodnienia.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wody podziemne:
Woda gruntowa w czasie badan gruntu wystepowata tylko w postaci sgczen w poz. ~2,80m ponizej terenu.

W zwiazku z powyzszym odwadnianie wykopOow nalezy wykona¢ przez odpompowanie wody ze studzienki
wykonanej w dnie wykopu.
Wykonanie odwodnienia realizuje Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

5.6. Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowej.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
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Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami

podsiebiernymi.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczeg6ing uwage na:

» bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomié¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

> nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub

spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzagdzen podziemnych . Niezaleznie od powyzszego, w

czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehAstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie

wykopu,

w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736.

Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien byé dostosowany do wystepujacych warunkéw,

nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdélnosci rozparcia lub podparcia $cian w

stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6

m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania

stopniowo rozbierac,

zabezpieczenie przed naptywem wéd powierzchniowych do wykopu,

przy wykonywaniu wykopOw otwartych nalezy zapewnic statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

VVV ¥V VY V VY V

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.

5.7. Podto ze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-EN ISO 14688:2006 dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajgcej naturalne poditoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm . Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu lub wzmocnieniem podioza.

Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ptyty dennej. W
wypadku wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowaé
(do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg lub warstwe betonu (tzw. chudego betonu).

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubos¢ wiekszg niz 200 mm, nalezy jg ukladaé¢ warstwami i kazdg
warstwe zageszczac. Grubos$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 1/4 szerokosci fundamentu.

5.8. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podto za dla obiektow kubaturowych.

Piyty fundamentowe wylewa¢ na wyréwnane dno wykopu uktadajgc w poziomie posadowienia warstwe
chudego betonu gr. min. 10cm.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych, lub naruszonych konieczne jest
ich wybranie i zastgpienie podsypka piaszczysto zwirowg zageszczona.

5.9. Zasypka i zag eszczenie gruntu

Wykopy nalezy zasypywaé niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych
konstrukgji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczeg6lnie w okresie jesienno-zimowym.

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw
nalezy wykorzystac¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN-B-02481:1998
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pochodzgce z wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robo6t z wylgczeniem gruntéw pylastych,
lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czolowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubosc¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna
wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzyé
maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopOw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznosc
budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Materiat zasypki piaskowej powinien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

» wielkos$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

» materiat do zasypki nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslin,

» ksztalt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢ rurocigg
lub zlgcza,

Zageszczenie: wymagane jest staranne i rOwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do poziomu co najmniej 0,95-
1,0 skali Proctora

5.10. Odkiad gruntow

Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalajg na magazynowanie
mas ziemnych niezbednych do dalszych robét , tworzy sie nasypy.

Miejsce odkladu mas ziemnych powinno by¢ ustalone w projekcie organizacji rob6t ziemnych, w ktérym
nalezy podac:

» Wysokos$¢ nasypu

» Odlegtos¢ nasypu od goérnej krawedzi wykopu

» Stosunku pochylenia skarp

Jezeli w projekcie nie zawarto danych jw. To masy ziemne — o ile to mozliwe — nalezy sktadowaé w
zagtebieniach terenu, jak najblizej miejsca ich przysziego wykorzystania. W innym przypadku nalezy
sktadowaé masy ziemne tak, aby:

> Odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci lecz
nie mniejsza niz:

- 3,0 m — przy gruntach przepuszczalnych

- 5,0 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych

- 20,0 m — przy elementach robét zagrozonych nawianiem $niegu

Odktady byly wykonywane w postaci nasypu wysokosci do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

Na zboczach o kacie nachylenia do 20% odktady wykonywaé powyzej wykopu, a przy nachyleniach
wiekszych ponizej wykopu

» Odktady ziemne lokalizowaé od strony najczesciej wiejgcych wiejacych wiatréw

Y V

5.11. Postepowanie w okoliczno sciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

» wstrzyma¢ wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi

> zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospéiki lub drobnego zwiru),

> zawiadomi¢ Inzyniera i Projektanta, ktéry powinien ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy
zasiegnac rady ekspertow
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5.12. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowy  ch

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

> Zaniechac robét, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia gruntu

» Grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkéw
transportu

> Wstrzymac roboty przy spadku temperatury ponizej -10°C

W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych stara¢ sie
odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem:
» Pokry¢ teren przewidywanych robo6t warstwami izolacyjnymi o grubosci:
- Liscie i wiéry — 25 cm
- Trociny i rozdrobniony torf — 30 cm
- Zuzel i miat weglowy — 40 cm
- Maty stomiane — jedna warstwa
» Spulchni¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci 5+10 cm
» Nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi op6zniajgcymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i sodu
Scisle wg receptur
» Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza
» W razie koniecznosci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na fatwo zageszczany, np. piaszczysto —
ZWirowy.

5.13. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad bhp:

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a

szczegolnie linii gazowych i elektrycznych.

Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczego6lnie ostroznie i

pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia

sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé w miare koniecznosci ogrodzony i

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajgce.

Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi

wykopu.

W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla os6b postronnych wykopy nalezy zakry¢

szczelnie balami.

Nachylenie skarp powinno byé okreslone w projekcie. Jezeli projekt nie okresla nachylenia, to dla

skarp nieobcigzonych mozna przyja¢ nachylenia wedtug - Tabela 1

Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione.

Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian.

Do wykonywania deskowan stosowaé nalezy ; drewno Il lub IV klasy.

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno: wystawaé co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w

celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw

Deskowania rozbiera sie warstwami szeroki do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki miare rozbierania

scian. ;

Schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robét w

poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sie-. ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopéw

bez specjalnych zabezpieczeh wynosza:

- 3,0 m -jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

- 4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,

- 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz 1,0 m.

> Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do
rodzaju uzytego sprzetu, koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopow.

> Nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

VV VYV VYVVYVY VY VY V¥V VYV V VY VYV
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» Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

» Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportowego,

> Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego

> W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytgczyc.

» Odlegtos$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,
- 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych.

» Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu.

» Niedozwolone jest skiadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych.

» W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy
przystgpi¢ niezwiocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.

> Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomié wiasciwe wiadze administracyjne i policje.

> W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bgdZz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwaé, teren zabezpieczyé¢ i powiadomic¢ wiasciwy urzad konserwatorski.

> W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ Inzyniera i uzyska¢ od niego informacje dotyczgcg dalszego postepowania.

Tabela 1 - Nachylenie skarp dla czasowych wykopow i budowli ziemnych przy korzystnych

warunkach wilgotno $ciowych

Do gtebokosci wykopu lub wysoko sci .
8 Nachylenie
Rodzaj gruntu nmasypu, skarp
a. Wykopy szerokoprzestrzenne
Piaszczyste do 6 1:1,25
Piaszczysto-gliniaste do 3 1:1,00
i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotnosci i plastycznosci do 6 1:1,25
Zwiry, grunty margliste, do3 1:0,50
w zaleznosci od plastycznosci do 6 1:1,00
Suche lessowe o nienaruszonej strukturze 1:0,10
Stabe zwietrzate skaly o uwarstwieniu przeciwnym nachyleniu do 3 1:0,20
skarpy do 6 1:0,50
b. Nasypy
Piaszczyste do 8 1:1,50
Gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, maraliste do 8 1:1.25
Lessowe do 6 1:1,25
Piaski i gruboziarniste zwiry do 12 1:1,25
Kamienie o wymiarach do 25 cm z miekkich skat do 6 1:0,75
Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne do5 1:1,25
Nasypowe, piasek, zwir ponad 5 1:1,50
. - do 5 1:0,67
Piaszczysto-gliniaste ponad 5 1:1.00
- . do 5 1:0,50
Gliniasto-piaszczyste ponad 5 1075
. do5 1:0,33
Gliny ponad 5 1:0,67
S ) do 5 1:0,10
Lupki niezwietrzate ponad 5 1:0.25
do5 1:0,50
Less ponad 5 10,75
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5.14. Wykopy

5.14.1. Wykopy pod obiekty kubaturowe

Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podiuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztaltéw dokonywa¢ od razu po przejsciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako cato$ci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu..

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy
wiasnos$ci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Nachylenie skarp wykopéw wykona¢ zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy zabezpieczyé
szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Nachylenie skarp wykopow fundamentowych 1:0,5.

5.14.2. Wykopy liniowe pod sieci i przyt acza

> Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od

projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem

przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna

by¢ dostosowana do $srednicy przewodu. . Niedopuszczalne jest przegtebienie wykopéw.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciggéw do wykopu, szerokosc

wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy

bezwzglednie zdemontowac.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekraczac¢ +/-5cm.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu nie powinna by¢ wigksza niz:

- 3,0 cm — w gruntach spoistych

- 5,0 cm — w gruntach wymagajgcych wzmocnienia

» Szerokos$¢ wykopéw z obudowsg nie powinna rézni¢ sie od projektowanej wiecej niz 5 cm ze wzgledu
na koniecznosé wielokrotnego stosowania rozpér przy takich samych szerokosciach wykopéw i klinéw
grubosci nie wigkszej niz 5 cm

> Sciany wykopu rozpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby stalowe piyty,
elementy $cianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swoja powierzchnig

> Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczes$nie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktéra nalezy liczy¢ od
wewnetrznych $cian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosié:
- 7,0 m — przy gtebokosci wykopu do 4,0 m
- 10,5 m — przy wykopie gtebokosci od 4,0 + 6,0 m
- Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te nalezy policzy¢ indywidualnie

» Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy
parametry gruntu odpowiadajg tym, ktore przyjeto w Dokumentacji Projektowej.

» Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia.

vV V V V

5.14.3. Wykopy i ich zabezpieczenie

Zabezpieczenia wykopow liniowych

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie gruntu, obudowg typu plytowo-rozporows.
Statecznos¢ wykopdéw i obudowy musi byé zapewniona przez caty czas trwania robét. Obudowy powinny
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13331:2004 , Obudowy $cian wykopéw”.

Dla wykopow wykonywanych mechanicznie jako ich umocnienie nalezy stosowacé ptytowe stalowe
obudowy systemowe.

Rozbidrka obudowy $cian wykopu powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miare zasypywania wykopu.
Obudowe usuwac¢ za kazdym razem na wysokosé nie wiekszg niz:

- 0,5 m — z wykopdéw w gruntach spoistych,

- 0,3 m — z wykopéw w innych gruntach.
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Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa rob6t nalezy koniecznie
przestrzega¢ nastepujgcych zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o $cianach podpartych i
rozpartych nalezy przestrzegac zeby:

Gorne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysoko$¢ 1+15 cm ponad teren

Rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadaniem w doét

Krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub zasiegu pracy zurawi.

Roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krotkimi odcinkami,

W danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowac, rozeprzec€ i
zabezpieczy¢,

Nie dopuszcza sie pozostawiania wykopéw nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzien nastepny.

Ziemie z wykopu nalezy skitadowaé przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociggu przebiega po
uzytkach zielonych.

W miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac kfadki z poreczami.

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowac¢ do wymiaru
wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (tgcznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz osi
wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

VV VYV VV VVV

Zabezpieczenie scian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczes$nie z odspajaniem gruntu

w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku

Zabezpieczenie wykopbéw szerokoprzestrzennych

Zabezpieczenie wykopow szerokoprzestrzennych nalezy wykonaé¢ w przypadku gdy:

» grunt jest mato spoisty lub skarpy zajetyby duzo miejsca

» wykonanie skarp jest niemozliwe

» nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $cianach
szczelnych

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BU DOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny byé zawarte w cenach jednostkowych robot
ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawg do
zmiany cen jednostkowych.

7.2. Zasady okre slaniailo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci beda wyliczone w m® jako dugo$é pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych , ich obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo§¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspéitczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
Zdjecie warstwy urodzajnej w m~.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t wymaga akceptacji Inzyniera.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej



22

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-03 — Roboty ziemne i przygotowawcze

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.
Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu.

Odbiér koncowy robo6t nalezy przeprowadzi¢é zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i potwierdzi¢
protokélem zawierajgcym ocene ostateczna roboét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego rob6t ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

1. Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie zdjecia humusu, niwelacji terenu iroz  $cielenia humusu
rozliczana w m® obejmuje:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

wykonanie rob6t zasadniczych:

- usuniecie humusu,

- niwelacja terenu,

- rozscielenie humusu,

- tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach

VVV V
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. Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie wykopow rozliczanych w m? obejmuje nastepujgce
prace:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,

roboty zasadnicze

- wykonanie wykopu

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy

- przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub
na odkifad,

- usuniecie, wywoz i przekazanie do utylizacji odpadow

> wykonanie niezbednych zej$é do wykopu,

> wykonanie kladek dla pieszych,

> wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajgcych

VVVVVVYY
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koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét,
zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych (wykonanie $cianek szczelnych,
odwodnienie terenu i wykopéw, pompowanie wody)

wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych

wywOz nadmiaru ziemi z wykopu

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

koszty badan,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

VVVVVY VVYVY

3. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie formowania i zag eszczania nasypéw rozliczanaw m °

obejmuje:

badania laboratoryjne materiatow i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot, wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t zasadniczych —zasypanie wykopu, formowanie nasypu, zageszczenie,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

YVVVVVYVYYY

4. Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie wymiany gruntu rozliczanaw m 2 obejmuje:

badania laboratoryjne materiatdw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych rob6t, wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup i dowiezienie gruntu oraz jego skladowanie

wykonanie rob6t zasadniczych — wymiane gruntu (wykop, zasypanie i zageszczenie),

transport i utylizacja gruntu pochodzgcego z wykopdéw (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

VVVY VVVVYVY

5. Cena wyci ecia i zabezpieczenia drzew ujeta jest w pracach przygotowawczych — patrz poz 1, chyba,
ze postanowiono inaczej wowczas:

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- zabezpieczenie pnia,

- zabezpieczenie systemu korzeniowego,

- usuniecie zabezpieczenia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy
Numer normy Tytut normy
PN-B-10736:1999 Robo'.[y ziemne - Wykopy otwarte qlla przewodow
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania
PN-86/B-02480 Zastgpiona
czesciowo przez PN-B- | Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

02481:1998 w zakresie zat. 1.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 - Prpjektowgnie geotechniczne — Czes¢  2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6ine

PN-EN ISO 14688:2006/Ap1:2012 | Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12063:2001

PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

-- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Scianki
szczelne

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych --
Techniczne warunki dostawy

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych --
Tolerancje ksztattu i wymiaréw

10.2. Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

1.
2.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981)
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) z
pbézn. zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
poz.1086 z po6zn. zmianami). (Dz. U. z 2005r Nr240 poz 2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U.
07.21.125)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150) z
pézn. zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) z p6zniejszymi zmianami.
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