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TECHNOLOGIA 

1. Zakres opracowania  

Celem opracowania jest przebudowa Przepompowni Głównej polegająca na usprawnieniu pracy 
układu separacji skratek co skutkować będzie zwiększonym przepływem ścieków przez kraty a tym 
samym rzadszym postojem krat związanym z częstym zapychaniem się krat. Zastosowane 
rozwiązania usprawnią pracę obsłudze przepompowni. 

2. Opis rozwiązań projektowych 

W ramach przebudowy Przepompowni Głównej przewiduje się (w zakresie wyposażenia 
technologicznego) wykonać niżej wymienione elementy: 

- wymiana przykryć otworów na poziomie dolnym hali krat (poziom 49,20) oraz w hali 
technicznej (poziom 52,00) wraz z okuciami otworów, 

- wymiana zastawki w kanale dopływowym do hali krat (w komorze K-3), 

- budowa komory K-6 i K-7 (regulacja napływu ścieków do komory K-3), 

- montaż napędów elektrycznych zasuw nożowych na rurociągach ssących pomp z 
przekazaniem sygnałów do systemu AKPiA, 

- wymiana pomp odwodnieniowych w hali pomp, 

- wymiana dwóch linii krat prętowych (4 szt) wraz z wymianą urządzeń do odwadniania i 
transportu skratek, 

- wymiana pomp głównych (4 szt) 

- wymiana mieszadeł w zbiornikach czerpalnych (istniejące prowadnice bez zmian). 

2.1. Komora zasuw K-3 (istniejąca) 

Zakres robót w istniejącej komorze K-3 obejmuje wymianę istniejącej zastawki z napędem 
elektrycznym wieloobrotowym regulacyjnym na nową o parametrach: 

· szerokość zawieradła Bzaw=1200mm 

· wysokość zawieradła Hzaw=1500mm 

· wysokość zabudowy Hzab=4680mm (wymiar do sprawdzenia przed zamówieniem zastawki) 

· napęd elektryczny, regulacyjny montowany na kolumience, 

· materiał: rama, zawieradło, płyta - stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304) 
     nakrętka - brąz samosmarowny, 
     uszczelka - NBR/EPDM 

· montaż: na gładkiej ścianie, max dopuszczalna nierówność ściany ±1mm 

· szczelność:  dwustronna (od napływu i odpływu). 

· zastawka wyposażona we wskaźnik otwarcia (pozycjoner) z przekazaniem sygnału do 
sterowni 

Dodatkowo w komorze należy wymienić pomiar poziomu ścieków oraz wykonać zabezpieczenie 
konstrukcji betonowej komory (ściany, dno i wewnętrzna część stropu). Reżim pracy zastawki 
pozostaje bez zmian. 

2.2. Komora zasuw K-6 (projektowana) i komora zasuw K-7 (projektowana) 

W celu regulacji napływu ścieków do pompowni przewiduje się wykonanie na kolektorach 
dopływowych komór wyposażonych w zastawki regulacyjne. 
 
Komora zasuw K-6 
Komora K-6 zostanie wybudowana na istniejącym kolektorze betonowym ø1600mm, o wymiarach 
wewnętrznych w rzucie 130x260cm i wysokości wewnętrznej 469cm. W komorze zamontowana 
będzie zastawka o parametrach: 

· szerokość zawieradła B=1600 mm 

· wysokość zawieradła Hzaw=1600 mm 

· wysokość zabudowy Hzab=5160 mm  

· wymiary płyty redukcyjno-montażowej - min. 2200x2200x30 mm 

· napęd elektryczny, regulacyjny montowany na kolumience, 

· materiał: rama, zawieradło, płyta - stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304) 
     nakrętka - brąz samosmarowny, 
     uszczelka - NBR/EPDM 

· montaż: na ścianie z płytą redukcyjno-montażową,  

· szczelność:  dwustronna (od napływu i odpływu) 

· zastawka wyposażona we wskaźnik otwarcia (pozycjoner) z przekazaniem sygnału 
do sterowni 
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Wejście do komory poprzez właz kanałowy o średnicy 600mm, klasy B125 z otworami 
wentylacyjnymi i stopnie złazowe. Otwór montażowy pod zastawkę przykryty blacha ze stali min. 
AISI304. 
Wytyczne branżowe: 

1. konstrukcja 
- zaprojektowanie komory zgodnie z wytycznymi technologicznymi, 

2. instalacje elektryczne i AKPiA 
- zasilanie napędu zastawki 
- montaż czujnika pomiaru poziomu 
 
Komora zasuw K-7 
Komora K-7 zostanie wybudowana na istniejącym betonowym kolektorze ,,H” ø1400mm, o 
wymiarach wewnętrznych 130x260cm i wysokości 193cm. W komorze będzie zamontowana 
zastawka o parametrach: 

·  szerokość zawieradła B=1400 mm 

· wysokość zawieradła Hzaw=1400 mm 

·  wysokość zabudowy Hzab=3150 mm 

· wymiary płyty redukcyjno-montażowej - min. 2000x2000x30 mm 

· napęd elektryczny, regulacyjny montowany na ramie zastawki, 

· materiał: rama, zawieradło, płyta - stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304) 
nakrętka - brąz samosmarowny, 
uszczelka - NBR/EPDM 

· montaż: na ścianie z płytą redukcyjno-montażową,  

· szczelność:  dwustronna (od napływu i odpływu), 

· zastawka wyposażona we wskaźnik otwarcia (pozycjoner) z przekazaniem sygnału do 
sterowni 

Wejście do komory poprzez właz kanałowy o średnicy 600mm, klasy B125 z otworami 
wentylacyjnymi i stopnie złazowe. Wejście na komorę po drabinie z pochwytami wykonanej ze stali 
min AISI304.  Otwór montażowy pod zastawkę przykryty blachą ze stali min. AISI304. Na stropie 
komory przewiduje się barierkę 
Wytyczne branżowe: 

1. konstrukcja 
- zaprojektowanie komory zgodnie z wytycznymi technologicznymi, 

2. instalacje elektryczne i AKPiA 
- zasilanie napędu zastawki 
- montaż czujnika pomiaru poziomu. 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne wyposażenia stałego stalowego konstrukcji i 

urządzeń. 

W związku z faktem, iż zbiornik czerpalny nr 1 w okolicy schodów na dolnym poziomie krat jest 
odkryty środowisko jest bardzo agresywne, które powoduje bardzo szybką korozję elementów 
stalowych w bezpośrednim sąsiedztwie jak i w innych pomieszczeniach Przepompowni Głównej. W 
celu ograniczenia występowania środowiska agresywnego w Pompowni przewiduje się: 
1) na poziomie dolnym hali krat (49, 20mnpm): 

a) gazoszczelne przykrycie otworu w zbiorniku nr 1 (przy schodach): 
Ø przykrycie hermetyczne z laminatu poliestrowo-szklanego na bazie żywicy poliestrowej i włókna 

szklanego. Warstwa laminatu od strony zewnętrznej odporna na działanie warunków 
atmosferycznych i promieni UV. Warstwa laminatu od strony wnętrza zbiornika odporna na 
działanie skroplin i związków występujących pod przekryciem. Żywica poliestrowa spełniająca 
następujące właściwości: 
ü wytrzymałość na rozciąganie – większa niż 55 MPa, 
ü wytrzymałość na zginanie – większa niż 110 MPa, 
ü moduł Yunga przy rozciąganiu – większy niż 3000 MPa, 
ü wydłużalność względna do zerwania – większa lub równa 2% 

Ø elementy złączne ze stali kwasoodpornej – min. 1.4401 (316 wg AISI) 
Ø uszczelki: materiał EPDM,  
Ø okucia włazów (zawiasy, zamknięcia, blokady) – stal nierdzewna min. 1.4401 (316) lub 

tworzywo sztuczne 
Ø króćce z kołnierzem stałym, do podłączenia systemu wentylacji wlaminowane na stałe, 2xø250 

i 1xø200 
Ø włazy wyposażone w okucia i ograniczniki kąta otwarcia do 95o

 wykonane ze stali min. 1.4401 
(316) 

Istniejące barierki wokół otworów należy zdemontować, oczyścić i ponownie zamontować 
dostosowując ich lokalizację do przykrycia otworów. 
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b) wymianę przykryć otworów montażowych dla ewakuacji mieszadeł na hermetyczne przykrycia 

kompozytowe z powłoką antypoślizgową - 2 szt.: 
ü klasa obciążenia  C250 
ü okucia otworów ze stali nierdzewnej min. AISI316L lub z tworzywa, 
ü właz z uszczelnieniem hermetycznym 
ü wymiary otworów: ok. 90x100cm - 2 szt, wymiary przykryć dostosować do wymiarów 

istniejących otworów, 
ü kolor - szary. 

 
c) wykonanie nowych przykryć otworów zejściowych do zbiorników czerpalnych jako hermetyczne 

włazy z laminatu poliestrowo-szklanego   - 2 szt. 
Ø materiał: laminat na bazie żywicy poliestrowej i włókna szklanego. Warstwa laminatu od strony 

zewnętrznej odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV. Warstwa 
laminatu od strony wnętrza zbiornika odporna na działanie skroplin i związków występujących 
pod przekryciem. Żywica poliestrowa spełniająca następujące właściwości: 
ü wytrzymałość na rozciąganie – większa niż 55 MPa, 
ü wytrzymałość na zginanie – większa niż 110 MPa, 
ü moduł Yunga przy rozciąganiu – większy niż 3000 MPa, 
ü wydłużalność względna do zerwania – większa lub równa 2% 

Ø elementy złączne ze stali kwasoodpornej – min. 1.4401 (316 wg AISI) 
Ø uszczelki: materiał EPDM,  
Ø okucia włazów (zawiasy, zamknięcia, blokady) – stal nierdzewna min. 1.4401 (316) lub 

tworzywo sztuczne 
Ø włazy wyposażone w okucia i ograniczniki kąta otwarcia do 95o

 wykonane ze stali min. 1.4401 
(316) 

Ø wymiary otworów: ok. 105x105cm - 1 szt oraz ok. 115x115cm - 1 szt,  przed zamówieniem 
przykryć należy dokonać pomiarów istniejących otworów, 

Istniejące barierki wokół otworów należy zdemontować, oczyścić i ponownie zamontować 
dostosowując ich lokalizację do przykrycia otworów. 
 

d) wymianę pozostałego przykrycia otworów w psadzce (na hermetyczne przykrycia kompozytowe 
z powłoką antypoślizgową: 

- nad kanałem dopływowym do krat i nad kanałem odpływowym z krat, 
- wokół nowych krat 
- przy zastawce dzielącej komorę czerpną na dwie części 

- Parametry przykrycia: 
ü klasa obciążenia  C250 
ü okucia otworów oraz konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej min. AISI316L lub z 

tworzywa, 
ü właz z uszczelnieniem  hermetycznym 
ü wymiary otworów przykryć dostosować do istniejących otworów. 
ü kolor - szary. 

 
2) na poziomie zero (52,00 mnpm) w hali technicznej: 

· wymianę przykryć włazów montażowych dla ewakuacji pomp na hermetyczne włazy 
kompozytowe z powłoką antypoślizgową o parametrach: 
ü ilość - 4 szt. 
ü klasa obciążenia  D400 
ü okucia otworów ze stali nierdzewnej min. AISI316L lub z tworzywa, 
ü właz z uszczelnieniem hermetycznym 
ü wymiary otworów: ok. 120x190 cm - 2 szt, oraz ok. 150x200cm -2 szt, wymiary 

przykrycia dostosować do wymiarów istniejących otworów, 
ü kolor - szary. 

· likwidację otworu montażowego przy bramie wjazdowej do hali technicznej (wg opisu cz. 
konstrukcyjnej). 

2.4. Hala pomp i zbiorniki czerpalne 

W obrębie przepompowni przewiduje się: 
1. wymianę pomp głównych 
2. wymianę mieszadeł w zbiornikach czerpalnych pomp 
3. wymianę rurociągów tłocznych o średnicy DN300  wraz z armaturą 
4. wymianę napędów zasuw nożowych na rurociągach ssawnych, 
5. wymianę pomp odwadniających. 
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1. Wymiana pomp głównych. 
W ramach przebudowy należy wymienić wyeksploatowane pomp na nowe. Pompy w wykonaniu 
wzmocnionym o parametrach: 

· Wydajność: 390 l/s (1404m3
/h) 

· Wysokość podnoszenia: 16m 

· Medium: ścieki surowe 

· Króciec ssawny: DN300 owiercenie PN10 

· Króciec tłoczny: DN300 owiercenie PN10 

· Masa: ok.1556 kg 

· Maksymalna moc na wale silnika elektrycznego P= 90 kW 

· Pompa wirowa odśrodkowa w zabudowie stacjonarnej suchostojącej na ramie 
montażowej, z rewizją wirnika, w ustawieniu poziomym lub pionowym umożliwiającym jej 
demontaż istniejącym wciągnikiem przez istniejący otwór techniczny nad pompą na 
poziomie Hali technicznej. Pompa wyposażona w wirnik, który nie ulega zapychaniu i 
zanieczyszczeniu frakcjami stałymi, umożliwiający swobodny przelot kulowy 150 mm, 
gwarantujący utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Wirnik wykonany z utwardzonego 
żeliwa wysokochromowego o zawartości chromu nie mniej niż 25%. Powierzchnia 
robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC. Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny 
pompy wykonane z żeliwa klasy min. GG25. Wał pompy powinien być ułożyskowany w 
łożyskach tocznych niewymagających dodatkowego smarowania oraz regulacji, 
wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych i antykorozyjnych nie 
gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431). Wał pompy pomiędzy częścią 
hydrauliczną, częścią olejową i silnikiem pompy uszczelniony za pomocą, wysokiej 
jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego (zewnętrzne i wewnętrzne) z 
pierścieniami wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej 
niż węglik wolframu. Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia. Silnik 
pompy wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika H (180°C), rodzajem 
pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50Hz, przystosowany do 
współpracy z przemiennikiem częstotliwości, wyposażony w zewnętrzne chłodzenie lub 
wewnętrzny układ chłodzenia z płaszczem wypełnionym płynem chłodzącym. Kabel 
zasilający ekranowany o długości nie mniejszej niż L=20 mb.  

· Ilość  4 szt 
 
2. Wymiana mieszadeł w zbiornikach czerpalnych 
W związku z faktem, iż istniejące mieszadła są już wyeksploatowane należy wymienić mieszadła na 
nowe. Proponuje się zastosować mieszadła o parametryach: 

· średnica śmigieł - min. 300 mm 
· znamionowa moc silnika - 2,95 kW,  
· prędkość obrotowa - ok.890 obr/min, 
· montaż nowych mieszadeł na istniejących prowadnicach 
· ilość  - 2szt. 

 
3. Wymiana rurociągów tłocznych wraz z armaturą 
Na rurociągach  tłocznych należy wymienić: 

a) zasuwy nożowe DN300 

· ilość     4szt 

· średnica    DN300  

· typ    zamknij/otwórz 

· materiał:   nóż stal nierdzewna AISI316L, korpus -  żeliwo 

· Napęd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 
· Zasilanie napędu: 3ph/400V/50Hz // AP  
· Reżim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B – wg normy PN-

EN 15714-2 
· Połączenie z armaturą: F14 || B3 || 250 Nm || 63 min ¹ 
· Czas przesterowania ok. 1 min 

 
b) zasuwy nożowe na rurociągu DN100 

· ilość     4szt 

· średnica   DN100  

· napęd     ręczny (kółko) 
· typ   zamknij/otwórz 

· materiał: nóż stal nierdzewna AISI316L, korpus -  żeliwo 
 



PROJEKT WYKONAWCZY  - Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 
oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej -– Branża Technologiczna 

 

14 
 

c) kompensatory 

· ilość   4szt 

· średnica DN 300  

· rodzaj:    mieszkowy, kołnierzowy 

· materiał: mieszek - guma (np. EPDM), kołnierze:  stal nierdzewna AISI316L 
 

d) zawory zwrotne 

· zawór zwrotny, klapowy z przeciwwagą i tłumikiem hydraulicznym 

· średnica - DN300  

· materiał:  żeliwo, stal nierdzewna 
Rurociągi tłoczne należy wykonać ze stali nierdzewnej min AISI 316L. Dodatkowo na rurociągu 
tłocznym należy wymienić przepływomierz elektromagnetyczny DN300 oraz czujnik pomiaru ciśnienia 
(parametry urządzeń wg projektu AKPiA). 
 
4.  Wymiana napędów zasuw nożowych na rurociągach ssawnych 
Na rurociągach ssawnych przewidziano wymianę napędu ręcznego na napęd elektryczny istniejących 

zasuw nożowych o parametrach: 

· Napęd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 
· Zasilanie napędu: 3ph/400V/50Hz // AP  
· Reżim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B – wg normy PN-

EN 15714-2 
· Połączenie z armaturą: F14 || B3 || 250 Nm || 63 min ¹ 
· Czas przesterowania ok. 1 min 
· Ilość - 4szt. 

 
5. Wymiana pomp odwodnieniowych, 

W ramach inwestycji przewiduje się również wymianę pomp odwodnieniowych. Przewiduje się 
zastosowanie identycznej pompy jaka jest obecnie zainstalowana o parametrach: 

· Wydajność: ok.4 l/s (14,4m3/h) 

· Wysokość podnoszenia: nie mniej niż 7,7m 

· Medium: ścieki surowe 

· Temperatura: 40
o
C 

· Nominalna moc silnika: ok.1,5kW 

· Obroty: 1446 obr/min 

· Rozruch: bezpośredni  
· Rodzaj zabezpieczenia  IP68 (EN60529) 

· Zabezpieczenie termiczne silnika: bimetal  

· Króciec ssawny: DN100 owiercenie PN10 

· Króciec tłoczny: DN80 owiercenie PN10 

· Masa: ok. 74 kg 

· ilość  - 2szt 
Po stronie tłocznej pompa zakończona adapterem umożliwiającym montaż na istniejącej stopie 
DN80. 

2.5. Hala Krat.  

W ramach przebudowy pomieszczenia przewiduje się: 
1. wymianę istniejących wyeksploatowanych krat prętowych wraz z systemem odwadniania i 

transportu skratek 
2. wymianę napędów elektrycznych zastawek kanałowych i naściennych wraz z wymianą 

systemu komunikacji z głównym sterownikiem. 
 

1. Wymiana istniejących krat prętowych wraz z systemem odwadniania i transportu skratek 
Należy zamontować kraty samoczyszczące, które nie wymagają doprowadzenia instalacji wody 
płuczącej, ani systemu szczotek.  Posadowienie kraty nie wymaga wykonywania żadnych stopni czy 
uskoków w dnie kanału. Krata ma hermetyczną obudowę wyposażoną w króciec wentylacyjny. 
Zanieczyszczone powietrze odprowadzone zostanie do biofiltra. 
Cztery kraty zgrzebłowe stanowić będą dwa ciągi technologiczne: 
- pierwszy ciąg - kraty 1 i 2 
- drugi ciąg - kraty 3 i 4. 
Skratki z krat 2 i 4 trafiają bezpośrednio do pras śrubowych płuczących wyposażonych w lej 
zasypowy oraz rurę transportową. Natomiast skratki z krat 1 i 3 trafiają na przenośniki spiralne 
poziome wyposażone we wlot skratek z kraty do przenośnika, rurociąg transportujący skratki na 
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prasę śrubową. Odcieki (popłuczyny) z prasy śrubowej odprowadzane będą poprzez króciec 
odpływowy DN100 do kanału ściekowego za kratą. 
Parametry urządzeń: 
Pierwszy ciąg (krata 1 i 2) składać się będzie z: 
1. Krata zgrzebłowa – 2 szt  o parametrach: 

· szerokość kanału - 1200 mm 

· głębokość kanału - 1900 mm 

· wysokość zrzutu skratek (od dna kanału) ok. 5700 mm 

· prześwit - 15 mm  

· wymiary prętów - 8 mm 

· moc silnika ok. 3,0 kW    

· nachylenie - 80º 
· materiał obudowy - stal nierdzewna min AISI 316L 

· ilość zgrzebeł       min. 8szt 
· materiał zgrzebła - stal typu Hardox© 
· przepustowość Qmax =334 l/s (1202m

3
/h) 

·  

2. Prasa śrubowa płucząca do skratek – 1 szt. 

· Przepustowość prasy ok. 2,8 m3
/h,  

· Stopień odwodnienia na poziomie ok. 25-45% 

· Redukcja wagi skratek ok. 50-70 % s. m.     

· Długość prasy (wliczając napęd) nie mniejsza niż 2579 mm 

· Szerokość nie mniejsza niż  500 mm 

· Napęd: moc nie większa niż P = 7,5 kW,  
· Zawory elektromagnetyczne sterujące doprowadzeniem wody:  

o Ilość: 4szt. 
o Typ: zamknięty bez zasilania  
o Napięcie [V]: 24 V DC  
o Typ zabezpieczenia: IP 65  

· Zapotrzebowanie na wodę płuczącą 1,2 l/s pod ciśnieniem 3-4 bary 

· Długość rury transportującej ok. 10,5 m 

· Rura transportująca winna składać się z demontowanych odcinków łączonych 
kołnierzowo (w celu opróżnienia ich ze skratek, jeśli zajdzie taka potrzeba) 

· Pokrywy rewizyjne łatwo demontowane  
 

3. Przenośnik spiralny, bezwałowy skratek: 
Skratki z kraty nr 1 do prasy śrubowej płuczącej będą transportowane za pomocą przenośnika 
skratek o parametrach: 

· Medium transportowane: skratki 

· Przepustowość:1,5 m
3
/h 

· Długość koryta: 2500mm   

· Szerokość koryta: 285mm   

· Wysokość koryta: 290mm   

· Średnica zewnętrzna spirali: 240mm  

· Grubość spirali: 20mm   

· Prędkość spirali 20obr/min   

· Napęd: moc nie większa niż 1,5kW 

· Klapy pokrywające przenośnik na ich całej długości powinny być łatwo demontowane,  
 

Wszystkie elementy instalacji mające kontakt ze ściekami/skratkami wykonane będą ze stali 
nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L (poza śrubą - stal specjalna, armaturą, napędem i łożyskami) 
poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Wykładzina w przenośniku 
skratek ma być wykonana z materiału PE 1000 charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością 
na ścieranie, uderzenia oraz niską absorpcją wody i wilgoci.  Ponieważ praca podajnika będzie 
zintegrowana z prasą do skratek i kratą urządzenia te muszą być kompatybilne i pochodzić od 
jednego producenta. 
Drugi ciąg (krata 3 i 4) składać się będzie z: 

1. Krata zgrzebłowa – 2 szt  o parametrach: 
· szerokość kanału - 1200 mm 
· głębokość kanału - 1900 mm 
· wysokość zrzutu skratek (od dna kanału) ok. 5700 mm 
· prześwit - 15 mm  
· wymiary prętów - 8 mm 
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· moc silnika ok. 3,0 kW    
· nachylenie - 80º 
· materiał obudowy - stal nierdzewna min AISI 316L 
· ilość zgrzebeł       min. 8szt 
· materiał zgrzebła - stal typu Hardox© 
· przepustowość Qmax =334 l/s (1202m

3
/h)  

 

2. Prasa śrubowa płucząca do skratek – 1 szt. 
· Przepustowość prasy ok. 2,8 m

3
/h,  

· Stopień odwodnienia na poziomie ok. 25-45% 
· Redukcja wagi skratek ok. 50-70 % s. m.     
· Długość prasy (wliczając napęd) nie mniejsza niż 2579 mm 
· Szerokość nie mniejsza niż  500 mm 
· Napęd: moc nie większa niż P = 4 kW, 
· Zawory elektromagnetyczne sterujące doprowadzeniem wody:  

o Ilość: 4szt. 
o Typ: zamknięty bez zasilania  
o Napięcie [V]: 24 V DC  
o Typ zabezpieczenia: IP 65  

· Zapotrzebowanie na wodę płuczącą 1,2 l/s pod ciśnieniem 3-4 bary 
· Długość rury transportującej ok. 4,0m 
· Rura transportująca winna składać się z demontowanych odcinków łączonych 

kołnierzowo (w celu opróżnienia ich ze skratek, jeśli zajdzie taka potrzeba) 
· Pokrywy rewizyjne łatwo demontowane  

 
3. Przenośnik spiralny, bezwałowy skratek:  
Skratki z kraty nr 3 do prasy śrubowej płuczącej będą transportowane za pomocą przenośnika 
skratek o parametrach: 

· Medium transportowane: skratki 

· Przepustowość:1,5 m
3
/h 

· Długość koryta: 2500mm   

· Szerokość koryta: 285mm   

· Wysokość koryta: 290mm   

· Ø Średnica zewnętrzna spirali: 240mm   

· Grubość spirali: 20mm   

· Prędkość spirali 20obr/min   

· Napęd: moc nie większa niż 1,5kW 

· Klapy pokrywające przenośniki na ich całej długości powinny być łatwo demontowane,  
 

Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami wykonane są ze stali 
nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316L (poza śrubą - stal specjalna, armaturą, napędem i łożyskami) 
poddane w całości pasywacji poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej. Wykładzina w przenośniku 
skratek ma być wykonana z materiału PE 1000 charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością 
na ścieranie, uderzenia oraz niską absorpcją wody i wilgoci.  Ponieważ praca podajnika będzie 
zintegrowana z prasą do skratek i kratą urządzenia te muszą być kompatybilne i pochodzić od 
jednego producenta. 

W celu montażu krat otwory montażowe w stropie należy dostosować do prawidłowego ich montażu. 
 

2. Wymiana napędów elektrycznych zastawek kanałowych i naściennych wraz z wymianą systemu 
komunikacji z głównym sterownikiem. 

Przewiduje się również wymianę istniejących napędów elektrycznych na zastawkach w dolnej części 
hali krat zamontowanych przed i za kratami oraz na kanale doprowadzającym ścieki do komór 
czerpalnych na nowe o parametrach: 

· Napęd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 

· Sterownik napędu  
· Zasilanie napędu: 3ph/400V/50Hz // AP  
· Reżim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B – wg normy PN-

EN 15714-2 

· Połączenie z armaturą: F14 || B3 || 60 Nm || 32 min ¹ 
· ilość - 11szt. 

na zastawce rozdzielającej zbiorniki (napęd nr 312) o parametrach: 

· Napęd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 

· Sterownik napędu  
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· Zasilanie napędu: 3ph/400V/50Hz // AP  
· Reżim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B – wg normy PN-

EN 15714-2 

· Połączenie z armaturą: F14 || B3 || 60 Nm || 90 min ¹ 
· ilość - 1szt. 

 
UWAGA: 
W przypadku, gdy w dokumentacji zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i 
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może 
zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych 
lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 
rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub 
materiały równoważne będzie zobowiązany wykazać w Ofercie i w trakcie realizacji zamówienia, że 
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wykonawstwo robót 

Montaż rurociągu wykonywać zgodnie z „Instrukcją montażową.....” dostarczoną przez dostawcę rur. 
Rurociągi należy łączyć ze sobą przez spawanie, armaturę poprzez kołnierze pocieniane. Proces 
spawania powinien być odpowiedni do wykonywania połączeń w czasie budowy (spawanie na 
budowie). Rury proste oraz kształtki powinny być spawane czołowo. Końce rur, które mają być 
spawane powinny być ustawione współosiowo i unieruchomione w czasie spawania. Końcówki rur, 
które mają  być spawane powinny być przygotowane według ISO 6761:1981 tj. obszar spawania 
powinien być czysty, bez farby czy innych powłok oraz materiału izolacyjnego. Końce rur ukosowane 
w literę V. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Warunki 
techniczne wykonania, zakres badań kontrolnych i kryteria odbioru połączeń spawanych podano w 
normie PN-B-06200:2002. Klasa konstrukcyjna - 3 zakres badań: 

· badania wizualne (VT wg EN 25817)  poziom jakości PJA- C wg EN 25817 - poziom 
akceptacji PAK - C 

· badania magnetyczno-proszkowe (MT wg EN ISO 23278) - poziom jakości PJA - C wg EN 
25817 - poziom akceptacji PAK - 2X 

· Roboty spawalnicze powinni być wykonywane pod nadzorem przez spawaczy uprawnionych 
do danego procesu spawania. 

· Powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny być suche, czyste i wolne od 
widocznych pęknięć i karbów. 

· Elementy w trakcie spawania należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem 
wiatru, deszczu i śniegu. 

· Części do spawania należy tak zestawić, a spoiny tak wykonać, aby końcowe wymiary 
elementu lub zespołu konstrukcyjnego spełniały tolerancje wytwarzania i montażu określone 
w normie PN-B-06200:2002. 

· Części przygotowane i złożone do spawania powinny być unieruchomione za pomocą spoin 
sczepnych, uchwytów klinowych, przewiązek lub złączy śrubowych,  

· Długość spoin czepnych nie powinna być mniejsza niż 5-krotna grubość grubszej z łączonych 
części i nie mniejsza niż 40 mm. 

 Spoiny sczepne pęknięte oraz nieprzewidziane do włączenia do spoiny projektowanej 
powinny być wycięte. Próby szczelności i rurociągów 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności połączenia rur, należy 
przeprowadzić próbę szczelności.  Szczelność rurociągu tłocznego należy sprawdzić na ciśnienie o 
wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 
 

Wytyczne architektoniczno - konstrukcyjne 

W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 
· Powiększenie otworu w ścianie pomiędzy pomieszczeniem kontenera na skratki a górnym 

poziomem hali krat 

· Dostosowanie otworów montażowych w stropie hali krat dla prawidłowego montażu kraty 

· Remont schodów stalowych w części hali pomp (stopnie złazowe, spoczniki i balustrady) 
· Budowa nowych komór zasuw K-6 i K-7 

· Renowację elementów betonowych budynku Przepompowni Ścieków oraz czerpni powietrza, 
uzupełnienie i malowanie elewacji zewnętrznej oraz tynków wewnętrznych 

· Wymianę bram przemysłowych (2 szt.) na bramy segmentowe, izolowane, z drzwiami (do hali 
ewakuacji skratek z kratką, do hali technicznej bez kratki) wykonane z materiału odpornego 
na obecność oparów gazów toksycznych i wybuchowych i zabezpieczenie antykorozyjne w 
klasie C4, współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2 

x K)]  1,3 z drzwiami wejściowymi 
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· Wymianę skorodowanych ościeżnic i drzwi wejściowych do budynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne ościeżnic i drzwi w klasie C4. Współczynnik przenikania ciepła dla 
wymienianych drzwi wraz z ościeżnicą  U [W/(m2 

x K)]  1,3.  

· Kolor nowoprojektowanych drzwi i bram na wzór istniejących  - wg kolorystyki elewacji 

· Roboty naprawcze powierzchni ścian i dna kanałów dopływowych do poszczególnych krat 
mechanicznych oraz kanałów odpływowych za kratami, 

· Renowację elementów betonowych i konstrukcyjnych komory K-3, w tym monolitycznego 
stropu przykrywającego, 

· Renowację kanału burzowego wraz z komorami oraz wylotem W. 
 

Wytyczne instalacji sanitarnych  
W zakresie przebudowy należy przewidzieć: 

· Wymianę skorodowanych części wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej stałej  
i awaryjnej wraz z wymianą wentylatorów, wymiana wentylatorów kanałowych osiowych oraz 
wymiana wentylatorów dachowych mechanicznych w wykonaniu kwasoodpornym, 

· Wymianę centrali wentylacyjnej  

· Wymianę grzejników elektrycznych konwekcyjnych wyposażonych w termostat, 
· Remont kontenerowej stacji neutralizacji odorów, w tym wymiana pompy cyrkulacyjnej, 

wymiana wentylatora powietrza odlotowego, wymiana nawilżacza powietrza wraz z wymianą 
materiału filtracyjnego i zagospodarowaniem odpadów  

· Wymiana systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych 
 

Wytyczne elektryczne i AKPiA 
W zakresie remontu należy przewidzieć: 

· Wymiana pomiarów: przetwornika ciśnienia, sygnalizatora ciśnienia, przepływomierza na 
rurociągach tłocznych pomp głównych (po 4 szt) 

· Wymianę istniejącej rozdzielnicy RP na nową  
· Wymianę oświetlenia hali technicznej, hali krat (poziom górny i dolny) i w pomieszczeniu 

skratek  

· Wymianę korytek kablowych w Hali krat (dolny poziom) na wykonanie ze stali kwasoodpornej 
lub z tworzywa sztucznego, 

· Demontaż nieczynnego oświetlenia ulicznego (żelbetowe słupy - 6szt.), wraz z 
zagospodarowaniem odpadów, 

· Wymiana okablowania na nowe. 

· Wymiana falowników pomp głównych, 
· Montaż pomiaru wysokości ścieków w komorach K-6 i K-7 

· Wyposażenie dyżurki PG w komputer AKPiA wraz z oprogramowaniem i komputer CCTV 

· Wyposażenie dyżurki PG w monitor do komputera AKPiA minimum 32 cale.  

· Wymiana istniejącego sterownika. Wymagane jest zapewnienie integralności i 
kompatybilności systemu AKPIA na PG oraz z funkcjonującym systemem AKPIA na 
Grupowej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Toruńskiej 152. 

· Wykonanie nowego sterowania urządzeniami i zbierania danych z czujników oraz napędów w 
oparciu o sygnały prądowe 4-20mA lub komunikację Profinet.  

· Wymiana istniejącego panela operatorskiego. Wymagane jest zapewnienie integralności i 
kompatybilności systemu AKPIA na PG oraz z funkcjonującym systemem AKPIA na 
Grupowej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Toruńskiej 152. 

· Oprogramowanie nowego panela operatorskiego 

· Aktualizacja systemu SCADA o projektowaną aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia 

technologiczne. Wymagane jest zapewnienie integralności i kompatybilności systemu AKPIA 

na PG oraz z funkcjonującym systemem AKPIA na Grupowej Oczyszczalni Ścieków przy ul. 
Toruńskiej 152. 

· Wpięcie do systemu sterowników zabudowanych w szafach sterowniczo-zasilających 
dostarczanych razem z urządzeniami technologicznymi. Wymagane jest zapewnienie 

integralności i kompatybilności sterowników z funkcjonującym systemem AKPIA na 

Przepompowni Głównej. 

· Zdalny dostęp do sterownika ST01 poprzez sieć Internet do lokalnej sieci Profinet za pomocą 
routera Firewall. 

· Rozbudowę istniejącego systemu CCTV o dwie nowe kamery wpięte do nowego switcha Poe 
(min. 16 wejść). Nowe kamery należy zamontować na ścianie od strony ulicy Toruńskiej, oraz 
w pomieszczeniu skratek.  
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· Wpięcie do systemu AKPiA informacji o Pracy/Awarii systemów detekcji gazów 
niebezpiecznych ujętych w projekcie instalacji sanitarnych.  

4. Korzyści i efekty przewidywane w wyniku realizacji zakresu prac w 

ramach planowanej inwestycji. 

Przewidywane korzyści wynikające z realizacji projektowanego zakresu prac to polepszenie stanu 
technicznego, estetycznego i podniesienie bezpieczeństwa użytkowania budynku poprzez renowację 
elementów betonowych, uzupełnienie i przemalowanie elewacji zewnętrznych, uzupełnienie tynków 
wewnętrznych, wymianie pokrycia dachowego oraz wymianie drzwi i bram do budynku a także 
wentylacji obiektu. 
Poprzez wymianę wyeksploatowanych i ulegających częstej awarii urządzeń technologicznych (kraty, 
pompy) zwiększy się niezawodność działania pompowni, skróci się ewentualny czas przerw w pracy 
układu z pełna wydajnością wynikający z awarii urządzeń. Wyłączenia poszczególnych urządzeń 
będą miały miejsce tylko w przypadku planowanych, wymaganych zgodnie z DTR-ką prac 
serwisowych tych urządzeń. Jednocześnie zmniejszy się częstotliwość awaryjnego zrzutu ścieków do 
rz. Wisły wynikający z konieczności wyłączenia z eksploatacji, na skutek remontu czy naprawy, 
niesprawnych urządzeń. Pompownia będzie działała sprawnie i nie będzie konieczności ograniczenia 
napływu ścieków kierowanych do pompowni z powodu ograniczonej wydajności pomp. Ponadto 
poprzez kierowanie zanieczyszczonego powietrza do biofiltra (gdzie występuje proces redukcji 
związków zapachowych), obiekt będzie mniej uciążliwy zapachowo dla otoczenia. 

5. Wpływ robót na istniejące obiekty budowlane 

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza konieczności wyburzeń istniejących obiektów 
(zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz przemysłowych), a wycinka kolidujących drzew 
została ograniczona do bezwzględnego minimum. Obiekt jest zaprojektowany przy założeniu 
minimalizacji ingerencji w tereny przyległe, w tym środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane. Zachowano obowiązujące przepisy dotyczące minimalnych odległości od 
istniejącej zabudowy. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z 
powstającymi odpadami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami a złom i armaturę powstałe 
podczas robót demontażowych przekazać Inwestorowi na miejsce przez niego wskazane. Wymaga 
się aby składowany złom i armatura były segregowane przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi z Inwestorem. Na terenie istniejącej przepompowni znajdują się rozwiązania 
pozwalające na utrzymanie wybudowanego obiektu w należytej czystości. 

6. Wytyczne realizacji przebudowy Przepompowni Głównej 

Ponieważ wszystkie roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest 

przepompownia, wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy 

w pracę obiektu muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu. 

6.1. Ogólne wytyczne  realizacji 

Przebudowę i rozbudowę przepompowni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy obiektu. 
Proponowana przebudowa i rozbudowa przepompowni powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócenia podstawowego procesu 
przepompowni jakim jest przetłaczanie ścieków. 
W wyniku uwzględnienia tych wymagań, proponuje się etapy realizacji budowy i przebudowy 
przepompowni określone poniżej. 
Na terenie przepompowni znajdują się kanały ścieków, które przed przystąpieniem do prac 
remontowych należy opróżnić z medium (ścieki, osady, piasek) i oczyścić.  
Czyszczenie kanałów należy prowadzić przy zachowaniu co najmniej następujących zasad: 

1. po opróżnieniu kanałów ze ścieków należy je przewentylować za pomocą przewoźnych 
agregatów wentylacyjnych i skontrolować stężenia metanu, siarkowodoru i tlenu, 

2. wejście pracowników do zbiorników wyposażonych w odpowiedni sprzęt bhp (aparaty 
powietrzne, odzież ochronna, obuwie ochronne, kask, rękawice), przy asekuracji drugiej 
osoby z zewnątrz), 

3. oczyszczenie ścian zbiornika (młotkowanie i ścieranie, mycie ciśnieniowe) - osad wywożony i 
utylizowany przez specjalistyczne firmy, 

4. naprawa konstrukcji betonowych wg zamieszczonego opisu programu naprawczego (opisy 
branży konstrukcyjnej). 

Usunięcie wszystkich osadów ze zbiorników po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i przekazania odpadu do zagospodarowania, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
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Wykonawca musi ponownie opracować szczegółowo instrukcję prowadzenia przebudowy i 

rozbudowy oczyszczalni i schematu współpracy z Użytkownikiem  oraz uzyskać zatwierdzenie 

tych dokumentów przez Zamawiającego. 

6.2. Wytyczne do realizacji poszczególnych obiektów.  

Realizacja niniejszego projektu będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem zachowania 
ciągłości pracy przepompowni ścieków. 
Roboty przygotowawcze: 
1. Wygrodzenie terenu budowy, 
2. Wygrodzenie zaplecza budowy, 
3. Wycinka kolidujących drzew i krzewów. 

 

ETAP I 
W pierwszej kolejności proponuje się: 

- wykonać nowe komory K-6 i K-7 na kolektorach dopływowych 

- wykonać renowacje komory K-3 oraz wymianę zastawki w komorze wraz z napędem 
elektrycznym 

- wykonać renowację kanału dopływowego do krat, 

- wymienić napędy elektryczne na zastawkach w kanale dopływowym do krat 

- wykonanie korekty ogrodzenia przepompowni, 

- wykonania odpowiednich zakresów robót instalacyjnych, elektrycznych oraz AKPiA 
umożliwiające uruchomienie nowych obiektów. 

 Wykonanie ich w pierwszej kolejności pozwoli ograniczyć dopływ ścieków do pompowni poprzez 
wykorzystanie retencji ścieków w kanałach dopływowych oraz wymienić zastawkę w komorze K-3 i 
wykonać jej renowację. 
Na czas renowacji komory K-3 i wymiany zastawki a oraz  prowadzenia robót na kanale dopływowym 
do krat  wymaga  się aby obiekty te były suche (bez ścieków). W związku z tym na czas prowadzenia 
robót w tych obiektach proponuje się, aby ścieki z komory K-2 były przepompowywane do komory K5 
i dalej istniejąca kanalizacją kierowane do oczyszczalni ścieków. W tym celu należy zamknąć odpływ 
DN 1600 z komory K-2 oraz wlot istniejącego rowu odwadniającego (zabezpieczenie rowu przed 
cofką ścieków z K-2 do rowu). Zamknięcia te można wykonać za pomocą korków uszczelniających 
przepływowych z bypassem. Korki pneumatyczne przepływowe z bypassem służą do zamykania 
szczelnego rurociągów z możliwością ich częściowego otwarcia tak, aby zachować pewien poziom 
ścieków w komorze. Podczas prowadzenia robót zaleca się zamkniecie szczelne kanału 1600 i 
przepompowywanie ścieków do komory K-5, a tylko  w przypadkach awaryjnych, gdy dopływ ścieków 
do komory K-2 będzie duży a poziom ścieków w komorze K-2 będzie tak wysoki, że może wystąpić 
niebezpieczeństwo podtopienia istniejącej kanalizacji i ewentualnego zalania pobliskiego terenu 
należy otworzyć w korku bypass, którym ścieki skierowane będą do komory przelewowej K-3 a 
następnie istniejącym przelewem burzowym do rz. Wisły. Dobór odpowiedniego zestawu 
pompowego, składającego się minimum z 2 pomp (w tym jedna rezerwowa) leży po stronie 
Wykonawcy. Z uwagi na charakter przewodu (kanalizacja ogólnospławna) zaleca się prowadzić 
prace w porze bezdeszczowej, w celu zminimalizowania ilości używanych zestawów pompowych oraz 
ilości zrzucanych ścieków. Dobór pomp należy dobrać w oparciu o dane odnośnie przepływów. 
Zakłada się, że w porze deszczowej przepływ ścieków może kształtować się do 2000 m

3
/h. Długość 

węży zrzutowych, a co za tym idzie odległość na jaką przerzucane będą ścieki zależy od przyjętego 
rozwiązania  Wykonawcy.. 
 

ETAP II  
W etapie tym proponuje się przystąpić do: 

a. wymiany pomp nr 1 i 2 oraz rurociągów tłocznych wraz z armaturą 
b. montażu napędu zasuwy na rurociągu ssawnym dla ciągu nr 1 i 2 
c. wymiany krat nr 1 i 2 wraz z układem płukania i odbioru skratek 
d. wymiany mieszadła w komorze czerpnej nr 1 
e. wymiana pompy do odwodnienia posadzki 
f. renowacji kanałów ściekowych pomiędzy zastawkami przed i za kratami nr 1 i 2 
g. renowacji kanału odpływowego po kratach 1 i 2 na odcinku od zamkniętej zastawki dzielącej 

kanał na dwie części w kierunku wylotu do zbiornika nr 1, 
h. wykonania nowych przykryć kanałów na poziomie 49,20 oraz 52,00 w rejonie krat 1 i 2 oraz 

otworu zbiornika nr 1 (otwór przy schodach), 
i. wykonanie nowych przykryć nad wyremontowanym odcinkiem kanału odpływowego ( po kratach 

1 i 2) 
j. wykonania korekty otworu w ścianie pomiędzy halą krat a pomieszczeniem skratek, 
k. wymiana napędów elektrycznych na zastawkach na kanale odpływowym z krat 
l. remont biofiltra 
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m. wykonania odpowiednich zakresów robót instalacyjnych, elektrycznych oraz AKPiA 
umożliwiające uruchomienie nowych urządzeń technologicznych. 
 

 W tym celu należy: 

- zamknąć  zastawkę na ścianie dzielącej komorę czerpną na dwie części 

- zamknąć zasuwy na rurociągach ssawnych pomp 1 i 2, 

- zamknąć zastawki przed i za kratami ciągu nr 1 i 2 oraz zastawkę dzielącą kanał odpływowy 
po kratach na dwie części 

W tym czasie ścieki będą dopływały do krat nr 3 i 4 i dalej będą kierowane do zbiornika 
czerpalnego nr 2 a następnie pompami nr 3 i 4 będą pompowane w kierunku komory K5. 
Po uruchomieniu ciągu 1 i 2 krat i pomp można przystąpić do realizacji zakresu ETAPU III. 

Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia nieszczelności zamkniętych zastawek należy doszszelnić je workami z 
piasku. 
 

ETAPIII 
Następnie w analogiczny sposób należy wymienić pompy nr 3 i 4 oraz kraty nr 3 i 4. Czyli w etapie 
tym proponuje się: 

a. wymianę pomp nr 3 i 4 oraz rurociągów tłocznych wraz z armaturą 
b. montaż napędu zasuwy na rurociągu ssawnym dla ciągu nr 3 i 4 
c. wymianę krat nr 3 i 4 wraz z układem płukania i odbioru skratek 
d. wymianę mieszadła w komorze czerpnej nr 2 
e. wymianę drugiej  pompy do odwodnienia posadzki 
f. renowację kanału ściekowych pomiędzy zastawkami przed i za kratami nr 3 i 4 
g. wykonanie nowych przykryć kanałów na poziomie 49,20 oraz 52,00 w rejonie krat 3 i 4 
h. renowację kanału odpływowego po kratach na odcinku od zamkniętej zastawki dzielącej kanał 

na dwie części w kierunku wylotu do zbiornika nr 2,  
i. wykonanie nowych przykryć nad wyremontowanym odcinkiem kanału odpływowego (po kratach 

3 i 4) 
j. wymiana napędów elektrycznych na zastawkach na kanale odpływowym z krat 
k. wykonanie odpowiednich zakresów robót instalacyjnych, elektrycznych oraz AKPiA 

umożliwiające uruchomienie nowych urządzeń technologicznych. 
 W tym celu należy: 

- zamknąć  zasuwę na ścianie dzielącej komorę czerpną na dwie części 

- zamknąć zasuwy na rurociągach ssawnych pomp 3 i 4, 

- zamknąć zastawki przed i za kratami ciągu nr 3 i 4 

W tym czasie ścieki będą dopływały do krat nr 1 i 2 i dalej będą kierowane do zbiornika czerpalnego 
nr 1 a następnie pompami nr 1 i 2 będą pompowane w kierunku komory K5. 
Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia nieszczelności zamkniętych zastawek należy doszszelnić je workami z 
piasku. 

ETAP IV 
W etapie tym przewiduje się wykonanie 

- renowacji kanału burzowego wraz z komorami i wylotem W, 

- wykonanie przykryć otworów w hali technologicznej 

- likwidacja oświetlenia, 

- uporządkowanie terenu,  

- przywrócenie do stanu pierwotnego teren wokół budynku przepompowni, komór i biofiltra. 
Z uwagi na charakter przewodu zaleca się prowadzić prace w porze bezdeszczowej, gdy ilość 
ścieków dopływających do oczyszczalni będzie mała. Zaleca się by na czas robót (czyszczenie, 
renowacja,) wyizolować cały rurociąg. Opis renowacji kanału i komór zawarty jest w części 
konstrukcyjnej projektu.  

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7.1. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Przy  modernizacji oczyszczalni należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz 

osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących  zasad bhp zawartych w przepisach i 
normach branżowych.   
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo – montażowych na terenie eksploatowanej przepompowni: 
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ü wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów np. budowa sieci 
międzyobiektowych, 

ü niebezpieczeństwo wpadnięcia do głębokich zbiorników, 
ü właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń (np. kraty, pompy, mieszadła), 
ü składowanie  materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w miejscach, do 

których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
ü zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu (m.in  konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
prowadzenia prac montażowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie), 

ü zagrożenia przy pracach prowadzonych na istniejącym obiekcie, przy jednoczesnym braku 
możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników przepompowni,  

ü zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów (kraty, mieszadła, pompy, konstrukcje wsporcze),   

ü zagrożenia przy konieczności wejścia do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu, 
remontu lub oczyszczania. Przed wejściem wnętrze należy dobrze przewietrzyć przenośnym 
wentylatorem i usunąć resztki substancji znajdujących się w zbiornikach (np. ścieki, związki 
chemiczne). Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i asekurowana 
z zewnątrz. 

7.2. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 

       Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie BHP  zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
ü Rozporządzeniu  MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz U. 97. 

129.844 z póź. zm. – tekst jednolity Dz.U.03.169.1650) i załączniku do Rozporządzenia – 
„Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne”  

ü Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U 03.47.401), 

ü Rozporządzeniu  MGPiB  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach 
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93. 96.437) 

ü Rozporządzeniu  MGPiB  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 
(Dz.U.93.96.438). 

ü Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.03.120.1126). 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP.   

7.3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych    

       Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy 
realizacji w/w inwestycji  należą: 
ü wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu 

wewnętrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą montażu 
urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz umożliwiającą 
sprawną komunikację na wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy,  

ü  przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki pierwszej  
pomocy medycznej oraz telefony  komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie potrzeby na 
wezwanie m in. straży pożarnej  lub  karetki pogotowia, 

ü odpowiednie przeszkolenie pracowników  nadzoru i fizycznych, 
ü wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez 

zagrożeniami tj. kaski,  
ü składowanie ciężkich materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych na oczyszczalni 
ścieków, 

ü zabezpieczenie głębokich wykopów oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów zgodnie 
z przepisami ogólnymi bhp, 

ü przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 
przygotowanie mostków pozwalających na dojście do czynnych stanowisk pracy, 

ü przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu, 
ü wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone  
      i wyposażone w poręcze, 
ü przed wejściem do jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. demontażu/montażu, remontu lub 

oczyszczenia zbiornika należy zachować szczególną ostrożność, wnętrze dobrze przewietrzyć 



PROJEKT WYKONAWCZY  - Przebudowa i  rozbudowa Przepompowni Głównej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 36/42 
oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej -– Branża Technologiczna 

 

23 
 

przenośnym wentylatorem. Osoba wchodząca do środka winna być wyposażona w aparat tlenowy i 
asekurowana z zewnątrz, 

ü między wykonawcą robót a użytkownikiem oczyszczalni powinna być stała  współpraca, 
ü wykonywanie prac ziemnych  w rejonie istniejącego uzbrojenia ręcznie, 
ü kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2000r 

nr 106, poz. 1126 z późn. zm. - tekst jednolity Dz.U. 2021.2351)  jest zobowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przy wykonywaniu 
projektów poszczególnych obiektów kierowano się zasadami BHP, które znalazły zastosowanie w 
poszczególnych rozwiązaniach części branżowych (zwłaszcza konstrukcyjnej, architektonicznej). 
Wszystkie pomosty, służące jako przejścia lub stanowiska pracy wyposażono w poręcze. Zbiorniki 
otwarte wyposażono w barierki do wysokości 1,1 m. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

8. Uwagi końcowe 

Nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji 
projektowej, nie należy traktować, jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w 
dokumentacji przetargowej) materiału lub urządzenia. 
Użyte nazwy mają na celu wskazanie szczegółowych wytycznych dla branżowych opracowań 
projektowych. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które 
nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

W przypadku stwierdzenia przesunięć istniejącego uzbrojenia terenu (inna lokalizacja istniejących 
sieci w stosunku do tej, która została określona przez uprawnionego geodetę na mapie do celów 
projektowych), lokalizację projektowanych sieci należy wówczas uzgodnić z projektantem. 
Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci, kable i przewody z 
projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć odpowiednie działania 
zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywać ręcznie z 
zachowaniem przepisów BHP. Do ochrony istniejących kabli elektrycznych, elektroenergetycznych, 
teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie krzyżują się z projektowanymi sieciami należy 
zastosować rury dwudzielne osłonowe. Długości rur osłonowych Wykonawca robót dopasuje w 
trakcie realizacji. 
W bezpośrednim sąsiedztwie słupów energetycznych prace ziemne wykonywać ze szczególną 
ostrożnością. Podczas prac urządzeniami wysięgnikowymi takimi jak koparka czy dźwig, zwracać 
szczególną uwagę na zbliżenie do przewodów linii napowietrznej. Zachować normatywne odległości. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych. 
 Połączenia stali zwykłej i nierdzewnej należy wykonać z wykorzystaniem przekładek 
tworzywowych odpornych na rozpuszczalniki organiczne (w tym benzen). Po zamontowaniu 
kanału/rurociągu i dopasowaniu elementów mocujących należy sprawdzić szczelność wszystkich 
połączeń. 

Obsługa zakładu musi posiadać sprzęt do odwadniania rurociągów, sprzęt dozymetryczny do 
wykrywania stężeń mieszaniny wybuchowej i sprzęt do ochrony dróg oddechowych. 
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1.  PWT-01 Karta sytuacyjna 1:250 

2.  PWT-02 Przepompownia Główna - rzut na poziomie 50,00 i 47,00 1:50 

3.  PWT-03 Przepompownia Główna - rzut na poziomie 55,50 i przekroje 1:50 

4.  PWT-04 Komora zasuw K-6 1:50 

5.  PWT-05 Komora zasuw K-7 1:50 

6.  PWT-06 Komora zasuw K-3 1:50 

7.  PWT-07  Przepompownia Główna - wytyczne realizacji przebudowy 1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


