

Informacja o zmianie SWZ

dotyczy: Termomodernizacja budynku biurowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie

Działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

Rozdział 5 „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania zamówienia:

Część nr 1 - 60 dni od dnia podpisania umowy

Część nr 2 - 90 dni od dnia podpisania umowy”

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
Dariusz Sobczyk