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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdarnsk,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,
zwana dalej réwniez ,DRMG” lub ,,Zamawiajgcym”.

2. Nazwa zaméwienia
+~Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdarisku - wykonanie robot zabezpieczajgcych”

3. Opis przedmiotu zamoéwienia
3.1. Przedmiotem zamédwienia jest realizacja zamierzenia inwestycyjnego:

Zaméwienie dotyczy realizacji zalecen decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Gdansku (WINB) - nr decyzji WIK.7714.1.2025.PW z dnia 05.03.2025r. - tj. roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zabezpieczenia przyczotkow Mostu Siennickiego poprzez m.in. odcigzenie nasypéw przed
przyczétkami z jednoczesnym wybudowaniem tymczasowego podparcia ustroju niosgcego od strony wody. Opis
zamoOwienia zawiera minimalne wymagania dla zabezpieczenia konstrukcji mostu. W ramach zamowienia z uwagi
na usuniecie naziomu nalezy réwniez przewidzie¢ i zabezpieczy¢ istniejgce sieci oraz opracowac¢ odpowiednie
projekty technologiczne.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zakoriczeniu budowy obiektéw budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

3.2.Wynagrodzenie za realizacje zamdwienia

Wynagrodzenie za realizacje zamowienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ peiny
zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu widzenia decyzji nakazowej WINB, wskazan lub uzgodnieh gestoréow
sieci, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako
przedmiot zaméwienia.

3.3.Zakres rzeczowy zamoéwienia
3.3.1. Zakres rzeczowy robot obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla wykonania zadania

inwestycyjnego, w tym m. in. nastepujace elementy:

1)  Wykonanie inwentaryzacji fotograficznej obiektu i przyczétkow.
2) Biezacy i ciggly monitoring danych przemieszczeh przyczétkéw na podstawie istniejgcego na
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&)

obiekcie systemu monitoringu laserowego;
Zabezpieczenie tramwajowej sieci trakcyjnej
Wykonanie zabezpieczenia przyczoétka zachodniego (Srédmiescie):

a.

CzesSciowa rozbidrka nasypu za przyczotkiem,

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Wykonanie rozbiérki nawierzchni drogowo-torowej,

e Zdjecie naziomu,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci cieptowniczych - 2 rury - poprzez wykonanie konstrukgji
wsporczej pomost - nosnos¢ 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych - 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie
konstrukcji wsporczej - nosnos¢ 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m,

e Ewentualne unieczynnienie sieci,

¢ Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia
sieci teletechnicznych i energetycznych,

Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosgcego w formie podparcia belki opartej na

tymczasowych podporach.

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Palowanie i fundamentowanie,

e Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obcigzen - 750/1125 kN, 1000/1500 kN
- zgodnie z zatagcznikiem nr 11 do OPZ

Wykonanie ktadki pieszo-rowerowej nad wykopem t3czacej ustréj mostu z drogg przed

nasypem;

=  Wykonanie projektu technologicznego,

= Wykonanie ktadki stalowej,

Wywoz i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego,

Utrzymanie wszystkich wykonanych elementéw do czasu wytonienia wykonawcy przebudowy

obiektu

Wykonanie zabezpieczenia przyczétka wschodniego (Przerdbka):

a.

Czesciowa rozbidérka nasypu za przyczétkiem,

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Wykonanie rozbiérki nawierzchni drogowo-torowej,

e Zdjecie naziomu

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci cieptowniczych - 2 rury - poprzez wykonanie konstrukgcji
wsporczej pomost - nosnos¢ 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m,

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci wodociggowych - 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie
konstrukcji wsporczej - nosnos¢ 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m,

e Ewentualne unieczynnienie sieci,

e Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia
sieci teletechnicznych i energetycznych,

Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosgcego w formie podparcia belki opartej na

tymczasowych podporach.

e Opracowanie projektu technologicznego,

e Palowanie i fundamentowanie,

¢ Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obcigzen - 750/1125 kN, 1000/1500 kN
- zgodnie z zatacznikiem nr 11 do OPZ

Wykonanie ktadki pieszo-rowerowej nad wykopem t3czacej ustréj mostu z drogg przed

nasypem;

»  Wykonanie projektu technologicznego,

*  Wykonanie ktadki stalowej,
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d. Wywo0z i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego,
e. Utrzymanie wszystkich wykonanych elementéw do czasu wytonienia wykonawcy przebudowy
obiektu.

3.3.2. Szczegdtowe uwagi do wykonania zabezpieczenia obiektu
1) Projekty technologiczne

a. Dla wszystkich wymaganych czynnosSci nalezy opracowac
technologie wykonania w postaci projektu technologicznego
wykonanego przez osobe z wiasciwymi uprawnieniami do

projektowania w danej branzy.

b. Zaprojektowanie i wykonanie projektu technologicznego odwodnych konstrukcji wsporczych
obiektu, na podstawie ekspertyzy, po wykonaniu obliczen i zatwierdzeniu ich przez Projektanta,
ktéry wykonat ekspertyze techniczna.

€. Zatozenie dotyczgce rozstawu podpor tymczasowych, ich lokalizacje i rozwigzania techniczno-
konstrukcyjne nalezg do Wykonawcy. Zatozona technologia wykonania podpér konstrukcji
wsporczych  nie moze oddzialywa¢é w sposob negatywny na przyczétki. Zaleca sie
umiejscowienie przedmiotowych podpér tymczasowych w strefie podp6r nowoprojektowanych
pali, tak aby posadowienie konstrukcji wsporczej mozna byto wykorzysta¢ przy docelowym
uktadzie nowoprojektowanych przyczétkow.

d. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie projektéw technologicznych odrebnie dla kazdego z
zakresow lub jednego zbiorczego opracowania.

2) Rozbiérka nasypéw

a. Nalezy wykona¢ czesciowa rozbiérke nasypow za przyczétkami (zdjecia naziomu) zgodnie ze
wskazaniem w ekspertyzie techniczne;j.

b. Obszar rozbiorki zostat okreslony szacunkowo na podstawie zebranych na etapie
projektowym danych. Nalezy uwzgledni¢, ze dtugos¢ lub gteboko$¢ docelowego wykopu moze
by¢ nieznacznie mniejsza lub wieksza.

c. Nalezy uwzgledni¢ catg szerokos¢ nasypu w catym jego przekroju wraz z murami oporowymi
(nie nalezy zdejmowac¢ naziomu tylko wewnatrz muréw oporowych).

3) Zabezpieczenie i unieczynnienie sieci

a. Gestorzy sieci cieptowniczej i wodociggowej wykonali we wtasnym zakresie zabezpieczenia
ciggtosci medidow - wykonanie przetgczenia i tymczasowej instalacji. Dotychczas uzywane sieci
zostaty unieczynnione.

b. Nalezy zabezpieczy¢ sieci zarbwno unieczynnione jak i tymczasowe.

Pozostate sieci - telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, deszczowg nalezy zabezpieczyc
zachowujgc ich funkcjonowanie.

d. Jezeli w trakcie robdt okaze sie, ze sg znajdujg sie w obszarze robot sieci, ktére nalezy
unieczynni¢ i rozebrac, nalezy to zrobi¢ w ramach niniejszego zaméwienia.

e. Podpory konstrukcji wsporczych sieci i podpory ktadek tymczasowych nie mogg kolidowac z
wykonanym wykopem odcigzajgcym przyczoétki. Konstrukcje wsporcze zostang wykonane i
przekazane wskazanemu przez Zamawiajgcego Uzytkownikowi wraz z techniczng
dokumentacjg odbiorowa.
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4)

S)

6)

7)

8)

Konstrukcja wsporcza

a. Celem konstrukcji wsporczej jest przejecie przez nig wszystkich sit, ktére dotychczas sa
przejmowane przez przyczoétek,

b. Konstrukcja nie moze utrudnia¢ prace zwigzanych z docelowg przebudowg obiektu
mostowego. W miejscu tymczasowego podparcia nalezy uwzgledni¢ ewentualng koniecznosc
wzmocnienia dzwigarow istniejgcego ustroju nosnego.

¢. Na wykonanej konstrukcji wsporczej (poprzecznica podparcia tymczasowego) w strefie
podporowej, dla przysztego etapu pracy ustroju nalezy uwzgledni¢ zastosowanie podktadek
np. teflonowych jak rowniez koniecznos¢ zastosowania sitownikdéw hydraulicznych wraz z
osprzetem celem korekty potozenia tymczasowo podpartych przeset.

d. Palowanie pod konstrukcje wsporczg nalezy wykonaé¢ metoda zapewniajacg minimalizacje
ryzyka zwiekszenia sie ruchéw przyczotkdw i drgan obiektu. Zamawiajgcy preferuje
zastosowanie technologii wiercenia.

Ktadka dla ruchu pieszego o parametrach zgodnych z obowiqzujgcymi przepisami dla tego rodzaju
konstrukgji. Konstrukcja ta ma umozliwi¢ komunikacje pieszg nad wykonanymi rozbiérkami nawierzchni i

wykopem po obu stronach obiektu. Kjfade nalezy oznakowac zgodnie z przepisami.
W razie podjecia decyzji o otwarciu obiektu dla ruchu pieszego nalezy

dodatkowo opracowac i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu.

Materiaty z rozbiodrki konstrukcji drogowej, w tym szyny tramwajowe, nalezy wywies¢ do utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Materiaty z rozbioérki konstrukcji torowej nalez przekaza¢ do
uzytkownika.

Nie jest wymagane uzyskiwanie odrebnych uzgodnien dla wykonania zabezpieczenia sieci poza
procedurg zawiadomienia wtasciwych gestoréw o pracach na ich infrastrukturze. Nalezy powiadomic
w szczegblnosci GZDiZ, GPEC, Gdanskie Wodociggi, Gdanskie Wody, Energa, Energa-Oswietlenie.

W przypadku zaobserwowania znaczacych zmian - wiekszych niz wynikajgcych z biezgcych pomiaréw
- nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz zarzadce obiektu (GZDIZ). Za znaczacg zmiane nalezy uznaé
odczytu pomiaréw o ok. 10 mm od momentu przejecia placu budowy (stanu z dnia uzyskania dostepu
do monitoringu).

W przypadku zagrozenia uszkodzenia przyczétkéw decyzje o wstrzymaniu robét bedg na podstawie
konsultacji technicznej Zamawiajgcego z wtasciwymi jednostkami. Wykonawca jest zobowigzany braé
udziat w konsultacji w przypadku takiej koniecznosci.

3.4. Szczegotowy zakres rzeczowy zamoéwienia

Wykonanie robét wynika z koniecznosci zabezpieczenia obiektu w zwigzku z zaobserwowanymi wiekszymi
ruchami przyczétkdw i wytgczenia obiektu z uzytkowania. W zwigzku z tym, ze zamoOwienie dotyczy
zabezpieczenia obiektu, Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowej tego zakresu. Réwnolegle jest
przygotowywana dokumentacja projektowa zwigzana z przebudowa obiektu, ktdéra bedzie dotyczyta
przebudowy przyczétkéw (rozbioérki i budowy w innej technologii).

3.4.1.

Zamawiajacy jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej, ktéra stanowi orzeczenie techniczne aktualnego
stanu mostu oraz ogélne wskazanie niezbednego zakresu prac zabezpieczajacych, a takze aktualnych
badan geotechnicznych i przegladu fundamentéw obiektu.
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e Zalacznik nr 1 do OPZ - Ekspertyza Techniczna - zabezpieczenie Mostu Siennicki w ciggu ul.
Siennickiej nad rzekg Martwa Wistg, autorstwa jednostki projektowej M3M Sp. z 0.0. z Gdanhska (luty
2025r.)

e Zalacznik nr 2 do OPZ - rysunek z PB

e Zatacznik nr 3 do OPZ - dane techniczne wodociggu

e Zatacznik nr 4 do OPZ - dane techniczne cieptociggu

e Zatacznik nr 5 do OPZ - zakres planowanych prac do przebudowy

e Zatacznik nr 6 do OPZ - umowa ochrony drogi - wzor

e Zalacznik nr 7 do OPZ - wykaz materiatéw do odbioru

e Zatacznik nr 8 do OPZ - Opinia Geotechniczna dla ustalenia warunkéw geotechnicznych podtoza
gruntowego w rejonie przyczétkdw lgdowych Mostu Siennickiego w Gdansku, autorstwa jednostki
Ingeo Sp. z 0.0. z Gdanska (luty 2025 r.)

e Zatacznik nr 9 do OPZ - Opinia geotechniczna - Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
ustalenia warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie przyczotkdw Mostu
siennickiego przy ul. Siennickiej w Gdansku, autorstwa jednostki Ingeo Sp. z 0.0. z Gdanska (czerwiec
2024).

e Zatacznik nr 10 do OPZ - decyzja nakazowa

e Zatacznik nr 11 do OPZ - sity

e Zatacznik nr 12 do OPZ - schemat powiadamiania o awaryjnym zamknieciu Mostu Siennickiego

e Zatacznik nr 13 do OPZ - rozmieszczenie laserdw i tarcz

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z wymienionymi wyzej dokumentami przed ztozeniem
oferty.

3.5. Uwagi dotyczgce dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia

3.5.1. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami) znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe parametry
minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odniést sie do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust.
1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe.

3.5.2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan rownowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami.

3.5.3. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna,
specyfikacja techniczna lub system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
PZP, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,,lub réwnowazna”.

3.5.4. Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajacego.

3.5.5. Nazw materiatow, urzgdzen lub producentéw, ktére mogg pojawic¢ sie w dokumentacji projektowej nie
nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innych réwnowaznych materiatéw lub urzagdzen do podanych w dokumentacji
(spetniajgcych wymagania podane w projektach wykonawczych oraz STWiORB).
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3.6.

3.7.
3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

4.
4.1.

Ochrona Zieleni
W zwigzku z koniecznoscig rozbidrki nasypu niezbedne jest usuniecie wszelkiej zieleni porastajgcej nasyp.

W obszarze przylegajacym do obszaru rozbiérki nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zabezpieczenie
zieleni i postepowanie z nig zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz procedurami w zakresie ochrony
zieleni oraz zgodnie z Zarzadzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdarnska z dnia 14 lutego 2025 r. w
sprawie wprowadzania ,Gdanskiej Karty dla Drzew” (z pézniejszymi zmianami; dalej jako
»Zarzadzenie”).

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji robo6t zgodnie z Zarzagdzeniem (w szczeg6lnosci Standardami
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym).

Powyzsze czynnosci w ramach Ochrony zieleni Wykonawca powinien wyceni¢ i uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;.

Dodatkowe zobowigzania Wykonawcy

Przedmiot zamdéwienia winien odpowiadac przepisom prawa i odnosnym normom i standardom, a takze
wymaganiom technicznym obowigzujgcym w dniu odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentacji
projektowej norm, standardéw oraz przepisdw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych robét.
W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora nadzoru harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdt wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do SWZ (wzdér harmonogramu rzeczowo-
finansowego). Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien okres$la¢ kolejnos¢ prowadzonych robét
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w
zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentow
wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robot, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych od
polecenia Zamawiajgcego.

Jezeli dla wykonania robdét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie konieczne
wykonanie innych robét, czynnosci, dokonanie zgtoszen lub uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca
wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zgtoszenia, decyzje i zezwolenia wtasnym kosztem i
staraniem.

Warunki prowadzenia rob6t
Uprawnienia kierownikéw budowy i kierownikéw robét

Wykonawca jest zobowigzany jest do skierowania do realizacja zadania (wykonania robé6t budowlanych) osoby
posiadajgce odpowiednie dla danej branzy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

4.2

Wykonanie robét dodatkowych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét koniecznych z punktu widzenia realizacji decyzji



46/BZP-U.510.43.2025/KB Zatgcznik nr 2 do SWZ

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

nakazowej w celu prawidtowego zabezpieczenia obiektu, a ktére nie zostaty ujete w niniejszym OPZ i
zatgczonych materiatach. Dodatkowe roboty konieczne beda prowadzone w oparciu o odrebne
zlecenie na zasadach okreslonych w zawartej umowie.

Uwzglednienie wszystkich ryzyk i uzyskanie dodatkowych decyzji i uzgodnier

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji zobowigzan,
w tym kosztéw wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej uzgodnien, opinii i
decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych uzytkownikéw aktualnych
na dzien odbioru, a w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale
Zamawiajacego.

Wykonanie innych robét koniecznych

O ile dla wykonania przedmiotu zamowienia, bedzie konieczne wykonanie innych rob6t lub czynnosci,
w tym koniecznos¢ wykonania projektow zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolenh to Wykonawca wykona te
czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem. Zamawiajgcy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

Wykonanie dodatkowych konstrukgji
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wiasnym staraniem wszystkie konstrukcje pomocnicze
wynikajace z technologii robot. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega zatwierdzeniu przez
Projektanta projektu budowlanego i Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia tych
kosztéw w wynagrodzeniu ryczattowym.

Prace w obszarze ochrony konserwatorskiej

Przyczo6tki mostu wpisane sg do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytéw i sg objete ochrong konserwatorska.
Podczas prac zabezpieczajgcych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prace w obrebie zabytkowych
elementéw, aby nie zwiekszy¢ uszkodzenh lub doprowadzi¢ do dalszej destrukcji przyczotkow. W
szczegoblnosci nalezy zadba¢ o prawidtowe zabezpieczenie kamiennej oblicéwki przyczotkow.

Prowadzenie prac w systemie zmianowym i godzinach nocnych

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia prowadzenia robét w systemie min. 12-godzinnym
oraz w dniwolne od pracy, w trybie zmianowym i nocnym (w tym prace zwigzane z uktadaniem warstw
bitumicznych).

Tryb prowadzenia robdt nalezy dostosowa¢ do umownego czasu wykonania przedmiotu zaméwienia
i dostosowac wiasciwie do przyjetej technologii i kolejnosci robot. Zastosowanie robdt w systemie
zmianowym zalezy od Wykonawcy.

Dostosowanie do wyznaczonego czasu roboét
Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowac sie do wyznaczonego czasu prowadzenia robét bez

dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Umowa na Ochrone drogi
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

Wykonawca moze by¢ zobowigzany do uzgodnienia z Gdanskim Zarzgdem Droég i Zieleni sposobu
obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, jezeli jej zawarcie
bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

1) biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszaé sie bedg pojazdy Wykonawcy lub jego
podwykonawcow wykonujgcych przedmiot zaméwienia, w tym w szczegdlnosci okolicy zjazdu
na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczeh nawiezionych przez te pojazdy,

2) usuniecie ewentualnych szkdéd powstatych w pasie drogowym drog publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw, a nie wynikajgcych z biezacej eksploatacji lub istniejgcego stanu
technicznego tych droég.

Tre$¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzér
zalaczony do OPZ moze, lecz nie musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

Koszty z tym zwigzane nalezy uja¢ w wynagrodzeniu ryczattowym

Informowanie o robotach na innych sieciach i ponoszenie kosztéw za wytgczenia

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wyprzedzajgce pisemne zawiadomienie uzytkownikéw
urzgdzen podziemnych o planowanym terminie rozpoczecia robdt, z przekazaniem
zawiadomien do wiadomosci Zamawiajgcemu,

2)  kazdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunkéw ich czasowego wytgczenia, przetaczenia,
demontazu itp., jak tez uwzglednienie kosztéw z tego tytutu w ramach wynagrodzenia
ryczattowego - w szczegélnosci sieci wodociggowej i gazowej (optaty dla Gestordw sieci, koszty
wytgczenia, odwodnienia, dezynfekcji i ptukania, uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i
ponownego napetnienia kolektoréw)

Organizacja zaplecza budowy

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca ponosi w
szczegblnosci koszty organizacji zaplecza, wtym pomieszczen socjalnych i magazynowych,
sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu. Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt
zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne, koszty z tym zwigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Transport materiatéw i sprzetu

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt bedzie odpowiedzialny za opakowanie, zatadowanie,
przewiezienie, odebranie, wytadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie dostaw sprzetu, urzadzen,
materiatéw i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robot.

Transport materiatéw masowych
Odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i
uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

Zapewnienie wtasciwych warunkéw prac budowlanych

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzgledni
w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane, a w tym m. in.: niezbedne technologiczne konstrukcje
zabezpieczajgce prawidtowe warunki wykonywania prac, oston przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, zapewni wtasciwg temperature, wilgotnos¢ i inne parametry zgodnie z technologia
wykonywania robot, zapewni niezbedne zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.



46/BZP-U.510.43.2025/KB Zatgcznik nr 2 do SWZ

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje fotograficzng
przejetego placu budowy (zakresu robot) obrazujacg stan infrastruktury technicznej przed
rozpoczeciem robét objetych dokumentacjg projektowa,

Odpowiedzialno$¢ za mienie na terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiajgcego na terenie budowy w
okresie od przejecia terenu budowy przez Wykonawce do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy

Jezeli nastapi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach i urzgdzeniach przeznaczonych do jego
wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na
terenie budowy, powinien on naprawi¢ szkode na swoj koszt, w taki sposoéb, aby przedmiot umowy
odpowiadat wymaganiom OPZ lub jesli brak wymagan w OPZ, to odnosnych przepisow.

Nadzér autorski
Nadzér autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.

Koszt nadzoru wiascicielskiego sieci
Koszt nadzoru wtascicielskiego sieci telekomunikacyjnych nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Inwentaryzacja istniejgcych obiektéw

W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony wiascicieli nieruchomosci sgsiadujacych z
terenem budowy i uktadem drogowym, Wykonawca przed rozpoczeciem robét przy wspétudziale
prawnych wtascicieli nieruchomosci oraz w konsultacji z Zamawiajagcym zobowigzany jest do:
sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw budowlanych bedagcych w oddziatywaniu
i sgsiedztwie budowy polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu terenu i obiektow.

Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni roboczych od
przejecia terenu budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét
konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Uzyskanie zgody zarzadcy drogi

W przypadku niezbednym, wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgode od wtasciwego zarzgdcy drogi
na zajecie pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego
uregulowania naleznosci za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy za caty okres okreslony
zezwoleniem zarzadcy

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caly okres
realizacji przedmiotu zaméwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robdt,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Oznakowanie miejsca robét
Wykonawca zobowigzany jest w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caty okres
realizacji przedmiotu zamodwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot,
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4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

zgodnie z obowigzujacymi przepisami bez dodatkowej zaptaty.

Odpowiedzialnos¢ za niewtasciwe oznakowanie miejsca roboét

Wykonaweca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym oznakowaniem i jego
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robot w czasie ich realizacji jak réwniez w okresie przerw
w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego, jak réwniez wobec oséb trzecich.

Komunikacja przy placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejs¢ pieszych: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2)  zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem oraz catodobowym ciggtym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu,

3)  wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgtoszeh dyzurnego
Inzyniera Miasta i podejmowania catodobowo dziatanh zabezpieczajacych (Inzynier Miasta
funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdansku),

4)  uzgodnienia z Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy
i zawarcia odrebnej umowy na ochrone drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ.

Nadzér geologiczny
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt nadzér geologiczny.

Odpowiedzialnos¢ za sieci i instalacje

Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne takie
jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od podmiotéw bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Pokrycie kosztéw za uszkodzenia

Wykonawca naprawi wszystkie szkody i pokryje wszystkie szkody Zamawiajgcemu lub osobom trzecim
wszystkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego oraz zwigzane z
uszkodzeniem innego mienia Zamawiajacego lub osoéb trzecich. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tym
zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka.

Warunki prac na infrastrukturze sieciowej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania rob6t w zakresie budowy lub przebudowy urzadzen,
obiektow kanalizacji sanitarnej, wodociggowo-kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetyczne;j,
teletechnicznej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowa lub wymogami poszczegélnych Gestoréw
sieci.

Zmiana poziomu wéd gruntowych

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowych lub SST/STWIORB lub Dokumentacji geotechnicznej oraz
wiasnego doswiadczenia, catosciowych kosztow odwodnienia gruntu i wykopdw oraz uwzglednienia
ich w przedstawionej Zamawiajgcemu ofercie. Wykonawca w ofercie uwzgledni ryzyko zmiany
poziomu zwierciadta wod gruntowych lub wystgpienia wody gruntowej w miejscach, w ktérych
badania geotechniczne i dokumentacje projektowe nie wykazaty wystepowania zwierciadta wod

10
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4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

4.34.

4.35.

4.36.

gruntowych i wyceni¢ koszt odwodnienia wykopu uwzgledniajac to ryzyko.

Wyceniajac, nalezy takze uwzgledni¢ ryzyko wahan poziomu wody gruntowej w zaleznosci od pory
roku i intensywnosci opadow.

Roboty zgodnie z BHP i PPOZ
Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

Przestrzeganie rozporzadzenia BHP na budowie
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2014 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Systematyczne prowadzenie prac porzadkowych

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu
budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci.

Technologia robét
Wykonawca zobowigzany jest przyjg¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastac;ji
obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robot.

Starannos¢ prac porzadkowych

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ze szczegb6lng starannoscig i bez zbednej zwtoki, w jak
najkrotszym mozliwie okresie czasu, prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i wywozeniem
materiatéw pochodzacych z demontazu i rozbiorek;

Uzywanie wtasciwych materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialy i wyroby budowlane zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw prawa, w tym:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo budowlane

Jakos¢ i parametry uzytych materiatéow

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektowsg,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ (w tym OPZ). Materialy stosowane do robét
budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w
szczegoblnosci odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda
partia dopuszczona do wykonania rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Jakikolwiek materiat, urzadzenie, ktére nie bedzie spetniato tych wymagan bedzie odrzucone. W takich
przypadkach Wykonawca wtasnym staraniem i na swoéj koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje,
aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania umowy.

11
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4.37.

4.38.

4.39.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz urzgdzen nie
moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zgodnos¢ rob6t z przepisami prawa, w tym z rozporzadzeniami
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym:

1) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,

3) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

Odpowiedzialnos¢ za skutki finansowe naruszenia praw autorskich

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki
finansowe mogace powstac z roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajgcych z ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie realizacji niniejszej
umowy

Sytuacje kryzysowe

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazywania informacji Inspektorowi wiodgcemu

oraz Zamawiajgcemu 0 wystapieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez sytuacje kryzysowg

rozumie sie m.in.:

1)  wystgpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z udziatem pracownikéw
Wykonawcy i podwykonawcow, jak i oséb nie zwigzanych z prowadzeniem robét na terenie
budowy,

2) wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

3) wystgpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

4) wystgpienie uszkodzen na sgsiadujgcych budynkach lub innych obiektach budowlanych
mogacych by¢ powigzanymi z prowadzonymi przez Wykonawce robotami, w szczegdlnosci
robotami wywotujgcymi drgania lub wstrzasy,

5) wystgpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia podziemnego lub
nadziemnego,

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujgce brak mozliwosci dojazdu stuzb
miejskich, czy tez nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, ktére przewiduje projekt
tymczasowej organizacji ruchu,

7) pozar na terenie budowy badz w jego otoczeniu powodujgcy zagrozenie dla robét lub zdrowia i
zycia ludzi na terenie budowy,

8) deszcze nawalne lub powddz, zagrazajgce wykonanym obiektom budowlanym lub zdrowiu i zyciu
ludzi na terenie budowy,

12
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4.40.

4.41.

4.42.

9) wystgpienie silnych wiatréw lub huraganéw zagrazajgcych robotom lub zdrowiu i zyciu ludzi na
terenie budowy,

10) wystgpienie katastrofy z udziatem toksycznych srodkéw przemystowych,

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewybuchy lub inne materiaty
niebezpieczne,

12) konflikt z mieszkarhcami lub innymi grupami zorganizowanymi.

Obstuga geodezyjna i kartograficzna

Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamowienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, ajej koszt nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje czynnosci okreslone w dokumentacji projektowe;j i
w SST tj. m.in.:

1) wznowienie punktoéw granicznych na dzien przekazania placu budowy, wyznaczenie i oznaczenie
terenu budowy w oparciu o dziatki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowe wzglednie
zgtoszeniu robot.

2)  wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

3)  wykonywanie pomiaréw biezgcych jak tyczenie, sprawdzanie miedzyoperacyjne, inwentaryzacje
miedzyoperacyjne i niwelacja,

4)  prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

5)  inwentaryzacje powykonawczg,

6)  odtworzenie punktdéw granicznych po zakonczeniu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony znakéw geodezyjnych (reperéw, zastabilizowanych znakéw
granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakéw geodezyjnych, Wykonawca ma
obowigzek ich odtworzenia i okazania Zamawiajgcemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Prowadzenie dziennika budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustaleniem z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Gospodarka odpadami
Wykonaweca roboét rozbiérkowych jako wytwérca odpaddéw winien przestrzegaé ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012 r., ze szczegblnym uwzglednieniem art. 27 ust.1 ustawy.

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

1) zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilos¢ gromadzi¢ je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych
oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie;

2) odpady niebezpieczne, ktére mogg powstac w trakcie robét budowlanych segregowacd i oddzielac
od odpadow obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujgcych sie ich
unieszkodliwianiem;

3) do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko, ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu
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4.43.

4.44.

4.45.

4.46.

z rozbidrek, odpaddéw budowlanych i Smieci nie nadajgcych sie do przetworzenia lub
wykorzystania, w tym takze destrukt bitumiczny.

4) drewno uzytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportowaé na sktadnice GZDiZ
zlokalizowang przy ul. Polanki w rejonie skrzyzowania z ul. Bazyriskiego w Gdansku oraz ztozone w
stosy lub mygty. Przez grubizne rozumie sie drewno o $rednicy powyzej 5 cm bez kory. Z drewna
nalezy wyrobic sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.

5) drewno uzytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy przetransportowac na sktadnice GZDizZ
zlokalizowang przy ul. Polanki w rejonie skrzyzowania z ul. Bazyriskiego w Gdansku oraz ztozone
w stosy lub mygty.

6) przez grubizne rozumie sie drewno o Srednicy powyzej 5 cm bez kory. Z drewna nalezy wyrobic
sortymenty drzewne zgodnie z obowigzujgcymi normami i w uzgodnieniu z GZDiZ.

7) wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na
legalne sktadowiska.

Sktadowanie elementéw nadajacych sie do ponownego wbudowania

1)  Materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, nie
wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na sktadowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej
w Gdansku.

2) Elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach; koszt
zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ujaé¢ w wynagrodzeniu ryczattowym

3) przyjecie materiatéw bedzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ.. Nalezy przekazac
Zamawiajgcemu protokét z przekazania materiatéw do GZDiZ

4) elementy/materiaty rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu
muszg zostac zwazone. Miejsca wazenia pojazddéw nalezy uzgodni¢ z GZDIZ.

Miejsce czasowego sktadowania odpadéw, materiatéw i sprzetu

Wykonawca uzgodni z wtasciwymi wiascicielami nieruchomosci, miejsca sktadowania ziemi na czasowy
odktad, miejsca skladowania materiatéw i sprzetu, zapewnienia zaplecza budowy i innych elementéw
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy oraz zobowigzuje sie do uiszczenia zwigzanych z tym
optat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany w tym celu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajgcy, Wykonawca winien zapewni¢ dodatkowy
teren.

Przywrécenie terenu do staniu poprzedniego

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego (petna rekultywacja) terenéw
przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem zielencéw,
nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacjg robdét na terenach
sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy.

Przekazanie dokumentacji odbiorowej
4.46.1. W dniu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy robét budowlanych/robét/prac
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa, ktéra powinna zawierac
dokumenty zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do OPZ.
4.46.2. Dokumentacje odbiorowg nalezy wykona¢ w formie papierowej i elektronicznej oraz przekaza¢
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.
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4.47. Raporty z postepu realizacji rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego raportéw

miesiecznych z postepu realizacji prac, w formie uzgodnionej z inspektorem.

4.48. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Zadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyfgcza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilne;

Wykonawcy wynikajgcej z obowigzujgcych przepisow prawa.
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