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ST
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej, ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru inwestycji pt:
"Zagospodarowanie terenu otoczenia SP 4” przy ul. Janoséwka w Zakopanem na podstawie
umowy na wykonanie dokumentacji projektowej WSR.7011.4.2020 w ramach zadania
nr 2019/19.
W zakres robét wchodzg ponizsze prace do wykonania:
- rozbidrka istniejgcej drogi, chodnikéw i miejsc postojowych, placéw oraz w przypadku
wystgpienia demontaz kolidujgcej infrastruktury technicznej nieczynnej,
- wykonanie niwelacji terenu, skarp terenowych oraz plantowanie ziemi i posianie trawy,
- wykonanie drogi, chodnikéw, miejsc postojowych, placu manewrowego,
-wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym montaz separatora koalescencyjnego substancji
ropopochodnych, wykonanie wylotu kanalizacji deszcz. do potoku tgcznie z umocnieniem
tego wylotu oraz wykonanie odwodnienia liniowego nawierzchni utwardzonych (placu
manewrowego),
- wymiana i budowa nowego ogrodzeniowa tgcznie z wykonaniem nowych bram i furtek,
- wycinka drzew kolidujgcych z przebudowang drogg i chodnikiem
- z zakresu robdt elektrycznych (objetych osobng specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét) nalezy wykonaé nowe okablowanie i montaz nowych lamp oswietleniowych
oraz demontaz i utylizacja istniejgcych lamp.
Adres inwestycji:
Szkota Podstawowa Nr 4 im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego ul. Janoséwka 15a, 15b
34 - 500 Zakopane, dz. nr ew. 106/1, 106/2, 106/3 obreb 071.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaci
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:
SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
SST-2 ROBOTY DROGOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SST-3 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDOWY
Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
SST-4 NAWIERZCHNIE Z KOSKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
SST-5 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
SST-6 MONTAZ OGRODZEN
SST-7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;



1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

e) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

g) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

h) urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
i) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robd6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

[) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw 0
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieC¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieC czescC obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych [
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu



budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych

innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40 przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42 Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug [
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu



winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw [
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow [



w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie Z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganhn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu
wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg



projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw [
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdbw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie Z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je



do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1/posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé Z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie Z rozporzadzeniem
MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2/posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

- w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
3/ znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy



1/ Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2/ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
3/ Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robdét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloéci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych [
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciagty
zachowanie doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robodt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie (zgodnie z umowa) od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okredlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetiajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2/ szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3/ protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4/ protokoty odbioréw czesciowych,

5/ recepty i ustalenia technologiczne,

6/ dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,

10/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.



Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior
ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Platnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(Kod CPV 4511000-1)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru inwestycji opisanej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) w
zakresie wykonania rozbiorek.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot rozbiorkowych i ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
- rozbiorka istniejgcej drogi, chodnikow i miejsc postojowych, placow oraz w przypadku
wystgpienia demontaz kolidujgcej infrastruktury technicznej nieczynne;j,

- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia panelowego tgcznie z podmuréwkg oraz utylizacja
1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem elementéw wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzagdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujgce informacje:

1. 6. 1 Harmonogram i kolejnosc¢ prac.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2. Materiaty pochodzgce z rozbidrki

- blacha stalowa

- stolarka okienna i drzwiowa

- deski szalunkowe

- gruz budowlany

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pn.
Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi byc¢



odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszacé jakosci i wykonania robot i przepiséw
BIOZ. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetniaé
wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajgcej
ilosci pojazdoéw, tak aby dotrzymany zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg byc¢
wystarczajgce dla zastosowania i nie wptywac ujemnie na jakos¢

robét i transportowanych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na
ktorym prowadzone sg roboty rozbidérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie roboét rozbidrkowych,
jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Wszelkie
roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robét rozbidérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidérkowych nalezy
stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robét rozbidérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowaé sie poza strefg
niebezpieczna.

5.3.Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robét

a) Sprawdzenie robot pomiarowych za pomocg tasm

b) Uporzgdkowanie terenu,

c) Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzony przez nadzoér techniczny inwestora.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
p.8. Podstawg do dokonywania obmiardw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m 2 obrobki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otwordéw okiennych
i drzwiowych, 1m2 pokrycia scian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbidrki elementow
betonowych, 1m3 wykopdw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w OST

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakorczeniu robét, na podstawie:

a) protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdét,

b) z odbioru koncowego robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt w ktéorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robdét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :



a)jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot i
niniejszg specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji,

b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbior koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymogami niniejszej specyfikaciji,

c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru,
z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy protokdt odbioru koncowego robot.

9.Podstawy ptatnosci

Ptatnosci nastapig wg warunkow umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. PRZEPISY | NORMY :

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr .207, poz.2016 z pozn.
zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126)

3. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U.02.108.953

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.03.120.1133.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykornczonych obiektow
budowlanych. (Dz.U.04.198.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U.04.92.881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.96.132.622)
8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.01.112.1206).

10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U.04.128.1347).

SST-1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODBUDOWY
Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
(Kod CPV 14212300)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru inwestycji opisanej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST)
w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST



Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

przy wykonaniu podbudowy z tlucznia kamiennego i obejmuja:

- wykonanie podbudowy ttuczniowej, grubosci po zageszczeniu min. 55 cm na jezdni, placu
manewrowym oraz chodnikach w strefie ciggu pieszo-jezdnego (chodniki o obnizonych
kraweznikach)

- wykonanie podbudowy ttuczniowej, grubosci po zageszczeniu min. 20cm na pozostatych
chodnikach (bez mozliwos$ci najazdu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni skfadajgca

sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klihca kamiennego.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, sa:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec,

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw

Materialy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinny
sktada¢ sie z kruszywa famanego, jednorodnego bez domieszek gliny i innych
zanieczyszczen.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wg BN-
84/6774-02:

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, sposrdod okreslonych w PN-S-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02, okreslonymi dla klasy co najmniej

1.
Wymagania dotyczgce kruszywa przedstawiono w tablicy 1

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca



Lp. Wiasciwosci Klasa Il
1 [Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:~
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w tluczniu
- w klincu 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunk 40
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
. 30
2 [Nasigkliwosc, wg PN-77/B-06714/18, % m/m, nie wigcej 2,0
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) 3.0
dla kruszyw ze skat osadowych
3 [ Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-78/B-06714719, % 4,0
ubytku masy, nie wiecej niz: 5.0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) ’
dla kruszyw ze skat osadowych
4 [Uziarnienie, wg PN-78/B-06714/19 _ 3
a) zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na 4
mokro, % m/m, nie wiecej niz: 75
- w tluczniu 15
- w Klihcu 15
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
- w ttuczniu i w klincu
c) zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w klincu
5 [Zawartosc zanieczyszczen obcych, wg PN-77/B-06714/12, 0,2
% m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i w klincu
6 [ Zawartosc ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06714/16, % 40
m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu
7 [ Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane] 30
metody bezposredniej, wg PN-78/B-06714/19 i BN-
84/6774-02, % ubytku masy, nie wiecej niz: - w klincu
8 [ Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg barwa cieczy '
PN-78/B-06714/26: - w ttuczniu i w klincu nie ciemniejsza
niz_wzorcowa

2.4. Woda
Nalezy stosowaC wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa lub studzienna wode pitna.

3. Sprzet

3.1. %gglne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarki lub uktadarki do roztozenia kruszywa,

- walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klihcem,



- walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,
przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.
Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie i
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport materiatéow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem

z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowego bedzie roztozona w korycie wykonanym
wg ST

5.%. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ zgodng
z dokumentacjg projektowg. Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé
przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczgé¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowag
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mZ.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby uzyskac
klinowanie warstwy kruszywa grubego. wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa
grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili,
gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch, na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw
podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.



6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolna zasada kontroli jakosci robot podano w ST.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badanh
Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie

wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy nr 1 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
' . . Mir_"malne Maksymalna
ilosci  badan powierzchnia
C?a . podbudowy na
ziennej jedno badanie
A dziatce ()
1 |Uziarnienie kruszyw ) 2 i 600
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie
S Zawartos¢ ziaren nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnosé kruszywa 6000
5 |Nasigkliwos¢ kruszywa i przy kazdej zmianie
g Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu zrodta  pobierania
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych materiatow

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobieraé w sposoéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku zmiany zrédia pobierania
materiatdbw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny byc¢

pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 3.



Tablica 3. Czestotliwo$s¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej
podbudowy
z tlucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badan i
. Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
i pomiardéw i .
1 Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2 Réwnosé podtuzna co 20 m tatg
3 Rownos$¢ poprzeczna co 100 m
4 Spadkipoprzeczne® co100m
r r=r

co100-m v osi
AAv s e vavy \ABR 4

e
Jat
o

5 Rzedne wysokosciowe

[ Uksztattowanie os1 w planie™ co 100m

7 Grubos¢ podbudowy w3 punktach na kazdejdzratce roboczej; tec

nie rzadziej niz raz na 400 m?

8 Zaggszczenie podbudowy w miejscach wskazanych przez Inzyniera lecz

co najmniej raz na 500 m dlugosci wykonane;j
podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac¢ w

punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg

tatg Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé 12 mm (prze$wit pomiedzy
tata a podbudowg)

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 2 cm,
6.4.8. Zageszczenie podbudowy

Badanie zageszczenia podbudowy nalezy sprawdzi¢c wg metody obcigzen
ptytowych w miejscach wskazanych przez Inzyniera lecz co najmniej raz na 500 m
dtugosci wykonywanej podbudowy.



Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu piyty o srednicy 30
cm powinien
by¢ zgodny z wartosciami podanymi w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania nosnosci podbudowy

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy

Konstrukcja uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wby
” 140°
. . 100 120
Jezdnia, zjazdy, umocnione pobocze 80
Chodniki '

Zageszczenie jest prawidtowe jezeli stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robdét nastgpi ponowny pomiar i ocena warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”

pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie prowadzonych robot,

- zakup i dostarczenie materiatdbw do wykonania robdét,

- dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania robat,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- roztozenie kruszywa,

— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- utrzymanie podbudowy w czasie robat,

-  przeprowadzenie pomiarébw i badan  okreslonych ~w niniejszej ST,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
BN-84/6774-02

PN-77/B-06714/12

PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
06714/19

PN-78/B-06714/26
PN-79/B-06714/42
PN-S-96023:1984

PN-S-02205:1998
06102:1997

PN-EN 1008:2004

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci PN-78/B-

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i hawierzchnia z ttucznia kamiennego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-S-

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu



SST -4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE Z KOSKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
(Kod CPV 45233000-9)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Grupa robdt: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru inwestycji opisanej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) w zakresie
wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustalenia zawartymi w "Wymagania ogdélne"

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczga zasad prowadzenia robét zwigzanych
zwykonaniem nawierzchni chodnikéw i parkingow z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogoélne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST "Wymagania ogdlne” .

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
"Wymagania ogolne"
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej w zakresie :
a) wygladu zewnetrznego :
» struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw,
* powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka i réwna a krawedzie kostek réwne i proste,
» wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm ,
b) ksztattu, wymiardéw i koloru :
* tolerancje wymiarowe wynoszg :
- na diugosci = 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci = 5 mm,
c) cech fizykochemicznych
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» wytrzymatosé na sciskanie ( srednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniach = 60 Mpa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

* nasigkliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

» odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250 :

* pekniecia prébki — brak,

* strata masy - max. 5%,

* obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie - max. 20%,

» Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm..
Ksztalt i kolor kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamowienia, powinien uzgodni¢ z Inwestorem
i Inspektorem nadzoru.
2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701
2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Wiasciwoséci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
z receptyg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié
kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Cement do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne"

Ukfadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Zageszczenie nalezy wykonaé przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢
zaopatrzony w gumowg podkfadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdlne"

Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozona kostka
powinna by¢ w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wiasciwe utozenie (na
ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig przesuwania sie. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania podane w ST Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne”
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5.1. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w ST koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

5.2. Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie obramowania

Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z ST Krawezniki
betonowe”, ST ,,Obrzeza betonowe” oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Podsypka

Zastosowanie podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Podsypke
nalezy rozktada¢ rownomiernie. Grubo$¢ podsypki piaskowo-cementowej 3 cm . Piasek, woda i
cement powinny odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej ST. Podsypka powinna by¢
rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Podsypka piaskowo-
cementowa powinna mie¢ stosunek po wymieszaniu 1:4.

5.6. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej, recznie, w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe Z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania ogdélne”
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2. niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca
sie aby do badan wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 2 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji

dziennej ok. 200 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg i odpowiednimi ST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejsze;j
ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,

30



- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nierownosci podiuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 0,5
cm.
6.3.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 0,5
cm.
6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byty

przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych
dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogodlne”.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypki pod kostke betonowag
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci nastgpig wg warunkéw umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250  Beton zwykty
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodno&ci

5. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

01
8. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

04 i tata.

SST -5
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(KOD CPV - 45233123-7)

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru inwestycji opisanej Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST) w zakresie
wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej i wigzacej, z betonu asfaltowego wg WT2-2010 .

- warstwy Scieralnej z mieszanki typu BBTM 8 PMB 45/80-55 grubosci 3cm po zageszczeniu
- warstwy wigzgcej z mieszanki typu AC16W 35/50 grubosci 9 cm po zageszczeniu.
Projektowana nawierzchnia wykonywana jest dla kategorii ruchu KR1, wg ,Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM 1997.

Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) ( mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym

skfadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno(asfaltowa (MMA) ( mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub

polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (AC) ( mieszanka mineralno(asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny ( substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do

materiatdw mineralnych oraz zwigksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na

odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg ( powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki

mineralno-asfaltowej).

Emulsja asfaltowa kationowa ( asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
32



wodzie).

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno(asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobe. Pozostate okreSlenia podstawowe sg

zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczagce robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~Wymagania ogoélne”
Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN(EN 12591 [5] PN(EN
13924 [10)].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w
dokumentacji projektowej i zgodne z WT-2:2010 [15].

Polimeroasfalt
Polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14023 [11] i posiadac aprobate techniczna.

Wypetniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w WT-1:2010 dla wypetniacza

podstawowego i zastepczego.

Kruszywo
Kruszywo stosowane do mieszanek MMA musi spetnia¢ wymaganie okre$lone w WT-1:2010 [14].

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowg emulsje asfaltowg spetniajgcg wymagania okreslone w WT-3:20009.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazacé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-wytworni ,otaczarki, o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno -
asfaltowych, uktadarek do uktadania mieszanek mineralno (asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek, walcow lekkich, srednich i ciezkich , walcéw stalowych gtadkich , walcow ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych, samochodéw samowytadowczych
z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne”

Transport materiatow
Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 12591 [5].

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac¢ sie w: cysternach kolejowych, cysternach
samochodowych, bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w WT-2:2010 [15] oraz w
aprobacie techniczne;.

Wypetniacz

Wypetiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workow.

Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w

czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczac¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochoddéw termosow z podwojnymi Scianami
skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogéine”

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca

dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegolinych sktadnikow i probki materiatdbw pobrane w
obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: doborze sktadnikbw mieszanki
mineralnej, doborze optymalnej ilosci asfaltu, okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z
zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy sScieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 23 i 24 WT-2:2010[15), s. 20 i
21].

Sktad mieszanki mineralno(asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spetniaé wymagania WT-2:2010 [15].
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-
2:2010 [15].

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej z betonu

asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 15 WT2-2010 [15): s.18]. Sktad
mieszanki mineralno(asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla; probki powinny spetniaé wymagania podane w WT-2:2010[15)]. Wykonana
warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmachiajgca z betonu asfaltowego powinna spetniaé
wymagania podane w WT-2010 [15)].

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym

zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury skitadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie
skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe | zautomatyzowane oraz zgodne z
receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci
w zaleznosci od temperatury. Dozowanie skladnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikow mogag wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skftadnika. Jezeli jest
przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i
w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb
posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg
+5°C. Temperature lepiszcza nalezy okresli¢ na podstawie tablicy 47 z WT-2:2010 [15): s. 32].

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata witasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ ustalona na podstawie
tablicy 48 z WT-2:2010 [15): s. 33].

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe
nie powinny by¢ wieksze 8mm. W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych
w w/w tablicy, podioze nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podfoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,1 — 0,3 kg/m2. Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp.
urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem.

Potgczenie miedzywarstwowe
Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego. Skropienie powinno by¢ wykonane
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z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

( 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2
emulsji, (2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m2 emulsji,

( 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystgpienia do robot
Temperatura otoczenia przed i w trakcie uktadania MMA nie moze by¢ nizsza niz

« Przed przystgpieniem do robét 0°C
+ W trakcie wykonywania robét 5°C
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno(asfaltowej na mokrym podtozu, podczas

opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zatwierdzenie receptury.
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest

zobowigzany do zatwierdzenia receptury w laboratorium. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki
mineralno(asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przyjg¢é nalezy zgodnie z WT-
2:2010[15)].

Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

b) okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

c) okres$lenia potrzebnej ilosci przejs¢é walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatbw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze, na wniosek Wykonawcy,
zdecydowa¢ o odstgpieniu od wykonania odcinka prébnego, wydajgc stosowne pisemne
zezwolenie. Warunkiem odstgpienia jest przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych wiasciwe
ustalenie parametréw (a), (b) i (c) w trakcie wykonywania innego odcinka nawierzchni z materiatow
o tych samych parametrach i w zblizonych warunkach.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno(asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z

automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt. 3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie

zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku probnym. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna spetniaC wymagania producenta. Zageszczanie
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nalezy rozpoczgC od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z nastepujgcymi wymaganiami:
+ Wigzaca > 0,98
- Scieralna AC 5-8S > 0,97AC 11S > 0,98
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zigcze robocze powinno by¢ réwno obciete i
powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢é posmarowana asfaltem, oklejona
samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg w przypadku

warstwy Scieralnej. Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdéine”

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkciji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Przed dostarczeniem mieszanki powinna ona przejsc
badania, ktére co do rodzaju i ilosci odpowiadajg ustaleniom zawartym w WT-2:2010 [15].

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w

rozdziale 8.4 WT-2 [15), s. 34(40].

Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno(asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji i utrzymaniu

tolerancji zgodnie z WT-2:2010 [15)].

Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rwnowaznymi metodami — zmiany metod muszg zostac
aakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie wiasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢é wypetniacza.

Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
i SST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno(asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. DoktadnoS¢ pomiaru +2°C. Temperatura
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powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno(asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej

wygladu w czasie produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Witasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta
laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci nawierzchni z mieszanki AC
Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej
poftozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukciji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kaSdej strony co najmniej o grubo$é warstwy na
niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm. Badanie nalezy wykonac przynajmniej 2
razy na kazdy km drogi.

Réwnosé warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstw z betonu asfaltowego nie powinny by¢ wieksze niz:

« Drogi A,S,GP < 6mm
+ Drogi G < 8mm
Badanie rownosci wykonuje sie co 10 m na catym odcinku drogi.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢é
zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +0,5 %. Badanie nalezy wykonaé przynajmniej 10

razy na kazdy km drogi oraz dodatkowo w punktach charakterystycznych tukéw .

Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg +1

cm. Czestotliwo$¢ pomiaru zgodna z dokumentacjg budowy.

Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +5
cm. Czestotliwos¢ pomiaru zgodna z dokumentacjg budowy. Dodatkowe badanie nalezy wykonaé

w punktach charakterystycznych tukow.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg +10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi +5 %. Do badania nalezy pobraé

minimum 2 probki na kazde 3000 m2 wykonanej nawierzchni.

Zigcza podituzne i poprzeczne.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym

poziomie. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na catej dlugosci odcinka objetego robotami.
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Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé od
3mm do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a
w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia, pokryta asfaltem. Badanie wykonuje sie dla
catego odcinka.

Wyglad warstwy.
Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,

porowatych,tuszczacych sie i spekan. Badaniu podlega cata wykonana nawierzchnia.

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzeh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami

ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. Nalezy pobra¢ minimum 2 probki na 3000
m?2 wykonanej nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 oraz WT-2:2010 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoéine”

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wyprodukowanie mieszanki mineralno(asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
skropienie miedzywarstwowe,
roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem (oklejenie samoprzylepng tasmg asfaltowo-
kauczukowg w przypadku warstwy Scieralnej)

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji

technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1)PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka
2)PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3)PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
4) PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
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nawierzchni drogowych
5)PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

6) PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe.Metody badah mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
7)PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
8) PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
10)PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych.
11) PN-EN 14023:2006 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltéw
modyfikowanych polimerami.
12) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Inne dokumenty
13)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
14)WT-1 Kruszywa 2010
15)WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
16)WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
17)Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -zeszyt 48,
IBDiIM, Warszawa, 1995.
18)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SST-6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONTAZ OGRODZEN
(kod CPV 45340000-2)

1. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru inwestycji opisanej Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST) w
zakresie wykonania montazu ogrodzen.

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych robdét
tymczasowych. Prace towarzyszgce obejmuija:
kierowanie budowg i prowadzenie dokumentacji budowy.

e Zabezpieczenie i dozor budowy oraz obiektéw i elementéw znajdujgcych sie na
terenie budowy,
Oznakowanie zwigzane z ruchem drogowym na przylegajacej drodze,
e \Wykonanie przedsiewzie¢ wynikajacych z zalecen i warunkéw udostepnienia terenu
do prowadzenia prac przez zarzadce terenu.
Roboty tymczasowe obejmuja:

e ogrodzenie placu budowy lub jego oznaczenie (w zaleznosci od potrzeb),
. ustawienie i wykonanie obiektoéw zaplecza budowy,

transport wewnetrzny na terenie budowy.
Wykonanie deskowan i zabezpieczen.

Wykonanie robét ziemnych.

Informacja o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie na dziatce budowlanej, ktora jest jednostkg oswiatowa.

Nazwy i kody.
Grupa robot

Klasa robot
Kategoria robét

Kody CPV sg nastepujgce:
e 45000000-7 Roboty budowlane

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe
34928200-0 Ogrodzenia
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45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Okreslenia podstawowe i definicje.
W opracowaniu uzyto okreslen i definicji zawartych w ustawie z dnia 14.07.1994 r. Prawo

Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wiasciwosci wyrobow budowlanych.
Wszystkie wyroby budowlane, ktére zostang uzyte do wykonania robét objetych niniejszg

specyfikacjag muszg spetnia¢ wymagania okreslone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby
budowlane powinny by¢ dostarczone wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze sg
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny zawiera¢ informacje
identyfikujgce rodzaj, marke, klase, odmiane i gatunek wyrobu budowlanego.

Wymagania dotyczace zasadniczych wyrobéw budowlanych zostaty opisane w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przechowywanie, transport, warunki dostawy i sktadowanie.
Wszystkie wyroby budowlane nalezy przechowywac, transportowac i sktadowac¢ zgodnie
instrukcjami i zaleceniami producenta. Z uwagi na ograniczong powierzchnie terenu budowy
wyroby budowlane powinny by¢ dostarczane partiami i w sposéb systematyczny. Zaleca sie
dostawe wyrobdéw bezposrednio przed planowanym terminem wbudowania.

Kontrola jako$ci.
Kontrole jakosci prowadzi kierownik budowy lub kierownik robét. Okresowo kontrole jakoSci

prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego Iub inny upowazniony przedstawiciel
zamawiajgcego. Kontrola jakosci powinna obejmowa¢ sprawdzenie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie wyrobdw do stosowania w budownictwie oraz ocene i badanie
jakoséci wyrobéw metodami zakresie okreslonym w dokumentach odniesienia, szczegdlnie w PN
i aprobatach technicznych. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz stan elementéw co
do uszkodzen, a takze ich klase, marke i odmiane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét.
Do wykonania robaét nie okresla sie wymagan dotyczgcych niezbednego sprzetu i maszyn.

Sprzet i maszyny zalecane.
Do wykonania robét nie okresla sie wymagan dotyczgcych zalecanego sprzetu i maszyn.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
W obrebie terenu budowy nalezy uzywac srodkow transportu o tadownosci do 10 t.

W przypadkach szczegdlnych, w uzgodnieniu z zamawiajgcym mozna stosowac srodKi
transportu o wiekszej fadownosci
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Sposéb wykonczenia elementow.
Wszystkie elementy nalezy wykona¢ w stanie umozliwiajgcym rozpoczecie uzytkowania

bezposrednio po zakohczeniu robét budowlanych.

Tolerancje wymiarowe.
Elementy, dla ktérych nie okreslono tolerancji wymiarowych w szczegoétowych

specyfikacjach powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym ponizej.

Odchylenie wymiarow elementow konstrukcyjnych nie powinno przekracza¢ 20 mm. Odchylenie
wymiardw powierzchni poziomych i pionowych oraz ich rownolegtosci nie powinno by¢ wieksze
ni¢ 5 mm na catej dtugosci. Nierownosci nie powinny przekraczaé¢ 5 mm na catej dtugoscii 2 mm
na diugosci 2,0 m. Odchytki od pionu i poziomu nie powinny przekraczac

0,3 %.

Szczegoty technologiczne. Bez wymagan.

Odcinki i czesci robot budowlanych.
Roboty nalezy realizowac¢ rownomiernie z zachowaniem wymagan technologicznych.

Przerwy i ograniczenia. Brak wymagan.
Wymagania specjalne. Brak wymagan.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIORAMI.
Kontrola, badanie i odbior robét budowlanych.
Kontrola, badanie i odbior robdt budowlanych powinien by¢ prowadzony ciggle i systematycznie.

W szczegdlnoéci nalezy dokonywaé odbioréw i badah miedzyfazowych, w tym odbioru i badan
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Podstawowa kontrole, badania i odbiory prowadzi kierownik budowy i kierownik robét. Czynnosci
te powinny by¢ dokumentowane w dzienniku budowy. Z odbioréw elementow, obiektéw i robét
budowlanych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

W odbiorach elementow, obiektéw i robot budowlanych powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego lub upowazniony przedstawiciel zamawiajgcego.

Odbiory i badania miedzy fazowe, w tym odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
powinny odbywac sie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

W przypadku zlecenia robét z wynagrodzeniem ryczaltowym wszelkie czynnosci
dodatkowe zwigzane z realizacjg robé6t naleza do obowigzkéw wykonawcy. Roboty
dodatkowe moga by¢ uwzglednione tylko w przypadku okolicznosci wyjgtkowych, ktérych nie
mozna byto przewidziec.
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W przypadku innych sposobéw rozliczen wielkos¢ robot powinna by¢ potwierdzona obmiarem
prowadzonym na biezgco i systematycznie potwierdzanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego. W tym przypadku
dodatkowe pozycje mogg sie pojawiC jezeli wynika to z technologii robé6t i nie stanowi
jednoczesnie czesci pozyciji uwzglednionej w przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbidr robot budowlanych powinien sktadaé sie z nastepujgcych etapow:
e Odbiory, badania i kontrole miedzy fazowe,

® Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
®  Odbiory elementow, obiektow lub robot budowlanych,
e Odbidr koncowy (obiektu lub zakresu umownego),

Czynnosci z dwoch pierwszych odbioréw sg dokumentowane w dzienniku budowy wraz z

dokumentami dotgczanymi do dokumentacji budowy. Pozostate rodzaje odbiorow sg
dokumentowane protokotami.

Odbioréw dokonuje sie na podstawie sprawdzenia stanu fatycznego w obiekcie, dokumentac;ji
budowy, zapisow w dzienniku budowy oraz dokumentow i dowoddw z czynnosci
poprzedzajgcych odbiér.

Sprzet niezbedny do dokonania odbiorow zabezpiecza kierownik budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstawe wykonania rob6t budowlanych stanowig nastepujgce dokumenty odniesienia:

- dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy)
- SIwz

10. ST - OGRODZENIE PANELOWE.
Rozdziat obejmuje wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

1) ogrodzenia panelowego ocynkowane ogniowo o wysokosci 1830-2030 mm

OGRODZENIE PANELOWE.
WSTEP.
Rozdziat dotyczy wykonania ogrodzenia z paneli siatek spawanych z drutu, ktore sg

montowane do stupkow z profili zamknietych.
11.1.2. WYROBY BUDOWLANE.

Stupki ogrodzeniowe z profili zimnogietych prostokatnej RP 60x40x3 mm ze stali St3S. Wysokos¢
catkowita stupdw ogrodzenia panelowego powinna wynosi¢ co najmniej 2,40 m. z tego co najmniej
70 cm nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej. W przypadku wiekszej wysokosci powyzej
terenu wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwiekszy¢. Co 10-ty stupek oraz na zmianach
trasy ogrodzenia nalezy stosowac stupki ze wzmocnieniem (z podporka)
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Panele ogrodzeniowe nalezy spawac z drutu:
prety pionowe o srednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

e prety poziome o $rednicy @ 6 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm.

Panele nalezy wzmocni¢ przez co najmniej 3 przettoczenia (wygiecia) na wysokosci panelu.

Stupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubosé powifoki cynkowej to min

100 um. Wymagane jest réwniez zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementow
ogrodzenia tj. nakretki systemowe ze stali nierdzewnej, $ruby montazowe ocynkowane
elektrolitycznie zgodnie z normg PN-ISO 82406 i DIN 603.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.
Stupki ogrodzenia panelowego nalezy rozmieszcza¢ wg dokumentacji projektowej i wytycznych

producenta.

ODBIOR ROBOT.
Odbiér materiatow.
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér

materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi

dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat CE,

3) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach

lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres

stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci.

Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu): odbior
miedzy fazowy powinien obejmowac poszczegodlne czesci ogrodzenia. Odbiér miedzyfazowy
powinien obejmowac:

1) prawidtowosci osadzenia i obetonowania stupkow,

2) sprawdzenie poprawnosci zamontowania przesta (panela) ogrodzeniowego
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10.2.4.3. Odbiér kohcowy
Odbidr koncowy obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowsg, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow

3) sprawdzenie  dotrzymania warunkéw ogdinych  wykonania robét (cieplnych i
wilgotnosciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i osadzenia krat powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez kraty petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene

wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w stopie betonowej,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajgca lub ulegajgca
zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu oraz prob.

46



SST -7
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA KANALIZACYJINA
(kod CPV 45330000-9)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru inwestycji opisanej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST) w
zakresie montazu kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po
uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykonaé¢ w dowigzaniu do
istniejgcej zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic iparteru. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

demontaz istniejgcej instalaciji,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalaciji,

regulacja dziatania instalaciji.

KODY CPV :

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4523 1100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

4523 1110-9 Ktadzenie rurociggow

4523 1111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

4523 1112-3 Instalacja rurociggéw

4523 1113-0 Poziomowanie rurociggéw

4523 2000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

4523 1300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow

1.4. Ogdlne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
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Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialtdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polietylenu tgczonych
przez zgrzewanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie zrur stalowych ze szwem,
przewodowych, z usunietym wyptywem wewnetrznym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg
0 podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.4. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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4.5. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywa¢ sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowac¢ w magazynach zamknietych.

4.7. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  w sposdb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugo$ci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociggi fgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdét .....
Rurociggi instalacji ppoz. taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogolne dla potgczen

spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania roboét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
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- wykonanie potgczeh.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypenié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury iosprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdiuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnosé

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosc roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnoéci catej instalacji,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych irealizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

PN-EN 1796+A1:2009
Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do ciSnieniowego i
bezcidnieniowego przesytania wody — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmaochnione
widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP).

PN-EN 14830:2007
Podstawy studzienek wtazowych i niewlazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Badanie odpornoéci na odksztatcenie
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PN-EN 14982:2007
Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury
wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wiazowych i
niewtazowych — Oznaczanie sztywnosci obwodowej

PN-EN 13077:2008
Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym)
— Rodzina A-typ B

PN-EN 15096:2008
Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prozni na przytgcze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie
Rodzina H, typ B i typ D — OgdIne wymagania techniczne

PN-B-10725:1997

Wodociggi Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

USLUGI PROJEKTOWE
I NADZORY BUDQWLANE
“H KOPTA
4-300 Zakopane
-791-792
‘kopta@gmail.com
NIP: 6762356856 REGON:123183778

52




