
przy budynku nr 15A352,04106+243+46+109172+6818,49+16,6475/2+180/2+360/2+51/21163*0,31163*0,31163*0,7jezdnia i plac manewrowy1180,85+21,70parking górny86,78zatoczka parkingowa65,0odcinek na do przerobienia przy boisku11,75*1,5nowy chodnik przed budynkiem 55,13przedszkolnym - o większej podbudowieprzebudowa chodnika przed budynkiem 203,84przedszkolnym - o większej podbudowiechodnika przed budynkiem 352-203,84przedszkolnymchodniki przy drodze - strefa wjazdu18,49+16,64chodniki przy drodze166,49+50,74+50,74+278,67+1,69+10,74+96,72chodniki - do odtworzenia 2,5*11+21*31565,925*0,21565,925*0,4+929,58*0,15jezdnia i plac manewrowy1180,85+21,70zatoczka parkingowa65,0odcinek na do przerobienia przy boisku11,75*1,5nowy chodnik przed budynkiem 55,13przedszkolnym - o większej podbudowieprzebudowa chodnika przed budynkiem 203,84przedszkolnym - o większej podbudowiechodnika przed budynkiem 352-203,84przedszkolnymchodniki przy drodze - strefa wjazdu18,49+16,64chodniki przy drodze166,49+50,74+50,74+278,67+1,69+10,74+96,72chodniki - do odtworzenia 2,5*11+21*3188,1+265453,100*0,2*0,3114413,400*0,15*0,2(0,5+4)/2*(0,3+1,3)/2*67,236*1,512*7*0,512*7*0,5(3*(19+16+13+18+30+19+32))*0,2(44,34+4+3+5,8)*0,25*0,6+(44,34+4+3+5,8)/2,5*0,25*0,25*1,2(37+31,5+12,6)*0,25*0,4+(94,26+167,65)/2,5*0,25*0,25*1,21,8*((37+31,5+12,5)+(44,34+4+3+5,8))248,652*0,05248,652*0,05(44,34+7,12)*0,2*0,25+(44,34+7,12)/2,5*1,2*0,25*0,25(44,34+7,12)/2,5*1,2*0,25*0,25(44,34+7,12)*0,2*0,6(44,34+7,12)*0,025(44,34+7,12)/2,5*0,025(44,34+7,12)((76,5)/2,5+2+3)*1,2*0,25*0,25+0,4*0,25*5((76,5)/2,5+2+3)*1,2*0,25*0,25+0,4*0,25*576,5przyjęto 70% na odkłads1-s5(1+3,0)*0,5*0,5*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)*0,7s7-s5(1+2,5)*0,5*0,5*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,8)*12,65)*0,7si1-si2(1,5+3,5)*0,5*0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,7przykanaliki(0,6+1,5)*1,5*60,5*0,7przyjęto 30% do wywozus1-s5(1+3,0)*0,5*0,5*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)*0,3s7-s5(1+2,5)*0,5*0,5*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,8)*12,65)*0,3si1-si2(1,5+3,5)*0,5*0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,3przykanaliki(0,6+1,5)*1,5*60,5*0,3s1-s52*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)s7-s52*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,8)*12,65)si1-si22*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+5)*2,58+(5+3,86)*8,66)przykanaliki2*0,8*60,5105374*53,14*0,6*0,6*3*7+3,14*0,3*0,3*4*13,14*0,13*0,13*16260,5*0,6+175,9760,5*0,6+175,97115+1,55+1,51,51,52+748362+1,5s1-s5104,38s5-s748,26si1-si223,33s1-s5s7-s5-(1+1)si1-si2-25+8,5+12przyjęto 70% na odkłads1-s5(1+3,0)*0,5*0,5*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)*0,7s7-s5(1+2,5)*0,5*0,5*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,8)*12,65)*0,7si1-si2(1,5+3,5)*0,5*0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,7przykanaliki(0,6+1,5)*1,5*60,5*0,742*1*0,729,400-1,429,400-1,442*1*0,7(10+11,78+30,52)*0,66+2+218,37+12,1540*0,15*0,5przyjęto 70% ziemi na odkład ((1+2,5)/2*0,5*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*0,7przyjęto 30% ziemi do wywozu((1+2,5)/2*0,5*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*0,32*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)2*3,14*0,6*0,6*2,5+3,14*0,16*0,16*33,5101,500*1101,500*13*2+2((1+2,5)/2*0,5*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*0,7101,5*514,5*1*343,5*3106*5

Data opracowania: Autor opracowania:

2025-01-23 mgr inż. Wojciech Kopta ......................

Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu  przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Janosówka 15A, 15B w Zakopanem

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane, rozbiórkowe, drogowe, instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i 
elektrycznych

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Janosówka 15A, 15B 34-500 Zakopane, woj. małopolskie,
dz. nr ewid. 106/1, 106/2, 106/3 obr. 071 Zakopane

Inwestor: GMINA MIASTA ZAKOPANE, 
34-500 ZAKOPANE, 
ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI 13

Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane 
Wojciech Kopta
ul. Ustup 26, 34-500 Zakopane
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wykonanie robót ogólnobudowlanych:
- drogi, parkingów i chodników wokół budynku szkoły
- ogrodzenia wokół szkoły
- instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do potoku
- instalacji elektrycznej oświetleniowej - oświetlenie drogi wewnętrznej - wymiana oprzewodowania i lamp
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Zagospodarowanie terenu  przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. 
Janosówka 15A, 15B w Zakopanem

1 Rozdział Roboty ogólnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie

1.1 Element Roboty rozbiórkowe terenowe

1.1.1 KNR 231/815/1 
analogia

Rozebranie płytek i płyt betonowych, kwadratowych i trylinki, na chodnikach, placach i 
parkingach

Wyliczenie ilości robót:

przy budynku nr 15A 352,04 352,040000

106+243+46+109 504,000000

172+68 240,000000

18,49+16,64 35,130000

RAZEM: 1 131,170000 m2 1 131,170

1.1.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm m2 1 163,000

1.1.3 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

75/2+180/2+360/2+51/2 333,000000

RAZEM: 333,000000 m 333,000

1.1.4 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=9,000 m2 1 163,000

1.1.5 KNR 231/814/3 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25˙cm na 
podsypce piaskowej m 481,000

1.1.6 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 
15˙cm - chodniki m2 1 131,700

1.1.7 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości - podbudowy  - chodniki
Krotność=10,000 m2 1 131,700

1.1.8 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 
15˙cm - drogi i place m2 1 131,700

1.1.9 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy - drogi i place
Krotność=35,000 m2 1 131,700

1.1.10 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę  - przyjęto 30% materialu z podbudowy do wywozu z uwagi na 
słabą jakość

Wyliczenie ilości robót:

1163*0,3 348,900000

RAZEM: 348,900000 m3 348,900

1.1.11 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=4,000

Wyliczenie ilości robót:

1163*0,3 348,900000

RAZEM: 348,900000 m3 348,900

1.1.12 KNR 201/229/3 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV,
spycharka 55˙kW (75˙KM) - przyjęto 70% materialu z podbudowy drogi na cele 
podsybki i obsypki kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

1163*0,7 814,100000

RAZEM: 814,100000 m3 814,100

1.1.13 KNR 201/229/6 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 814,100

1.2 Element Drogi, place i chodniki

1.2.1 Kalkulacja 
własna

Obsługa geodezyjna
kpl 1,000
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1.2.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, 
chodniki z obniżonymi krawężnikami

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia i plac manewrowy 1180,85+21,70 1 202,550000

parking górny 86,78 86,780000

zatoczka parkingowa 65,0 65,000000

odcinek na do przerobienia przy boisku 11,75*1,5 17,625000

nowy chodnik przed budynkiem 55,13

przedszkolnym - o większej podbudowie 55,130000

przebudowa chodnika przed budynkiem 203,84

przedszkolnym - o większej podbudowie 203,840000

RAZEM: 1 630,925000 m2 1 630,925

1.2.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - podbudowa pod drogi i place,
miejsca postojowe, chodniki z obniżonymi krawężnikami
Krotność=6,000

Wyliczenie ilości robót:

chodnika przed budynkiem 352-203,84

przedszkolnym 148,160000

chodniki przy drodze - strefa wjazdu 18,49+16,64 35,130000

chodniki przy drodze 166,49+50,74+50,74+278,67+1,69+10,74+9

6,72 655,790000

chodniki - do odtworzenia 2,5*11+21*3 90,500000

RAZEM: 929,580000 m2 929,580

1.2.4 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, 
chodniki z obniżonymi krawężnikami
Krotność=30 m2 1 630,925

1.2.5 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości - podbudowa pod chodniki
Krotność=5 m2 929,580

1.2.6 KNR 201/237/4 
(2)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii 
III-IV, walec 8˙t

Wyliczenie ilości robót:

1565,925*0,2 313,185000

RAZEM: 313,185000 m3 313,185

1.2.7 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III,
spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 313,185

1.2.8 KNR 201/240/2 
(2)

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 2,50˙m3, grunt kategorii III, 
transport urobku do 1˙km samochodami samowyładowczymi 15-20˙t

Wyliczenie ilości robót:

1565,925*0,4+929,58*0,15 765,807000

RAZEM: 765,807000 m3 765,807

1.2.9 KNR 201/214/2 
(4)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub 
drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20˙t
Krotność=10 m3 765,807

K.1 Podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obniżonymi krawężnikami

1.2.10 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm  - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obniżonymi 
krawężnikami m2 1 630,925

1.2.11 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości  - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obniżonymi 
krawężnikami
Krotność=10 m2 1 630,925

1.2.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm  - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obniżonymi 
krawężnikami m2 1 630,925

1.2.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
 - podbudowa pod drogi i place, miejsca postojowe, chodniki z obniżonymi 
krawężnikami
Krotność=17,000 m2 1 630,925

K.2 Podbudowa pod chodniki

1.2.14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15˙cm m2 929,580

1.2.15 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm  - podbudowa pod chodniki m2 929,580

1.2.16 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
 - podbudowa pod chodniki m2 929,580
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K.3 Nawierzchnie dróg i chodników

1.2.17 KNR 231/110/1 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 
lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia i plac manewrowy 1180,85+21,70 1 202,550000

RAZEM: 1 202,550000 m2 1 202,550

1.2.18 KNR 231/110/2 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o 
lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy
Krotność=6 m2 1 202,550

1.2.19 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, 
grubość warstwy 2˙cm m2 1 202,550

1.2.20 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=7,000 m2 1 202,550

1.2.21 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, 
grubość warstwy 2˙cm m2 1 202,550

1.2.22 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm m2 1 202,550

1.2.23 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara i kolorowa (chodnik koloru szarego, miejsca 
postojowe, czerwony)

Wyliczenie ilości robót:

zatoczka parkingowa 65,0 65,000000

odcinek na do przerobienia przy boisku 11,75*1,5 17,625000

nowy chodnik przed budynkiem 55,13

przedszkolnym - o większej podbudowie 55,130000

przebudowa chodnika przed budynkiem 203,84

przedszkolnym - o większej podbudowie 203,840000

chodnika przed budynkiem 352-203,84

przedszkolnym 148,160000

chodniki przy drodze - strefa wjazdu 18,49+16,64 35,130000

chodniki przy drodze 166,49+50,74+50,74+278,67+1,69+10,74+9

6,72 655,790000

chodniki - do odtworzenia 2,5*11+21*3 90,500000

RAZEM: 1 271,175000 m2 1 271,175

K.4 Krawężniki, obrzeża, ścieki betonowe, barierki

1.2.24 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

188,1+265 453,100000

RAZEM: 453,100000 m 453,100

1.2.25 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

453,100*0,2*0,3 27,186000

RAZEM: 27,186000 m3 27,186

1.2.26 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
krawężnik najazdowy m 188,100

1.2.27 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 265,000

1.2.28 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 
10˙m

Wyliczenie ilości robót:

114 114,000000

RAZEM: 114,000000 m 114,000

1.2.29 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV - pod ścieki
beton. m 32,000

1.2.30 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość 
prefabrykatów 15˙cm m 32,000

1.2.31 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV -pod 
obrzeża m 413,400

1.2.32 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła -pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

413,400*0,15*0,2 12,402000

RAZEM: 12,402000 m3 12,402

1.2.33 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 413,400

1.3 Element Nasyp - powiększenie i wzmocnienie skarpy przy drodze wewnętrznej

K.5 Skarpa nasyp
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1.3.1 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III,
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

(0,5+4)/2*(0,3+1,3)/2*67,2 120,960000

RAZEM: 120,960000 m3 120,960

1.3.2 KNR 201/229/6 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 120,960

1.3.3 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii
III-IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 120,960

1.3.4 KNR 201/237/4 
(2)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii 
III-IV, walec 8˙t m3 120,960

1.3.5 KNR 911/402/4 
(1)

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokość układanej geokraty 20˙cm, 
kruszywo

Wyliczenie ilości robót:

36*1,5 54,000000

RAZEM: 54,000000 m2 54,000

K.6 Uporządkowanie terenu, plantowanie

1.3.6 KNRW 
201/506/2

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, grunt
kategorii IV m2 142,000

1.3.7 KNRW 
201/510/1

Humusowanie skarp, z obsianiem, grubość humusu 5˙cm
m2 142,000

1.3.8 KNRW 
201/510/3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
m2 142,000

1.4 Element Oznaczenia drogowe, malowanie pasów, montaż barierek

1.4.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie oznaczeń drogowych - montaż znaków drogowych: strefa ruchu pieszego, 
oznaczenie pierwszeństwa pojazdu kpl 1,000

1.4.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie oznaczeń drogowych - malowanie pasów
kpl 1,000

1.4.3 Kalkulacja 
własna

Montaż barierek drogowych na chodnikach - typ barierek U11a - kolor czerwono-biały 
(łącznie z wykonaniem ław fudnamentowych pod nie) m 20,000

1.5 Element Wycinka drzew i krzewów

1.5.1 KNR 201/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙46-55˙cm szt 12,000

1.5.2 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, dłużyce

Wyliczenie ilości robót:

12*7*0,5 42,000000

RAZEM: 42,000000 m3 42,000

1.5.3 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, 
dłużyce
Krotność=10,000

Wyliczenie ilości robót:

12*7*0,5 42,000000

RAZEM: 42,000000 m3 42,000

1.5.4 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:

(3*(19+16+13+18+30+19+32))*0,2 88,200000

RAZEM: 88,200000 mp 88,200

1.5.5 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km odległości, 
karpina i gałęzie
Krotność=10,000 mp 88,200

1.6 Element Zasadzenia roślinności

1.6.1 KNR 221/305/5 
(1) analogia

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych o nachyleniu do 1:2 w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,5˙m, ziemia 
urodzajna (humus) - gatunki i ilości drzew wg dokumentacji projekowej (projekt zieleni)-
ZASADZENIE DRZEW MIEJSC W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INWESTORA, 
DRZEWA - GŁÓG POŚREDNI "Paul's Scarlet" H=250-300CM, obwód mierzony na 
wys. 1m = 8-10cm. Sadzanie przy ul. Jagiellońskiej (dz. ew. nr 553/10 obr. 6)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,000

1.7 Element Ogrodzenie - rozbiórka

1.7.1 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, 
betonowych, grubości do 70 cm - fundament i podmurówka ogrodzenia istniejącego

Wyliczenie ilości robót:

(44,34+4+3+5,8)*0,25*0,6+(44,34+4+3+5,8)/

2,5*0,25*0,25*1,2 10,285200

(37+31,5+12,6)*0,25*0,4+(94,26+167,65)/2,5

*0,25*0,25*1,2 15,967300

RAZEM: 26,252500 m3 26,253

1.7.2 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 26,253
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1.7.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=5,000 m3 26,253

1.7.4 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach 
metalowych obetonowanych (łącznie z bramami i furtkami)

Wyliczenie ilości robót:

1,8*((37+31,5+12,5)+(44,34+4+3+5,8)) 248,652000

RAZEM: 248,652000 m2 248,652

1.7.5 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

248,652*0,05 12,432600

RAZEM: 12,432600 t 12,433

1.7.6 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, 
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, 
samochód do 5˙t
Krotność=4,000

Wyliczenie ilości robót:

248,652*0,05 12,432600

RAZEM: 12,432600 t 12,433

1.8 Element Ogrodzenie - nowe

1.8.1 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
kategoria gruntu III - odcinek na podmurówce żelbet.

Wyliczenie ilości robót:

(44,34+7,12)*0,2*0,25+(44,34+7,12)/2,5*1,2*

0,25*0,25 4,116800

RAZEM: 4,116800 m3 4,117

1.8.2 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany 
pompą (B25) - odcinek na podmurówce żelbet.

Wyliczenie ilości robót:

(44,34+7,12)/2,5*1,2*0,25*0,25 1,543800

RAZEM: 1,543800 m3 1,544

1.8.3 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą 
(B25) - odcinek na podmurówce żelbet.

Wyliczenie ilości robót:

(44,34+7,12)*0,2*0,6 6,175200

RAZEM: 6,175200 m3 6,175

1.8.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm - odcinek na podmurówce żelbet.

Wyliczenie ilości robót:

(44,34+7,12)*0,025 1,286500

(44,34+7,12)/2,5*0,025 0,514600

RAZEM: 1,801100 t 1,801

1.8.5 KNNR 2/1602/3 
(1) analogia

Ogrodzenie panelowe H=1,7m (wysokość paneli) na nowej podmurówce żelbetowej

Wyliczenie ilości robót:

(44,34+7,12) 51,460000

RAZEM: 51,460000 m 51,460

1.8.6 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
kategoria gruntu III - odcinek na podmurówce prefabrykowanej

Wyliczenie ilości robót:

((76,5)/2,5+2+3)*1,2*0,25*0,25+0,4*0,25*5 3,170000

RAZEM: 3,170000 m3 3,170

1.8.7 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami - odcinek na podmurówce prefabrykowanej

Wyliczenie ilości robót:

((76,5)/2,5+2+3)*1,2*0,25*0,25+0,4*0,25*5 3,170000

RAZEM: 3,170000 m3 3,170

1.8.8 KNNR 2/1602/3 
(1) analogia

Ogrodzenie panelowe H=1,7m (wysokość paneli) na nowej podmurówce 
prefabrykowanej o wys. 25 cm ( w cenie 1 mb ogrodzenia należy ująć wykonanie 
betonowej prefabrykowanej podmurówki i montaż stalowych słupków i przęseł 
panelowych)

Wyliczenie ilości robót:

76,5 76,500000

RAZEM: 76,500000 m 76,500

1.8.9 KNR 202/1808/3
analogia

Montaż furtki o szerokości 90cm w świetle. Furtka panelowa
kpl 2,000

1.8.10 KNR 202/1808/3
analogia

Montaż bramy 2-skrzydłowej o szerokosci min. 4,5m oraz furki o szer. 0,9m - wymiary 
w świetle po otwarciu. kpl 1,000
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1.8.11 KNR 202/1808/3
analogia

Montaż furtki 2-skrzydłowej o szerokosci min. 2,0m wymiary w świetle po otwarciu.
kpl 1,000
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2 Rozdział Instalacje sanitarne

2.1 Element Kanalizacja deszczowa - wymiana na odcinku przebudowywanej drogi 
wewnętrznej i placu manewrowym

2.1.1 KSNR 1/205/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,6˙m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 70% na odkład

s1-s5 (1+3,0)*0,5*0,5*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,

24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)

*0,7 363,298880

s7-s5 (1+2,5)*0,5*0,5*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,

8)*12,65)*0,7 80,186356

si1-si2 (1,5+3,5)*0,5*0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+

5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,7 162,211788

przykanaliki (0,6+1,5)*1,5*60,5*0,7 133,402500

RAZEM: 739,099524 m3 739,100

2.1.2 KSNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 30% do wywozu

s1-s5 (1+3,0)*0,5*0,5*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,

24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)

*0,3 155,699520

s7-s5 (1+2,5)*0,5*0,5*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,

8)*12,65)*0,3 34,365581

si1-si2 (1,5+3,5)*0,5*0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+

5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,3 69,519338

przykanaliki (0,6+1,5)*1,5*60,5*0,3 57,172500

RAZEM: 316,756939 m3 316,757

2.1.3 KSNR 1/204/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych, kategoria  gruntu III-IV
Krotność=5,000 m3 316,757

2.1.4 KNR 1901/117/1 Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, 
głębokość 1,5˙m -  deskowanie będzie wykonywane odcinkowo (R=0,5, M=0,3)
R = 0,500   M = 0,300   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

s1-s5 2*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,24)*25,58+(2,

24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17) 1 037,996800

s7-s5 2*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,8)*12,65) 261,833000

si1-si2 2*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+5)*2,58+(5+3,86

)*8,66) 370,769800

przykanaliki 2*0,8*60,5 96,800000

RAZEM: 1 767,399600 m2 1 767,400

2.1.5 KSNR 8/223/3 Demontaż rurociągu kamionkowego kanalizacyjnego bądź PCW, w wykopie, 
Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

105 105,000000

37 37,000000

4*5 20,000000

RAZEM: 162,000000 m 162,000

2.1.6 KSNR 8/223/3 Demontaż rurociągu kamionkowego bądź PCW kanalizacyjnego, w wykopie, 
Fi˙300˙mm m 5,000

2.1.7 KNR 218/613/1 
(1) analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m. Analogia. Demontaż (M=0)
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 7,000

2.1.8 KNR 218/613/2 
(1) analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m. Analogia. Demontaż (M=0)
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 0.5 m 14,000

2.1.9 KNR 218/625/2 
analogia

Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa kl. D400, Fi˙500˙mm z 
osadnikiem bez syfonu. Analogia. Demontaż (M=0)
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 4,000

2.1.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,6*0,6*3*7+3,14*0,3*0,3*4*1 24,868800

3,14*0,13*0,13*162 8,596692

RAZEM: 33,465492 m3 33,465
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2.1.11 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km
Krotność=5 m3 33,465

2.1.12 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm. Przyjeto 50% odzysk materiału ze 
starej podbudowy drogi (M=0,5)
R = 1,000   M = 0,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

60,5*0,6+175,97 212,270000

RAZEM: 212,270000 m2 212,270

2.1.13 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm - Wykonanie obsypki. Przyjeto 50% 
odzysk materiału ze starej podbudowy drogi (M=0,5)
R = 1,000   M = 0,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

60,5*0,6+175,97 212,270000

RAZEM: 212,270000 m2 212,270

2.1.14 KSNR 11/502/2 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm   
SDR34 SN8- przykanaliki od wpustów deszczowych i korytek liniowych

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

5+1,5 6,500000

5+1,5 6,500000

1,5 1,500000

1,5 1,500000

2+7 9,000000

4 4,000000

8 8,000000

3 3,000000

6 6,000000

2+1,5 3,500000

RAZEM: 60,500000 m 60,500

2.1.15 KSNR 11/502/4 
(1) analogia

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙300˙mm 
SDR34 SN8 - Rura PP K2-KAN DN/ID 300 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

s1-s5 104,38 104,380000

s5-s7 48,26 48,260000

si1-si2 23,33 23,330000

RAZEM: 175,970000 m 175,970

2.1.16 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m klasa D400 szt 8,000

2.1.17 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m  klasa D400
Krotność=2,000

Wyliczenie ilości robót:

s1-s5

s7-s5 -(1+1) -2,000000

si1-si2 -2 -2,000000

RAZEM: -4,000000 0.5 m -4,000

2.1.18 Kalkulacja 
własna

Montaż pierścieni odciążających klasy D400 oraz wymiana zniszczonych kręgów w 
razie potrzeby, wymiana włazów żeliwnych na D400 kpl 6,000

2.1.19 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z 
osadnikiem bez syfonu,  klasa D400 szt 12,000

2.1.20 KNR 201/515/3 
analogia

Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 20˙cm na podbudowie - 
korytka (odowdnienie liniowe) klasy D400 z osadnikiem i spadkiem, zakończone 
kratami żeliwnymi

Wyliczenie ilości robót:

5+8,5+12 25,500000

RAZEM: 25,500000 m 25,500

2.1.21 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych wg dokumentacji projektowej
SEP 2 - fi 1,50M Qmax 100 l/s (montaż łącznie z niezbędnymi dodatkowymi 
pierścieniami) kpl 1,000



PRZEDMIAR -SP4 -aktual 01-2025.puz BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0005D457)

strona nr: 11

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.22 KSNR 1/210/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 70% na odkład

s1-s5 (1+3,0)*0,5*0,5*((2,95+2,08)*35,32+(2,08+2,

24)*25,58+(2,24+2,85)*26,48+(2,85+2,8)*17)

*0,7 363,298880

s7-s5 (1+2,5)*0,5*0,5*((2,03+2,37)*14,89+(2,37+2,

8)*12,65)*0,7 80,186356

si1-si2 (1,5+3,5)*0,5*0,5*((3,54+3,61)*12,09+(3,61+

5)*2,58+(5+3,86)*8,66)*0,7 162,211788

przykanaliki (0,6+1,5)*1,5*60,5*0,7 133,402500

RAZEM: 739,099524 m3 739,100

2.1.23 KNR 201/237/4 
(2)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii 
III-IV, walec 8˙t m3 739,100

2.2 Element Odwodnienie chodnika przed skarpą, przed budynkiem nr 15A

2.2.1 KSNR 1/205/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,6˙m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

42*1*0,7 29,400000

RAZEM: 29,400000 m3 29,400

2.2.2 KSNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

29,400-1,4 28,000000

RAZEM: 28,000000 m3 28,000

2.2.3 KSNR 1/204/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych, kategoria  gruntu III-IV
Krotność=4,000

Wyliczenie ilości robót:

29,400-1,4 28,000000

RAZEM: 28,000000 m3 28,000

2.2.4 KNR 228/703/6 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙150˙mm
m 40,000

2.2.5 KNR 228/705/3 Złoża filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

42*1*0,7 29,400000

RAZEM: 29,400000 m3 29,400

2.2.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(10+11,78+30,52)*0,6 31,380000

RAZEM: 31,380000 m2 31,380

2.2.7 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm - Wykonanie obsypki m2 31,380

2.2.8 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m szt 1,000

2.2.9 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m -1,000

2.2.10 KSNR 11/502/2 
(1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm - 
przykanaliki od wpustów deszczowych

Wyliczenie ilości robót:

6+2+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

2.2.11 KSNR 11/502/3 
(1) analogia

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙250˙mm 
-rura PP K2-KAN DN/ID 2500 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 11,780

2.2.12 KSNR 11/502/4 
(1) analogia

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙300˙mm 
SDR34 SN8 - Rura PP K2-KAN DN/ID 300 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

18,37+12,15 30,520000

RAZEM: 30,520000 m 30,520

2.2.13 KSNR 11/406/3 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi 425 mm, 
głębokość 2,0 m (montaż na istniejącym odcinku kan. deszczowej) szt 2,000

2.2.14 KNR 218/625/2 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z 
osadnikiem bez syfonu kl. D400 szt 3,000

2.2.15 KNR 231/402/3 Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława pod korytko ściekowe

Wyliczenie ilości robót:

40*0,15*0,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,000
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2.2.16 KNR 201/515/1 Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - korytko liniowe
odwadniające np. typu Aco -drain, betonowe ze stalową ocynk. kratą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

2.2.17 KSNR 1/210/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV m3 1,400

2.3 Element Kanalizacja deszczowa - nowy odcinek - od budynku szkoły (nr 15A) do wylotu 
kanalizacji do cieku wodnego

2.3.1 KSNR 1/205/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 
0,25-0,6˙m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 70% ziemi na odkład ((1+2,5)/2*0,5*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*

2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(

2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*

0,7 210,089950

RAZEM: 210,089950 m3 210,090

2.3.2 KSNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 30% ziemi do wywozu ((1+2,5)/2*0,5*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*

2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(

2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*

0,3 90,038550

RAZEM: 90,038550 m3 90,039

2.3.3 KSNR 1/204/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych, kategoria  gruntu III-IV
Krotność=5,000 m3 90,039

2.3.4 KNR 1901/117/1 Umocnienie, odeskowanie wykopów, wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste, 
głębokość 1,5˙m -  deskowanie będzie wykonywane odcinkowo (R=0,5, M=0,3)
R = 0,500   M = 0,300   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*2,58+(2,55+

2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(2,15+2,91)*4

,3+(2,17+0,5)*27,9) 546,008000

RAZEM: 546,008000 m2 546,008

2.3.5 KSNR 8/223/3 Demontaż rurociągu kamionkowego bądź PCW kanalizacyjnego, w wykopie, 
Fi˙300˙mm m 33,500

2.3.6 KNR 218/613/1 
(1) analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m. Analogia. Demontaż (M=0)
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 szt 2,000

2.3.7 KNR 218/613/2 
(1) analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m.  Analogia. Demontaż (M=0)
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 0.5 m 2,000

2.3.8 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,6*0,6*2,5+3,14*0,16*0,16*33,5 8,344864

RAZEM: 8,344864 m3 8,345

2.3.9 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km
Krotność=5 m3 8,345

2.3.10 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

101,500*1 101,500000

RAZEM: 101,500000 m2 101,500

2.3.11 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 25˙cm - Wykonanie obsypki.

Wyliczenie ilości robót:

101,500*1 101,500000

RAZEM: 101,500000 m2 101,500

2.3.12 KSNR 11/502/5 
(1) analogia

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙400˙mm 
SDR34 SN8 - rura P K2-KAN DN/ID 400 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 101,500

2.3.13 KNR 218/613/1 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
głębokość 3˙m szt 5,000
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2.3.14 KNR 218/613/2 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1000˙mm, 
dodatek za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m
Krotność=2,000

Wyliczenie ilości robót:

3*2+2 8,000000

RAZEM: 8,000000 0.5 m 8,000

2.3.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż separatora substancji ropopochodnych wg dokumentacji projektowej
SEP 1 - fi 2,30M Qmax 150 l/s (montaż łącznie z niezbędnymi dodatkowymi 
pierścieniami) kpl 1,000

2.3.16 KSNR 1/210/5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25 cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

((1+2,5)/2*0,5*((2,8+2,58)*7,05+(2,58+2,55)*

2,58+(2,55+2,38)*12,5+(2,38+2,15)*14,12+(

2,15+2,91)*4,3+(2,17+0,5)*27,9)+3,5*3,5*5)*

0,7 210,089950

RAZEM: 210,089950 m3 210,090

2.3.17 KNNR 1/501/2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

101,5*5 507,500000

RAZEM: 507,500000 m2 507,500

2.3.18 Kalkulacja 
własna

Wykonanie umocnienia skarpy i dna potoku oraz wykonanie wylotu kanalizacji 
deszczowej do potoku wg dokumentacji projektowej kpl 1,000

2.3.19 Kalkulacja 
własna

Odtworzenie terenu w tym placu zabaw, częsci ogrodzenia, ponowny montaż lampy 
stojącej łącznie ze słupem i fundamentem, odcinka chodnika przy szkole (odcienek 
pomiędzy studzienkami nr Sd3, Sd4) kpl 1,000

K.7 Skarpa nasyp przystudzience nr Sd5

2.3.20 KNR 201/229/2 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii III,
spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

14,5*1*3 43,500000

RAZEM: 43,500000 m3 43,500

2.3.21 KNR 201/229/6 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10˙m w przedziale 10-30˙m, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 43,500

2.3.22 KNR 201/235/2 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii
III-IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) m3 43,500

2.3.23 KNR 201/237/4 
(2)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii 
III-IV, walec 8˙t m3 43,500

2.3.24 KNR 911/402/4 
(1)

Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami, wysokość układanej geokraty 20˙cm, 
kruszywo

Wyliczenie ilości robót:

43,5*3 130,500000

RAZEM: 130,500000 m2 130,500

K.8 Uporządkowanie terenu, plantowanie

2.3.25 KNRW 
201/506/2

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, grunt
kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

106*5 530,000000

RAZEM: 530,000000 m2 530,000

2.3.26 KNRW 
201/510/1

Humusowanie skarp, z obsianiem, grubość humusu 5˙cm
m2 530,000

2.3.27 KNRW 
201/510/2

Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu
Krotność=5,000 m2 530,000

2.3.28 KNRW 
201/510/3

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
m2 530,000
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3 Rozdział Instalacje elektryczne

3.1 Element Oświetlenie uliczne

3.1.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotność=4 m3 1,500

3.1.2 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotność=4 m3 1,500

3.1.3 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 20,500

3.1.4 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 20,500

3.1.5 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 263,000

3.1.6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm  DVR 75 lub równoważne m 263,000

3.1.7 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm A110 PS lub równoważne - osłonięcie na 
drogach i zjazdach m 20,000

3.1.8 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 180,000

3.1.9 KNNR 5/713/1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - 
kabel układany w rurach, słupach, fundametach YAKXs 4x35 m 291,000

3.1.10 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
kabel 5-żyłowy, do 50˙mm2
Krotność=8 szt 2,000

3.1.11 KNNR 5/1001/1 
(2)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, żelbetowy - analogia 
fundament F100 szt 7,000

3.1.12 KNNR 5/1001/2 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy - . słup 
przystosowany do obciążeń lokalnych od wiatru tj. do 3 strefy wiatrowej, wysokość 
słupa i parametry wg dok. projektowej szt 7,000

3.1.13 KNNR 5/1003/1 
(2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki, wysokość latarń do 4˙m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe - YDY 3x2,5 kpl 7,000

3.1.14 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie -32, typ L2 kolor CI-63 
szczotkowany, na wzór istniejących lamp ulicznych w nowomodernizowanych 
oświetleniach ulic przez UM Zakopane szt 7,000

3.1.15 KNNR 5/1006/1 Tablica bezpiecznikowa wnękowa TB12 lub równoważne kpl 7,000

3.1.16 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 8,000

3.1.17 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 8,000

3.1.18 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 8,000

3.1.19 Kalkulacja 
własna

Dokumentacja powykonawcza
kpl 1,000

3.1.20 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - szafka oświetlenia ulicznego kpl 1,000

3.1.21 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane 
na betonie m 6,000

3.1.22 KNNR 5/212/3 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 
30˙mm2/YKY5x6 m 6,000

3.1.23 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie instalacji oświetleniowej oraz prace pozostałe prace monterskie 
elektryczne zgodnie z dok. projektową kpl 1,000

3.1.24 Kalkulacja 
własna

Rozbudowa istn. rozdzielnicy RG
kpl 1,000

3.2 Element Osłonięcie sieci kablowej nN

3.2.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotność=5 m3 1,500

3.2.2 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV - przekopy kontrolne
Krotność=5 m3 1,500

3.2.3 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 7,900

3.2.4 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV m3 7,900

3.2.5 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m
Krotność=2 m 98,000

3.2.6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm A160PS lub równoważne m 98,000

3.2.7 Kalkulacja 
własna

opłata za dopuszczenie do prac
kpl 2,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 189,72694

2. Bitumiarze grupa II r-g 79,60881

3. Bitumiarze grupa III r-g 264,92178

4. Brukarze grupa II r-g 122,32069

5. Brukarze grupa III r-g 738,80054

6. Cieśle grupa II r-g 93,54915

7. Malarze grupa II r-g 13,08

8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 733,03

9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 19,96

10. Ogrodnicy grupa I r-g 8,58354

11. Ogrodnicy grupa II r-g 1,14256

12. Ogrodnicy grupa III r-g 0,88242

13. Robocizna r-g 119,004

14. robocizna r-g 290,56911

15. Robotnicy r-g 2 030,7045

16. Robotnicy grupa I r-g 1 780,8015

17. Robotnicy grupa II r-g 6 683,3649

18. Zbrojarze grupa II r-g 77,22688

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 13 247,277
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1. Bale iglaste obrzynane grub, 50-100 mm kl,III m3 8,32827

2. Bednarka ocynkowana m 187,2

3. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 9,828

4. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 3,21755

5. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 7,86566

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 41,17152

7. Brama 2-skrzydłowej o szerokosci min. 4,5m, H=1,8m kpl 1

8. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm - kl,15 szt 3 276

9. Cement 25 z dodatkami t 1

10. Cement hutniczy "35" kg 378

11. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,666

12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 17,10938

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 1,73942

14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,5361

15. Deski iglaste obrzynane wymiarowe grub, 19-25 mm,kl,III m3 0,09

16. Drewno iglaste okrągłe korowane nasycone na stemple m3 2,77609

17. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,01902

18. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,13586

19. Drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych - GŁÓG POŚREDNI "Paul's Scarlet" szt 12,6

20. Fundament prefabrykowany szt 7

21. Furtka 2-skrzydłowa o szerokosci min. 2,0m, H=1,8m kpl 1

22. Furtka panelowa - szer. w świetle 90cm H=1,8m kpl 3

23. Geokrata m2 202,95

24. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 29,82108

25. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 302,64

26. Kineta przepływowa PE 200 mm (trzon Fi 425 mm) szt 2

27. Klamry z prętów stalowych szt 490,77

28. Kołki rozporowe plastykowe szt 16,2

29. Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 35-50˙mm2 szt 80

30. Kortka liniowe 60x50x20˙cm, typ korytkowy szt 26,775

31. Korytko ściekowe odwadniające typ "hauraton" z rusztem ze stali ocynkowanej szer 15 cm m 42

32. Kostka brukowa z betonu (wszystkie kształty) 8 cm, szara m2 1 302,9544

33. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 191,862

34. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x20˙cm m 270,3

35. Krąg betonowy o wysokości 500˙mm, Fi˙1000˙mm szt 80,85

36. Kruszywo m3 39,852

37. Kruszywo naturalne m3 32,34

38. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,2

39. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 200 mm szt 1,4664

40. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 250 mm szt 0,24502

41. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 315 mm szt 4,295

42. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 400 mm szt 1,5834

43. Lampa oświetleniowa  typu L2 kolor CI-63 szczotkowany kpl 7

44. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 6,24

45. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 4,08

46. Masa mineralno-asfaltowa klincowo-żwirowa t 281,15619

47. Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy ścieralnej t 91,99508

48. Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy wiążącej t 269,37121

49. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 36,61522

50. Mieszanka betonowa B15 m3 3,12

51. Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m szt 15

52. Nasiona traw kg 16,128

53. Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm - szare m 421,668

54. Ogrodzenie panelowe H=1,7m (wysokość paneli) na nowej podmurówce prefabrykowanej o 
wys. 25 cm m 76,5

55. Ogrodzenie panelowe H=1,8m m 51,46

56. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 39,28

57. Osadniki betonowe Fi˙500˙mm kl. D400 szt 15

58. Piasek m3 105,00212

59. Piasek do betonów zwykłych m3 25,38789

60. Piasek do nawierzchni drogowych m3 5,64

61. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 40,432
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62. Pierścienie odciążające żelbetowe Fi˙1000 szt 14

63. Pierścienie podtrzymujący wpust Fi˙500 szt 15

64. Pierścienie żelbetowe odcinające Fi˙500 szt 15

65. Płyty drogowe 50x50x10˙cm szt 14

66. Płyty ściekowe betonowe 60x50x15˙cm, typ korytkowy szt 65,92

67. Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi˙1000˙mm szt 14

68. Pokrywa PVC do rury karbowanej 425 mm szt 2

69. Pospółka m3 659,31553

70. Pospółka do nawierzchni drogowych m3 2,805

71. Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 72,89958

72. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 1 837,02

73. Przewody kabelkowe m 29,4

74. Przewód YDY 450/750V 5x6,0˙mm2 m 6,24

75. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 128,45

76. Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 259,98

77. Rura karbowana fi 425 mm, długości 3000 mm (kineta) m 4,32

78. Rura osłonowa dwudzielna A160PS m 101,92

79. Rura osłonowa karbowana DVR75 m 273,52

80. Rura osłonowa karbowana SRS110 m 20,8

81. Rura P K2-KAN DN/ID 400 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 105,56

82. Rura PP K2-KAN DN/ID 250 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 12,2512

83. Rura PP K2-KAN DN/ID 300 SN8, kielichowa korugowana 2-warstwowa m 183,0088

84. Rura PVC dwudzielna perforowana, Dn˙150˙mm m 41,6

85. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 73,32

86. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 315/9,2 mm m 31,7408

87. Słupy stalowe szt 7

88. Stopnie włazowe żeliwne szt 123,9

89. Szpilki z prętów stalowych szt 673,425

90. Tablica bezpiecznikowa wnękowa TB12 szt 7

91. Tablice rozdzielcze szt 1

92. Tłuczeń-uziarnienie 31,5-63 mm t 1 337,8025

93. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50˙mm2 szt 16

94. Uszczelki do rur PVC dwudzielnych szt 16,4

95. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 10,5051

96. Właz kanałowy żeliwny średnica 600˙mm szt 14

97. Woda przemysłowa m3 34,32173

98. Woda z rurociągów m3 134,49804

99. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm szt 15

100. Zaprawa cementowa M 50 m3 0,16

101. Zaprawa cementowa M-4 m3 0,102

102. Zaprawa cementowa M-7 m3 5,11

103. Ziemia urodzajna (humus) m3 63,716

104. Złączki PVC do rur dwudzielnych szt 6,92

105. Żwir do betonów zwykłych m3 0,924

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 11,9241

2. Ciągnik gąsienicowy 55˙kW (75KM) (1) m-g 11,9241

3. Ciągnik kołowy 37kW[50KM] (1) m-g 13,81429

4. Ciągnik kołowy 63kW[85KM] (1) m-g 169,75605

5. Giętarka mechaniczna do prętów do fi 40mm m-g 8,6448

6. Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu 1800dm3 (1) m-g 170,40135

7. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-g 139,59656

8. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 7,866

9. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50m3(1) m-g 20,52363

10. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów fi 40 mm m-g 10,4458

11. Piła do cięcia płytek m-g 31,77938

12. Piła motorowa łańcuchowa 3,1KW/4,2KM m-g 4,8

13. Pompa do betonu na samochodzie 60m3h dł,20m(1) m-g 0,60208

14. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 7,7443

15. Przyczepa dłużycowa do samochodów 10,0t m-g 2,8

16. Przyczepa dłużycowa do samochodów do  4,5t m-g 43,68

17. Przyczepa do przewożenia kabli do 8˙t m-g 1,2513

18. Przyczepa skrzyniowa 4.5˙t m-g 1,20148

19. Przyczepa skrzyniowa o ładowności 3,5t m-g 129,54951

20. Rozkładarka mas bitumicznych szerokość 4,5m (2) m-g 15,75341

21. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 20,51354

22. Samochód samowyładowczy 10-15t (1) m-g 122,63815

23. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 320,38211

24. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,5535

25. Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10t (1) m-g 77,05

26. Samochód skrzyniowy o ładowności do 5,0t (1) m-g 34,35626

27. Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 17,08266

28. Sprężarka powietrza  elektryczna  wydajność 4-5m3/min(1) m-g 338,8982

29. Spycharka gąsienicowa 55kW  (1) m-g 276,38558

30. Środek transportowy m-g 27,74056

31. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 146,49492

32. Walec statyczny samojezdny 8˙t (1) m-g 39,17919

33. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 190,73552

34. Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) m-g 15,75341

35. Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 434,80461

36. Wciągarka ręczna 3-5˙t m-g 23,751

37. Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 165,25275

38. Wyciąg towarowo-osobowy 1,0t m-g 11,04725

39. Zrywarka przyczepna m-g 33,15881

40. Żuraw samochodowy 3-6˙t m-g 12,8083

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 3 112,6445
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Roboty ogólnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie

1.1 Roboty rozbiórkowe terenowe

1.2 Drogi, place i chodniki

1.3 Nasyp - powiększenie i wzmocnienie skarpy przy drodze wewnętrznej

1.4 Oznaczenia drogowe, malowanie pasów, montaż barierek

1.5 Wycinka drzew i krzewów

1.6 Zasadzenia roślinności

1.7 Ogrodzenie - rozbiórka

1.8 Ogrodzenie - nowe

Roboty ogólnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie

Razem Roboty ogólnobudowlane - drogi i parkingi, zagospodarowanie netto

2 Instalacje sanitarne

2.1 Kanalizacja deszczowa - wymiana na odcinku przebudowywanej drogi wewnętrznej i placu manewrowym

2.2 Odwodnienie chodnika przed skarpą, przed budynkiem nr 15A

2.3 Kanalizacja deszczowa - nowy odcinek - od budynku szkoły (nr 15A) do wylotu kanalizacji do cieku wodnego

Instalacje sanitarne

Razem Instalacje sanitarne netto

3 Instalacje elektryczne

3.1 Oświetlenie uliczne

3.2 Osłonięcie sieci kablowej nN

Instalacje elektryczne

Razem Instalacje elektryczne netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Zagospodarowanie terenu  przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Janosówka 15A, 15B w Zakopanem
netto


