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Legenda

proj. nawierzchnia chodnika z płytek betonowych

zakres opracowania

proj. mulda trawiasta

proj. utwardzenie nawierzchni z kruszywa

regulacja wysokościowa

rozbiórka istniejącej nawierzchni

drzewa/krzewy zinwentaryzowane istniejące w terenie

krzewy przeznaczone do usunięcia

drzewa/krzewy przeznaczone do wysadzenia

numer porządkowy drzew/krzewów zinwentaryzowanych w terenie

oś projektowanego chodnika

proj. obrzeże betonowe

działki w zakresie opracowania

1
lokalizacja odwiertów geologicznych

granica działek

proj. krawężnik betonowy o przekroju prostokątnym
15x30 cm o odkryciu 0 cm

projektowana rura osłonowa dwudzielna Ø110

proj. pobocze utwardzone z kruszywa

wymiana istniejącego krawężnika na proj. krawężnik betonowy
o przekroju prostokątnym 15x30 cm o odkryciu 0 cm
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Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru

autorskiego dla zadania pod nazwą: "Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota

Karczma", "Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodnika w Klukowie" w ramach

zadania Budżet Obywatelski 2021 oraz 2022

Inwestor:
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Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Uzgodniono w Orange Polska S.A. 

Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania 

niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice 

pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i 

uzgodnić z 

właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie zamierzeń. 

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy. 

Nr uzgodnienia..............................................., data............................................. 

Podpis…………………………………………

Nr uzgodnienia:

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno–budowlanymi pod nadzorem 

właścicielskim przedstawiciela Orange Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na 

infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne

i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz 

zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnił :


