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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami — Prawo
Budowlane niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu) pn.:
,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod
nazwg: ,Aktywna Matarnia — Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma’, ,Bezpieczna droga do szkoty —
przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021
oraz 2022".
zlokalizowany na dziatkach:
dziatki nr: 244/3, 244/4, 266/15, 267/1, 267/6, 267/8, 267/9, 267/89, 267/91
Jednostka ewidencyjna: 226101_1
Obreb ewidencyjny: 0003 Klukowo

dla Inwestora: Gmina Miasta Gdanska
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
reprezentowana przez:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

w zakresie branzy: drogowej
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Dawidowski
(upr. POM/0338/PBD/18)
specjalnos¢: drogowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marian Werner
(upr. 682/Gd/82)
specjalnos¢: drogowa
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P &1 — BupowianveH

POMORSEA CHREGOWA
IZBA IMFYMIEROW BUDCWRICTIAA

80-365 Geatak, . Rzeczypespoliy) 4155 Gdansk, 28 grudnia 2018 r.
tel. 5B 324-59-77, fax 58 301-44-98
i

gven. akt. 452/POM/OKEN T
DECYZITA

_ Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i wst. de pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t.|. D= U,
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie sumodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (Dz, U,
z 21?]4 r. poz 1278) § art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania
admll:istra.ac:r_in:gu (t.j. Dz. U. 22018 r,, poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zoataly warunki
w zikresic przygolowania zawodowego omaz po zlofeniu egeaminu na uprawnienia budowlane

z wimikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Z¢;

FPan Lukasz Jan Dawidowski
magister ingynier budownictwa
urodzony dnin.|

olrEymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A33ISPED/18

-
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei inkynieryjnej drogowej

UEASADNIENIE

W mﬂu_z L_szg.]qdnjl_[mi::m w calodei dadania strony, na podstawie art, 107 & 4 K.pa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanyeh wekazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Jan Dawidowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich opricz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawic, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,
Zgodnic z tredeig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 2096 zc zm.):
§ 1. W trakcic bicgu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administrac)i publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsicnia odwotania
przez 0statnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku 2lozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sydu administracyjnegn,

Sklad orzekajacy Okregowej ] omisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej Komisj yjnej
mgr inz Mgctej Malihowski

CZLONEK
Okrggowe] Kemisji Kwalifikacyjnej

prof. z'? hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

| .Pan t.ukasz Jan Dawidowski
[

2.Oksggowa Rada Izby
3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4a/a
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjym
POM-O3B-CBW-GEN *

Pan tukasz Jan Dawidowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/19

adres zamieszkania ’ i

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie Brt. 3 ust 2 ustwwy T dnin 12 wreesnia 2004 r. 0 podpisie elertronicogm Dz UL 2001 Nr 130 poz 14%0] dane w postac
chkhmmq mmmm:meWmmw kanlifibowanezs certyfiketu 55
niaTeaaine pod wzpiedem skuthow prawnych dolumentorm Opatrzonym podpisami wHasnorecmymL]

*  wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens
weryfikacyjnego  zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piiborgpl lub
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= INZYNIEROW

%'Tr/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerse weryfikacgjnym:

POM-HRG-QIH-MS5B *

Pan Marian Werner o numerze ewidencyjnym POM/BD/5201/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe) Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicziaym (De. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektranicinej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilkatu 53
rawnowaine pod wzgledem skuthdw prawnych dokementom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.]

* Woeryfikacje poprawnodc danych w niniejszym zadwiadcreniu modna Sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie @ bivrem wiaiciwe] Okregowe) kzby Indynierdw
Budownictwa.

i i
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2. Opis techniczny

2.1 Inwestor

Gmina Miasta Gdanska

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
reprezentowana przez:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn: Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwa: ,Aktywna Matarnia
- Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma’, ,Bezpieczna droga do szkofy — przebudowa drogi w zakresie budowy
chodnika w Klukowie” w ramach zadania Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022.

Lokalizacja inwestycji: obreb 0003, dziatki nr 244/3, 244/4, 266/15, 267/1, 26716, 267/8, 267/9, 267/89,
267/91

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

2.3 Podstawa opracowania

Zlecenia Inwestora — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
wizja lokalna,

mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

wytyczne Inwestora,

obowigzujace normy i przepisy.

Przy projektowaniu korzystano z nastepujgcych normatywoéw, wytycznych, katalogdw i instrukcii:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz.
88),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 88)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679)

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych -Tom | — Zasady stosowania znakoéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym,

- Uchwata nr XIX/564/04 Rady Miejskiej Gdanska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo — Rebiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej
Spadochroniarzy w miescie Gdansku,

10
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- Uchwata nr XLII/968/13 Rady Miejskiej Gdanska z dnia 26 wrzesnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo — Rebiechowo rejon ulic Radiowej i
Telewizyjnej w miescie Gdarisku

- Uchwata nr XLII/967/13 Rady Miejskiej Gdanska z dnia 26 wrzesnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mie$cie Gdansku.

2.4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren, na ktorym planuje sie realizacje inwestycji zostat wskazany na rysunku nr 1 - orientacja.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dzielnicy Matarnia w Gdarisku. W stanie istniejagcym w obszarze
projektowajego chodnika wystepuje istniejgca nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej przemystowej
betonowej i ptyt azurowych betonowych, nawierzchnia z ptyt betonowych wielkogabarytowych oraz
powierzchnie nieutwardzone. Na czesci obszaru wystepujg krzewy, wysokie trawy oraz drzewa.
W sasiedztwie wystepuje jezdnia, sieci infrastruktury podziemnej takie jak sie¢: sanitarna, wodociggowa,
energetyczna, teletechniczna, cieptownicza, gazowa, kanalizacja deszczowa.

2.5 Warunki gruntowo wodne

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie genezg, litologiq oraz
parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajac do kazdej
z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i do$wiadczen
wiasnych zgodnie z normg PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa geotechniczna la
e To piaski gliniaste (clSa) w stanie plastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci IL (sr)=0,40
Warstwa geotechniczna lb
e To piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ warto$¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci ID (sr)=0,20
Warstwa geotechniczna Il
e To piaski drobne (FSa) w stanie $rednio-zageszczonym, wyprowadzong warto$¢ stopnia
zageszczenia ustalono w wysokosci ID (sr)=0,50

Whioski geotechniczne

- W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepuja $rednio-korzystne warunki
gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych la, Ib i Il sg no$ne, natomiast gleba oraz nasypy ztozone z
gruntéw humusowych sg stabono$ne dla tego typu inwestycji.

- Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogoblne.” Styczen 1999 r. oraz PN-S-02205. ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 .

- W podtozu projektowanego chodnika wystepujg grunty, ktore podzielono na grupy nosnoéci podtoza pod
nawierzchnie oraz pod wzgledem wysadzinowosci:

Grunty warstw geotechnicznych la, Ib
Wysadzinowo$¢ — grunty wysadzinowe.
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Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci G4.

Grunty warstwy geotechnicznej Il
Wysadzinowo$¢ — grunty niewysadzinowe
Grunty zalicza sie do grupy no$nosci G1

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopu$ci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co moze
prowadzi¢ do obnizenia ich wkasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

- Podany w opracowaniu stan wdd gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom
naturalnym (by¢ wyzszy o ok. 0,5 m) w zaleznosci od pory roku i intensywno$ci opadéw atmosferycznych.

- Gteboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja przewiduje:

- budowe chodnika z ptyt chodnikowych,

- wykonanie bezpiecznego sugerowanego przejscia dla przeszych,

- wykonanie muldy trawiastej,

- profilowanie istniejacej skarpy,

- wykonanie regulacji wysokosciowe; istniejacych nawierzchni zjazdow.

2.7 Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Przyjete parametry techniczne:

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOSC
Predkosc¢ projektowa brak
Kategoria ruchu KR 1
Szeroko$¢ chodnika 25m

Cato$¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu o tgcznej powierzchni okoto 0,12 ha.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla catej inwestycji obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815,
2020, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm., Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
zaopatrzeniu $ciekow — tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2180, Uchwaty nr XIX/564/04 Rady Miejskie]
Gdanska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Klukowo — Rebiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w miescie Gdansku,
Uchwaty nr XLII/968/13 Rady Miejskiej Gdariska z dnia 26 wrzesnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rebiechowo rejon ulic Radiowej
| Telewizyjnej w mieScie Gdansku oraz Uchwaty nr XLII/967/13 Rady Miejskiej Gdanska z dnia 26 wrze$nia
2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy
Azymutalnej w mie$cie Gdansku. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany.
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Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Projektowana nawierzchnia chodnika na gruntach G4:
o \W-wa Scieralna — ptytka betonowa 30x30x5 cm koloru szarego
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 15 cm
Dogeszczenie istniejacego gruntu badz wymiana na grunt niewysadzinowy — gr. 10
cm lub zgodnie z poziomem zalegania
e Podtoze G4

Projektowana nawierzchnia wzmocniona chodnika na gruntach G4:
e \W-wa Scieralna — ptytka betonowa 30x30x8 cm koloru szarego
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Dogeszczenie istniejacego gruntu badz wymiana na grunt niewysadzinowy — gr. 10
cm lub zgodnie z poziomem zalegania
e Podtoze G4

Projektowana nawierzchnia zjazdu na gruntach G4:
e \W-wa $cieralna — ptyta azurowa meba 40x60x12 cm koloru szarego
Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm
W-wa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3, gr. 20 cm
W-wa podbudowy pomocniczej — grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm
Dogeszczenie istniejgcego gruntu badz wymiana na grunt niewysadzinowy — gr. 10
cm lub zgodnie z poziomem zalegania
e Podtoze G4

Uwaga:
Nalezy stosowac ptytki chodnikowe bez fazy.

Zgodnie z zatacznikiem 2 opinii geotechnicznej w miejscu wystepowania nasypu z zuzlu i prochniczego
piasku drobnego nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy o CBR>25% i wodoprzepuszczalnoSci
k=g8m/dobe - 10 cm lub zgodnie z poziomem zalegania.

Zgodnie z zatgcznikiem 2 opinii geotechnicznej w miejscu wystepowania gleby nalezy dogesci¢ grunt do
wskaznika zageszczenia gruntu 1s=0,95. Jezeli jest to niemozliwe, nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy
0 CBR>25% i wodoprzepuszczalno$ci k=g8m/dobe — 10 ¢cm lub zgodnie z poziomem zalegania.

Rozwiazania sytuacyjne

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie budowe chodnika od skrzyzowania ulic Telewizyjna
i Filmowa do istniejgcego chodnika przy nieruchomos$ci Telewizyjna 14. Na przedmiotowym odcinku planuje
sie wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych 30x30x5 o dtugosci ok. 263 m, szerokosci 2,5 m,
dowigzanie jej sytuacyjnie do istniejgcego chodnika z ptytek betonowych 30x30 oraz istniejacej nawierzchni
jezdni wykonanej czesciowo z ptyt betonowych wielkogabarytowych. Zaprojektowane rozwigzanie sytuacyjne
przewiduje regulacje wysokosciowg istniejacych zjazdow zachowujgc niwelete oraz materiat i kolor
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nawierzchni projektowanego chodnika. Projektuje sie nawierzchnie wzmocniong chodnika w obrebie zjazdow
wykonang z ptytek betonowych 30x30x8 cm. Planuje sie wykonanie bezpiecznego sugerowanego przejscia
przez jezdnie poprzez budowe fragmentu chodnika z pitytek betonowych 30x30x5 na dziatce nr 266/15.
SzczegOty rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na rysunku nr D-02, w cze$ci rysunkowej niniejszego
projektu.

Projekt zaktada obramowanie nawierzchni chodnika obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 utozonym
na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem.

Rozwiazania wysokosciowe

Zaprojektowane rozwigzanie wysokosciowe opiera si¢ W znaczacej mierze na istniejacych rzednych
wysokos$ciowych. Projektowane spadki sg dostosowane do istniejacych rzednych bram i furtek, zjazdow,
istniejacego chodnika oraz jezdni. Projektuje sie spadki podtuzne o wartosci nieprzekraczajacej 2% spadku
podiuznego. Projektowang niwelete przedstawiono na rysunku nr D-03 w czesci rysunkowej projektu.

Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika jest przewidziane jako powierzchniowe poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i skierowanie wod opadowych na odcinku 0+181 — 0+226 km do
projektowanej muldy - zieleni retencyjnej oraz na pozostatym odcinku projektowanego chodnika w kierunku
istniejacych muld — zieleni retencyjnej i zieleica znajdujacego sie wzdtuz istniejacej jezdni. Ukierunkowanie
sptywu wod opadowych w kierunku muld trawiastych wynika z istniejacego uksztattowania terenu. W wyniku
przyjete spadki poprzeczne jak i podtuzne zachowujg istniejace kierunki sptywu wod opadowych, nie
powodujg zwiekszenia zlewni oraz nie zwigkszajg ilosci wody odprowadzanej ptynacej do istniejacych muld
trawiastych.

Istniejace muldy — zielerce retencyjne przejmujg wody opadowe z jezdni i sgsiadujgcych terendw ziolonych.
Projektowane utwardzenie terenu nie zmiania istniejacych spadkéw w wyniku nie zwigksza obszaru z
ktorego wody ptyng do istniejaceych muld. Na poszczegdinych odcinkach inwestycji, projektowane
utwardzenie powoduje odciecie sptywu wdd opadowych z terenow prywatnych na teren pasa drogowego.
Powodujgc tym samym zmniejszenie ilosci wod kierowanych do muldy.

Obszar na ktorym znajduje sie przedmiotowa inwestycja podzielono na 3 mikrozlewnie, ktére zostaty
wyznaczone w wyniku analizy istniejacych spadkéw podtuznych i poprzecznych istniejgcych nawierzchni i
terenu. Wyznaczone mikrozlewnie obejmujg czesciowo istniejacq jezdnie ul. Telewizyjnej, zakres
mikrozlewni przedstawiono na ztgczniku graficznym niniejszego opracowania.

Bilans mikrozlewni

Mikrozlewania nr 1
Bilans wod opadowych

e Istniejgca powierzchnia utwardzenia kierowana do projektowanej muldy F1 = 339 m2
Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do projektowanej muldy F2 = 229 m2
razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 = 568 m2
wysoko$¢ opadu: h = 0,030m
ilosc wod opadowych do zretencjonowania: V = F x h = 17,04 m3

Obijetosc zieleni retencyjnej — stan projektowany:
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Niecka 1
- powierznia niecki 110,6 m2
- zagtebienie niecki 0,4 m
- szeroko$¢ niecki 1,35 m
- przekroj proj. muldy: kotowy o promieniu 0,77 m
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fproj. = 0,38 m2,
- dlugosc odcinka projektowane;j zieleni retencyjnej Lprj. = 55,0 mb
- objetos¢ projektowanej zieleni retencyjnej: Fproj. = 0,38 m2 x 55,0 mb = 20,90 m3

Mikrozlewania nr 2
Bilans wdd opadowych

e |stniejgca powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejacej muldy F1 =407 m2
Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejacej muldy F2 = 324 m2
razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 =731 m2
wysoko$¢ opadu: h = 0,030m
ilosc wod opadowych do zretencjonowania: V = F x h =21,93 m3

Odbiornikiem zlewni nr 2 sg istniejace muldy trawiaste:
- przekroj istniejacej muldy: trapezowy,
- zagtebienie muld: 0,4 m.
- szeroko$¢ niecki 2,08 m
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fprj. = 0,58 m2,
- dlugosc odcinka istniejacej zieleni retencyjnej Lpro. = 47,0 mb
- objetosc¢ zieleni retencyjnej: Fproj. = 0,58 m2 x 47,0 mb = 27,26 m3

Mikrozlewania nr 3
Bilans wod opadowych

e Istniejgca powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejgcej muldy F1 =156 m2
Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejacej muldy F2 = 119 m2
razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 = 275 m2
wysoko$¢ opadu: h = 0,030m
ilosc wod opadowych do zretencjonowania: V = F x h = 8,25 m3

Odbiornikiem zlewni nr 3 jest istniejaca mulda trawiasta:
- przekrdj istniejacej muldy: trapezowy,
- zagtebienie muldy: 0,2 m.
- szeroko$¢ niecki 2,67 m
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fprj. = 0,32 m2,
- dtugosc odcinka istniejacej zieleni retencyjnej Lprj. = 68,0 mb
- objeto$¢ zieleni retencyjnej: Fproj. = 0,32 m2 x 68,0 mb = 21,76 m3

Mikrozlewania nr 4
Bilans wéd opadowych
o Istniejgca powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejacej muldy F1 =97 m2
e Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejacej muldy F2 = 99 m2
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e razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 = 196 m2
e wysoko$¢ opadu: h =0,030m
e ilosc wod opadowych do zretencjonowania: V = F x h = 5,88 m3

Odbiornikiem zlewni nr 3 jest istniejgca mulda trawiasta:
- przekrdj istniejacej muldy: trapezowy,
- zagtebienie muldy: 0,2 m.
- szeroko$¢ niecki 2,67 m
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fprj. = 0,32 m2,
- dtugo$c odcinka istniejacej zieleni retencyjnej Lprj. = 29,0 mb
- objetosc zieleni retencyjnej: Foro. = 0,32 m2 x 29,0 mb = 9,28 m3

2.8 Zabezpieczenie uzbrojenia i infrastruktury terenu

W obrebie istniejacego uzbrojenia, roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ recznie. Przed
przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami. Istniejacq armature nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, by w czasie realizacji robot
unikngC jej zaginiecia. Dotyczy to réwniez istniejacych punktéw osnéw geodezyjnych. Po wykonaniu
zaprojektowanych elementéw nalezy istniejacq armature wyregulowa¢ do nowych rzednych. lIstniejace
przewody uzbrojenia inzynieryjnego (kable teletechniczne, energetyczne itp.), ktdre w wyniku robét znajdujg,
sie pod nawierzchniami utwardzonymi, nalezy ostoni¢ przepustami ochronnymi (np. z rur dzielonych) z
wykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oraz stosowania si¢ do zapiséw i uwag
ujetych w zataczonych do projektu uzgodnieniach.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca powinien bezwzglednie
powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia. W ramach
sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanieS¢ na mapy rowniez te urzadzenia i
sieci.

2.9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zostaty przedstawione w projekcie docelowej organizacji ruchu.

2.10 Rozbiorki

Dla prawidtowej realizacji przedsiewziecia konieczne jest przeprowadzenie robét rozbidrkowych:
- istniejgcych nawierzchni z ptyt azurowych betonowych,
- istniejgcych nawierzchni z kostki brukowej przemystowej betonowe;.

Informujemy, ze nie wystepuja odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne.

2.11 Uwagi

o Projekt zostat dowigzany sytuacyjnie i wysoko$ciowo do przylegajacego uktadu drogowego oraz
zagospodarowania pasa drogowego.

o Szczegdty wykonywania rob6t, wymagan technicznych i organizacyjnych procesu realizacii i kontroli
jako$ci rob6t przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych.

o W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy je traktowac
jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwego Zarzadce.
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usuna¢ i zasypac doty po wykopanych pniach.

Szerokosci wszystkich projektowanych nawierzchni nalezy dowigzac¢ do stanu istniejacego.

Z uwagi na konieczno$¢ dowigzania sie wysoko$ciowo do istniejacego zagospodarowania terenu
nalezy na biezaco wraz z postepem prac weryfikowa¢ rzedne wysoko$ciowe projektowanych
nawierzchni.

Szczegotowy zakres regulacji wysoko$ciowych istniejacych nawierzchni bedzie wynika¢ z
dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego, wykonawca ma obowigzek wykona¢ regulacje
wysoko$ciowg w zakresie niezbednym do prawidtowego korzystania z przestrzeni publiczne;.
Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu, podlegajace
demontazy czy rozbidrce z uwagi na przebudowe infrastruktury technicznej poza obrebem jezdni,
np. chodniki powierzchnie trawiaste itp.

Prace ziemne w obrebie sieci prowadzic wylaczenie recznie z zachowaniem szczegolnej
0stroznosci.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowigzek wykonac przekopy probne
nad sieciami celem potwierdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowe;j,

Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowg na etapie
postepowania przetargowego.

W przypadku uszkodzenia w trakcie rob6t budowlanych istniejgcych sieci, za ich naprawe
odpowiada wykonawca robot budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych ma obowigzek zapozna¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami i zawartymi w nich uwagami.

Projektant branzy drogowe;:

mgr inz. Ltukasz Dawidowski
upr. Nr POM/0338/PBD/18

17



PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NEVORA m Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
_Y — zadania pod nazwgq: ,,Aktywna Matarnia — Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma”, , Bezpieczna
droga do szkoty — przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach zadania
Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022

3. Informacja BIOZ
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla
zadania pod nazwag: ,,Aktywna Matarnia — Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma”, ,,Bezpieczna droga do
szkoty - przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach zadania Budzet
Obywatelski 2021 oraz 2022

INWESTOR:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Projektant branzy drogowe;:
mgr inz. Lukasz Dawidowski
ul. Szymanowskiego 18/28
80-280 Gdansk
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Podstawa:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn. ,Aktywna Matarnia — Klukowo, Matarnia, Ztota Karczma’,
,Bezpieczna droga do szkoty — przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach
zadania Budzet Obywatelski 2021 oraz 2022.

Lokalizacja inwestycii

Miasto Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1

obreb 0003, dziatki nr 244/3, 244/4, 266/15, 267/1, 267/6, 267/8, 267/9, 267/89, 267/91

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

W pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ pas terenu przeznaczony pod rozbiorke istniejacej
nawierzchni.

Nastepnie nalezy wydzielic pas terenu przeznaczony pod rozbiorke nawierzchni, wykona¢ przekopy
kontrolne, zabezpieczyc¢ istn. infrastrukture podziemng oraz naziemna, wykona¢ wykop.

2. Wykaz obiektéow podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
Projekt przewiduje rozbiodrke istniejacych elementéw nawierzchni betonowe.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie wystepujq elementy stwarzajace zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Ruch pojazdéw przy budowanym chodniku moze stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
o nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywac sie wzdtuz ulicy,
o wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i
grozace porazeniem,

6. Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

e Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakoriczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

e W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwtocznie opusci¢ strefe zagrozenia i
natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.
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o  Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej stosowny do
wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

o Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno sie odbywac wytacznie pod
nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

e W czasie pracy zurawia w sasiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robét przez
upowaznionego pracownika.

7. Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie beda wystepowaty na terenie
budowy.

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

e wlasciwe oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych (wraz z  odpowiednimi
zabezpieczeniami) — zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

e instruktaz pracownikéw,

e stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej,

e wiasciwy nadzér nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi,

e zasady postepowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii.

e dopuszcza sie budowe w wykopie nieumocnionym przy bezpiecznym nachyleniu $cian wykopu
lub budowe w wykopie umocnionym systemami szalunkowymi lub deskowaniami z grodzicami i
rozporami.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych nalezy przechowywac w biurze kierownika budowy (barakow6z lub kontener) zlokalizowanym
na budowie.

W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazone w apteczke
pierwszej pomocy.

Projektant branzy drogowe;j
mgr inz. tukasz Dawidowski
upr. nr POM/0338/PBD/18
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4. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje

Lp. Instytucja Nr pisma / uzgodnienia Data
1 ENERGA Operator S. A. Uzgodnienie nr GD/2/0313/2022 | 08.09.2022
Gdanska Infrastruktura Wodociggowo —
2 Kanalizacyjna Sp. z 0. 0. Uzgodnienie nr UL-863/2022 07.09.2022
3 Grupa GPEC Uzgodnienie nr 130/2022 07.09.2022
4 NETIAS. A Uzgodnienie nr NTFB-508-1789-22 | 10.09.2022
Uzgodnienie nr
5 Orange S. A. 32889/TTDSILU/P/2022/MM 18.08.2022
Pomorski Wojewddzki Konserwator
6 Zabytkéw w Gdansku Pismo nr RD.5135.123.2022.MG | 02.09.2022
7 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. o. Uzgodnienie nr 6715/BR/OTI/2022 | 17.08.2022
8 Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni Uzgodnienie nr 743/2022 26.09.2022
9 UPC Polska Sp. z 0. 0. Pismo 18.08.2022
Uzgodnienie nr
GZDiZ.Z2D.6330.186.6.2022.KS.
10 Gdanski Zarzad Drég i Zieleni 4360.5354.6629 13.12.2022
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