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1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami – Prawo 

Budowlane niniejszym oświadczam, że projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu) pn.: 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod 

nazwą: „Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma”, „Bezpieczna droga do szkoły – 

przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach zadania Budżet Obywatelski 2021 

oraz 2022”. 

zlokalizowany na działkach: 

działki nr: 244/3, 244/4, 266/15, 267/1, 267/6, 267/8, 267/9, 267/89, 267/91 

Jednostka ewidencyjna: 226101_1 

Obręb ewidencyjny: 0003 Klukowo   

 

 
dla Inwestora:  Gmina Miasta Gdańska 
 ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
 reprezentowana przez: 
 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  

      ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
  
w zakresie branży: drogowej 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Projektant: 
mgr inż.  Łukasz Dawidowski  
(upr. POM/0338/PBD/18) 
specjalność: drogowa 

 

 
Sprawdzający:  
mgr inż.  Marian Werner  
(upr. 682/Gd/82) 
specjalność: drogowa 
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2. Opis techniczny 

2.1 Inwestor  

Gmina Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 
reprezentowana przez: 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
Ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
 

2.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn: Opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Aktywna Matarnia 
– Klukowo, Matarnia, Złota Karczma”, „Bezpieczna droga do szkoły – przebudowa drogi w zakresie budowy 
chodnika w Klukowie” w ramach zadania Budżet Obywatelski 2021 oraz 2022. 
 
Lokalizacja inwestycji: obręb 0003, działki nr 244/3, 244/4, 266/15, 267/1, 267/6, 267/8, 267/9, 267/89, 
267/91 

   
Kategoria obiektu budowlanego: XXV 

 

2.3 Podstawa opracowania 

 zlecenia Inwestora – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,  

 wizja lokalna, 

 mapa do celów informacyjnych w skali 1:500, 

 wytyczne Inwestora, 

 obowiązujące normy i przepisy. 
 
Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i instrukcji: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 
88), 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 88) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016r. poz. 124 z późn. 
zm.),  

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679) 
- Instrukcja o znakach drogowych pionowych –Tom I – Zasady stosowania znaków i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu; 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach;  
-    Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym, 
- Uchwała nr XIX/564/04 Rady Miejskiej Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej 
Spadochroniarzy w mieście Gdańsku,  
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- Uchwała nr XLII/968/13 Rady Miejskiej Gdańska z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo rejon ulic Radiowej i 
Telewizyjnej w mieście Gdańsku   
- Uchwała nr XLII/967/13 Rady Miejskiej Gdańska z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku. 
 

2.4 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji został wskazany na rysunku nr 1 - orientacja. 
 
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dzielnicy Matarnia w Gdańsku. W stanie istniejącym w obszarze 
projektowajego chodnika występuje istniejąca nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej przemysłowej 
betonowej  i płyt ażurowych betonowych, nawierzchnia z płyt betonowych wielkogabarytowych oraz 
powierzchnie nieutwardzone. Na części obszaru występują krzewy, wysokie trawy oraz drzewa. 
W sąsiedztwie występuje jezdnia, sieci infrastruktury podziemnej takie jak sieć: sanitarna, wodociągowa, 
energetyczna, teletechniczna, ciepłownicza, gazowa, kanalizacja deszczowa. 
 

2.5 Warunki gruntowo wodne 

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz 
parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej 
z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Wartości wyprowadzone parametrów 
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań makroskopowych i doświadczeń 
własnych zgodnie z normą PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 
 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
Warstwa geotechniczna Ia 

 To piaski gliniaste (clSa) w stanie plastycznym, wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności 
ustalono w wysokości IL (sr)=0,40 

Warstwa geotechniczna Ib 

 To piaski gliniaste (clSa) w stanie twardoplastycznym, wyprowadzoną wartość wartość stopnia 
zagęszczenia ustalono w wysokości ID (sr)=0,20 

Warstwa geotechniczna II 

 To piaski drobne (FSa) w stanie średnio-zagęszczonym, wyprowadzoną wartość stopnia 
zagęszczenia ustalono w wysokości ID (sr)=0,50 

 
Wnioski geotechniczne 
- W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują średnio-korzystne warunki 
gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib i II są nośne, natomiast gleba oraz nasypy złożone z 
gruntów humusowych są słabonośne dla tego typu inwestycji. 
- Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne.” Styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205. „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
styczeń 1998 r. 
- W podłożu projektowanego chodnika występują grunty, które podzielono na grupy nośności podłoża pod 
nawierzchnie oraz pod względem wysadzinowości: 
 
Grunty warstw geotechnicznych Ia, Ib 
Wysadzinowość – grunty wysadzinowe. 
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Grunty zalicza się do grupy nośności G4. 
 
Grunty warstwy geotechnicznej II 
Wysadzinowość – grunty niewysadzinowe 
Grunty zalicza się do grupy nośności G1 
 
- Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co może 
prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. 
- Podany w opracowaniu stan wód gruntowych odnosi się do okresu badań i może ulegać wahaniom 
naturalnym (być wyższy o ok. 0,5 m) w zależności od pory roku i intensywności opadów atmosferycznych. 
- Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m. 

2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Planowana inwestycja przewiduje: 
- budowę chodnika z płyt chodnikowych, 
- wykonanie bezpiecznego sugerowanego przejścia dla przeszych, 
- wykonanie muldy trawiastej, 
- profilowanie istniejącej skarpy, 
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących nawierzchni zjazdów. 
 

2.7 Charakterystyka projektowanych rozwiązań 

 
Przyjęte parametry techniczne: 

PARAMETR TECHNICZNY WIELKOŚĆ 

Prędkość projektowa brak 

Kategoria ruchu KR 1 

Szerokość chodnika 2,5 m 

 
Całość zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni około 0,12 ha.  
 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
Dla całej inwestycji obszar oddziaływania został określony na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o 
drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 
2020, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U. 
2016 poz. 124 z późn. zm., Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
zaopatrzeniu ścieków – tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2180, Uchwały nr XIX/564/04 Rady Miejskiej 
Gdańska z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Klukowo – Rębiechowo w rejonie ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy w mieście Gdańsku, 
Uchwały nr XLII/968/13 Rady Miejskiej Gdańska z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo rejon ulic Radiowej 
i Telewizyjnej w mieście Gdańsku oraz Uchwały nr XLII/967/13 Rady Miejskiej Gdańska z dnia 26 września 
2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy 
Azymutalnej w mieście Gdańsku. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości w granicach działek, na 
których został zaprojektowany. 
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Konstrukcja projektowanych nawierzchni 
 
Projektowana nawierzchnia chodnika na gruntach G4: 

 W-wa ścieralna – płytka betonowa 30x30x5 cm koloru szarego 

 Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm 

 W-wa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 20 cm 

 W-wa podbudowy pomocniczej – grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 15 cm 

 Dogęszczenie istniejącego gruntu bądź wymiana na grunt niewysadzinowy – gr. 10 
cm lub zgodnie z poziomem zalegania 

 Podłoże G4 
 
Projektowana nawierzchnia wzmocniona chodnika na gruntach G4: 

 W-wa ścieralna – płytka betonowa 30x30x8 cm koloru szarego 

 Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm 

 W-wa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 20 cm 

 W-wa podbudowy pomocniczej – grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm 

 Dogęszczenie istniejącego gruntu bądź wymiana na grunt niewysadzinowy – gr. 10 
cm lub zgodnie z poziomem zalegania 

 Podłoże G4 
 

Projektowana nawierzchnia zjazdu na gruntach G4: 

 W-wa ścieralna – płyta ażurowa meba 40x60x12 cm koloru szarego 

 Podsypka cementowo piaskowa 1:3, gr. 4 cm 

 W-wa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana C90/3, gr. 20 cm 

 W-wa podbudowy pomocniczej – grunt stabilizowany cementem C3/4, gr. 30 cm 

 Dogęszczenie istniejącego gruntu bądź wymiana na grunt niewysadzinowy – gr. 10 
cm lub zgodnie z poziomem zalegania 

 Podłoże G4 
 
 
Uwaga: 
Należy stosować płytki chodnikowe bez fazy. 
 
Zgodnie z załącznikiem 2 opinii geotechnicznej w miejscu występowania nasypu z żużlu i próchniczego 
piasku drobnego należy wymienić na grunt niewysadzinowy o CBR>25% i wodoprzepuszczalności 
k≥g8m/dobę -  10 cm lub zgodnie z poziomem zalegania. 
Zgodnie z załącznikiem 2 opinii geotechnicznej w miejscu występowania gleby należy dogęścić grunt do 
wskaźnika zagęszczenia gruntu Is=0,95. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wymienić na grunt niewysadzinowy 
o CBR>25% i wodoprzepuszczalności k≥g8m/dobę – 10 cm lub zgodnie z poziomem zalegania. 
 
Rozwiązania sytuacyjne 
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę chodnika od skrzyżowania ulic Telewizyjna 
i Filmowa do istniejącego chodnika przy nieruchomości Telewizyjna 14. Na przedmiotowym odcinku planuje 
się wykonanie nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych 30x30x5 o długości ok. 263 m, szerokości 2,5 m, 
dowiązanie jej sytuacyjnie do istniejącego chodnika z płytek betonowych 30x30 oraz istniejącej nawierzchni 
jezdni wykonanej częściowo z płyt betonowych wielkogabarytowych. Zaprojektowane rozwiązanie sytuacyjne 
przewiduje regulację wysokościową istniejących zjazdów zachowując niweletę oraz materiał i kolor 
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nawierzchni projektowanego chodnika. Projektuje się nawierzchnię wzmocnioną chodnika w obrębie zjazdów 
wykonaną z płytek betonowych 30x30x8 cm. Planuje się wykonanie bezpiecznego sugerowanego przejścia 
przez jezdnię poprzez budowę fragmentu chodnika z płytek betonowych 30x30x5 na działce nr 266/15. 
Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych przedstawiono na rysunku nr D-02, w części rysunkowej niniejszego 
projektu. 
Projekt zakłada obramowanie nawierzchni chodnika obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 ułożonym 
na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej z oporem. 
 
Rozwiązania wysokościowe 
Zaprojektowane rozwiązanie wysokościowe opiera się w znaczącej mierze na istniejących rzędnych 
wysokościowych. Projektowane spadki są dostosowane do istniejących rzędnych bram i furtek, zjazdów, 
istniejącego chodnika oraz jezdni. Projektuje się spadki podłużne o wartości nieprzekraczającej 2% spadku 
podłużnego. Projektowaną niweletę przedstawiono na rysunku nr D-03 w części rysunkowej projektu. 
 
Odwodnienie 
Odwodnienie projektowanego chodnika jest przewidziane jako powierzchniowe poprzez nadanie 
odpowiednich spadków poprzecznych i skierowanie wód opadowych na odcinku 0+181 – 0+226 km do 
projektowanej muldy – zieleni retencyjnej oraz na pozostałym odcinku projektowanego chodnika w kierunku 
istniejących muld – zieleni retencyjnej i zieleńca znajdującego się wzdłuż istniejącej jezdni. Ukierunkowanie 
spływu wód opadowych w kierunku muld trawiastych wynika z istniejącego ukształtowania terenu. W wyniku 
przyjęte spadki poprzeczne jak i podłużne zachowują istniejące kierunki spływu wód opadowych, nie 
powodują zwiększenia zlewni oraz nie zwiększają ilości wody odprowadzanej płynącej do istniejących muld 
trawiastych. 
 
Istniejące muldy – zieleńce retencyjne przejmują wody opadowe z jezdni i sąsiadujących terenów ziolonych. 
Projektowane utwardzenie terenu nie zmiania istniejących spadków w wyniku nie zwiększa obszaru z 
którego wody płyną do istniejaceych muld. Na poszczególnych odcinkach inwestycji, projektowane 
utwardzenie powoduje odcięcie spływu wód opadowych z terenow prywatnych na teren pasa drogowego. 
Powodując tym samym zmniejszenie ilości wód kierowanych do muldy. 
 
Obszar na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja podzielono na 3 mikrozlewnie, które zostały 
wyznaczone w wyniku analizy istniejących spadków podłużnych i poprzecznych istniejących nawierzchni i 
terenu. Wyznaczone mikrozlewnie obejmują częściowo istniejącą jezdnię ul. Telewizyjnej, zakres 
mikrozlewni przedstawiono na złączniku graficznym niniejszego opracowania. 
 
 
Bilans mikrozlewni 
 
Mikrozlewania nr 1 
Bilans wód opadowych 

 Istniejąca powierzchnia utwardzenia kierowana do projektowanej muldy F1 = 339 m2 

 Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do projektowanej muldy F2 = 229 m2 

 razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 = 568 m2 

 wysokość opadu: h = 0,030m 

 ilośc wód opadowych do zretencjonowania: V = F x h = 17,04 m3 
 
Objetośc zieleni retencyjnej – stan projektowany: 
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Niecka 1 
- powierznia niecki 110,6 m2 
- zagłebienie niecki 0,4 m 
- szerokość niecki 1,35 m 
- przekrój proj. muldy: kołowy o promieniu 0,77 m 
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fproj. = 0,38 m2,  
- długośc odcinka projektowanej zieleni retencyjnej Lproj. = 55,0 mb 
- objętość projektowanej zieleni retencyjnej: Fproj. = 0,38 m2 x 55,0 mb = 20,90 m3 

 
 
 
Mikrozlewania nr 2 
Bilans wód opadowych 

 Istniejąca powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejącej muldy F1 = 407 m2 

 Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejącej muldy F2 = 324 m2 

 razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 = 731 m2 

 wysokość opadu: h = 0,030m 

 ilośc wód opadowych do zretencjonowania: V = F x h = 21,93 m3 
 
Odbiornikiem zlewni nr 2 są istniejące muldy trawiaste: 

- przekrój istniejącej muldy: trapezowy, 
- zagłębienie muld: 0,4 m. 
- szerokość niecki 2,08 m 
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fproj. = 0,58 m2,  
- długośc odcinka istniejacej zieleni retencyjnej Lproj. = 47,0 mb 
- objętość zieleni retencyjnej: Fproj. = 0,58 m2 x 47,0 mb = 27,26 m3 

 
 
Mikrozlewania nr 3 
Bilans wód opadowych 

 Istniejąca powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejącej muldy  F1 = 156  m2 

 Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejącej muldy F2 = 119 m2 

 razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 = 275 m2 

 wysokość opadu: h = 0,030m 

 ilośc wód opadowych do zretencjonowania: V = F x h = 8,25 m3 
 
Odbiornikiem zlewni nr 3 jest istniejąca mulda trawiasta: 

- przekrój istniejącej muldy: trapezowy, 
- zagłębienie muldy: 0,2 m. 
- szerokość niecki 2,67 m 
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fproj. = 0,32 m2,  
- długośc odcinka istniejacej zieleni retencyjnej Lproj. = 68,0 mb 
- objętość zieleni retencyjnej: Fproj. = 0,32 m2 x 68,0 mb = 21,76 m3 

 
Mikrozlewania nr 4 
Bilans wód opadowych 

 Istniejąca powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejącej muldy  F1 = 97 m2 

 Projektowana powierzchnia utwardzenia kierowana do istniejącej muldy F2 = 99 m2 
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 razem powierzchnia uszczelniona F = F1+F2 = 196 m2 

 wysokość opadu: h = 0,030m 

 ilośc wód opadowych do zretencjonowania: V = F x h = 5,88 m3 
 
Odbiornikiem zlewni nr 3 jest istniejąca mulda trawiasta: 

- przekrój istniejącej muldy: trapezowy, 
- zagłębienie muldy: 0,2 m. 
- szerokość niecki 2,67 m 
- powierzchnia przekroju zieleni retencyjnej zgodnie z niniejszym opracowaniem Fproj. = 0,32 m2,  
- długośc odcinka istniejacej zieleni retencyjnej Lproj. = 29,0 mb 
- objętość zieleni retencyjnej: Fproj. = 0,32 m2 x 29,0 mb = 9,28 m3 

 

2.8 Zabezpieczenie uzbrojenia i infrastruktury terenu 

W obrębie istniejącego uzbrojenia, roboty budowlane należy wykonywać ręcznie. Przed 
przystąpieniem do robót w obrębie występowania urządzeń podziemnych należy zgłosić ten fakt 
odpowiednim służbom eksploatacyjnym, celem pełnienia przez nie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi 
robotami. Istniejącą armaturę należy zabezpieczyć i odpowiednio oznakować, by w czasie realizacji robót 
uniknąć jej zaginięcia. Dotyczy to również istniejących punktów osnów geodezyjnych. Po wykonaniu 
zaprojektowanych elementów należy istniejącą armaturę wyregulować do nowych rzędnych. Istniejące 
przewody uzbrojenia inżynieryjnego (kable teletechniczne, energetyczne itp.), które w wyniku robót znajdują 
się pod nawierzchniami utwardzonymi, należy osłonić przepustami ochronnymi (np. z rur dzielonych) z 
wykonaniem warstw podsypkowych i nadsypkowych.  
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania oraz stosowania się do zapisów i uwag 
ujętych w załączonych do projektu uzgodnieniach.  
W przypadku odkrycia sieci i urządzeń nie naniesionych na mapach, Wykonawca powinien bezwzględnie 
powiadomić o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego właściciela urządzenia. W ramach 
sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy nanieść na mapy również te urządzenia i 
sieci.  

2.9 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu zostały przedstawione w projekcie docelowej organizacji ruchu. 

2.10 Rozbiórki 

Dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie robót rozbiórkowych: 
- istniejących nawierzchni z płyt ażurowych betonowych, 
- istniejących nawierzchni z kostki brukowej przemysłowej betonowej. 
 
Informujemy, że nie występują odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne. 

2.11 Uwagi 

 Projekt został dowiązany sytuacyjnie i wysokościowo do przylegającego układu drogowego oraz 
zagospodarowania pasa drogowego. 

 Szczegóły wykonywania robót, wymagań technicznych i organizacyjnych procesu realizacji i kontroli 
jakości robót przedstawiono w Specyfikacjach Technicznych. 

 W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji należy je  traktować 
jako czynne, zabezpieczyć i powiadomić właściwego Zarządcę. 
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 W przypadku wystąpienia w obrębie robót ziemnych korzeni wcześniej ściętych drzew należy ją 
usunąć i zasypać doły po wykopanych pniach. 

 Szerokości wszystkich projektowanych nawierzchni należy dowiązać do stanu istniejącego. 
 Z uwagi na konieczność dowiązania się wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu 

należy na bieżąco wraz z postępem prac weryfikować rzędne wysokościowe projektowanych 
nawierzchni. 

 Szczegółowy zakres regulacji wysokościowych istniejących nawierzchni będzie wynikać z 
dowiązania sytuacyjnego i wysokościowego, wykonawca ma obowiązek wykonać regulacje 
wysokościową w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z przestrzeni publicznej. 

 Wykonawca ma obowiązek odtworzyć wszystkie elementy zagospodarowania terenu, podlegające 
demontaży czy rozbiórce z uwagi na przebudowę infrastruktury technicznej poza obrębem jezdni, 
np. chodniki powierzchnie trawiaste itp. 

 Prace ziemne w obrębie sieci prowadzić wyłączenie ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca ma obowiązek wykonać przekopy próbne 
nad sieciami celem potwierdzenia ich lokalizacji sytuacyjnej i wysokościowej, 

 Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją projektową na etapie 
postępowania przetargowego. 

 W przypadku uszkodzenia w trakcie robót budowlanych istniejących sieci, za ich naprawę 
odpowiada wykonawca robót budowlanych 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi 
uzgodnieniami i zawartymi w nich uwagami. 

 

        Projektant branży drogowej:  
   

      mgr inż. Łukasz Dawidowski  
                              upr. Nr POM/0338/PBD/18   
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3. Informacja BIOZ 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

____________________________________________________________________________ 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
zadania pod nazwą: „Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma”, „Bezpieczna droga do 
szkoły – przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach zadania Budżet 
Obywatelski 2021 oraz 2022 

 

 
 

INWESTOR:     
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk 

 
Projektant branży drogowej: 
mgr inż. Łukasz Dawidowski 
ul. Szymanowskiego 18/28 
80-280 Gdańsk  
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 Podstawa:  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn. „Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma”, 
„Bezpieczna droga do szkoły – przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach 
zadania Budżet Obywatelski 2021 oraz 2022. 
 
Lokalizacja inwestycji  
Miasto Gdańsk   
Jednostka ewidencyjna: 226101_1 
obręb 0003, działki nr 244/3, 244/4, 266/15, 267/1, 267/6, 267/8, 267/9, 267/89, 267/91 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV 
W pierwszej kolejności należy wydzielić i zabezpieczyć pas terenu przeznaczony pod rozbiórkę istniejącej 
nawierzchni. 
Następnie należy wydzielić pas terenu przeznaczony pod rozbiórkę nawierzchni, wykonać przekopy 
kontrolne, zabezpieczyć istn. infrastrukturę podziemną oraz naziemną, wykonać wykop.  

 

2.  Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących elementów nawierzchni betonowej.   
  
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Na omawianej budowie nie występują elementy stwarzające zagrożenie. 
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Ruch pojazdów przy budowanym chodniku może stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 
 
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia 

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, prace będą odbywać się wzdłuż ulicy,  

 wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące  pod napięciem i 

grożące porażeniem,  

 
6. Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

 Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez 

pracownika stosownego oświadczenia. 

 W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę zagrożenia i 

natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 
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 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej stosowny do 

wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 

 Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno się odbywać wyłącznie pod 

nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Energetycznego. 

 W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót przez 

upoważnionego pracownika. 

 
7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie 
budowy. 
 

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń. 

 właściwe oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych (wraz z  odpowiednimi 

zabezpieczeniami) – zgodne z obowiązującymi przepisami, 

 instruktaż pracowników, 

 stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

 właściwy nadzór nad wykonywanymi pracami i robotami budowlanymi, 

 zasady postępowania i komunikacji w razie wypadku lub awarii. 

 dopuszcza się budowę w wykopie nieumocnionym przy bezpiecznym nachyleniu ścian wykopu 

lub budowę w wykopie umocnionym systemami szalunkowymi lub deskowaniami z grodzicami i 

rozporami. 

 
9.  Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub kontener) zlokalizowanym 
na budowie. 
W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażone w apteczkę 
pierwszej pomocy. 

 

 
            Projektant branży drogowej 

               mgr inż. Łukasz Dawidowski  
                                                                                                upr. nr POM/0338/PBD/18 
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Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
zadania pod nazwą: „Aktywna Matarnia – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma”, „Bezpieczna 

droga do szkoły – przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w Klukowie” w ramach 
zadania Budżet Obywatelski 2021 oraz 2022 
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4. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, decyzje  
 

Lp. Instytucja Nr pisma / uzgodnienia Data 

1 ENERGA Operator S. A. Uzgodnienie nr GD/2/0313/2022 08.09.2022 

2 
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – 

Kanalizacyjna Sp. z o. o. Uzgodnienie nr UL-863/2022 07.09.2022 

3 Grupa GPEC Uzgodnienie nr 130/2022 07.09.2022 

4 NETIA S. A Uzgodnienie nr NTFB-508-1789-22 10.09.2022 

5 Orange S. A. 
Uzgodnienie nr 

32889/TTDSILU/P/2022/MM 18.08.2022 

6 
Pomorski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków w Gdańsku Pismo nr RD.5135.123.2022.MG  02.09.2022 

7 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Uzgodnienie nr 6715/BR/OTI/2022 17.08.2022 

8 Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni Uzgodnienie nr 743/2022 26.09.2022 

9 UPC Polska Sp. z o. o. Pismo 18.08.2022 

10 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  

Uzgodnienie nr 
GZDiZ.ZD.6330.186.6.2022.KS. 

4360.5354.6629 13.12.2022 
 
 
 
 
 

 


