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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty demontazowe
1] KNNR 7 | Demontaz okien pcv - | i Il pigtro m2
d.1| 0701-03
z.0.3.4.
analogia
(4,22*1,26+1,18*2,33)* 2+ ((1,48* 1,74 + 0,87 * 2,33) | m2 237,044
*24)*2
RAZEM 237,044
2| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic wraz z drzwiami o wym. szt.
d.1| 0354-04 |2,26*2,15 - dom studenta
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR-W 4-01 | Rozbidrka istniejgcej balustrady metalowo - drewnianej m2
d.1| 0353-08
analogia
(41,79*1,1+41,85*1,1)*2 m2 184,008
RAZEM 184,008
4| KNR-W 4-01 | Rozbidrka konstrukcji mocujacej balustrady oraz m
d.1| 0353-01 przegrody balkonowe - belki metalowe
analogia
26*6 m 156,000
RAZEM 156,000
5| KNR-W 2-02 | Demontaz przegrod balkonowych o wym. 1,05*2,25 m2
d.1| 1210-03
analogia
46 *1,05* 2,25 m2 108,675
RAZEM 108,675
6| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek na balkonie jednolitych m2
d.1| 0504-01 cementowych, lastrykowych gr. 7cm
57*1,15*14*2 m2 183,540
RAZEM 183,540
2 Stolarka
7| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych, m2
d.2| 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. ponad
2.5m2-1ill pietro
(422*1,26+1,18*2,33*2)*2+(1,48*1,74+0,87 * m2 242,542
2,33)*24*2
RAZEM 242,542
8| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych dwuskrzydtowe | m2
d.2| 1024-06 | potpetne
analogia
04*26+1,2*25+04%2,6 m2 5,080
RAZEM 5,080
3 Roboty towarzyszgce wew. budynku
9] KNKRB 2 | Tynkowanie osciezy w miejscu obsadzenia nowych okien | m2
d.3| 0802-03
((0,87*0,3+2,33*0,38) +(1,48*2*0,3+1,47*2*0,3)) | m2 148,669
*2*24+(4,22*2*0,3+1,26*2*0,3+1,18*0,3 +2,33
*0,3)*2
RAZEM 148,669
10| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - suchych m2
d.3| 1505-07 | tynkéw z gruntowaniem - OScierza
((0,87*0,3+2,33*0,38) +(1,48*2*0,3+1,47*2*0,3)) | m2 148,67
*2*24+(4,22*2*03+1,26*2*0,3+1,18*0,3 +2,33
*0,3)*2
RAZEM 148,67
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4 Roboty wykonczeniowe wew. budynku
41 Korytarze | i Il pietra
11| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z terakoty wraz z cokoftami m2
d.4.1| 0504-03
analogia
1,65*5,72 +3,02*5,41 + 1,55 * 28,66 + 1,55*5,6 + 3,08 | m2 137,623
*5,1+1,58*27,6
RAZEM 137,623
12| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - wyréwnanie ze m2
d.4.1| 1102-02 | szpachlowaniem istaniejgcej posadzki
analogia
1,55*5,72+3,02*5,41 + 1,55 * 28,66 + 1,55 * 5,6 + 3,08 | m2 137,623
*5,1+1,58*27,6
RAZEM 137,623
13| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych - gres 60x60 na m2
d.4.1| 1111-03 | zaprawie klejowej kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
1,55%5,72+3,02*5,41 +1,55* 28,66 + 1,55 *5,6 + 3,08 | m2 137,623
*5,1+1,58*27,6
RAZEM 137,623
14| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie m
d.4.1 1115-02 | klejowej
(1,55+5,72+5,4 + 28,66 + 1,52 + 40,17 + 1,52 * 2) m 86,060
RAZEM 86,060
4.2 tazienki damskie
15| KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i ponowny montaz szt.
d.4.2| 0141-01
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 4-02 | Demontaz i ponowny montaz urzgdzen sanitarnych - kpl.
d.4.2| 0235-06 |umywalka
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR-W 4-02 | Demontaz i ponowny montaz urzadzen sanitarnych - ustep | kpl.
d.4.2| 0235-08 |z miskg porcelanowg
2*%2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
18 Dostawa i montaz - lustro - sanitariaty - lustro powinno byc¢ | szt
d.4.2| analiza mocowane do Sciany
indywidualna
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR-W 4-01 | Demontaz i ponowny montaz scianki z ptyt HPL m2
d.4.2| 0438-05
analogia
(2,03*2,2)*2 m2 8,932
RAZEM 8,932
20[ KNR 4-01 | Skucie ptytek na $cianach toaleta damska | i Il pigtro m2
d.4.2| 0819-15
(0,16 +1,16 +4,66 + 2,41 +2,03+ 1,41 +2,6 + 0,91 + m2 80,336
1,04 +0,85+0,27+1,1)*2,28*2-(0,83 * 0,53 + 0,9 * 2)
*2
RAZEM 80,336
21| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z terakoty toaleta damska | i Il pietro | m2
d.4.2| 0504-03
analogia
(2,41*2,03+4,66+2,6+1,16*1,91)*2 m2 28,736
RAZEM 28,736
22| KNR AT-22 | Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.4.2| 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
analogia
(0,16 +1,16 +4,66 + 2,41+ 2,03+ 1,41 +2,6 + 0,91 + m2 80,336
1,04 +0,85+0,27+1,1)*2,28*2-(0,83 * 0,53 + 0,9 * 2)
*2
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RAZEM 80,336
23| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie | m2
d.4.2| 0607-02 | -izolacja posadzki
(241*2,03+4,66+2,6+1,16*1,91)*2 m2 28,736
RAZEM 28,736
24| KNR 2-02 | Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowang w | m2
d.4.2| 0829-07 | kolorze jasnym - uzgodnionym z wykonawca
(0,16 +1,16 +4,66 + 2,41+ 2,03+ 1,41 +2,6 + 0,91 + m2 80,336
1,04 +0,85+0,27+1,1)*2,28*2-(0,83*0,53+0,9 * 2)
*2
RAZEM 80,336
25| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod posadzke - jednokrotne m2
d.4.2| 0101-02 | gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
analogia
(2,41*2,03+4,66+2,6+1,16*1,91)*2 m2 28,736
RAZEM 28,736
26| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie | m2
d4.2| 1111-03 klejowej
(241*2,03+4,66+2,6+1,16*1,91)*2 m2 28,736
RAZEM 28,736
27 KNNR5 | Wiaczniki swiatta szt.
d.4.2| 0312-02
2*%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.4.2| 0309-03 | podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2
analogia | przelotowych podwojnych
2*%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.3 tazienki meskie
29[ KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i ponowny montaz szt.
d.4.3] 0141-01
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30[ KNR-W 4-02 [ Demontaz i ponowny montaz urzgdzen sanitarnych - kpl.
d.4.3] 0235-06 |umywalka
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR-W 4-02 | Demontaz i ponowny montaz urzgdzen sanitarnych - ustep | kpl.
d.4.3| 0235-08 |z miskg porcelanowg
2*2 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
32 Dostawa i montaz - lustro - sanitariaty - lustro powinno by¢ | szt
d.4.3| analiza mocowane do Sciany
indywidualna
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 4-01 | Skucie ptytek na Scianach toaleta meska | i Il pigtro m2
d.4.3] 0819-15
02+1,35+1,13+158+1,3+1,47+221+1,08+4,56 | m2 77,060
+1,35+1,89)*2,25*2-(0,83*0,53+0,9*2)*2
RAZEM 77,060
34| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z terakoty toaleta meska | i Il pietro | m2
d.4.3] 0504-03
analogia
(1,89*1,35+5,56*1,3+2,21*1,08) * 2 m2 24,333
RAZEM 24,333
35| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin Sciennych | m2
d.4.3| 0101-02 | - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
analogia
02+1,35+1,13+158+1,3+1,47+221+1,08+4,56 | m2 77,060

+135+1,89)*2,25*2-(0,83*0,53+0,9*2)*2
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RAZEM 77,060
36| KNR 2-02 [ Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie | m2
d.4.3| 0607-02 | -izolacja posadzki
(1,89*1,35+5,56 * 1,3 +2,21 * 1,08) * 2 m2 24,333
RAZEM 24,333
37| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowangw | m2
d.4.3| 0829-07 | kolorze jasnym - uzgodnionym z wykonawca
(02+1,35+1,13+158+1,3+1,47+221+1,08+456 | m2 77,060
+1,35+1,89)*2,25*2-(0,83*0,53+0,9*2)*2
RAZEM 77,060
38| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod posadzke - jednokrotne m2
d.4.3| 0101-02 | gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
analogia
(1,891,35+5,56*1,3+2,21*1,08) * 2 m2 24,333
RAZEM 24,333
39| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie | m2
d4.3| 1111-03 klejowej
(1,89*1,35+5,56 * 1,3 +2,21 * 1,08) * 2 m2 24,333
RAZEM 24,333
40| KNNR5 | Wigczniki $wiatta szt.
d.4.3] 0312-02
2*%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.4.3] 0309-03 | podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm?2
analogia | przelotowych podwaojnych
2*%2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Elewacja
5.1 roboty dodatkowe i dociepleniowe
42 KNNR5 | Demontaz drobnych elementéw na elewacji - do szt
d.5.1] 0503-01 ponownego montazu
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
43| KNR K-02 | Sciany z blokow SILKA M24 w budynkach wielokond. na m2
d.5.1| 0104-09 | zaprawie cienkospoinowej (klejowe;j)
analogia
1,1*25*2+3*0,30 m2 6,40
RAZEM 6,40
44 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.5.1| 2613-01 5 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
poz.43 m2 6,400
RAZEM 6,400
45| KNR 0-17 | Przyklejenie plyt styropianowych - ptyty styropianowe gr. 5 | m2
d.5.1| 2609-01 cm klejone od spodu balkonu
57*1,15*10+5,7*1,15* 14 m2 157,320
RAZEM 157,320
46| KNR 0-17 | Przyklejenie plyt styropianowych - ptyty styropianowe gr. 2 | m2
d.5.1] 2609-01 cm klejone od spodu podciagu
1,15%0,38* 14 * 2 m2 12,236
RAZEM 12,236
47| KNR 0-17 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wtokna m2
d.5.1[ 2609-06 szklanego, klej
poz.44 + poz.45 + poz.46 m2 175,956
RAZEM 175,956
5.2 Malowanie elewaciji
48| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych m2
d.5.2| 0722-02 | cementowo-wapiennych kat. Ill na Scianach - przyketo ok
15%
((41,85*2)*9,5)*0,15+ (2,6 *2)* 0,15+ 183,54 * 0,15 | m2 147,584
RAZEM 147,584
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49 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o m2
d.5.2| 0726-01 podtozach z cegly - przyjeto ok 15%
((41,85*2)*9,5)*0,15+ (2,6 *2)* 0,15+ 183,54 * 0,15 | m2 147,584
RAZEM 147,584
50 KNR 0-17 | Przygotowanie starego podfoza - oczyszczenie m2
d.5.2| 2608-01 mechaniczne i zmycie (oczyszczenie, mycie preparatem)
analogia
(41,85*2)* 9,5+ 183,54 + 12,23 - (242,54 + 2,04 * 1,74 * | m2 684,487
18)
RAZEM 684,487
51| KNR 0-17 | Jednokrotne gruntowanie - Sciany ptaskie m2
d.5.2| 2608-03
(41,85*2)*9,5-(242,54+2,04*1,74*18) + 6,4 m2 495,117
RAZEM 495,117
52| KNR 0-17 | Jednokrotne gruntowanie balkonéw i podciggow m2
d.5.2| 2608-03
183,54 + 12,23 m2 195,770
RAZEM 195,770
53| KNR 0-17 | Jenokrotne gruntowanie - oscieza m2
d.5.2| 2608-03
((0,87*0,3+2,33*0,38) +(1,48*2*0,3+1,47*2*0,3)) | m2 180,133
*2*24+(422*2*03+1,26*2*0,3+1,18*0,3 +2,33
*0,3)*2+(2,04*0,3+1,74*2*0,3)* 19
RAZEM 180,133
54| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie elewac;ji farbg - Sciany ptaskie m2
d.5.2| 1519-02 | Krotnos¢ =2
(41,85*2) * 9,5+ 195,7 - (242,54 + (2,04 * 1,74 * 19)) m2 680,868
RAZEM 680,868
55| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie elewac;ji farbg - oscieza m2
d.5.2] 1519-02 | Krotnos¢=2
((0,87*0,3+2,33*0,38) +(1,48*2*0,3+1,47*2*0,3)) | m2 191,761
*2*24+(422*2*03+1,26*2*0,3+1,18*0,3 +2,33
*0,3)*2+(2,04*2*0,3+1,74*2*0,3)* 19
RAZEM 191,761
6 Balkony warstwy
56| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - wyréwnanie ze m2
d.6| 1102-02 [ szpachlowaniem istaniejgcej posadzki
analogia
57*1,15*14*2 m2 183,540
RAZEM 183,540
57| KNR 2-02 [ Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie | m2
d.6| 0607-02 | -izolacja posadzki
57*1,15*14*2 m2 183,540
RAZEM 183,540
58| KNR-W 2-02 | Posadzki - ptytki tarasowe, gresowe wentylowane gr. 20 m2
d.6[ 1111-03 mm, mrozoodporne, antyposlizgowe
57*1,15*14*2 m2 183,540
RAZEM 183,540
59| KNR-W 2-02 | Cokokot zewnetrzny systemowy wys. ok 7 cm uzalezniona | m
d.6| 1115-02 | od wyskosci posadzki systemowej wraz z listwa
systemowa
(41,75 +41,85)* 2 m 167,200
RAZEM 167,200
7 Balustrady i przegrody balkonowe
60| KNR-W 2-02 | Montaz przegrod miedzybalkonowych z ptyt HPL w szt
d.7| 1208-01 profilach aluminiowych o wym. 1,05 x 2,25 m
analogia
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
61| KNR-W 2-02 | Balustrady balkonowe metalowe prety w czterech rzedach | m
d.7[ 1207-01 + porecz przymocowane do ptyty balkonowe;j
analogia
(41,79*1,1+41,85*1,1)*2+2 m 186,008
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RAZEM 186,008
8 Obrébki blacharskie
62| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek dekoracyjnych gzymsu ostatniego m2
d.8| 0535-08 | stropu
analogia
(41,79 + 41,85) * 0,38 m2 31,783
RAZEM 31,783
63| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.8| 0535-08
analogia
(41,79 + 41,85) * 0,38 m2 31,783
RAZEM 31,783
64| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw m2
d.8| 0535-08
analogia
(41,79 + 41,85) * 2 * 0,25 m2 41,820
RAZEM 41,820
65| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8| 0535-04
41,75+ 41,85 m 83,600
RAZEM 83,600
66| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.8| 0535-05 | uzytku
4*95 m 38,000
RAZEM 38,000
67| KNR 4-01 | Demontaz koszy zlewowych m2
d.8| 0535-07
analogia
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
68| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich pasa podrynnowego i m2
d.8| 0535-08 | nadrynnowego
(41,79 + 41,85) * 0,25 m2 20,910
RAZEM 20,910
69 KNR 4-01 | Demontaz parapetow zew. m2
d.8| 0535-08
analogia
1,48 *0,35*48 +1,74*0,35* 19 m2 36,435
RAZEM 36,435
70| KNR 2-02 | Montaz parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8| 0129-02
1,48 *48 +1,74* 19 m 104,100
RAZEM 104,100
71| NNRNKB [ Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - m2
d.8| 202 0541-02 | blacha ocynkowana
(41,75 + 41,85) * 0,38 m2 31,768
RAZEM 31,768
72| NNRNKB | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.8| 202 0541-02 | blachy stalowej ocynkowanej - pasy podrynnowe i
nadrynnowe
(41,79 + 41,85) * 0,25 m2 20,910
RAZEM 20,910
73| NNRNKB | Rynny dachowe poétokragte o sr. 16 cm - montaz z m
d.8| 202 0547-01 | gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
41,79 + 41,85 m 83,640
RAZEM 83,640
74| NNRNKB | Obrébki systemowe balkonéw wentylowanych, aluminiowe [ m
d.8| 202 0547-01 | pokryte powtoka poliestrowg
analogia
41,79 + 41,85 m 83,640
RAZEM 83,640
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751 KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z gotowych | szt.
d.8| 0508-09 |elementow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76| NNRNKB | (z.IV) Rury spustowe ze stali nierdzewnej sr. 20 cm m
d.8| 202 0531-05
poz.66 m 38,000
RAZEM 38,000
9 Roboty dodatkowe
77| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatdw z rozbiérki samochodami m3
d.9| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km (glazura, stolarka,
0108-12 | balustrady,przegrody balkonowe blacha,)
(137,62 + 80,336 + 28,736) * 0,08 + (77,060 + 24,33) * m3 64,516
0,08 + 237,044 * 0,06 + 184 * 0,05 + 156 * 0,05 + 108 *
0,05 +1,05*2,25*0,02
RAZEM 64,516
78| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatdw z rozbiérki samochodami m3
d.9| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km (skute posadzki z
0108-12 | balkonéw )
183 * 0,07 m3 12,810
RAZEM 12,810
79 Utylizacja materiatow z rozbiorki m3
d.9| analiza
indywidualna
64,51 + 12,81 m3 77,320
RAZEM 77,320
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