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WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT       KOD CPV 
Roboty rozbiórkowe          45111300-1 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych  
z edukacją i badaniami        45214000-0 
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe     45450000-6 
Wykonywanie pokryć dachowych       45261210-9 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem części dachu na budynku Państwowej 
Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 
Inwestycja realizowana będzie we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25 na działce 
nr 66/4 (Id działki: 046401_1.0091.66/4). Budynek zaliczany jest do kategorii IX. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót budowlanych  
 
Zakres robót do wykonania: 
- demontaż obróbek blacharskich i papy ze ścian attykowych dachu półkolistego, 
- ostrożny demontaż (w celu późniejszego wykorzystania) obróbek blacharskich ze ścian 
attykowych dachu nad aulą i nad przejściem, 
- demontaż zniszczonych koszy zlewowych, 
- demontaż podkonstrukcji stalowej z dachu półkolistego, 
- wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej, 
- wykonanie izolacji ścian attykowych z wywinięciem papy na powierzchnię poziomą ścian 
attykowych, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich ścian attykowych na dachu półkolisty, 
- montaż obróbek blacharskich ścian attykowych dachu nad aulą i nad przejściem, z 
wykorzystaniem zdemontowanych obróbek (zakłada się wykorzystanie do 10% nowej blachy), 
- wykonanie szczelnych obróbek przepustu w attyce oraz przejść wentylacji i dystansów 
instalacji odgromowej, 
- montaż nowych koszy zlewowych. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może 
wystąpić podczas wykonania robót podstawowych zostały wymienione poniżej. 
 
1.3.1. Prace towarzyszące 
 Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 
-opracowanie dokumentacji robót tymczasowych; 
-prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów; 
-koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów; 
-opracowanie Programu Zapewnienia Jakości; 
-opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań; 
-dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót; 
-opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali; 
-opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
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1.3.2. Prace tymczasowe 
 Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie 
robót budowlanych zalicza się: 
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją ruchu; 
-zabezpieczenie wejść do budynku; 
-montaż i demontaż rusztowań; 
-zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji; 
-wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw 
klejowych i tynkarskich, etc. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
 Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
-wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót 
budowlanych; 
-rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane 
biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 
pomocniczych i innych według potrzeb wykonawcy, w sposób niepowodujący kolizji z drogami 
transportu materiałów i sprzętu; 
-opracowanie planu „bioz”– planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 
przy robotach budowlano-montażowych i wykończeniowych; 
-charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry; 
-zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych; 
-szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 
elementów robót; 
-wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie interesów osób trzecich tj.: 
-możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej; 
-dostęp do środków łączności; 
-swobodny dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 
-ochrona przed uciążliwościami powodowanymi hałasem; 
-zabezpieczenie przed wibracjami; 
-brak zakłóceń elektrycznych; 
-ochrona przed promieniowaniem; 
-zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby; 
-ochrona przed emisją pyłów i ostrych zapachów; 
-zabezpieczenie przed pogorszeniem warunków sanitarnych. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu 
i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni 
spełnienie następujących warunków: 
-miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane 
tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
-plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
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-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-możliwością powstania pożaru, 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej.    
 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy i organizacja ruchu 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza 
budowy, dróg technologicznych i dojazdowych wraz z ustaleniem warunków organizacji ruchu, 
tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych 
niezbędnych elementów i mediów. Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, 
ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy 
w cenę kontraktową. 
 
1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu 
budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem. Fakt przystąpienia 
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca w cenie 
kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją budowy. 
 
1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniem Inspektora. 
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1.5. Określenia podstawowe 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
 
Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach. 
 
Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -
także dziennik montażu 
 
Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 
wykonywania prac. 
 
Dokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 
rejestrowania danych 
 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
 
Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
upoważniona do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
 
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne 
wykonania i odbioru Robót, Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z 
Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w 
niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także umowę w rozumieniu 
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przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
 
Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu 
 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika 
 
Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 
szczelnej. 
 
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
 
Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 
realizację kontraktu. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
 
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 
badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa pracy użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 
wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 
surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 
głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 
technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową 
i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 
odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych, dokumentacji 
technicznej. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 
ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji 
 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót 
 
Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane, jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych 
 
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili 
stalowych podtrzymująca deskowanie 
 
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu 
 
Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem. 
 
Specyfikacje - oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne wykonania i 
odbioru Robót’”, włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dani 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu pisze Specyfikacja należy je zastąpić określeniem: ”Specyfikacje 
Techniczne wykonania i odbioru robót” i wszelkie odniesienia do Specyfikacji w niniejszych 
warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru 
Robót”. 
 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 
 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 
 
Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 
odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek 
 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
 
Zamawiający - osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 
wynikających z umowy. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 
2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów 
 Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 
1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach technicznych. 
 
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
 Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 
 Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i 
stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki 
mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych 
wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, 
dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków 
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm. – tekst jedn. 
Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 
1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.) ładunek sypki 
może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 
 
2.1.4. Wymagania dotyczące przechowywania i składowania wyrobów i materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
2.1.5. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 
 Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 
materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 
parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w 
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Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 
kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie 
wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w 
okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub 
uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania 
wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, 
urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 
robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie 
uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny 
koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych 
dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt 
będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań, jakie wystąpiły z tytułu 
dostawy wadliwych materiałów. 
 
2.1.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości i inspekcji wyrobów i materiałów 
 Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i 
jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić 
pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 
 Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem ich jakości. 
 
2.1.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli 
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora, 
w terminie przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu 
na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich 
zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
6.1.  Próbne miejsca wzorcowe 
 Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, 
które roboty wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu 
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca 
wzorcowe o parametrach określonych w PZJ. 
Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających 
im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich 
wykonana. Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego 
oznaczeniu poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały 
Wykonawca może przystąpić do wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia 
wykonania dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego miejsca 
wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy miejscem wzorcowym, a dalszymi 
robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót 
do parametrów nie niższych niż miejsce wzorcowe, na własny koszt. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor /Kierownik będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora /Kierownika 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ 
Kierownika. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora/ Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ 
Kierownika. 
  
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone 
do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 
- certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 
- deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 
technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/ 
Kierownikowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6.  Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika 
/Dyrektora. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji 
technicznej. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ 
Kierownika o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
1) obliczanie ilości elementów lub robot należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na 
początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć 
stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu 
wskazówek zegara), 
2) przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 
wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 
3) długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
4) objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni 
przekrój, 
5) ilości obmierzone wagowo, będą ważone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznej, 
6) powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez 
średnią szerokość. 
 
Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, 
 
7.3.  Dokładność obliczeń 
 Dokładność obliczeń jest to dokładność końcowa wyliczonej ilości robót wykazanej w 
pozycji przedmiarowej. 
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do: 
1) liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 
2) jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 
sześciennego) 
3) trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
4) czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara) 
 
Cząstkowe wyliczenia ilość robót należy obliczać z dokładnością wyższą o jedno miejsce po 
przecinku w odniesieniu do dokładności końcowej. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym dokumencie, lub 
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1. odbiór miejsca wzorcowego 
2. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
3. odbiorowi częściowemu, 
4. odbiorowi ostatecznemu, 
5. odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor /Kierownik. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
/Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor/Kierownik. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
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odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 
techniczną, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i 
dokumentacją projektową, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robot właścicielom urządzeń, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów w 
okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
 Podstawą płatności jest zaryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji oferty.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w 
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy), 
− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 
Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1. 
 
9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 
 W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Elementy Dokumentacji 
 
10.2. Przepisy przywołane 
 
10.2.1. Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 
1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z 
późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późń. zm.) 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 1213) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2019 poz. 1230). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019 poz. 
1065z późn. zm.). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2021 poz. 1686) 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401) 
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8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 
poz. 2454) 
9 .Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. jedn. Dz.U. 2016 poz. 
2022 z późn. zm.) 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126) 
12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. 2021 poz. 450 
z późn. zm.). 
13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu 
drogowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna może służyć jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:  
- demontaż obróbek blacharskich i papy ze ścian attykowych dachu półkolistego, 
- ostrożny demontaż (w celu późniejszego wykorzystania) obróbek blacharskich ze ścian attykowych 
dachu nad aulą i nad przejściem, 
- demontaż zniszczonych koszy zlewowych, 
- demontaż podkonstrukcji stalowej z dachu półkolistego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Właściwości wyrobów i materiałów 
 Nie występują 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt małogabarytowy i niegenerujący nadmiernych 
wstrząsów terenu: 
-młoty pneumatyczne, 
-piły mechaniczne, 
-inne narzędzia ręczne,  
-samochody ciężarowe. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
rozwiewaniem, spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Obróbki blacharskie, fragmenty papy, kosze zlewowe, podkonstrukcję stalową należy rozebrać ręcznie, 
dopuszcza się użycie narzędzi ręcznych. Obróbki blacharskie ze ścian attykowych nad aulą i nad 
przejściem należy zdemontować z zachowaniem szczególnej ostrożności, materiał należy oczyścić i 
pozostawić do ponownego wykorzystania.  Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
jednodniowe miejsce składowania, 
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6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1. i 5.2. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 Jednostkami obmiarowymi są szt. m2 i m3 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez 
Inżyniera, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. Ilości robót 
rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POKRYCIE DACHU PAPĄ I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowego wierzchniego pokrycia na części dachu 
oraz wykonaniem nowych obróbek blacharskich. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna może służyć jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót hydroizolacyjnych w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:  
- ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej, 
- wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż koszy zlewowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Właściwości wyrobów i materiałów 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna nawierzchniowa o grubości min. 5,2mm, modyfikowana SBS. 
Jako papę nawierzchniową należy stosować papę na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej i 
stabilizowanej siatką szklaną, z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS 
z wypełniaczem mineralnym; strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż 
jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i 
zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego; reakcja na ogień – klasa E, wodoszczelność 10 kPa, 
wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż – 1100 ± 300 N/5mm, 
wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek – 800 ± 300 N/5mm, 
wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż – 8 ± 5%, wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, 
w poprzek – 8 ± 5%, odporność na obciążenie statyczne – 20kg, odporność na uderzenie – 1250mm, 
wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład podłużny – 800 ± 300 N/5mm, wytrzymałość 
złączy: wytrzymałość na ścinanie, zakład poprzeczny – 1100 ± 300 N/5mm, trwałość: odporność na 
spływanie po starzeniu sztucznym - 100 ± 10°C. 
 
Obróbki blacharskie - Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,7 mm, arkusze 
o wym. 1250x2000 mm lub 1000x2000 mm. 
 
Kosze zlewowe - Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,7 mm. Jeden kosz 
na dwie rury spustowe 2x Ø130, drugi kosz na jedną rurę spustową Ø50. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem 
i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych. 
 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być obsadzone wszystkie obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. 
 
5.3. Izolacje papowe 
Gruntowanie podłoża 
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
 
Izolacje z pap termozgrzewalnych  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem 
podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. Dokładne 
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. Sprawdzić czy wstęga papy jest 
bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. 
Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego 
brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm niepokryty posypką, zabezpieczony 
folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C 
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć 
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pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej 
powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. 
 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej. Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej 
krawędzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed 
ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce 
(z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-
15cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, 
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 
masy o żądanej szerokości. 
 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
− podłużny 8cm, 
− poprzeczny 12-15cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie 
skleić. 
 
W poszczególnych warstwach izolacji arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby 
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 
kątem 45°. 
 
5.4. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej powlekanej o grubości od 0,7mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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Jednostkami obmiarowymi dla wykonania hydroizolacji jest m2. 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania obróbek blacharskich jest m2. 
 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność. 
 
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” specyfikacji 
technicznej.  
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej 
- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. Przepisy związane 

1. PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

2. PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu 

3. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 

4. PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

5. ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

6. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów 
budowlanych. 

7. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
 


