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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym
uzgodnien z konserwatorem zabytkéw oraz wykonanie robot budowlanych, prac
konserwatorskich 1 restauratorskich w_formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie ktorej
bedzie mozliwa realizacja zadania pod nazwa: ,,Remont wiezy ciSnienn w Czerwonym Borze”,
znajdujace;j si¢ na dziatce nr 69/3 w miejscowosci Czerwony Bor, gmina Zambrow.

Przedmiotem zadania jest remont wiezy ci$nien zbudowanej w latach 50. XX wieku w celu
nalezytego utrzymania jego stanu technicznego i estetycznego, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego wilasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej. Wieza
znajduje si¢ na terenie bylej stacji kolejowej Czerwony Bor, ktora niegdys byta weztem
kolejowym. Stacja zostala zamknigta w 2000 roku, a wieza od tego czasu jest nieuzywana.
Wieza cisnien nie byla poddawana dzialaniom remontowym co doprowadzito do aktualnego




stanu zniszczenia. Wieza stuzyla do przechowywania wody 1 utrzymania odpowiedniego
ci$nienia w systemach wodociggowych oraz pehita funkcje zbiornika przeciwpozarowego. W
ramach zadania sporzadzona zostanie dokumentacja techniczna w uzgodnieniu z WKZ,
wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej, naprawa ubytkow w murach 1 tynkach, zabezpieczenie
konstrukcji obiektu, zabezpieczenie przed aktami wandalizmu, zagospodarowanie ternu wokot
wiezy 1 nadzor inwestorki. Dzigki przeprowadzonemu remontowi powstrzymany zostanie
proces zniszczen obiektu i1 zabezpieczenie przed dalszg degradacja.

Wieza cisnien zostala wybudowana na planie regularnego o$mioboku, stuzyla jako wieza
wodociggowa zapewniajaca okolicznym mieszkancom i kolei jednolite ci$nienie wody. Wieza
konstrukcji zelbetowej z wypehieniem elementow konstrukcyjnych z cegly. Obiekt
szesciokondygnacyjny. Najwyzsza kondygnacja szersza od pozostatych, zwienczona
swietlikiem. Konstrukcja dachu zelbetowa, pokryta papa. Do obiektu nie sg podtagczone media.
Obecnie obiekt nie jest uzytkowany.

e Obiekt jest wpisany do Gminnej ewidencji zabytkéw z terenu Gminy Zambrow.
e Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji zamowienia zobowigzany jest do kierowania si¢
zapisami Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.

¢ Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewidencyjnym: 69/3, obreb: 0008 Czerwony
Bor. Identyfikatory dziatki 201405 2.0008.
e Dgzialka jest w uzytkowaniu wieczystym Gminy Zambrow

¢ Schemat usytuowania obiektu
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e Dziatka, na ktoérej zlokalizowana jest wieza cis§nien objeta jest

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy

Zambréw (uchwata nr 341/XXXV1/22)

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla zakres, wymagania oraz warunki realizacji
poszczeg6lnych etapdéw zadania.



Celem zadania jest wykonanie prac remontowych wiezy ci$nien, obiektu wpisanego do
Gminnej ewidencji zabytkow, w celu nalezytego utrzymania jego staniu technicznego i
estetycznego, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i
sprawnosci technicznej. Planowane dziatania maja na celu powstrzymanie postgpujacego
procesu zniszczen obiektu i zabezpieczenie przed dalszg degradacja.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektow oraz zakres robot.

Obiekt wybudowany na planie regularnego o§mioboku, sze$ciokondygnacyjny. Najwyzsza
kondygnacja szersza od pozostatych, zwienczona $wietlikiem.

Obiekt szesciokondygnacyjny, o wysokosci ok. 23 m

Powierzchnia zabudowy — ok. 44 m?

Obiekt usytuowany wejsciem gtéwnym od poétnocy. Brak stolarki drzwiowej. Otwor
drzwiowy o wym. 180 cm x 310cm. Stolarka okienna czastkowa drewniana z widocznymi
podziatami (19 otworéw okiennych o wym. Ok 100cm x 320cm z podziatem pionowym i
szprosami; 4 otwory okienne o wym. ok. 100 cm x 150 cm).

Zakres prac zabezpieczajacych i remontowo-konserwatorskich:

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

* naprawa ubytkow w murach i tynkach, itp. (uzupetienie ubytkéw w murach 1 tynkach
m. in. oczyszczenie $cian, skucie odparzonych tynkow i wykonanie nowych;
wykonanie nowej posadzki z izolacja przeciwwilgociow i termiczng; konserwacja i
zabezpieczenie dachu - wymiana pokrycia — jezeli bedzie konieczne)

» zabezpieczenie konstrukcji obiektu (uzupetnienie otulin odstonigtych pretow
zbrojeniowych )

» zabezpieczenie przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia przed wltamaniem w
drzwiach 1 na dolnej kondygnacji - montaz krat)

* wykonanie nowych schodéw zewnetrznych

* uporzadkowanie terenu wokot wiezy

* montaz lampy solarnej wiatrakowej do o$wietlenia obiektu

* wykonanie innych wszelkich niezbednych rob6t remontowo-budowlanych

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;
Usytuowanie obiektu

Wiezg ci$nien wzniesiono w latach 50-tych XX wieku. Zlokalizowana jest ona w miejscowosci
Czerwony Bor, na terenie bytej stacji kolejowej Czerwony Bor, ktora niegdy$ byta weztem
kolejowym. Stacja zostala zamknieta w 2000 roku, a wieza cisnien od tego czasu jest
nieuzywana. Wieza cis$nien nie byta poddawana dzialaniom remontowym co doprowadzito do
aktualnego stanu ruiny. Wieza ci$nien, zwana réwniez wieza wodna, jest konstrukcja stuzaca
do przechowywania wody 1 utrzymania odpowiedniego cisnienia w systemach
wodociggowych.



Material 1 konstrukcja

Obiekt konstrukcji zelbetowej z wypehlieniem elementéw konstrukcyjnych z cegty.
Calos¢ obiektu otynkowana. Obiekt szeSciokondygnacyjny. Najwyzsza kondygnacja
szersza od pozostatych, zwienczona swietlikiem. Konstrukcja dachu zelbetowa, pokryta
papa. Do obiektu nie sg podiaczone media. Obecnie obiekt nie jest uzytkowany. Stolarka
okienna drewniana, niepetna z ubytkami.

Charakterystyka architektoniczna

Obiekt wzniesiono na planie regularnego o$mioboku. Obiekt sze$ciokondygnacyjny.
Najwyzsza kondygnacja szersza od pozostatych, zwienczona §wietlikiem. W elewacji
podluzne otwory okienne bez stolarki badz z fragmentami stolarki drewnianej. W
elewacji frontowej od strony potnocnej otwor drzwiowy bez widocznych elementéw
stolarki. Kazda kondygnacja podzielona zelbetowym stropem z okraglym otworem.
Catos¢ obiektu otynkowana.

Stan istniejacy zewnetrznych wypraw tynkarskich i sztukatorskich

Obiekt w niewlasciwym stanie technicznym i estetycznym. Nie sa zapewnione warunki
zabezpieczajace obiekt przed nadmiernym pogorszeniem jego stanu technicznego.
Ubytki w murach i1 tynkach narazaja obiekt na zniszczenia wskutek czynnikow
atmosferycznych.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

* Celem planowanych dzialan jest interwencyjne zabezpieczenie struktury
architektonicznej obiektu przed dalszg degradacja.

* W ramach prac zabezpieczajacych 1 remontowych nalezy zachowaé w
maksymalnym stopniu pierwotny wyglad, oryginalne detale 1 elementy
architektoniczne obiektu.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikoéw.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opracowanie przedprojektowe i moze nie
obejmowaé wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub pomini¢¢, a w przypadku ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, celem dokonania
odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji. Zamawiajacy dopuszcza
przekroczenia lub pomniejszenia parametréw powierzchni i kubatur na poziomie do
10%.

II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA



1. Ogolne wymagania Zamawiajacego

W ramach zadania nalezy wykona¢:

wszechstronng analiz¢ budowli;

badania architektoniczne, ktore powinny stanowi¢ jedne z podstawowych elementow
prac przedprojektowych;

diagnostyke budowlana, ktéra ma na celu zbadanie, udokumentowanie, oceng i
odpowiednie zakwalifikowanie stanu rzeczywistego elementu budowlanego 1 jego
parametrow;

pozyska¢ mape zasadniczg badz wykona¢ mapg¢ do celow projektowych

ogledziny (wizja lokalna) — okreslenie niezbgdnych do przeprowadzenia badan i
oszacowanie kosztow;

inwentaryzacje konserwatorskg obiektu, klasyfikacje 1 opis uszkodzen (anamneza) —
analize dokumentacji i materialéw archiwalnych;

plan badan i ich metodyke¢ — okreslenie sposobu postgpowania, wybor metod badan,
koszty badan i diagnozy, szkice i obmiar robot;

badania przeprowadzone na miejscu i labolatoryjne — rodzaj muru, wymiary, struktura
, parametry materialdow budowlanych, obcigzenia wilgocig i solami, stratygrafia muru
ocen¢ wynikow badan i1 diagnozg;

zaplanowac¢ dziatania naprawczo renowacyjne;

uzgodni¢ w PWKZ Delegatura w Lomzy — projektu i innych czynnosci
podejmowanych w trakcie jego realizacji,

projekt architektoniczny sporzadzi¢ w oparciu o dane historyczne oraz ujawnione
szczegobty architektoniczne;

uzyska¢ pozwolenie na budowg¢ badz dokonaé zgtoszenia wykonania robot
budowlanych;

wykona¢ prace budowlane przewidziane projektem;

wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

dokona¢ skutecznego zgloszenia zakonczenia robot w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego w Zambrowie;

sporzadzi¢ dokumentacje¢ powykonawczg (konserwatorska) wykonanych prac.

Wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej na zadanie pt. ,,Remont wiezy ci$nien
w Czerwonym Borze”. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna zawierac:

dokumentacje¢ projektowa obejmujgca remont wiezy cisnien, niezbedng do uzyskania
pozwolenia na budowg badz zgtoszenia wykonania robdt budowlanych, uzgodniong
z wojewoOdzkim konserwatorem zabytkow, zawierajagcg wszystkie stosowne opinie,
uzgodnienia, pozwolenia oraz dokumenty branzowe;

przedmiary szczegotowe 1 obliczone koszty dla wszystkich zaprojektowanych
elementow 1 rozwigzan;

specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot (STWiOR).

Ponadto Zamawiajacy wymaga aby:




wykonanie przedmiotu umowy obylo si¢ w ustalonym terminie, zgodnie z
dokumentacja projektowa, sztuka budowlang i zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi normami 1 przepisami prawa, na ustalonych
warunkach oraz z nalezytg starannoscig;

prowadzono na biezaco dziennik budowy;

dokonano wszelkich uzgodnien, zgloszen 1 uzyskanie pozwolen niezb¢dnych na
etapie prowadzenia robdt budowlano - konserwatorskich;

ponoszono wszelkie koszty zwigzane z wypelnianiem przez Wykonawce
obowigzkoéw wynikajacych z zawartej umowy;

realizacja powyzszego zakresu byla wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;

w celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzi¢ oferty kierujac
si¢ wynikami szczeg6towych wizji terenowych, zapisami niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego,

wykonawca liczyt si¢ z sytuacja, ze rodzaje 1 ilo$ci robot okreslone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegdtowej dokumentacji
projektowej,

szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i warto$ci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia, co najmniej 3 -letniej gwarancji
na przedmiot zamowienia.

Termin wykonania zamoéwienia do 30.11.2025 r.

2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ w nalezyty sposob mienie
Zamawiajacego znajdujace si¢ na placu budowy;

Prace beda prowadzone na nieuzytkowanym obiekcie uzytecznosci publicznej;

Wykonawca we wilasnym zakresie powinien zapewni¢ wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie budowy, utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie
na wilasny koszt zbednych materiatow, odpadow i $mieci zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami;

Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym ustali miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnomagazynowego. Koszty zwigzane z jego utrzymaniem ponosi Wykonawca;

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia zaopatrzenie placu budowy w
niezbedne media, urzadzenia sanitarne oraz sprz¢t bhp;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za szkody wyrzadzone
wlascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy oraz za
naruszenie wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych;

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy.



Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 musza by¢ uwzglednione w cenie umowne;.
Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub

zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem
bioz”.

3. Wymagania dotyczace zabezpieczenia struktury architektonicznej obiektu

Dzialania zabezpieczajace oraz remontowo-konserwatorskie maja na celu
powstrzymanie postepujacych procesOw zniszczen oraz zabezpieczenie obiektu
przed nadmiernym pogorszeniem jego stanu technicznego.

Wykonanie szczegdtowych ogledzin 1 koniecznych ekspertyz technicznych
Zabezpieczenie elementow charakteryzujacych si¢ destabilizacja

Wzmocnienie strukturalne ostabionych strukturalnie oryginalnych zapraw
wapiennych i materiatu konstrukcyjnego. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi technologicznymi danego producenta

Dezynfekcja zainfekowanych mikrobiologicznie obszarow $cian za pomocag
roztworéw wodnych preparatoéw specjalistycznych nie zawierajacych srodkéw
powierzchniowo czynnych i metali cigzkich. Dziatania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta

Uzupehienie ubytkow spoin z zastosowaniem zaprawy wapienno-trasowej o
sposobie opracowania, barwie 1 fakturze zgodnej ze spoing oryginalng.

Zabezpieczenie murdw przed czynnikami atmosferycznymi z zastosowaniem
preparatow odpornych na degradacje pod wplywem wilgoci, niskiej temperatury
oraz promieniowania UV. Technologi¢ i sposéb zastosowania danego materiatu
nalezy w fazie projektowej ustali¢c z WUOZ w Biatymstoku, Delegatura w Lomzy;
Materialy budowlane stosowane w trakcie wykonywania prac, muszg spelniaé
wymagania obowigzujacych norm i przepisOw prawa, a Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajagce wymagane parametry.

4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Kontrola robot

Kontroli Zamawiajacego beda poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji;

stosowane wyroby budowlane w zakresie ich zgodnos$ci z danymi zawartymi w
projekcie;

jako$¢ wykonania i doktadnos¢ prac budowlanych.

Odbiory robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow robot:



S.

* odbiory czesciowe (polegajace na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot),
odbiory etapowe (polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robot stanowigcych
catos$¢ techniczng zgodnie z projektowang organizacja robot) i odbior koncowy.

Ponadto odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.

*  Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

* Odbiér dokonywany bedzie niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora.

* Odbidr koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot,
dokonywany bedzie na warunkach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robot budowlanych.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

Nalezy wyroéwnac teren wokot wiezy, tak aby zapewni¢ dogodne wejscie do obiektu.
Po zakonczeniu prac remontowych, nalezy przywréci¢ pierwotny stan
zagospodarowania terenu.

I1I. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Wpis obiektu do Gminnej ewidencji zabytkow z terenu Gminy Zambréw

2. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy oSwiadcza, ze obiekt i1 teren s3 w uzytkowaniu wieczystym Gminy
Zambrow, tym samym Gmina Zambrow posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — dziatka nr 69/3 (Akt Notarialny Rep. A Nr
2356/2017 z dnia 26.04.2017 1. )

3. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy oraz regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie odpowiedzialny za ich
przestrzeganie w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze przepisy:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
2022 r., poz. 840 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 .
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 81);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019
1. poz. 1065 z p6ézn. zm. );

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w
sprawie okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenia na budowe (Dz.U. 2021 r.
poz. 410);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023
1. poz. 45);

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 r., poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 r., poz.
2458)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz.U. 2023 r. poz. 977 z p6zn. zm.).

4. Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
Dokumenty bgdace w posiadaniu zamawiajacego:

Zalacznik nr 1 — Karta zabytku nieruchomego.
Zalacznik nr 2 — Lokalizacja wiezy ci$nien obejmujaca dziatke nr ew. 69/3, obrgb: 0008
Czerwony Bér wraz z otoczeniem.

Zalacznik nr 3 - Dokumentacja zdjeciowa obiektu

Dokumenty do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zabezpieczenia i remontu konserwatorskiego
struktury architektonicznej obiektu. Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z WUOZ w
Bialymstoku, Delegatura w Lomzy,
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Zgloszenie realizacji robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli
bedzie to wymagane) wraz z zapewnieniem prowadzenia robdt przez kierownika
budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, w tym uprawnienia do
kierowania robotami przy zabytku (jesli bedzie to wynika¢ z uzgodnienia
konserwatorskiego).

Opracowanie wszelkiej dokumentacji powykonawczej wymaganej przez WUOZ oraz
PINB.

Inne dokumenty oraz opracowania wymagane do prawidtowej realizacji zadania.
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