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PRZEDMIAR ROBOT
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nie parku ,Fikotkownia Ryduttowska RAFA” przy ul. Adama Mickiewicza w Ryduttowach w ramach inwestycji "Plac za-
baw dla duzych i matych"
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE. CPV 45111300-1
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - kostka na od- |m?2
d.1/0810-01 ktad od ponownego wykorzystania
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.1/0802-07 0802-
08
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy wraz z |m3
d.1/0108-06 kosztem utylizcji
poz.2*0.25 m3 5.000
RAZEM 5.000
2 ODTOWRZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.7 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR 2-31 Warstawa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CBR >20% |m?2
d.2|0114-01 0114-|E2>50MPa o grubosci po zageszczeniu 40 cm
02
poz.7 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o C90/3 E>80MPa o |m?2
d.2|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.7 m2 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z odktadu m2
d.2|0511-03
kalk. wlasna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3 MONTAZ ZAMGLAWIACZY
8/KNR-W 5-10 |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. Il m3
d.3|0316-02
0.40*0.30*70 m3 8.400
RAZEM 8.400
9|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z wciggnieciem przewodéw wysokocisnieniowych i przewo- |m
d.3/0303-01 dow sterujgcych
analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
10/KNR-W 5-10 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IlI- zasypka piaskiem m3
d.3|0317-02
poz.9*3.14*0.055*0.055*poz.8 m3 4.388
RAZEM 4.388
11|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymina |m3
d.3|0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.11l)
<fundamenty zamgtawiaczy 3x>(0.5*0.5*1)*3 m3 0.750
<studnie SKR 2x>(1.4*1.4*1)*2 m3 3.920
<szafka SKRF 1x>0.6*0.6*0.6 m3 0.216
RAZEM 4.886
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy wraz z |m3
d.3/0108-06 kosztem utylizcji
poz.11+poz.8-poz.10 m3 8.898
RAZEM 8.898
13|KNR 5-01 Budowa dwodch studni SKR o gtebokosci 1,4m i 1,0m i wymiarach 140x100cm stud.
d.3/0401-02
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 5-15 Fundamenty prefabrykowane pojedyncze szt.
d.3/0905-01
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15 Montaz osprzetu zamgtawiaczy kpl.
d.3|kalk. wlasna




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zamgtawiacze wysokoci$nieniowe 3szt.
Szafka naziemna SKRF 1szt.
Centrala sterujgca z okablowaniem 1szt.
Zestaw filtrow - wstepny i doktady 1kpl.
Pompa wysokocisnieniowa 1szt.
Rury ostonowe PE32 dla wezy wysokocisnieniowych - rownolegle miedzy studnig
SKR2 a kazdym zamgtawiaczem i petla pomiedzy zamgtawiaczami
Rura ostonowa PE25 dla przewodu zasilajgcego pompe - od centrali do studni SKR2
Rura ostonowa PE25 dla przewodu zasilajgcego zmiekczacz wody - od centrali steru-
jacej do studni SKR1
<komplet>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Montaz tablicy informacyjnej z peing trescig o wymiarach 120x80cm kpl.
d.3|kalk. wlasna
<komplet>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Zbiornik szczelny z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm z wykopem, stud.
d.3|0516-01 gtebokosé do 3 m
analiza indy-
widualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4 PRZEBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
18 Przebudowa fragmentu rury PE25 (6mb) z wigczenie za istniejgcy licznik wody bez-  |szt.
d.4|kalk. wlasna |powrotnie zuzytej, zaslepieniem istnijgcej rury z budynku oraz rozgatezieniem w stud-
ni SKR1.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
19/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm- m2
d.5/0510-01 0510-
02
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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