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1 Boisko
 

 

1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
 

 

1.1 10 KNR  223-03-10-07-00 STB
Ustawienie bramki do piłki nożnej - demontaż bramki do piłki nożnej z 
elementami montażowymi , bramka i elementy montażowe do ponownego 
montażu szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,72190 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 20 KNR  225-03-07-03-00 STB
Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - piłkochwyty , R=0,5 ( 
demontaz siatki i słupków piłkochwytów i przekazanie ich Inwestorowi do 
ponownego użytku w innej lokalizacji , z istniejących słupków należy odkuć 
beton oraz zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez wykonanie wyprawek 
malarskich ) m² 216,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,25500 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 30 KNR  225-04-12-02-00 STB
Rozebranie ławek metr 46,10000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,55000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 40 KNR  401-08-18-05-00 STB
Rozbiórka nierównej , wyeksploatowanej nawierzchni ze sztucznej trawy z 
zasypką , załadowanie do podstawionych kontenerów m² 1795,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 50 KNR  231-08-02-07-00 STB
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - wzruszenie 
istniejącej podbudowy z kruszywa granitowego frakcji 31,5-63 mm na 
grubość ok.15 cm . Częściowe zebranie wzruszonej podbudowy z 
przygotowaniem do wywiezienia m² 1795,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........
R .............. ..............

Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.1 60 KNR  201-02-12-05-10 STB
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg - odwiezienie części podbudowy boiska z 
kruszywa granitowego w miejsce wskazane przez Inwestora m³ 179,58000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03830 ......... ...........
R .............. ..............

Koparka gąsienicowa 0,4 m³ m-godz 0,06640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,02980 ......... ...........
Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,12760 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.1 70 KNR  201-02-14-04-10 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10 m³ 179,58000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 0,10700 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.1 80 KNR  231-08-07-01-00 STB
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem - kostka betonowa do ponownego montażu m² 344,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,78640 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 90 KNR  231-08-02-07-00 STB
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - piasek i piasek 
z cementem m² 344,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21320 ......... ...........
R .............. ..............

Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00790 ......... ...........
Zrywarka przyczepna m-godz 0,00790 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.1 100 KNR  231-08-14-02-00 STB
Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej metr 285,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,07950 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.1 110 KNR  231-08-12-03-00 STB
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m³ 8,55000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,48000 ......... ...........
R .............. ..............

Sprężarka spalinowa do 5 m³ m-godz 1,18000 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.1 120  401-00-01-K.I.1 STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - gruz ) szt 9,03800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - gruz szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............
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1.1 130  401-00-02-K.I.1 STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 5,38700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.2 Nawierzchnia ze sztucznej trawy
 

 

1.2 10 KNR  231-01-14-07-00 STB
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm , o frakcji 4-31,5 
mm - uzupełnienie podłoża i wyprofilowanie , ze spadkiem grub 13-20 cm m² 1795,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03040 ......... ...........
R .............. ..............

Kliniec kamienny sortowany 4/31,5 mm Mg 0,16970 ......... ...........
Miał kamienny o frakcji 0,175-5 mm Mg 0,01430 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,02560 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.2 20 KNR  231-01-14-08-00 STB
Warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 4-31,5 mm - dodatek za 1 cm - 
8 cm . Krotność=8 m² 1795,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00880 ......... ...........
R .............. ..............

Kliniec kamienny sortowany 4/31,5 mm Mg 0,16960 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00160 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01040 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.2 30 KNR  231-01-06-03-01 STB
Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego o frakcji 0,175-5 mm , 
zagęszczana mechanicznie grub 6 cm - niwelacja do poziomu m² 1795,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00590 ......... ...........
R .............. ..............

Miał kamienny o frakcji 0,175-5 mm Mg 0,10330 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S .............. ..............
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1.2 40 KNR  231-01-06-04-01 STB
Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego o frakcji 0,175-5 mm , 
zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - minus 1 cm m² -1795,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00010 ......... ...........
R .............. ..............

Miał kamienny o frakcji 0,175-5 mm Mg 0,01720 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00080 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.2 50  202-11-16-1-K.I. STB
Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy - systemowa ( Parametry ; 
syntetyczna trawa wielofunkcyjna o wysokości włókna 50-65 mm zasypana 
piaskiem kwarcowym oraz granulatem korkowym . Piasek kwarcowy pełni 
rolę podsypki i jest obciążeniem dla całego podłoża . Granulat korkowy 
zapewnia odpowiednią miękkość i sprężystość powierzchni oraz amortyzuje i 
chroni ciała użytkowników podczas kontaktu z nawierzchnią . Trawa 
piłkarska z włókien monofilowych bądź monofilowo-fibrylowanych . 
Parametry techniczne nawierzchni sportowej-piłkarskiej ze sztucznej trawy , 
stosowanych materiałów oraz wymagania minimalne i dokumenty dotyczące 
nawierzchni w PT ) nawierzchnia sportowa razem z liniami boisk wg.projektu
lub równoważna m² 1795,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy z 
liniami boisk - systemowa

m² 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1.2 Nawierzchnia ze sztucznej trawy
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
 

 

1.3 10 KNR  231-01-03-04-00 STB
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 355,86000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00280 ......... ...........
R .............. ..............

Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,00390 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 20 KNR  231-04-01-04-00 STB
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 285,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........
R .............. ..............

 

1.3 30 KNR  231-04-02-04-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 8,55000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.3 40 KNR  231-04-07-05-00 STB
Obrzeże betonowe 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 285,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x30x8 cm szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.3 50 KNR  231-01-09-03-00 STB
Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji , beton półsuchy C8/10 ( B-10
) m² 355,86000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23850 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) , półsuchy m³ 0,12180 ......... ...........
Krawędziaki iglaste m³ 0,00050 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,04020 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 60 KNR  231-01-09-04-00 STB
Podbudowa betonowa bez dylatacji , beton j.w. - dodatek za każdy 1 cm - 
minus 2 cm . Krotność=2 m² -355,86000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03400 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) , półsuchy m³ 0,02030 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00680 ......... ...........
S .............. ..............

 

1.3 70 KNR  231-05-11-03-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka betonowa z demontażu + uzupełnienie 10% 
kostki nowej na wzór istniejącej m² 344,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 8 cm szara m² 0,10250 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 80 KNR  231-05-11-03-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 11,48000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........
R .............. ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 8 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

1.3 90 KNR  231-14-06-01-00 STB
Regulacja pionowa rewizji studzienki - dostosowanie wysokości do 
utwardzenia szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,12400 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  1.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

1.4 Wyposażenie boiska
 

 

1.4 10 KNR  223-03-09-05-00 STB
Osadzenie tuleji słupka bramki do piłki nożnej - elementy montażowe z 
demontażu szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,87942 ......... ...........
R .............. ..............

Zaprawa cementowa M-12 m³ 0,03300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.4 20 KNR  223-03-10-07-00 STB
Ustawienie i regulacja bramki do piłki nożnej - bramki 5,00x2,00 m z 
demontażu szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,72190 ......... ...........
R .............. ..............
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1.4 30  223-04-01-01/02 STB
Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur wys 6,0 m . Piłkochwyty - systemowe , 
kolorystyka całości do uzgodnienia z Inwestorem ( siatka polipropylenowa , 
bezwęzłowa , odporna na UV , oczka siatki 8x8 cm , grubość sznura 5 mm , 
mocowanie siatki piłkochwytów do słupów i lin co 3 oczko za pomocą 
karabinczyków , liny stalowe podtrzymujace siatkę ø 4 mm powlekane 
mocowane za pomocą śrub rzymskich naciągowych , 3 poziomy lin ; na 
wysokości 6,00 m , w dolnej części i po środku , słupy stalowe kwadratowe o
przekroju 100x100 mm i grubości ścianki 4 mm zabezpieczone antykorozyjnie
, rozstaw słupów max 4,50 m + zastrzały ukośne , stopy fundamentowe 
betonowe o wymiarach 0,50x0,50 m i wysokości min.1,20 m ) - kompletne 
lub równoważna metr 36,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,28220 ......... ...........
R .............. ..............

Piłkochwyty h=6,0 m - systemowe metr 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.4 40 KNR  223-03-08-01-00 STB
Fundament betonowy V=0,15 m³ z betonu żwirowego B-20 m³ 1,00800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 100,72385 ......... ...........
R .............. ..............

Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.4 50 KNR  223-03-05-01-00 STB
Dostarczenie i montaż konstrukcji stalowych z siedziskami z krzesełek 
stadionowych ( konstrukcja wsporcza krzesełek stalowa , ocynkowana 
mocowana w fundamentach betonowych , krzesełka wykonane z 
polipropylenu , kolor siedzisk zielony RAL 6032 , odporne na wysokie i 
niskie temeperatury oraz promieniowane UV , otwór w środkowej części 
odprowadzający nadmiar wody , trudnozapalne , całkowita wysokość 
siedziska 25 cm ) - 1 kpl obejmuje konstrukcję + 10 szt siedzisk - system 
producenta kmpl 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,26075 ......... ...........
R .............. ..............

Konstrukcja stalowa + 10 szt siedzisk - system kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1.4 60 KNR  231-13-02-01-00 STB
Odnowienie poręczy sztywnych z kątowników o rozstawie słupków co 1,5 m 
farbą olejną metr 53,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52440 ......... ...........
R .............. ..............

Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,02980 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,05520 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,02580 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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1.4 70  401-kalk.ind.-40 STB
Istniejące ogrodzenie boiska - naciągnięcie linek stalowych ogrodzenia kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........
R .............. ..............

Materiały pomocnicze %R 20,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

Razem  1.4 Wyposażenie boiska
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  254-02-000 ..............


