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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

 

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11  

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, 

zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  

publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywna Matarnia - Klukowo, 

Matarnia, Złota Karczma – „Bezpieczna droga do szkoły – przebudowa drogi w zakresie budowy 

chodnika na ul. Telewizyjnej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023, 2024 oraz 2025 . 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa przedmioty odbioru:   

 

a) I przedmiot odbioru – „Bezpieczna droga do szkoły – przebudowa drogi w zakresie budowy 

chodnika na ul. Telewizyjnej” etap IV pn.: dokończenie chodnika do ulicy Filmowej 

Budowa kolejnego odcinka chodnika przy ulicy Telewizyjnej, od istniejącego fragmentu zlokalizowanemu 

przy adresie Telewizyjna 20 do skrzyżowania z ulicą Filmową po działkach 267/91, 244/4 obręb 003. Teren 

obejmuje część pasa drogowego ul. Telewizyjnej.  

 

b) II przedmiot odbioru – „Bezpieczna droga do szkoły – przebudowa drogi w zakresie budowy 

chodnika na ul. Telewizyjnej” etap V pn.: budowa odcinka chodnika w kierunku ulicy Radarowej  

Budowa chodnika rozpoczynającego się przy zjeździe na posesję Telewizyjna 19 do nasypu kolejowego 

po działkach nr 247, 673/7 obręb 003. Teren obejmuje część pasa drogowego ul. Telewizyjnej. 

Działka nr 673/7 jest działką prywatną, na którą Zamawiający uzyskał zgodę na przeprowadzenie robót 

od właścicieli. Udzielone zgody znajdują się w dokumentacji projektowej.  

 

3.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 

inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

a. Prace geodezyjne 

b. Usunięcie drzew i krzewów zgodnie ze sporządzonymi inwentaryzacjami zieleni 

c. Profilowanie istniejącej skarpy 

d. Prace przygotowawcze, korytowanie 

e. Budowę chodników o szerokości 2,1m z płyt chodnikowych, utwardzenie terenu 

f. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących nawierzchni zjazdów 

g. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni 

h. Wykonanie muld trawiastych 

i. Odtworzenie terenu 

j. Aktualizację treści tablicy informacyjnej. 

 

 

Zakres, którym niniejsze postępowanie zostało objęte został przedstawiony na załącznikach graficznych  

w postaci załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do OPZ  (zakres zamówieniem został objęty czerwoną 

obwódką). Długość wskazanego odcinka chodnika do wykonania dla I przedmiotu odbioru to około 130mb, 

natomiast dla II przedmiotu odbioru to około 120mb.  

 

Zamawiający informuję, że na powyższy zakres oraz zadanie uzyskał zgłoszenie robót budowlanych wydane 

przez stosowny urząd. Dokumentacja została uzgodniona z Użytkownikiem (GZDiZ) oraz Wnioskodawcą. 
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Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym ulicy 

Telewizyjnej oraz opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót i uzgodnić go z organem 

zarządzającym ruchem drogowym w Gdańsku.  

 

Uwaga: Przed wystąpieniem o zajęcie pasa drogowego należy sprawdzić obliczeniami fotometrycznymi 

spełnianie przez istniejące oświetlenie ulicy normy PN/EN 13201:2016 oświetlenie dróg, dla 

planowanego układu drogowego.  

 

Przedmiotowe postępowanie swoim zakresem nie obejmuje spełnienia wymagań normy PN/EN 

13201:2016. Projekt ewentualnego usunięcia kolizji zostanie zlecony w osobnym postępowaniu 

przetargowym. 

W przypadku, gdy aktualne oświetlenie nie spełni norm roboty objęte niniejszym postępowaniem nie 

zostaną wstrzymane. 

 

3.2 Szczegółowe zakresy rzeczowe zamówienia określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego przedmiotu odbioru zostały opracowane 

przez jednostkę projektową “Nevora Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdańsk  

w tym: 

 

Dokumentacja projektowa stanowi Załącznik nr 3 do OPZ: 

 

Dla I przedmiotu odbioru 

Zał. nr 3.1 – projekt budowlany 

Zał. nr 3.2 – Projekt techniczny w szczegółowości wykonawczego 

Zał. nr 3.3 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zał. nr 3.4 – Przedmiary robót 

Zał. nr 3.5 – Docelowa organizacja ruchu  

Zał. nr 3.6 – Opinia geotechniczna  

Zał. nr 3.7 – Operat dendrologiczny  

 

Dla II przedmiotu odbioru  
Zał. nr 3.8 – projektu budowlany 

Zał. nr 3.9 – stała organizacja ruchu  

Zał. nr 3.10 – Opinia geotechniczna 

Zał. nr 3.11 – Specyfikacje techniczne 

Zał. nr 3.12 – Przedmiar robót 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym 

co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

 

3.3 Zamawiający załącza dodatkowo: 

a) Załącznik nr 4 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” 

b) Załącznik nr 5 do OPZ – Wykaz dokumentacji powykonawczej 

c) Załącznik nr 6 do OPZ - Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 

d) Załącznik nr 7 do OPZ – Wytyczne dotyczące organizacji ruchu 

e) Załącznik nr 8 do OPZ – Standardy prac związanych z projektowaniem i zakładaniem zieleni 

oraz ochroną przyrody 

 

 

 

Wymagane minimalne okresy gwarancyjne od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy: 

- na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy 

 



43/BZP-U.510.42.2025/ŻGW 

 

 

  
3  

 

3.4 Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie Określonym w 

art. 284 ust. 1 ustawy PZP 

 

3.5 W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika (GZDiZ) 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać 

kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 

Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni 

kalendarzowych  od polecenia Zamawiającego. 

 

UWAGA 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje 

zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 

określone w dokumentacji projektowej. 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, 

iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w 

każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. 

Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja 

techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, należy przyjąć, 

że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

Wykonawca, który na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

 

4.1 Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

 

4.2 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać projekt 

tymczasowej organizacji ruchu i go uzgodnić oraz uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i 

Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem 

Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 

sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 

uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku 

w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 

czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 

ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną 

umieszczone na stronie internetowej DRMG. 
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4.3. Ochrona zieleni 

 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do sporządzenia projektu ochrony 
zieleni (POZ) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, uzgodnień oraz procedur w zakresie niezbędnym 
do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym załącznika nr 8 do OPZ tj. Standardami prac związanymi z 
projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 279/25 
Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla 
Drzew” (z późniejszymi zmianami; dalej jako „Zarządzenie”).  
Dokumentacja powinna w szczególności: 
1. zostać uzgodniony przed przystąpieniem do robót z Zamawiającym; 
2. zostać sporządzona przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Zarządzeniem  

(Standardami ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym); 
3. zawierać wytyczne dotyczące zabezpieczeń zieleni; 
4. zawierać opis pielęgnacji zieleni;  
5. zawierać wskazania dotyczące ochrony siedlisk; 
6. uwzględniać bieżące aktualizacje w toku prac.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej pielęgnacji zieleni (zgodnie z zapisami projektu ochrony 
zieleni i wskazaniami inspektora w zakresie ochrony zielni) istniejącej, wprowadzanej oraz znajdującej się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych, w szczególności m.in. poprzez podlewanie.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres realizacji robót inspektora nadzoru w 
zakresie ochrony zieleni, który posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Zarządzeniem (Standardami 
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym). Zakres obowiązków nadzoru określa 
Zarządzenie oraz załącznik nr 8 do OPZ.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do organizacji robót zgodnie z Zarządzeniem (w szczególności Standardami 
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym).  
 
W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą zielenią, nieujawnionych w dokumentach zamówienia, 
Wykonawca  jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru ochrony 
zieleni.  
W przypadku konieczności dokonania usunięcia/przesadzenia drzew i krzewów, Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania materiałów do uzyskania niezbędnych zgód na usunięcie/przesadzenie drzew i 
krzewów. Materiały powinny zostać uprzednio uzgodnione z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru 
ochrony  zieleni  i zawierać uzasadnienie konieczności wycinki/przesadzenia zieleni i braku możliwości 
zastosowania rozwiązań alternatywnych. 

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót budowlanych do zabezpieczenia zieleni 
zgodnie z zaakceptowanym projektem ochrony zieleni.  
 
Realizacja robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją zieleni powinna być zgodna z Zarządzeniem oraz 
załącznikiem nr 8 do OPZ, tj. Standardem prac związanych z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz 
ochroną przyrody. 

Brak prowadzenia prac zgodnie Zarządzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 

r. w sprawie wprowadzania „Gdańskiej Karty dla Drzew” skutkować będzie nałożeniem kar umownych 

zgonie z załącznikiem nr 6 do niniejszego OPZ. 

 

Powyższe czynności w ramach Ochrony i zakładania zieleni Wykonawca powinien wycenić i uwzględnić w cenie 

ofertowej. 
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4.4 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

·  Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

·  Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

-     co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając 

informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia – w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

-    co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich 

dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

W załączeniu „Wytyczne GZDiZ dotyczące organizacji ruchu” – załącznik nr 7 do OPZ. 

 

4.5 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. 

Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na 

teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do 

terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie 

wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 4 do OPZ na „Ochronę drogi”. 

 

4.6 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy i 

możliwości wjazdów na posesje znajdujących się w rejonie inwestycji.  

 

4.7 Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 

4.8 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji 

projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej 

e) opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ 

            

               4.9 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 

wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
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               4.10 Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. 

 

4.11 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest przesłać do akceptacji 

Zamawiającemu dokumentację fotograficzną potwierdzającą prawidłowe zabezpieczenie zieleni znajdującej się 

na placu budowy. 

 

4.12 Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb 

placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 

nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

 

           4.13 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie 

placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót. 

 

4.14 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 

 

4.15 W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli i użytkowników nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy 

zapewnieniu możliwości współudziału właścicieli terenu i nieruchomości lub innych osób posiadających 

prawo do korzystania z nich oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji 

fotograficznej terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z 

niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

4.16  Wykonawca zobowiązany jest:  

a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego; koszty zajęcia pasa drogowego i 

wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,  

b) opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem 

drogowym w Gdańsku; koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym,   

c) wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan 

infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

d) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych: 

- dokonać sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

uzbrojenia terenu, 
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e) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bez dodatkowej zapłaty. 

f) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi prowadzić 

pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

g) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy poprzez 

odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

h) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i 

pojazdom uprzywilejowanym, 

i) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu 

j) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

k) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania 

pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 

l) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych 

w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

m) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w możliwie jak najkrótszym okresie czasu 

prace związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu 

i rozbiórek; 

n) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

o) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku 

powstałego podczas wykonywania robót, 

p) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych  

q) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu 

budowy, zgodnie z: 

- art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 

kierownika robót. 

r) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

s) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 

- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne 

dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń budowlanych 
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powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 

eksploatowanego sprzętu, 

t) spełnić wymagania: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

- ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

  - niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii załączonych do 

dokumentacji projektowej, 

 - po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu   

        pierwotnego.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

W czasie prac nie dopuszcza się naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni ul. Telewizyjnej w Gdańsku.  

 

 

4.17 W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest : 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w 

warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz 

zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem; 

c) wywieźć na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, 

odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu 

palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir)  ustalić we własnym zakresie i uwzględni 

koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g)  dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 

 

4.18 Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych 

warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu 

przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
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Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, na 

koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne.  

 

c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną dla każdej z lokalizacji w 

liczbie 4 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 4 egz. planszy zbiorczej (o ile jest 

wymagana), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego. 

 

d) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu terminu do wniesienia 

sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

 

4.19 Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 

wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z 

zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 

4.20 Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 

utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 

prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

 

4.21  Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz materiałów kamiennych i 

prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

 

4.22 Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia 

wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

 

4.23 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie istniejącej 

infrastruktury podziemnej. 

 

4.24 Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne 

pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 

4.25 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie 

badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

 

4.26 W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), 

które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 

na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

4.27 Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym zał. nr 5 do OPZ. Dokumentacja 

powinna być skompletowana w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa 

Zadania wraz z nr umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony 

ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże. 
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4.28  W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, uprzednio 

zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji 

papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach.   

 

4.29 Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed 

odbiorem końcowym.  

 

4.30 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji przedmiotu 

zmówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i 

układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania i odbioru robót, 

g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które 

ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

4.31 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w dokumentacji projektowej 

norm oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

 

4.32 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być 

niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

 

4.33 Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 

wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB). Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone 

na język polski.  

 

4.34 Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy o uprawnieniach określonych w SWZ. 

 

4,35 Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i standardom, a także 

wymaganiom technicznym, obowiązującym w dniu odbioru robót. 
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Załączniki: 

1. Zakres zamówienia dla I przedmiotu odbioru 

2. Zakres zamówienia dla II przedmiotu odbioru 

3. Dokumentacja projektowa 

4. Wzór umowy z GZDiZ na ochronę drogi 

5. Wykaz dokumentacji powykonawczej 

6. Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń 

7. Wytyczne dot. organizacji ruchu 

8. Standardy prac związanych z projektowaniem i zakładaniem zieleni oraz ochroną przyrody 

 


